

Objednáváme u Vás provedení následujících činností:

1. Vyhodnocení potřeby realizace 2. etapy odlesnění, tj. odstranění překážek (zejména lesního porostu) v prostoru západně od RWY LKCS (na základě Studie AGA - Vyhodnocení překážkových ploch u západní části RWY LKCS a dalších předložených podkladů) ve vztahu ke zvýšení provozní využitelnosti RWY 09-27 LKCS letouny kódového značení 3C a 4C.
2. Návrhy a vyhodnocení variant řešení (odstranění překážek, změna postupů, změna fyzických vlastností RWY, jiné) k zajištění vzletů letounů kategorie 3C a 4C z RWY 27 LKCS a přistání letounů kategorie 3C a 4C na RWY 09 a tím zvýšení provozní využitelnosti LKCS.
3. Posouzení provozní využitelnosti LKCS dle typů letounů a jejich zařazení do kategorií 1A až 4C dle L-14.
4. Identifikace výhod a nevýhod jednotlivých variant řešení, posouzení dalších vlivů jednotlivých provozních konfigurací letiště na okolí.
5. Posouzení z hlediska krátkodobého (do 5 let) a dlouhodobého (nad 5 let) rozvoje LKCS.
6. Návrhy doporučení na základě zjištěných skutečností.