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Objednávka 302020 Číslo:3020200016

r u l í k u  0 rg - jed-; 01301276LnlBuGK Náz. Org. jed.:

& Tin tě ra  lakézka\ ®24; vs° .  . tRh ,Název zak.: Rekonstrukce zst. Bohosudov
Odběratel: 

Chládek & Tintěra 
Nerudova 16

a.s.

412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881
zapsaná v o b ch odn ím  re js tříku  K ra jského  soud u  v Ú stí nad  Labem , odd íl B. 
v ložka  706  ze d n e  14 .6 .1995

Způsob dopravy: 
Cílová stanice: Bohosudov

Kontaktní osoba:
w ^ m

Datum vystavení: 05.08.2020
Datum dodáni: 06.08.2020-21.08.2020
Počet dnů splát.: 30
Způsob platby: převodem

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1-Nové Město
IČO: 70994234 DIC: CZ70994234

Dodavatel svým podpisem přijímá podle § I740 OZ nabídku objednatele na uzavření smlouvy o dílo, obsaženou v této objednávce. Součástí takto 
uzavřené smlouvy jsou práva a povinnosti popsané v Obchodních podmínkách objednatele (ZJEDNODUŠENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
CHLÁDEK & T1NTÉRA. a.s., pro provedení díla), jejichž převzetí dodavatel potvrzuje.

K vystavené faktuře jc třeba vždy přiložit kopii této objednávky. Na faktuře uvádějte číslo objednávky a zakázky. V jiném případě nebude 
Vaše faktura přijata.
Objednáváme si u vás korozní měření úložných zařízení (ŮZ) stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov" před její zahájením.
Požadovaný počet: 3 ks tištěná a 3 x digitálně

P.č. Popis položky Jednotková cena 
Text

Množství MJ Předpokl.
celk.cena

Objednací
kód

1 korozní měření ÚZ před zahájením stavby 76 500,00 1,000 kpl 76 500,00

Předpokládaná celková částka (bez DPH) 76 500,00 CZK
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ZJEDNODUŠENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s., pro provedení díla 
dle § 1751 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. Součástí předmětu díla jsou i práce objednávkou přímo nespecifikované, jejichž provedení je však k řádnému dokončení díla nezbytné. Objednatel je 
oprávněn měnit specifikaci, rozšířit nebo omezit rozsah díla, nebo požadovat jakoukoliv změnu díla, nebo jakékoliv jeho jednotlivé části přímo související s 
realizací díla a za tim účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny.
2. Zhotovitel je povinen ověřit si skutečnost, zda údaje o stávajících inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci jsou přesné a 
úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací 
na díle.
3. Zhotovitel je povinen se při zhotovování díla řídit pokyny, které obdrží od objednatele. V případě neuposlechnutí pokynu ze strany zhotovitele, je objednatel 
oprávněn učinit opatření, jaká sám uzná za nezbytná, k provedeni prací a to na účet zhotovitele.
4. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, či k obvyklému účelu a že si 
zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu (záruka za jakost). Není-li v objednávce stanoveno jinak, činí délka záruční doby záruky za 
jakost 61 měsíců. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady nejpozději do 3 dnů od data doručení písemné reklamace a odstranit ji 
v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, je-li to technicky a technologicky možné, jinak 
do data písemně dohodnutého smluvními stranami.
5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude plnit výhradně prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců, kteří jsou pro jeho provádění zdravotně a odborně způsobili. 
Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před vlastním zahájením prací objednateli prokázat, že informoval koordinátora BOZP (v případě, že na stavbě byl 
ustanoven a působí) o všech rizicích vznikajících při jím prováděných pracovních a technologických postupech.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb o odpadech, vyhlášek ministerstva životního prostředí 
č. 376/2001 Sb., 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 294/2005 Sb a všech dalších aktuálně platných právních předpisů vztahujících se k 
problematice nakládání s odpady.
7. Zhotovitel označí viditelně všechny své zaměstnance jednotným pracovním, resp. ochranným oděvem s dostatečně viditelným a za každých okolností 
identifikovatelným logem firmy. Zaměstnanec zhotovitele (či jeho podzhotovitele), který nebude označen v souladu s výše popsaným ustanovením, bude 
okamžitě vykázán ze stavby. Veškeré návštěvy pracovníků zhotovitele pověřených přípravou stavby, resp. kontrolou, je povinen zhotovitel ohlásit odpovědnému 
zástupci objednatele. Zhotovitel nesmí v žádném případě zdržovat, ani jinak negativně ovlivňovat realizaci prací na díle.
8. Zhotovitel se povinen provádět každodenní úklid sutí a odpadů, jejich třídění a odbornou likvidaci, úklid pracoviště po ukončení prací a celkovou činnost 
způsobem neohrožujícím životní prostředí. V případě nedodržování této povinnosti bude úklid a likvidace odpadů provedena objednatelem, a to na náklady 
zhotovitele.
9. Celková cena za dílo uvedená v objednávce je maximální částka, kterou nelze překročit. V případě, že se cena sjednává jako jednotková, je počet jednotek 
pouze orientační, ale nesmí být překročen. Fakturovat lze pouze práce odsouhlasené objednatelem.
10. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Změnu ceny díla je možné provést pouze na základě 
vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.
11. Lhůta splatnosti daňových dokladů je uvedena v objednávce. Lhůta splatnosti faktur počíná běžet od doručení řádného daňového dokladu objednateli. V 
případě prodlení vyššího objednatele či investora s úhradou splatné faktury, vystavené mu objednatelem za dodávky, poskytnuté objednatelem na tomtéž 
předmětu smlouvy (díle), se lhůta splatnosti prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení s úhradou vyšší objednatel či investor. Faktura bude objednatelem 
uhrazena nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich uhrazení vyšším objednatelem či investorem objednateli. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za 
splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. V případě prodlení objednatele s termínem úhrady faktury 
sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 2 % p. a. z fakturované částky. Právo účtovat smluvní úrok z prodlení zhotoviteli nevzniká v případě, že 
příslušná částka nebyla objednateli uhrazena ze strany vyššího objednatele (investora).
12. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musi 
kromě jiného obsahovat i odkaz na dokumenty, kterými byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (změnový list se soupisem provedených prací potvrzených 
objednatelem).
13. Objednatel má právo do 1S dnů ode dne, kdy obdržel fakturu od zhotovitele, ji zhotoviteli vrátit v případě, kdy její obsah či přílohy nesplňují náležitosti, 
stanovené příslušným právním předpisem. Zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
14. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti) včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby. Při vzniku pojistné události 
zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí.
15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškerou aktuálně platnou legislativu, normy a podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí, 
zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit na staveništi veškerá hygienická opatření a požární ochranu staveniště i 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

16. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody způsobené Objednateli porušením povinností Zhotovitele. Za škodu se též považují veškeré 
pokuty, sankce a případné srážky z ceny, které byly v této souvislosti Objednateli uloženy Stavebníkem - Investorem, přip. dotčenými orgány státní správy.

17. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na 
díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
18. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen o tomto ihned informovat 
objednatele a provést vyšetření úrazu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. Záznam o úrazu sepíše zmocněná osoba zhotovitele 
ve spolupráci se zmocněnou, či jím písemně pověřenou, osobou objednatele.
19. Pro utvrzeni právní jistoty zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho pracovníci a podzhotovitelé jsou zdravotně, odborně a právně způsobilí k provádění smluvně 
dohodnutých prací, byli proškoleni z hlediska BOZP a PO, budou vybaveni všemi předepsanými ochrannými prostředky a pomůckami příslušnými k druhu 
vykonávané práce a budou v průběhu provádění díla dodržovat veškeré aktuálně platné předpisy a normy. Školení BOZP a PO zhotovitele doloží příslušnými 
protokoly včetně jejich aktualizace nejpozději před zahájením vlastních prací. V případě nesplněni této povinnosti není zhotovitel oprávněn vystavit žádný 
daňový doklad ani konečnou fakturu.

Vystavil:

železnic
■ Z — stá™ or§aruzuce

Gentrjm tc^madky a diagnostiky 
Mailetcva 2363/10, 190 00 Praha 
IČO- 7099̂ 234 DIČ: CZ70994234
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1049292

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 94c8ac49-8ba1-48c0-bd5a-4ad089aebb1c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Vendula KOPECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.08.2020 11:15:01
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