



OBJEDNÁVKA

Odběratel:

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
Přerov I-Město
750 02 Přerov 2, ČR
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Přerov
č.úctu: 27-1884482379/0800

Datum vystavení:

10.8.2020

Vystavil:**Telefon:****E-mail:****Dodací lhůta:**

0.0.0000

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/1555/2020/BS

Dodavatel:

TONZA engineering s.r.o.
Kojetínská 3157/55
75002 Přerov
IČ: 07493932

Popis:

TONZA - Fr. Rasche 3 - zpracování projektové dokumentace zateplení fasád a půdybytového domu, na výměnu oken

Identifikátor	Název položky	Počet	Částka
540-19491000	nám. Fr. rasche 3 - Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace na zateplení fasád a půdy bytového domu, na výměnu oken, včetně prací s tím souvisejících dle přiloženého rozpisu	0	112000,00 CZK
Celkem s DPH			112000,00 CZK

Objednávku vystavil:

Datum: 12.08.2020

Objednatel (Statutární město Přerov) NENÍ při realizaci díle dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen odvést poskytovatel plnění. Cena v objednávce je uvedena vč 21% DPH. U faktur uvádějte splatnost 30 dní

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu [redacted] nebo do datové schránky (id - etwb5sh).

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je považována za uzavření smlouvy.

CENOVÁ NABÍDKA 1914b

Dodavatel:

Jméno: **TONZA engineering s.r.o.**
Sídlo: Kojetínská 3157/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
IČO: 074 93 932
DIČ: CZ07493932
Oprávněn jednat: [redacted]

Zadavatel:

Jméno: **Magistrát města Přerova**
Sídlo: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
IČ: 00 30 18 25
Oprávněn jednat: [redacted]

Zakázka:

Název: **Zateplení domu nám. Fr. Rasche 3, Přerov**
Místo: nám. Fr. Rasche 1949/3, 750 02 Přerov, parc.č. 1160, k.ú. Přerov
Rozsah: Projekt na zateplení fasád a půdy bytového domu, na výměnu oken:
- zjednodušený zakres stávajícího stavu (pro potřeby zateplení)
- požární zpráva
- PENB
- rozpočet
Součástí zakázky **není** návrh nové ochrany před bleskem (dojde pouze k prodloužení stávajících kotev).

Předmět nabídky:

1) PPP – Předprojektová příprava

Zjednodušený zakres stávajícího stavu (schematické půdorysy podlaží, řez objektem, pohledy) na základě dostupných podkladů (archiv) a částečných doměření.
cena částí celkem bez DPH **20.000,- Kč**

2) JPD – Jednostupňový projekt

Ve stupni **DPS** (v rozsahu pro zateplení domu):

- architektonicko-stavební a souhrnná část	25.000,- Kč
- požárně bezpečnostní řešení	5.000,- Kč
- průkaz energetické náročnosti budovy	12.000,- Kč
- kompletace, autorizace, tisk (4 paré PD)	5.000,- Kč
cena částí celkem bez DPH	47.000,- Kč

3) IČ – inženýrská činnost

Základní získání podkladů (v případě vícekolového získávání nevyvolaného dodavatelem nutno cenu upřesnit). Jedná se o následující rozsah:

- stanoviska správců inženýrských sítí
- stanoviska DOSS

- podání žádosti vč. dokumentace na stavební úřad
cena částí celkem bez DPH

10.000,- Kč

4) SPR – Soupis prací a rozpočet

Položkový rozpočet s výkazem výměr.

cena částí celkem bez DPH

15.000,- Kč

5) AD – autorský dozor

Výkon autorského dozoru nad prováděním díla, uskutečněný na výzvu investora či stavebního dozoru. Účtovací jednotka je 1h, počítá se každá započatá hodina. Kromě vlastního dozoru je součástí AD i přeprava na místo stavby a zpět.

cena částí celkem bez DPH

600,- Kč/h

součástí nabídky není:

- geodetické zaměření objektu
- statické posouzení (návrh kotev v exponovaných místech – nároží, atika,...)
- úprava rozvodů TZB (nové venkovní části – vodovod, plyn, elektro,...)
- nový návrh hromosvodu (jímače, svody, uzemnění)
- plán BOZP

Rekapitulace ceny:

č.	stupeň	bez DPH	DPH 21%	s DPH
1)	PPP	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
2)	JPD	47 000,00 Kč	9 870,00 Kč	56 870,00 Kč
3)	IČ	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
4)	SPR	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
	celkem	92 000,00 Kč	19 320,00 Kč	111 320,00 Kč

č.	stupeň	bez DPH	DPH 21%	s DPH
5)	AD	600,00 Kč/h	126,00 Kč/h	726,00 Kč/h
	celkem	dle požadavků stavby		

Termíny nabídky

- | | | | |
|----|-----|--------------|---|
| 1) | PPP | 21. 08. 2020 | |
| 2) | JPD | 06. 10. 2020 | |
| 3) | IČ | 20. 11. 2020 | (jedná se o předpokládané datum, závisící na součinnosti třetích stran) |
| 4) | SPR | 05. 11. 2020 | |

Tato cenová nabídka a termíny plnění platí jeden měsíc od jejich předložení zadavateli.

Věříme, že naši nabídku shledáte zajímavou a těšíme se na brzkou spolupráci.

V Přerově, 22. 6. 2020