
	Číslo smlouvy příspěvkové organizace: 25/71209859/2020

smlouva o dílo

CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o.
Klatovská 177, 32100 Plzeň
IČ: 64361616
DIČ: CZ64361616
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

a

Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb
Zavidov 117, 27035 Petrovice
IČ: 71209859
dále jen „objednatel“ na straně jedné
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto

smlouvu o dílo

1. Obecná ustanovení
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele následující dílo: –„ dodání a montáž klimatizace do kuchyně a jídelny“–
1.2. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v čl. 2 této smlouvy. Podrobnější specifikace díla je uvedena v nabídce na provedení díla, která je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí smlouvy.
2. Platební podmínky
2.1. Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran dle rozpočtu v nabídce na provedení díla, která je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí smlouvy. Celková cena díla dle rozpočtu byla sjednána ve výši 114.254,- Kč včetně DPH. Rozpočet zpracovaný zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem zahrnuje předpokládané náklady potřebné k provedení díla, nezaručuje se však jeho úplnost ve vztahu k případným vícepracím, tedy potřebě činnosti do rozpočtu nezahrnuté a v době uzavření smlouvy nepředvídatelné. 
2.2. Sjednaná cena díla bude hrazena následovně: po uzavření této smlouvy před zahájením provádění díla vzniká zhotoviteli právo na 1. dílčí faktura za materiál z ceny díla ve výši 60.107,50,- Kč. K úhradě vystaví zhotovitel objednateli dílčí fakturu, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 14 dní ode dne vystavení. Právo na úhradu zbylé části ceny díla vzniká zhotoviteli okamžikem provedení díla. Po provedení díla, tedy po dokončení a protokolárním předání vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu. Splatnost konečné faktury se dohodou smluvních stran sjednává na 14 dní po provedení díla. 
2.3. Neuhradí-li objednatel cenu díla či zálohu na cenu díla ve výše sjednaném termínu splatnosti, sjednávají si smluvní strany ve prospěch zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
3. Doba provedení díla
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla 12/08/2020. 
3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tedy dokončit a protokolárně předat do 17/08/2020.
3.3. Během sjednané doby provedení díla se přerušuje v případě prodlení na straně objednatele, zejména neposkytne-li objednatel potřebnou součinnost či po dobu, kdy se nachází objednatel v prodlení s úhradou zálohové faktury. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou.
3.4. V případě, že zhotovitel neodevzdá objednateli dílo ve lhůtě sjednané v tomto článku, resp. ve lhůtě prodloužené z důvodu prodlení na straně objednatele, sjednávají si smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Objednatel dává zhotoviteli souhlas s pořízením referenčních fotografií předmětu díla a k jejich umístění na internetové stránky zhotovitele spolu se stručným popisem díla a místem jeho realizace. 
4.2. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v účinném znění.
4.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž  každému z účastníků náleží po jednom.
4.4. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich svobodné, pravé, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své níže uvedené vlastnoruční podpisy.

	V Plzni dne 17/07/2020				V Zavidově dne 17/07/2020
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