Objednatel:

Ceska republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1,160 00 Praha 6

Agentura hospodareni s nemovitym majetkem
Hradebni 772/12, 110 05 Praha 1

1CO: 60162694

OBJEDNAVKA Gislo: 6440-0018-2020-087

Nézev: Oprava — vyménou klimatiza¢nich jednotek
Misto plnéni: MO/A ndm.Svobody 471/4, 160 00 Praha 6
cislo CE: 00-06-11/001

Bankovni spojeni: CNB, Na Piikopé 28, Praha 1

¢. udtu: 404881/0710

Zhotovitel:
Klimator s.r.o.
Sidles Jahnova 8 Zelené Predmésti 530 02 Pardubice

Splatnost falctury: 30 kalendAinich dni
Dorudovaci adresa (pro korespondenci i faktury):

ICO: 047 60 085

DIC: CZ04760085

eif./fax: ||

Bankovni spojeni: Fio banka, as.
& uctu: 2700996960/2010

Agentura hospodateni s nemovitym majetlkem Praha
Odbor provozu nemovité infrastrulktury

Provozni stiedislko 0018 Praha

U Brusnice 11

160 00 Praha 6

Zavazkovy vztah se iidi zidkonem & 89/2012 Sb., Obcéansky zikonilc

Pol. Specifikace pFredmétu objednivky (zbozi Ci sluzeb) Mérna | Mnozstvi| Cena za mj. CELKEM
¢is. jedn. bez DPH s DPH
1. |Objednavame u Vas provedeni opravy - vyménoun klimatizace v
arealu MO/A v rozsahu pfilohy ¢. 2 - Cenové nabidky, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy.
soubor 1 69 730,00 K&
21% DPH 14 643,30 K&
Cena celkem s DPH T 84 373,30 K&

V piipade prodleni ze strany zhotovitele se zahajenim plnéni/ukoncenim plnéni, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vy§i 400,- K¢ za kazdy, byt 1 zapocaty den prodleni.

Je-li objednatel v prodleni s uhradou ceny za plnéni je zhotovitel opravnén uétovat urok z prodleni v souladu s nafizenim vlady,
kteryvm se stanovi vy§e troku z prodleni podle § 1970 zdkona ¢. 89/2012 Sb., Ob&Z.

Zaruka na jakost: ANO
Délka zaruky: 36 mésich

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnéni shledany divody k naplnéni institutu ruceni za dai podle § 109 zikona
$.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich ptedpisu, bude Ministerstvo obrany pfi zasilani Gplaty vzdy
postupovat zvlagtnim zpusobem zaji§téni dan¢ podle § 109a tohoto zakona.

Termin zahajeni plnéni: do 5 kalendainich dnu od ucinnosti smlouvy

Termin ukonéeni pinéni: do 40 kalendarnich dnu od démnosti smlouvy

Piiloha &.:1
Smluvni strany se dohodly, e podle ustanoveni &l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich (idajii a o volném pohybu téchto Gdajii a o zrufeni smémice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrand osobnich iidajit) (dile jen

LGDPR®), budou zpracovavat osobni daje a udéluji souhlas se zpracovanim svych osobnich udaji, které jsou nezbyiné pro realizaci této smlouvy a
splnéni pravnich povinosti pro naplnéni smlouvy.

Objednatel:
Vy

fizuje - kontakini osoba objednatele; Bohumir Zavis
1
o

Osoba jednajici jménem objednatele:
Ing. Zdenko Pohranc

- £ -08- 2020
Datum:

Uptesnéni podminek realizace veteiné zakazky - o postu 1listu  Piiloha & 2 Cenové nabidka - o poctu 1 listu;

Zhotovite
Vytizuje - kontakt.os. zhotowrCle: Ni
tIf.
fax:
Osoba jednajici jmén
Nikola Fizkova
jednatel

Datum:




Piiloha &. 1
Podet listi: 1

UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREINE ZAKAZKY

1. Identifika¢ni udaje zakazky:

Nazev akce: PS 0018 - Oprava - vyménou klimatizacnich jednotek 5 p. ¢. 63 a 70.
Misto plnéni: MOV/A - namésti Svobody 471/4, Praha 6

Objekt: CE: 00-06-11/001

Uzivatel: VZ 6440 Praha

2. Rozsah provedenvch praci:

Jedna se o dodéni, demontaz a montaz 2 ks klimatiza¢nich jednotek (vnitinich a venkovnich)
v 5. patie, m. ¢. 63 a 70. Venkovni jednotky jsou umistény v pidnich prostorech o patro vyse
na podlahové konzoli, piistup k nim je nutné si zajistit z Zebiiku (vySka cca 3 m).

- demontaz 2 ks stavajicich klimatizaénich (vnitinich a venkovnich jednotek);
- dodani a montéz 2 ks klimatiza¢nich jednotek;

- potrubni vedeni, odvod kondenzétu;

- dodani ¢erpadel kondenzatu;

- demontaz konzoli pod venkovnimi klimat. Jednotkami,

- dodani a montaZ konzoli pod venkov. klimat. Jednotky;

- uvedeni do provozu a zaskoleni obsluhy;

- odvoz a ckologicka likvidace demontovanych jednotek a vzniklého odpadu;
- findlni uklid po provedenych pracich.

3. Bezpecnost prace

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZovat bezpe€nostni piedpisy. Prace
budou provadeény ve stieZeném vojenském objektu s nepietrZitym provozem.

4. Zatizeni pracovisté

Do objektu na dviir se vjizdi viezdem s omezenou vyskou do 3m. K piesunu materilu je
v objektu k dispozici nakladni vytah.
V piipadé nutnosti ukladani materialu bude k tomuto zadavatelem vyclenén prostor.

- Pritbéh praci (zahajeni, ukonéeni a pohyb v objektu) bude zhotovitel hlasit Vojenské
policii objektu.

- Prace budou provadény pouze v pracovnich dnech Po - P4 od 08:00 hod. do 16:00 hod.

- Zhotovitel je povinen 7 kalendainich dni pied zahajenim praci pfedloZit objednateli seznam
v8ech osob a RZ vozidel, které budou vstupovat do vojenského objektu, a to pro zabezpeceni
vjezdu a vstupu do objektu.

Dne: 18. 5. 2020




Vyména klimatizaéni jednotky, kancelar €.63 a 70, paté

patro budova A

LG Standart Plus

2x venkovni jednotka PC125Q.UA3-3,5kW

2x nasténna jednotka PC125Q.NSJ-3,5kW
2xDemonta? a likvidace stavajici klimatiza¢ni jednotky
2xmontaz

2xkonzole pro venkovni jednotku

2xpotrubni vedeni, el.komunikace, odvod kondenzatu
Montazni material

2xcerpadlo kondenzatu

El. pfipojeni, zaskoleni obsiuhy

Celkem bez DPH

DPH21%

Celkerm s DPH

Cenova kalkulace je kompletni, zaruéni doba na klimatizaéni jednotku je 36

mésicl od data montaZe. Klimatizace je zarazena v en
Jednd se ndhradu stavajici klimatizaéni jednotky stejné

ek -

CERY JSOC L/eriRe ACTHE Pufas OFWece




