

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
4400 - oddělení správy nemovitostí

číslo smlouvy objednatele: 4400 - 20000136

a

Zhotovitel: PAMIMONT s.r.o.
se sídlem Polní 869/18, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 277 13 091
DIČ: CZ27713091
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53920
zastoupen [REDAKCE]
ve věcech běžného plnění smlouvy [REDAKCE]
ve věcech technických [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: PMT0022/2020

II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v provedení oprav havarijního stavu čtyř kusů násypníků soli v areálu provozního úseku zadavatele na adrese [REDAKCE] Brno, tj. opravu havarijního stavu násypníků soli v objektu B40 plně v souladu s technickým popisem prací a navrhovaným způsobem řešení dle přiložené Technologie pracovního procesu, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „Oprava havarijního stavu násypníků soli – provozní areál Masná, objekt B40“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo a „stavba“).
- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a výzvy objednatele.
- (2) Předpokládaný termín předání staveniště: nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- (3) Předpokládaný termín zahájení stavby: nejpozději do 14 dnů po předání staveniště na výzvu objednatele.
- (4) Dokončení a předání stavby a díla včetně odevzdání dokladové části: nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení díla.
- (5) Místo plnění: provozní areál Brněnských komunikací a.s., [REDACTED] 602 00 Brno.
Dřívější plnění je možné.
- (6) Lhůta plnění dle odst. 1 a 2 tohoto článku může být prodloužena v případě vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele, zejména pak např. vyšší moci. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a ani nemohl vědět. Zhotovitel je v takovém případě povinen při vzniku takové nepředvídatelné okolnosti ihned písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ihned neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
- (7) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 3 724 319,76 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení

staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).

- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s §28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby se neposkytují.

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i

veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII. Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII. Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

- (3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem investora je [REDACTED]

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
(2) Stavbyvedoucím je [REDACTED]

X.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
(4) Zhotovitel je povinen:
 - zajistit BOZP,
 - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
 - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
(2) O předání a převzetí prostoru staveniště a dokončené stavby je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
(3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
(4) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude zahájeno předávací řízení.
(5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - fotodokumentaci stavby,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
(6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

- (7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
- (8) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII. Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vady díla:
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- (4) Záruka za jakost:
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
 - Záruka za veškerá plnění: **36 měsíců**
 - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
 - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

XIII. Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
 - § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli. Objem poddodávek nepřevyšší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.
- (8) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
- (9) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (10) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (11) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (12) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
 - 2.1 Ve výši 0,2% z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
 - 2.2 Ve výši 0,2 % z ceny za zhotovení stavby bez DPH porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předáním objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
 - 2.3 Ve výši 6.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
 - 2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
 - 2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucím, a to i opakovaně.
 - 2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., za každé takové porušení.
 - 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
 - 2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě.
 - 2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
 - 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
 - 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66– Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
 - 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
 - 2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
 - 2.15 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XV.

Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 10 dní,
- zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
- z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

(2) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů

(3) Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

(4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XVI.

Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,

informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- (10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

11 -08- 2020

V Brně dne 6.8.2020



Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci



Antonín Máša
Jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20001228 **Oprava násypníků soli v areálu Masná, Brněnské komunikace a.s.**
Objekt: 1 **Oprava násypníků soli**
Rozpočet: 1 **Oprava násypníků soli**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	807 934,68
PSV	2 651 058,48
MON	174 326,60
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	91 000,00
Celkem	3 724 319,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 724 319,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **3724319,76 CZK**

v _____ dne _____

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

[Redacted Signature]

Za objednatele

[Redacted Stamp]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 863,20	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			226 111,87	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			183 581,37	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 983,04	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			267 847,80	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			32 584,44	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			44 147,14	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 386,33	0
711	Izolace proti vodě	PSV			3 279,10	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			926 334,56	25
783	Nátěry	PSV			840 595,02	23
799	Ostatní	PSV			880 849,80	24
M21	Elektromontáže	MON			174 326,60	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			26 429,49	1
ON	Ostatní náklady	ON			91 000,00	2
Cena celkem					3 724 319,76	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20001228	Oprava násypníků soli v areálu Masná, Brněnské komunikace a.s.
O:	1	Oprava násypníků soli
R:	1	Oprava násypníků soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2							7 863,20	

1	275322411R00	Beton základových patek železový odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C 25/30 XA2	m3	0,64000	2 984,40	1 910,02	801-1	RTS 20/I
---	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------

bez dodávky a uložení výtluže

0,4*0,4*0,4*10

2	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	6,40000	111,70	714,88	801-1	RTS 20/I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

1,6*0,4*10

3	275354111R00	Bednění základových patek a bloků zřízení bednění	m2	6,40000	644,10	4 122,24	821-1	RTS 20/I
4	60511070R	řezivo SM; tl = 18 až 32 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I; střešové	m3	0,17920	6 228,00	1 116,06	SPCM	RTS 20/I
				0,17920				

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

5	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	681,45000	204,40	139 288,38	801-4	RTS 20/I
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	----------

494,45-63

250

6	612434254RT1	Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační jádrová odvlhčovací omítka tl. 20 mm, sanační jádrová odvlhčovací omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 2.5 mm	m2	63,00000	1 245,30	78 453,90	801-4	RTS 20/I
				63,00000				

31,5*1*2

7	6124311	Silkátová síranovzdorná difúzní stěrka 3,5 kg/m2	m2	21,56000	388,20	8 369,59		Vlastní
				21,56000				

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

8	622471317RS7	Nátěry a nášítky vnějších stěn a piliřů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silkátová, složitost 1 + 2,	m2	744,45000	198,20	147 549,99	801-1	RTS 20/I
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	----------

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

29,5*7,75*2

1,2*7,75*4

457,25000

37,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20001228	Oprava násypníků soli v areálu Masná, Brněnské komunikace a.s.
O:	1	Oprava násypníků soli
R:	1	Oprava násypníků soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
		250		250,00000				
9	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	744,45000	48,40	36 031,38	801-1	RTS 20/1
		744,45		744,45000				

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

10	632478129R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 40 mm	m2	3,20000	1 557,20	4 983,04	801-4	RTS 20/1
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky		3,20000				
		3,2		3,20000				

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

11	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	384,00000	55,10	21 158,40	800-3	RTS 20/1
		včetně kotvení		384,00000				
		12*8*4		384,00000				

12	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	384,00000	33,40	12 825,60	800-3	RTS 20/1
		včetně kotvení		384,00000				
		384		384,00000				

13	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	384,00000	33,20	12 748,80	800-3	RTS 20/1
		384		384,00000				

14	946941102RT4	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,3 m	sada	10,00000	1 312,50	13 125,00	800-3	RTS 20/1
		10		10,00000				

15	946941192RT4	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,3 m	den	120,00000	722,30	86 676,00	800-3	RTS 20/1
		2*60		120,00000				

16	946941802RT4	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,3 m	sada	10,00000	1 026,30	10 263,00	800-3	RTS 20/1
----	--------------	---	------	----------	----------	-----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20001228	Oprava násypníků soli v areálu Masná, Brněnské komunikace a.s.
O:	1	Oprava násypníků soli
R:	1	Oprava násypníků soli

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
			10,00000				

17	180456171100R	Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31)	Sh	135,00000	822,60	111 051,00	STROJ	RTS 20/ I
		9*15		135,00000				

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

18	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	710,60000	37,40	26 576,44	801-1	RTS 20/ I
		jakékoliv výšky podlaží						
		jakékoliv výšky podlaží						
		29,5*12		354,00000				
		122		122,00000				
		234,6		234,60000				
						32 584,44		

19	953981204R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do plyných materiálů	kus	40,00000	150,20	6 008,00	801-4	RTS 20/ I
		4*10		40,00000				

Díl: 96 Bourání konstrukcí

20	970241100R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	16,00000	512,30	8 196,80	801-3	RTS 20/ I
		1,6*10		16,00000				
						44 147,14		

21	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	681,45000	19,40	13 220,13	801-3	RTS 20/ I
		1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %						
		681,45		681,45000				

22	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	63,00000	61,10	3 849,30	801-3	RTS 20/ I
		1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %						
		63		63,00000				

23	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	287,43500	70,60	18 880,91	801-3	RTS 20/ I
		63		63,00000				
		431,45*0,3		129,43500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20001228	Oprava násypníků soli v areálu Masná, Brněnské komunikace a.s.
O:	1	Oprava násypníků soli
R:	1	Oprava násypníků soli

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
250*0,3			75,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			14 386,33				
24	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	20,55778	699,80	14 386,33	801-4 RTS 20/I
Díl: 711 Izolace proti vodě			3 279,10				
25	711212001RS5	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti tlakové vodě	m2	8,00000	399,50	3 196,00	800-711 RTS 20/I
26	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	31,96000	2,60	83,10	800-711 RTS 20/I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické			926 334,56				
27	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevnicích želez příložek, patek, táhel, s přípojením k dřevěné konstrukci 4*10	kus	40,00000	177,30	7 092,00	800-762 RTS 20/I
28	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg 0,3*9,79*6	kg	17,62200	166,70	2 937,59	800-767 RTS 20/I
29	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	1 345,45000	25,10	33 770,80	800-767 RTS 20/I
30	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	306,42200	22,40	6 863,85	800-767 RTS 20/I
17,622			17,62200				
4,8*36			172,80000				
26*4			104,00000				
12			12,00000				
31	767996803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	1 792,45000	20,60	36 924,47	800-767 RTS 20/I
1345,45			1 345,45000				
122,4*2			244,80000				
68,2*1			68,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20001228	Oprava násypníků soli v areálu Masná, Brněnské komunikace a.s.
O:	1	Oprava násypníků soli
R:	1	Oprava násypníků soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		134		134,00000				
32	767117V	Úprava stojnic pro kotvení do patek	kus	10,00000	29 985,30	299 853,00		Vlastní
		10		10,00000				
33	76771V	Zvedání konstrukce násypníků na hydraulických zvedacích 10-20t	kus	10,00000	8 366,20	83 662,00		Vlastní
		6		6,00000				
		4		4,00000				
34	76772V	Podložení a přeložení podkladních výřev při zvedání vč. dodávky řeziva	kus	10,00000	2 744,20	27 442,00		Vlastní
		4		4,00000				
		6		6,00000				
35	76773V	Demontáž fošnového záklopu násyppek, odpálení lemu násypek vč. žeber	kus	4,00000	8 866,30	35 465,20		Vlastní
		4		4,00000				
36	76774V	Úprava lemu násypek, navaření úhelníku lemu 80x80x6, úprava navazujícího žebrování konstrukce	m	77,28000	2 665,30	205 974,38		Vlastní
		(5,26*4,4)*4*2		77,28000				
37	76775V	Repase čelistí násypníků	kus	4,00000	16 322,80	65 291,20		Vlastní
38	76776V	Odpálení stávajících kotev, úprava pro nové kotvení	kus	10,00000	2 236,00	22 360,00		Vlastní
		10		10,00000				
39	13227700R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 50,0 mm; b = 5,0 mm	t	0,16800	23 212,50	3 899,70	SPCM	RTS 20/ I
		4*10*4,2/1000		0,16800				
40	13331782R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 8,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm	t	0,02115	22 869,20	483,68	SPCM	RTS 20/ I
		17,622*1,2/1000		0,02115				
41	13480830R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 260 mm	t	1,34545	21 112,30	28 405,54	SPCM	RTS 20/ I
		7,1*5*37,9/1000		1,34545				
42	60511070R	řezivo S/M; tl = 18 až 32 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I; síťedové	m3	3,50000	6 228,00	21 798,00	SPCM	RTS 20/ I
		0,35*10		3,50000				
43	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	8 822,23000	5,00	44 111,15	800-767	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20001228	Oprava násypníků soli v areálu Masná, Brněnské komunikace a.s.
O:	1	Oprava násypníků soli
R:	1	Oprava násypníků soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně		840 595,02				
Díl: 783								
44	783251003R00	Nátěry KDK epoxidové, epoxiděhtové a epoxiesterové epoxidový, jednonásobné + 3x email	m2	881,42000	488,20	430 309,24	800-783	RTS 20/I
				881,42000				
45	783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	491,29000	255,80	125 671,98	800-783	RTS 20/I
				438,00000				
				53,29000				
46	783851212R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxiděhtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, dvojnásobné+1x email+1x tmel	m2	12,40000	322,40	3 997,76	800-783	RTS 20/I
				12,40000				
Díl: 783000								
47	783000	Přebroušení a odstranění nepřidírných nátěrů kovových konstrukcí vč. oplachu konstrukce s, detergentem	m2	881,42000	178,56	157 386,36		Vlastní
				338,01000				
				218,52000				
				230,29000				
				94,60000				
48	783004	Broušení a oprášení tesafských konstrukcí před nátěrem	m2	491,29000	106,30	52 224,13		Vlastní
				438,00000				
				53,29000				
49	783111V	Lokální otryskání silně korodovaných ploch	m2	38,50000	1 844,30	71 005,55		Vlastní
				38,50000				
Díl: 799								
Ostatní								
50	7991117	Kompozitní prvek 07 - lávka dř 1+2 viz. výkres kompozitních prvků, dodávka a montáž	kus	2,00000	95 522,30	191 044,60		Vlastní
				2,00000				
51	799111V2	Kompozitní prvek 02 - horní schodiště viz. výkres kompozitních prvků, dodávka a montáž	kus	1,00000	125 361,20	125 361,20		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20001228	Oprava násypníků soli v areálu Masná, Brněnské komunikace a.s.
O:	1	Oprava násypníků soli
R:	1	Oprava násypníků soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	79911V3	Kompozitní prvek 03 - lávka u sloupu viz. výkres kompozitních prvků, dodávka a montáž	kus	1,00000	88 616,30	88 616,30		Vlastní
		1		1,00000				
53	79911V4	Kompozitní prvek 04 - spodní schodiště viz. výkres kompozitních prvků, dodávka a montáž	kus	1,00000	136 233,00	136 233,00		Vlastní
		1		1,00000				
54	79911V5	Kompozitní prvek 05 - zábradlí v úrovni podlahy viz. výkres kompozitních prvků, dodávka a montáž	kus	1,00000	38 210,30	38 210,30		Vlastní
		1		1,00000				
55	79911V8	Kompozitní prvek 018 - lávka slů 3/slů 4 viz. výkres kompozitních prvků, dodávka a montáž	kus	1,00000	97 756,70	97 756,70		Vlastní
		1		1,00000				
56	79911V9	Doprava kompozitních prvků vč. skládání	kus	1,00000	17 652,40	17 652,40		Vlastní
		1		1,00000				
57	79911V1	Kompozitní prvek 01 - lávka na násypkách viz. výkres kompozitních prvků, dodávka a montáž	kus	1,00000	133 561,10	133 561,10		Vlastní
		1		1,00000				
58	79911V6	Kompozitní prvek 06 - podesta u dveří viz. výkres kompozitních prvků, dodávka a montáž	kus	1,00000	52 414,20	52 414,20		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: M21 Elektromontáže						174 326,60		
59	M2111	Uprava elektroinstalace a ovládání násypníků	kus	4,00000	38 895,40	155 581,60		Vlastní
		4		4,00000				
60	M2112	Doplnění ovládacích rozvaděčů, nové jističe	kpl.	1,00000	18 745,00	18 745,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						26 429,49		
61	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	20,47052	277,30	5 676,48		RTS 20/1
62	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20,47052	221,50	4 534,22	801-3	RTS 20/1
63	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	245,64626	15,40	3 782,95	801-3	RTS 20/1
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	20,47052	288,70	5 909,84	801-3	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20001228	Oprava násypníků soli v areálu Masná, Brněnské komunikace a.s.
O:	1	Oprava násypníků soli
R:	1	Oprava násypníků soli

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	20,47062	30,60	626,40	801-3	RTS 20/I
66	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno,	t	20,47052	288,20	5 899,60	801-3	RTS 20/I
Díl: ON					91 000,00		
67	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00		RTS 20/I
68	Zajištění BOZP na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
69	Provoz investora	soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00		Vlastní

Celkem **3 724 319,76**