


REKAPITULACE

2.etapa	
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	9 781,79
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	3 871,21
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	445,22
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	931,38
Revize , měření osvětlení + 2%	300,59
<u>CELKEM BEZ DPH 2.ETAPA</u>	<u>15 330,20</u>
<u>DPH 21% 2.ETAPA</u>	<u>3 219,34</u>
<u>CENA VČETNĚ DPH 2.ETAPA</u>	<u>18 549,54</u>

VCP - Výměna původní elektroinstalace

VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE PAVILONU "I"
NA OBJEKTU NA UL.29.DUBNA 259/33
OSTRAVA - VÝŠKOVICE



poř. číslo	měrná jednotka	název	výměra	celková montáž	celkem modul	celkem materiál	celkem vzhledit
2 ETAPA							
8	ks	Krabice přístrojová KP		23,57	23,57	3,70	3,70
9	ks	Krabice rozvodná KR		101,44	101,44	31,51	31,51
13	m	Kabel CYKY 3x2,5	108	14,82	1570,92	14,06	1489,94
15	m	Vodě CYA 6 zplavňovací	96	23,53	1552,98	10,06	664,18
18	m	Skladní kabelových kcs, zapravení, hrubý úklid	25	201,06	5278,08	0,00	0,00
19	ks	Skladní kapsa a průřez	2	39,52	79,04	0,00	0,00
101	ks	Zásuvka směrná kroučová	2	152,50	305,00	224,86	449,72
102	ks	Zásuvka směrná průběžná	2	152,50	457,50	224,86	674,58
105	ks	Zásuvka 230V/16A jednobás.	2	82,20	82,20	116,15	116,15
180	ks	Zásuvka 230V/16A - IP44	2	71,24	142,48	111,15	222,31
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE					9543,21		
+ oprávnění firmost + 2,5%					238,58		
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE						1652,09	
Přesun + 3%						108,56	
Prořez + 2%						73,04	
Podmateriál + 1%						36,52	
32	ks	Šedě a chráničem B16003	1	343,90	343,90	653,41	653,41
32	ks	Šedě B16/1	2	41,08	82,15	104,49	208,98
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE					426,05		
Kompletní firmost + 4,5%					19,17		
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE						852,39	
Přesun + 3%						25,87	
Prořez + 2%						17,25	
Podmateriál + 3%						10,27	

REKAPITULACE

2.etapa

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	5 222,05
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	1 096,09
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	42,92
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	150,78
Revize , měření osvětlení + 2%	130,24
<u>CELKEM BEZ DPH 2.ETAPA</u>	<u>6 642,07</u>
<u>DPH 21% 2.ETAPA</u>	<u>1 394,84</u>
<u>CENA VČETNĚ DPH 2.ETAPA</u>	<u>8 036,91</u>

TZ
poc. 5123

VCP - dodávka a montáž elektroinstalace


**VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE PAVILONU "I"
NA OBJEKTU NA UL.29.DUBNA 259/33
OSTRAVA - VÝŠKOVICE**

ZA zhotovitele

ZA DŠ :

za projektanta

za objednatele



pořadové číslo	reálná jednotka	název	výměra	cena montáž	celkem montáž	úvaha materiál	celkem materiál
2 ETAPA							
8	ks	Krabička přístrojová KP	4	23,57	94,28	3,70	14,20
13	m	Kabel CYRY 3x0,5	6	14,82	88,92	14,00	84,34
17	m	Kabel CYRY 3x1,5	32	14,82	474,24	0,00	288,06
18	m	Sekání kabelových tras, zapravování brzděním	17	201,08	3418,36	0,00	0,00
19	ks	Sáček kapek a průrazů	4	39,52	158,08	0,00	0,00
105	ks	Zásuvka 230V/16A jednos. s.	4	82,20	328,80	116,15	414,60
310	ks	Krabička KT 250 pod omítku s vyvětráním	1	532,00	532,00	181,35	181,35
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE					6 094,68		
Kompletační činnost + 2,5%					127,37		
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE							1 034,05
Přesah + 3%							31,02
Průraz + 2%							20,68
Podm. materiál + 1%							10,34
31	ks	Jedlc BG/1	1	41,08	41,08	139,61	139,61
CELKEM - MONTÁŽ ROZVOVNICE							0,00
Kompletační činnost + 4,5%					1,85		0,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVOVNICE							139,61
Přesah + 3%							4,19
Průraz + 2%							2,79
Podm. materiál + 1%							1,19

Položkový rozpočet stavby

Stavba: PS135-2020 ZŠ 29. dubna Výškovice

Objekt: 01 Stavební úpravy

Rozpočet: 2

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:



IČO: 60322195

DIČ: CZ60322195

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	54 179,04
PSV	38 486,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	92 665,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	92 665,14 CZK
Základní DPH	21 %	19 459,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

112 124,82 CZK

v Opava

dne

 18.4.2020

Rekapitulace dílů

Císlo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 999,68	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			32 706,09	35
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 395,20	14
96	Bourání konstrukcí	HSV			234,90	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 219,39	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 293,20	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 375,45	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			18 772,15	20
784	Maľby	PSV			12 045,30	13
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			623,78	1
Cena celkem					92 665,14	100

Položkový rozpočet

S:	PS135-2020	ZŠ 29. dubna Výškovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 999,68
1	340271615R00	Zazdivka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm 6*0,15	m3	0,90000	5 555,20	4 999,68
				0,90000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						32 706,09
2	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně lhouška vrstvy 4 mm	m2	6,00000	124,90	749,40
3	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi po demontáži zapustných skříní : 6*4 omítky po osekání : 35,7	m2	59,70000	445,70	26 608,29
				24,00000		
				35,70000		
4	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi po zazdivce otvorů : 12	m2	12,00000	445,70	5 348,40
				12,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební vyřazení						13 395,20
5	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m Včetně kotvení lešení.	m2	68,00000	198,50	4 161,60
6	941941111R00	Pronájem lešení za den 68*30	m2	2 040,00000	1,30	2 652,00
				2 040,00000		
7	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	20,00000	131,10	2 862,00
8	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	68,00000	54,70	3 719,60
Díl: 96 Bourání konstrukcí						234,90
9	96J016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	3,00000	78,30	234,90
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 219,39
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	l	4,52937	490,00	2 219,39
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						2 293,20
11	766411821R00	Demontáž obložení stěn	m2	12,00000	162,10	1 945,20
12	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	12,00000	32,00	348,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						5 375,45
13	767586101RT1	Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	3,00000	444,20	1 332,60
14	767586201RT1	Podhled minerální kazety 60x60x15	m2	3,00000	431,40	1 309,20
15	767-001.RXX	Demontáž a zpětná montáž zábradlí	soub	1,00000	2 658,00	2 658,00
16	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	52,90800	1,60	84,65
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						18 772,15
17	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby sokl : 60,5*0,1	m2	6,05000	29,20	255,92
				6,05000		
18	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovňých, tmel,výška 10 cm	m	60,50000	108,00	6 836,64
19	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	60,50000	8,30	5 027,55
20	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	60,50000	49,10	2 970,55
21	597623141R	Dlaždice 60,5*0,1*1,15	m2	6,95750	318,50	2 202,99
				6,95750		
22	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	177,93510	5,30	978,64
Díl: 784 Malby						12 045,30
23	784195312R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x po zazdivce otvorů : 12	m2	12,00000	33,69	402,00
				12,00000		
24	784011222R00	Zakrytí podlah	m2	398,00000	5,70	2 268,60
25	283550271R	Páska spojovací	kus	1,00000	777,90	777,90
26	67352004R	Geotextilie	m2	398,00000	21,60	8 596,80
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						623,78
27	979086213R00	Naktádání vybouraných hmot na dopravní prostředek	l	0,25980	246,90	194,04

Položkový rozpočet

S:	PS135-2020	ZŠ 29. dubna Výškovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km	t	0,25980	189,00	49,36
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,93620	19,00	93,79
30	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směr	t	0,25980	1093,14	286,59

I. Celkem:						32665,14
-------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

