
S: 01

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 341 824,53
1 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 71,00000 350,00 24 850,00

37,0+25,0+9,0 71,00000

2 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 219,00000 50,00 10 950,00

219,0 219,00000

3 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm m2 12,00000 300,00 3 600,00

4 113108408R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm m2 219,00000 30,00 6 570,00

5 113151119R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm m2 432,37000 198,00 85 609,26

256 256,00000

176,37 176,37000

6 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 153,00000 125,00 19 125,00

7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 205,00000 75,00 15 375,00

8 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 7,50000 210,00 1 575,00

25,0*0,3 7,50000

9 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 30,60000 485,00 14 841,00

61,0*0,3 18,30000

41,0*0,3 12,30000

10 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 38,82500 480,00 18 636,00

39,0*1,0*0,8 31,20000

30,5*0,5*0,5 7,63000

11 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 38,82500 30,00 1 164,75

12 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 2,40000 1 255,00 3 012,00

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 71,80000 105,00 7 539,00

30,6+38,8+2,4 71,80000

14 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 48,80000 165,00 8 052,00

71,8-23,0 48,80000

15 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 48,80000 226,00 11 028,80

16 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 48,80000 25,00 1 220,00

17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 23,00000 130,00 2 990,00

18 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 15,60000 585,00 9 126,00

39,0*0,5*0,8 15,60000

19 58152195R Písek kopaný t 29,64000 681,00 20 184,84

15,6*1,9 29,64000

20 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 125,00000 32,00 4 000,00

21 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg kg 3,12500 155,00 484,38

125,0*0,025 3,13000

22 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 482,00000 38,00 18 316,00

219,0+25,0+69,0 313,00000

0,5*(72,0+266,0) 169,00000

23 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice 

ze vzdálenosti 500 m

m2 125,00000 115,00 14 375,00

24 182201101R00 Svahování násypů m2 85,00000 60,00 5 100,00

25 182303111R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině m2 125,00000 25,00 3 125,00

26 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy, včetně dopravy m3 18,75000 650,00 12 187,50

125,0*0,15 18,75000

27 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 48,80000 385,00 18 788,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 191 330,00

Položkový rozpočet 

Úprava přechodu pro chodce, zastávek BUS a chodníků

Písecká ulice, Strakonice

Písecká ulice, Strakonice
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28 211531111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm m3 60,00000 1 050,00 63 000,00

30,0*2,0*1,0 60,00000

29 211599999VL1 Výměna nevhodného podloží v aktivní zóně, (výkop, 

likvidace, zásyp z nakup. mat, zhutnění)

m3 38,00000 2 485,00 94 430,00

10,0*2,0*1,0 20,00000

4*2,0*1,0 8,00000

5*2,0*1,0 10,00000

30 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože 

štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm

m 75,00000 402,00 30 150,00

25,0+50,0 75,00000

31 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 1,20000 3 125,00 3 750,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 079,00
32 338920021R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm m 30,50000 1 198,00 36 539,00

33 59228412R Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x60 cm kus 170,00000 162,00 27 540,00

Díl: 5 Komunikace 766 390,03
34 564851113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm m2 231,00000 210,00 48 510,00

137,0+69,0+25,0 231,00000

35 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 127,00000 229,00 29 083,00

25,0+61,0+41,0 127,00000

36 572753111VL1 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem, ruční 

pokládka

t 10,27500 3 685,00 37 863,38

137,0*0,03*2,5 10,28000

37 573111113R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 281,00000 50,00 14 050,00

38 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 281,00000 21,00 5 901,00

39 576111214R01 Koberec asfalt.mastix SMA 8 S (AKMS) do 3 m, 5 cm m2 457,37000 380,00 173 800,60

256,0+25,0 281,00000

176,37 176,37000

40 577115116R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 457,37000 490,00 224 111,30

256,0+25,0 281,00000

176,37 176,37000

41 577141212RT3 Beton asfalt. ACO 8 do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2 m2 137,00000 521,00 71 377,00

42 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 69,00000 300,00 20 700,00

45,0+14,0+10,0 69,00000

43 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 49,50000 237,00 11 731,50

45,0*1,1 49,50000

44 59245021R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm červená m2 11,00000 300,00 3 300,00

10,0*1,1 11,00000

45 59245037R Dlažba zámková H-PROFIL SLP 20x16,5x6 cm červená, 

dlažba pro nevidomé

m2 15,40000 490,00 7 546,00

14,0*1,1 15,40000

46 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 61,00000 800,00 48 800,00

47 58380129R Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 15,25000 3 425,00 52 231,25

61,0/4 15,25000

48 599632111R00 Výplň spár dlažby z kamene MC se zatřením m2 61,00000 285,00 17 385,00

Díl: 8 Trubní vedení 144 095,00
49 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 39,00000 45,00 1 755,00

Stránka 2 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Úprava přechodu pro chodce, zastávek BUS a chodníků

Písecká ulice, Strakonice

Písecká ulice, Strakonice

50 28614255R Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 200x5000 mm, 

žebrovaná, PP, červeno-hnědá

kus 8,00000 3 224,00 25 792,00

51 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 1,00000 225,00 225,00

52 28656312R Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2  DN 200/200/45° kus 1,00000 745,00 745,00

53 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 4,00000 82,00 328,00

54 28656336R Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2  DN 200/30° kus 4,00000 612,00 2 448,00

55 894412811RBA Vpusť horská, s vyrovnávacím prstencem 200mm,poklop 

litina 12,5t

kus 1,00000 28 500,00 28 500,00

56 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky 

dílců pro uliční vpusti TBV

kus 4,00000 8 500,00 34 000,00

57 899211112R00 Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg kus 5,00000 450,00 2 250,00

58 55243094R Mříž vtoková KM12 EUROPA D400 rovná 50/50 kus 5,00000 3 500,00 17 500,00

59 55340397R Koš kalový vysoký UA4V, žárově pozinkovaný plech kus 5,00000 500,00 2 500,00

60 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 5,00000 2 500,00 12 500,00

61 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 2,10000 3 120,00 6 552,00

62 899908889VL1 Napojení potrubí UV do stávajího propustku kus 3,00000 3 000,00 9 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 339 118,58
63 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 1,40000 3 125,00 4 375,00

2*(0,5*1,0*1,4) 1,40000

64 911340111R00 Osazení betonového svodidla v.500 mm m 10,00000 500,00 5 000,00

65 59216141R CITY BLOC CTB 502 běžný díl / 1 m, 100/50/44 cm kus 2,00000 2 120,00 4 240,00

66 59216143R CITY BLOC CTB 504 oblouk - čtvrtkruh R = 1,0 m, 

100/50/44 cm

kus 2,00000 2 520,00 5 040,00

67 592161430R CITY BLOC CTB 504/š čtvrtkruh R 1,0 m šrafovaný, 

100/50/44 cm

kus 2,00000 4 520,00 9 040,00

68 59216144R CITY BLOC CTB 505 oblouk - čtvrtkruh R = 0,5 m, 

50/50/44 cm

kus 4,00000 2 120,00 8 480,00

69 553470980R MS City Bloc II, montážní set kus 10,00000 625,00 6 250,00

70 914001121RT6 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, 

včetně dodávky sloupku a značky (C4a, C4b)

kus 2,00000 3 645,00 7 290,00

71 915729999VL1 Odstranění stávajícího vodor. značení frézováním m2 30,00000 425,00 12 750,00

72 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 72,00000 130,00 9 360,00

73 59217510R Obrubník silniční přírodní 100x8x25 cm kus 79,20000 73,00 5 781,60

72,0*1,1 79,20000

74 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 261,00000 250,00 65 250,00

250,0+11,0 261,00000

75 59217452R Obrubník chodníkový  BO15/25   99,9x14,8x25 cm kus 287,10000 108,00 31 006,80

261,0*1,1 287,10000

76 59217495R Obrubník silniční oblouk vnější  VO R 1 kus 6,00000 285,00 1 710,00

77 917882111R00 Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15 m 41,00000 478,00 19 598,00

78 59217110R Obrubník zastávkový přímý 400/370/1003 mm kus 33,00000 2 150,00 70 950,00

79 59217111R Obrubník zastávkový náběh pravý 400/370-310/1003 kus 2,00000 2 150,00 4 300,00

80 59217112R Obrubník zastávkový náběh levý 400/370-310/1003 kus 2,00000 2 150,00 4 300,00

81 59217120R Obrubník zastávkový přechod pravý 400/310-250/1003 kus 2,00000 2 150,00 4 300,00
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82 59217121R Obrubník zastávkový přechod levý 400/310-250/1003 kus 2,00000 2 150,00 4 300,00

83 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 11,91000 3 098,00 36 897,18

261,0*0,15*0,2 7,83000

72,0*0,15*0,15 1,62000

41,0*0,2*0,3 2,46000

84 919726213R00 Těsnění spár krytu živičnou zálivkou za tepla m 60,00000 125,00 7 500,00

40,0+20,0 60,00000

85 919731122VL1 Zabourání a napojení na stávající komunikaci m 60,00000 120,00 7 200,00

40,0+20,0 60,00000

86 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 60,00000 70,00 4 200,00

40,0+20,0 60,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 208 214,96
87 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 315,43400 101,00 31 858,83

88 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 315,43400 285,00 89 898,69

89 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 315,43400 16,00 5 046,94

90 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 89,01000 250,00 22 252,50

33,66+55,35 89,01000

91 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt t 98,82400 250,00 24 706,00

38,544+3,96+56,32 98,82000

92 979999997R00 Poplatek za skládku kamenivo t 127,60000 270,00 34 452,00

31,24+96,36 127,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 70 276,04
93 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 763,87000 92,00 70 276,04

Díl: M21 Elektromontáže 499 365,50
94 210809999VL1 Úprava VO vč. zemních prací , viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 499 365,50 499 365,50

Díl: VN Vedlejší náklady 162 000,00
95 VRN001 Zabezpeční staveniště, DIO kpl 1,00000 79 500,00 79 500,00

96 VRN002 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

97 VRN003 Přesun stavebních kapacit kpl 1,00000 12 500,00 12 500,00

98 VRN004 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

99 VRN005 Geodetické práce v průběhu výstavby kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

100 VRN006 Geodetické práce po dokončení , zaměření skutečného 

provedení

kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00
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