



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1187/20/KSUS/BNP/PLA
vyřizuje: Milan Plachý
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: SoD 35/2005

Údržba silnic s.r.o.
Na Červeném Hrádku 294
26401 Sedlčany-Sedlčany

datum: 13. 8. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2135/00066001/2020

Název: Most 12144-3 Most přes trať ČD před Střezimíří II.

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Oprava mostu - rozpočet	ks (kus)	1,00	1 008 751,33

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 833 678,78

Celková částka s DPH: 1 008 751,33

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Most 12144-3 havarijní stav - zpracování dopravně inženýrského opatření, instalace DZ a technického opatření - zúžení jízdního pruhu, oprava obrusné vrstvy, oprava mostu - spárování a instalace ochranné sítě pod most. Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. JÚ 11226.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Milan Plachý
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
60711	Oprava mostu - rozpočet	Most 12144-3 Most přes trať ČD před Střezimíří	ks (kus)	1,00	833 678,78 Kč	833 678,78 Kč	1 008 751,33...	30. 9. 2020