

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **město Neratovice**
sídlo: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
IČO: 00237108
DIČ: CZ00237108
číslo účtu: 
jednající prostřednictvím: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: EMH stavební CZ s.r.o.
sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 01972197
DIČ: CZ01972197
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka)
C214067
číslo účtu: 
bankovní spojení: 
jednající prostřednictvím: 
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „**Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice**“ (dále jen „zakázka“) spolufinancovaného ze zdrojů ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy české republiky.
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice*

- c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spočívající v přístavbě dvoupodlažního učebnového pavilonu (dále také jen „budova“) v jihozápadní části objektu Základní školy Ing. M. Plesingera - Božinova v Neratovicích (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.
2. Realizace díla bude provedena dle projektové dokumentace s názvem „Přístavba ZŠ ing. M. Plesingera – Božinova, Neratovice“ zpracované v březnu 2020 [REDACTED] Projekty pozemního stavitelství, se sídlem K Lukám 645/18, 142 00 Praha 4, IČ: 15090256 (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námítky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného hlavního stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatel poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; hlavní stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Hlavním stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
- zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelům;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice*

- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „*Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice*“

Místo stavby:

Kraj: Středočeský

Okres: Mělník

Obec: Neratovice

Místo plnění: parc. č. st. 2137 a č. 50/3 v k. ú. Neratovice (703567)

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace a případně dalších dokladů vyžádaných objednatel z důvodu dokladování dotačního titulu.
- b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
- c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice

zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

11. Po dokončení stavebních prací nezbytných pro provedení testu průvzdušnosti metodou B (ověření těsnosti prosté obálky budovy za vyloučení technologických průchodů), je zhotovitel povinen zastavit další stavební práce a oznámit tuto skutečnost objednateli. Pokračování stavebních prací je možné až po dokončení uvedeného testu průvzdušnosti metodou B.
12. Test průvzdušnosti (metodou A i B) zajistí TDS k tomu pověřený objednatelem. Objednatel rovněž uhradí náklady na provedení testu průvzdušnosti. V případě, že test průvzdušnosti prokáže nesplnění hodnot požadovaných projektovou dokumentací a podmínkami dotace (tj. s výslednou hodnotou celkové výměny vzduchu n50 0,6 h-1 a nižší při tlakovém rozdílu 50 Pa), přechází povinnost uhradit náklady na provedení tohoto testu na zhotovitele. Zhotovitel rovněž zajistí a uhradí případné opakované provedení testu průvzdušnosti.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	69 548 743,27
DPH z celkové ceny:	14 605 236,09
Celková cena včetně DPH:	84 153 979,36

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 9.6.2020, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice*

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen ve stejné cenové soustavě, v níž byla oceněna nabídka zhotovitele, s aktuální cenovou úrovní. Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Položkový rozpočet dodatečných prací musí být předložen ve stejné struktuře a formátu jako původní položkový rozpočet.
8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše **90 % sjednané ceny díla**. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až konečnou fakturou po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků a úspěšném provedení testu průvzdušnosti metodou A (tj. měření průvzdušnosti v dokončené a provozované budově za uzavření technologických zařízení jejich vlastními prostředky

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice

s požadovaným dosažením hodnoty celkové výměny vzduchu n50 0,6 h-1 a nižší při tlakovém rozdílu 50 Pa). Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.

6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
8. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice“ a dále číslo projektu: CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0009942.
9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava. Objednatel je oprávněn odmítnout uhradit fakturu (daňový doklad) rovněž i tehdy, jestliže ve lhůtě určené pro její splatnost vytkne zhotoviteli vady a nedodělky díla, které zjistil teprve po předání (i části) díla. Nastane-li v předchozích větech uvedená situace, není objednatel v prodlení s plněním své peněžité povinnosti a zhotoviteli nevzniká právo na úroky z prodlení a smluvní pokutu; povinnost zhotovitel, odstranit vady a nedodělky (i části) díla tím není dotčena.
11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI.

Doba provádění díla

1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: **červen 2020**

Plnění díla bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a zahájení plnění díla.

Celková maximální závazná doba realizace:

stavebních prací

nejpozději do 18 měsíců ode dne zahájení

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice

2. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla v termínu ode dne zahájení stavebních prací **do 30. 11. 2020** provést a vyfakturovat stavební práce v hodnotě minimálně **40.000.000 Kč bez DPH**.
3. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
 - a) Pracovní doba zhotovitele je možná od 6:30 do 21:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků.
 - b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do stávající budovy školy pro zaměstnance zadavatele a mimo období prázdnin také pro veřejnost.
 - c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor stávající budovy školy a mající vliv na provoz objektu musí dodavatel projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní a další techniky, nábytku apod.
 - d) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.
 - e) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vločky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.
 - f) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod.
 - g) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
4. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí místa k provádění díla v termínu do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany na termínu výzvy nedohodnou jinak.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
8. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).
9. Pokud v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění díla uvedený v odst. 1. tohoto článku Smlouvy nebude možné dodržet z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických či povětrnostních podmínek, během kterých nebude možné dodržet technologické podmínky na řádné provedení díla, prodlužuje se maximální závazná doba realizace o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo plnit.

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředíPovinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice

10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDS (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDS.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatel seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit hlavní stavbyvedoucí, zástupce objednatele pro věci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a případně další zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího přítomen na staveništi každý den během realizace díla. Hlavní stavbyvedoucí musí být během realizace díla přítomen na staveništi ve frekvenci minimálně 1 x 14 dní.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice*

8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDS, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
11. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
12. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvizných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
13. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
14. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
15. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice

nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

16. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.
19. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství.
3. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí dílčího/konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla/celého díla s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla. Po odstranění veškerých vad a nedodělků bude následně vyhotoven konečný protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
 - další doklady předem vyžádané objednatelem.
 - Protokol o úspěšném provedení testu průvzdušnosti metodou A i B (s dosažením hodnoty celkové výměny vzduchu n50 0,6 h-1 a nižší při tlakovém rozdílu 50 Pa)

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice*

6. Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.
7. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. st. 2137 a č. 50/3 v k. ú. Neratovice (703567).
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Výše sankce za porušení povinnosti zhotovitele zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího na kontrolním dni dle čl. VIII. odst. 6. Smlouvy a sankce za porušení povinnosti zhotovitele zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi dle čl. VIII. odst. 7. Smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč za každé zjištěné porušení těchto povinností zhotovitele.
3. Výše sankce za prodlení zhotovitele s realizací a vyfakturováním stavebních prací v hodnotě min. 40.000.000 Kč bez DPH v termínu dle čl. VI. odst. 2. Smlouvy je stanovena ve výši 50.000 Kč jednorázově a dále ve výši 0,05 % z hodnoty díla, a to za každý započatý den prodlení. Tato sankce se neuplatní v případě, že Smlouva nabyde účinnosti později než 31. 8. 2020.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice

4. V případě, že provedený test průvzdušnosti metodou A či B zajištěný objednatelem prostřednictvím pověřeného TDS bude neúspěšný a nebude splňovat podmínky dotace, tj. nebude dosaženo hodnoty celkové výměny vzduchu n50 0,6 h-1 a nižší při tlakovém rozdílu 50 Pa, je zhotovitel povinen uhradit sankci ve výši 50.000 Kč za neúspěšně provedený test průvzdušnosti, a to jak metodou A, tak i metodou B (Tato sankce se nevztahuje na případné opakované testy průvzdušnosti zajišťované zhotovitelem).
5. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.
6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
7. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší jinou svoji povinnost závažným a/nebo podstatným způsobem (např. předložit pojistnou smlouvu na výzvu objednatele ani do 5 dnů od doručení takové výzvy, převzít staveniště, dodržovat pořádek na staveništi, dodržovat bezpečnost práce, provádět práci kvalifikovanými pracovníky, povinnost vyklidit staveniště ve sjednaném termínu a předat zařízení staveniště ve sjednaném termínu zpět objednateli), smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.
8. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
9. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín předání originálu záruční listiny k bankovní záruce za řádné plnění záručních podmínek dle čl. XV. odst. 2. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý i započatý den, kdy je zhotovitel s předložením záruční listiny objednateli v prodlení.
10. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
11. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši, ani není dotčena povinnost zhotovitele, splnit povinnost, která je smluvní pokutou zajištěna.
12. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice*

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelům celého dokončeného díla, tj. podpisem konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci
5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelům. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednatel zhotoviteli. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné dokončení díla

Zhotovitel poskytne objednatelům nejpozději při podpisu této Smlouvy originál záruční listiny o vystavení bankovní záruky za řádné dokončení díla ve prospěch objednatele (oprávněného) ve výši 5 % z celkové ceny díla sjednané v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy.

Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude platná nejméně do doby předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Bankovní záruka za řádné dokončení díla zajišťuje řádné dokončení díla zhotovitelem v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo.

Před případným uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednatelům novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelům do 10 dnů po řádném dokončení díla.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese zhotovitel.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Zhotovitel poskytne nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu konečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednateli bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla sjednané v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná do doby minimálně 2 měsíce po ukončení nejdelší záruční doby dle této Smlouvy.

Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen. Před případným uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.

Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:

- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala do doby minimálně 2 měsíce po ukončení nejdelší záruční doby dle této Smlouvy;
- b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese zhotovitel.

XVI. Pojištění

1. **Pojištění zhotovitele (odpovědnost)**

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 76.000.000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).

2. **Pojištění díla (stavebně-montážní)**

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu realizace stavby, a to do výše ceny díla bez DPH.

3. **Pojištění poddodavatelů**

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

4. **Doklady o pojištění**

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv během realizace díla. Nepředložení

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice

kteréhokoliv dokladu o pojištění na vyžádání objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

XVII.

Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Ing. Roman Kroužecký, starosta města

Za zhotovitele: [redacted] jednatel

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: [redacted]

Za zhotovitele: [redacted]

Hlavní stavbyvedoucí: [redacted]

Zástupce stavbyvedoucího: [redacted]

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

4. Změna zástupců zhotovitele pro věci technické je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele. V případě takovéto změny je nezbytné, aby osoba nahrazující prokázala splnění podmínek technické kvalifikace vztahující se k této osobě stanovené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena. V případě změny osoby hlavního stavbyvedoucího je dále nutné, aby osoba nahrazující prokázala minimálně stejnou úroveň délky praxe a doložených referenčních zakázek (ve smyslu hodnotících kritérií vztahujících se k této osobě) jako osoba nahrazovaná.

XVIII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číselovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice

- b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
10. Pro případ, že budou dány důvody pro odstoupení od této smlouvy jednou ze smluvních stran, případně pokud zhotovitel zanikne bez právního nástupce, je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, aktivovat ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem (zhotovitelem) jiným. Pro takový případ objednatel může oslovit nevyloučené účastníky zadávacího řízení na zakázku, kteří se umístili v hodnocení nabídek jako další v pořadí. Náhrada dosavadního dodavatele bude přednostně provedena prostřednictvím postoupení smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takový postup možný, z důvodů na straně zhotovitele nebo nového dodavatele, či na základě jiných významných skutečností, tak uzavřením smlouvy nové s dodavatelem novým se současným ukončením této Smlouvy. Pro tyto případy si zadavatel vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění tak, aby odpovídal nedokončené části, dále si vyhrazuje úpravu harmonogramu a případných dalších ustanovení smlouvy, které nebudou následně aktuální, to vše tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původní smlouvě, případně doplnění nové smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího dodavatele (zhotovitele). Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, pokud by na straně zhotovitele figurovalo více subjektů, které podaly společnou nabídku.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.

XIX.

Závěrečná ustanovení

- 1. Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena ve čtyřech originálech, z toho ve třech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.
- 2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
- 3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
- 4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
- 5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice*

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinná změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
10. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Neratovice dne 15. 7. 2020 č. usnesení: RM/14/13/20, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice“.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Harmonogram projektu / prací
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů

V Neratovicích, dne

V Bosni, dne

Objednatel:



Digitálně podepsal
Roman Kroužecký
Datum: 2020.08.10
16:21:55 +02'00'

Ing. Roman Kroužecký, starosta města

Zhotovitel:



Digitálně podepsal
Martin Hajzler
Datum: 2020.08.10
09:32:01 +02'00'

Martin Hajzler, jednatel EMH stavební CZ s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZSNeratovice Z01
Stavba: **Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova**

KSO: 801 32
Místo:
CZ-CPV: 45214200-2

CC-CZ:
Datum: 27.5.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 019 72 197
DIČ: CZ01972197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			69 548 743,27
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 69 548 743,27	Výše daně 14 605 236,09
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	84 153 979,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZSNeratovice Z01

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Místo: Datum: 27.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		69 548 743,27	84 153 979,36	
SO 02	Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova	59 466 526,81	71 954 497,44	STA
Stavební část	Přístavba základní školy	41 959 366,56	50 770 833,54	Soupis
ZTI	Zdravotně technická instalace	2 901 441,17	3 510 743,82	Soupis
ZTI	Zdravotně technická instalace	2 048 175,63	2 478 292,51	Soupis
ZTIa	Venkovní dešťová kanalizace	853 265,54	1 032 451,30	Soupis
ÚT	Ústřední vytápění	2 053 841,45	2 485 148,15	Soupis
Silnoproud	Silnoproudá elektroinstalace	5 297 309,83	6 409 744,89	Soupis
Slaboproud	Slaboproudá instalace	2 941 176,59	3 558 823,67	Soupis
d	Domácí rozhlas s nuceným poslechem a jednotný čas	621 000,60	751 410,73	Soupis
SLA1	Přístupový systém videotelefon	503 475,50	609 205,36	Soupis
SLA2	Elektrická zabezpečovací signalizace	510 264,70	617 420,29	Soupis
SLA3	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž	1 056 766,57	1 278 687,55	Soupis
SLA4	Fotovoltaická elektrárna	249 669,22	302 099,76	Soupis
SLA5	Vzduchotechnika	3 056 297,61	3 698 120,11	Soupis
VZT	Měření a regulace	1 257 093,60	1 521 083,26	Soupis
MaR	Kanalizační přípojka a výměna šachty SS objektu	222 130,73	268 778,18	STA
SO 03	škautů	35 805,42	43 324,56	STA
SO 04	Úprava trasy V.O.	884 709,61	1 070 498,63	STA
SO 05	Úprava teplovodu	1 271 273,94	1 538 241,47	STA
SO 06	Zpevněné plochy	1 230 489,10	1 488 891,81	STA
SO 07	Drobná architektura a oplocení	405 807,66	491 027,27	STA
SO 08	Sadovnické úpravy	6 032 000,00	7 298 720,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova
Soupis: **Stavební část - Přístavba základní školy**

KSO:	801 32	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27.05.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	019 72 197
EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8		DIČ:	CZ01972197
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		41 959 366,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 959 366,56	21,00%	8 811 466,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	50 770 833,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

Stavební část - Přístavba základní školy

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

41 959 366,56

HSV - Práce a dodávky HSV

20 289 220,37

1 - Zemní práce	1 171 226,89
2 - Zakládání	1 513 664,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 344 717,32
4 - Vodorovné konstrukce	4 696 014,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 214 463,77
8 - Trubní vedení	3 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 231 938,58
997 - Přesun sutě	89 272,17
998 - Přesun hmot	1 024 773,02

PSV - Práce a dodávky PSV

20 941 376,19

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	756 171,76
712 - Povlakové krytiny	1 307 471,83
713 - Izolace tepelné	1 982 187,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	321 545,38
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	267 523,38
762 - Konstrukce tesařské	163 807,68
763 - Konstrukce suché výstavby	3 009 837,38
764 - Konstrukce klempířské	710 528,50
766 - Konstrukce truhlářské	3 416 815,39
767 - Konstrukce zámečnické	3 853 107,82
771 - Podlahy z dlaždic	1 414 970,15
776 - Podlahy povlakové	1 564 773,37
781 - Dokončovací práce - obklady	1 167 866,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 811,39
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	243 021,87
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	700 228,58
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	48 708,09

M - Práce a dodávky M

705 000,00

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	705 000,00
--	------------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

16 800,00

OST - Ostatní vybavení

6 970,00

OST.1 - Místnost 1.15	2 350,00
OST.2 - Místnost 1.31	4 620,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV (8,425+6,275)*2*0,3*0,4/2+((5,925+8,325+6,875+7,172+1,965)*2-0,8*2)*0,3*0,4/2+(8,525+6,275)*2*0,3*0,4		8,851			
			WV (6,85+1,5+7,645+5,19+4,5+15,17+1,5+15,1+3,25+3,85*2+5,32*2+3,78+5,85)*0,3*0,4/2		5,321			
			WV (4,745+6,025)*2*0,3*0,4/2+(5,9+6,025)*2*0,3*0,4/2+(5,38+2,4+5,38-1,93)*0,3*0,4/2+(6,895+4,32)*0,3*0,4/2		4,070			
			WV (8,07+4,4+2,24+2,22-1,15+7,425+0,74)*0,3*0,4/2		1,437			
			WV Mezisoučet		19,679			
			WV "zahloubení pro patky na -1,65"					
			WV 1,6*1,6*0,9+1,3*1,3*0,9		3,825			
			WV Mezisoučet		3,825			
			WV "zahloubení pro šachtu na -1.35"					
			WV 3,3*2,1*0,6		4,158			
			WV Mezisoučet		4,158			
			WV "zahloubení pro šachtu na -1.7"					
			WV 3,3*1,7*0,95		5,330			
			WV Mezisoučet		5,330			
			WV "zahloubení pro šachtu na -1.25"					
			WV 1,65*2*0,5		1,650			
			WV Mezisoučet		1,650			
			WV "zahloubení pro výtah.šachtu na -1.65"					
			WV 2,775*3,05*0,9		7,617			
			WV "rozšíření kolem výtah.šachty na -1.2"					
			WV (4,1*0,5+1,85*0,7+2,55*0,625+1,775*0,7+0,7*0,7)*0,45		3,002			
			WV Mezisoučet		10,619			
			WV "zahloubení pro instal.kanálek"					
			WV (16,17+7,4+8,42)*(1,05-0,75)+20,4*0,3*0,3/2+(1,82+17,9)*(1,15-0,75)+6,4*0,4*0,4/2		18,915			
			WV Mezisoučet		18,915			
			WV "zahloubení pro vnitřní kanalizaci"					
			WV 1,325*0,8*(0,9-0,75)+1,275*0,75*(1,1-0,75)+13,8*0,8*((1,7+1,1)/2-0,75)+(1,325*0,8-(1,125*0,47))*(1,5-0,75)+6,875*0,8*((1,9+1,5)/2-0,75)		13,293			
			WV (0,92+7,35+0,45)*0,8*((1,4+0,98)/2-0,75)+4,875*1,9*(0,9-0,75)+8,25*1,15*((1,2+1)/2-0,75)+4,36*1,035*((1,15+0,9)/2-0,75)+0,775*0,8*(1,2-0,75)		9,299			
			WV (2,55+1,7)*5*(1,2+0,9)/2-0,75)+4,84*((1+0,88)/2-0,75)+2,5*0,88		4,395			
			WV Mezisoučet		26,987			
			WV "zahloubení pro FŠ1 a FŠ2"					
			WV (PI*0,3*0,3*0,45)+(PI*0,3*0,3*0,3)		0,212			
			WV Mezisoučet		0,212			
			WV "-betonový základ plastiky"1		-1,000			
			WV "-ornice"500*0,2		-100,000			
			WV "-odstraněná dlažba,chodníky"190*0,2		-38,000			
			WV "-HTÚ po demolici objektu"466*0,1		-46,600			
			WV Mezisoučet		-185,600			
			WV "-výkop tř.3"325,739		-325,739			
			WV Součet		604,943			
7	K	131213101	Hloubení jam v soudrých horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	18,020	1 031,10	18 580,42	CS ÚRS 2020 01
		PP	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých					
		WV	"Krček celkový výkop"					
		WV	8,79*5,26*(0,32+0,62)/2		21,731			
			WV "zahloubení					
		WV	pasý"(0,14*0,6*0,85+6,18*0,6*0,92+0,4*0,5*1,15+2,07*0,6*1,37)*2		10,829			
		WV	"svahování"3,25*0,4*0,47/2*2		0,611			
		WV	"rozšíření"8,79*0,72*0,4*2+"základ.pod D5 a D6"0,48*0,32*0,5		5,140			
			WV "zahloubení kanál"5,54*2,66*(0,18+0,28)/2+"šachta pro					
		WV	ÚT"0,55*0,9*0,69*0,92		3,704			
		WV	"zahloubení pro kanalizaci mimo kanálek"5,5*0,5*0,3		0,825			
		WV	"-ornice"22*0,2		-4,400			
		WV	"-HTÚ po původním objektu"24*0,1		-2,400			
		WV	"předpoklad tř.3 50% z celk.objemu"					
		WV	Součet		36,040			
		WV	36,04*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		18,020			
8	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	325,739	159,60	51 987,94	CS ÚRS 2020 01
		PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
		WV	"35% z celkového objemu výkopu"930,682		930,682			
		WV	Součet		930,682			
		WV	930,682*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		325,739			
9	K	132112111	Hloubení ryh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 soudrých	m3	2,619	771,75	2 021,21	CS ÚRS 2020 01
		PP	Hloubení ryh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrých					
		WV	"pro dočasný kanál topný kanál"					
		WV	0,7*2,24*0,85+0,7*3,5*(0,85+0,2)/2		2,619			
10	K	132151251	Hloubení ryh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,519	441,00	669,88	CS ÚRS 2020 01
		PP	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
		WV	"patky pro vnější schodiště"					
		WV	"celkový výkop"1,8*0,9*1,25		2,025			
		WV	"předpoklad 75% z objemu"					
		WV	2,025*0,75 'Přepočtené koeficientem množství		1,519			
11	K	132251251	Hloubení ryh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,506	670,95	339,50	CS ÚRS 2020 01
		PP	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
		WV	"patky pro vnější schodiště"					
		WV	"celkový výkop"1,8*0,9*1,25		2,025			
		WV	"předpoklad 25% z objemu"					
		WV	2,025*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		0,506			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	2,269	584,85	1 327,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		"patky pro vnější schodiště"					
	VV		"celkový výkop"1,1*1,1*1,25*2		3,025			
	VV		"předpoklad 75% z objemu"					
	VV		3,025*0,75 'Přepočtené koeficientem množství		2,269			
13	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,756	1 071,00	809,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		"patky pro vnější schodiště"					
	VV		"celkový výkop"1,1*1,1*1,25*2		3,025			
	VV		"předpoklad 25% z objemu"					
	VV		3,025*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		0,756			
14	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	258,768	83,06	21 491,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"výkopy krčku"36,04		36,040			
	VV		"výkop pro dočasný kanál ÚT"2,619		2,619			
	VV		Mezisoučet		38,659			
	VV		"pro vnitřní zásypy"102,966		102,966			
	VV		"pro zásyp dočasného kanálu"3,457		3,457			
	VV		"zásypy kolem objektu"113,686		113,686			
	VV		Mezisoučet		220,109			
	VV		Součet		258,768			
15	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	517,536	90,20	46 679,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
	VV		258,768*2 'Přepočtené koeficientem množství		517,536			
16	K	162211331	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,522	127,05	66,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7					
	VV		"stávající topný kanál zasahující do krčku"0,522		0,522			
17	K	162211339	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,044	118,65	123,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
	VV		0,522*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,044			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 674,016	271,95	455 248,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"odvoz ornice na mezideponii"1369*0,2		273,800			
	VV		"odvoz výkopů na mezideponii"36,04+930,682+2,619+2,025+3,025		974,391			
	VV		Mezisoučet		1 248,191			
	VV		"dovoz výkopu pro zásypy z mezideponie"117,143+102,966		220,109			
	VV		"dovoz ornice z mezideponie pro rozprostření"(928,58+100)*0,2		205,716			
	VV		Mezisoučet		425,825			
	VV		Součet		1 674,016			
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 370,080	20,79	174 013,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"odvoz ornice na mezideponii"1369*0,2		273,800			
	VV		"odvoz výkopů na mezideponii"36,04+930,682+2,619+2,025+3,025		974,391			
	VV		Mezisoučet		1 248,191			
	VV		"dovoz výkopu pro zásypy z mezideponie"117,143+102,966		220,109			
	VV		"dovoz ornice z mezideponie pro rozprostření"(928,58+100)*0,2		205,716			
	VV		Mezisoučet		425,825			
	VV		Součet		1 674,016			
	VV		1674,016*5 'Přepočtené koeficientem množství		8 370,080			
20	K	162751157	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	1,522	358,05	544,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"bourané kce ve výkopu na skládku"0,522+1		1,522			
21	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,220	27,20	413,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"bourané kce ve výkopu na skládku"0,522+1		1,522			
	VV		1,522*10 'Přepočtené koeficientem množství		15,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	220,109	324,45	71 414,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"dovezený výkopek pro ruční zásepý"117,143+102,966		220,109			
23	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	425,825	144,90	61 702,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"na mezideponii pro dovoz zásepů"220,109		220,109			
	VV		"na mezideponii pro dovoz ornice k rozprostření"(928,58+100)*0,2		205,716			
	VV		Součet		425,825			
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 248,191	19,43	24 246,11	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"odvoz ornice na mezideponii"1369*0,2		273,800			
	VV		"odvoz výkopů na mezideponii"36,04+930,682+2,619+2,025+3,025		974,391			
	VV		Součet		1 248,191			
25	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	117,143	202,65	23 739,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"zpeřtný zásep po odstranění dočasném kanálu"					
	VV		0,7*2,24*1,15+0,7*3,5*(1,15+0,2)/2		3,457			
	VV		Mezisoučet		3,457			
	VV		"rozšířený výkop kolem objektu na HTÚ "					
	VV		(2,46*0,5+46,24*0,9-0,66*0,5)*0,85		36,139			
	VV		(20,105*0,9+2,5*0,5)*0,83		16,056			
	VV		(5,825+2,24)*0,9*0,85		6,170			
	VV		(5,15*0,9+2,5*0,5)*0,83		4,885			
	VV		(6,2*0,9+3,14*3)*0,78-"šachty"(P*0,3*0,3*0,78)*2		11,259			
	VV		19,67*0,9*0,8		14,162			
	VV		21,05*0,9*0,87		16,482			
	VV		7,96*0,8*0,82+7,96*0,8*0,52		8,533			
	VV		Mezisoučet		113,686			
	VV		Součet		117,143			
26	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	102,966	541,80	55 786,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásepů					
	VV		"vnitřní část"					
	VV		"výkopy pasů hlavní jáma"224,827		224,827			
	VV		+"svahování"19,679		19,679			
	VV		-"beton pasů do výkopu"124,551		-124,551			
	VV		-"ztracené bednění š.250 mm"43,48*2*(1,15-0,75)*0,25		-8,696			
	VV		-"ztracené bednění š.300 mm"(18,85+0,8*2+18,85+2,24+1,55+0,8*2+2,24+0,5)*(1,15-0,75)*0,3		-5,692			
	VV		-"ztracené bednění š.300 mm"(44,72-2,775+7,25*4+4,95+17,05+7,5+5,8*2+19,39+1,85)*(1,15-0,75)*0,3		-15,994			
	VV		Mezisoučet		89,573			
	VV		"výkop patky hlavní jáma"3,825		3,825			
	VV		-"beton patek do výkopu"2,125		-2,125			
	VV		-"ztracené bednění š.300"1*(1,15-0,75)*2*0,3		-0,240			
	VV		Mezisoučet		1,460			
	VV		"výkopy vnitřní revizní šachty"4,158+5,33+1,65		11,138			
	VV		-"šachty s obezdívkou a dnem"5,294		-5,294			
	VV		Mezisoučet		5,844			
	VV		"výkopy výtah.šachty"10,619		10,619			
	VV		-"šachta s obezdívkou a základem"6,612		-6,612			
	VV		-"pasy u výtahu"(0,375+0,25)*(1,2-0,75)*0,3		-0,084			
	VV		Mezisoučet		3,923			
	VV		"výkop po plastice"1*1*0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		0,500			
	VV		"výkopy pasů uvnitř krčku"8,79*0,15*0,4*2+"svahování"0,611		1,666			
	VV		Mezisoučet		1,666			
	VV		Součet		102,966			
27	K	181101111R	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 1-4	m2	484,150	30,14	14 589,86	
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 1-4					
	VV		"mezi výkopy pod základy"					
	VV		"přístavba"385,2		385,200			
	VV		"krček"6,05		6,050			
	VV		Mezisoučet		391,250			
	VV		"pro instal.kanálek"65,7		65,700			
	VV		"pro vnitřní šachty"27,2		27,200			
	VV		Mezisoučet		92,900			
	VV		Součet		484,150			
28	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	928,580	15,23	14 137,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"plocha pro ozelenění"783		783,000			
	VV		"plocha pro záhon u příjezdové cesty"25,28		25,280			
	VV		"plocha záhonu pro živý plot"87,3		87,300			
	VV		"plocha školního záhonku"33		33,000			
	VV		Součet		928,580			
29	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	100,000	244,65	24 465,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	D	2	Zakládání				1 513 664,42	
30	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	5,483	2 584,00	14 168,07	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		"do výkopu výtah.šachta"					
	VV		(3,05*2,775)*(1,65-1,2)		3,809			
	VV		"ztratiné"3,809*3,5/100		0,133			
	VV		Mezisoučet		3,942			
	VV		"do bednění					
	VV		"vnitřní revizní šachty"(1,9*1,7)*0,15*2+(1,9*1,65)*0,15		1,439			
	VV		Mezisoučet		1,439			
	VV		"dno šachty ÚT v krčku"					
	VV		0,9*0,55*0,2		0,099			
	VV		"ztratiné"0,099*3,5/100		0,003			
	VV		Mezisoučet		0,102			
	VV		Součet		5,483			
31	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	144,839	2 752,00	398 596,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		"přístavba"					
	VV		"celková plocha"852,36*0,15		127,854			
	VV		-"výťah šachta"2,35*2,05*0,15		-0,723			
	VV		-"revizní šachty"(1,4*1,2*2+1,4*1,4)*0,15		-0,798			
	VV		-"zesílené desky prohlubně"69,7*0,15		-10,455			
	VV		Mezisoučet		115,878			
	VV		"zesílená deska dno 175,0"					
	VV		(3,02+22,93)*0,55		14,273			
	VV		"kanálek"-0,75*0,4*(8,5+1,15)-"šikmá část"1,472		-4,367			
	VV		-"svahování "0,6		-0,600			
	VV		+*"dobetonování k		0,319			
	VV		základ.pasu"((8,5+0,85)*0,175+(2,22*2)*0,35)*0,1					
	VV		+*"dobetonování k desce revizní šachty"1,9*0,25*0,05		0,024			
	VV		Mezisoučet		9,649			
	VV		"zesílená deska dno 175,1"					
	VV		(21,8+10,18+11,77)*0,45		19,688			
	VV		"kanálek"-0,45*0,3*(3,63+2,86+2,045+3,28+1,6+5,65)-"šikmá část"1,68		-4,254			
	VV		-"svahování "1,5		-1,500			
	VV		+*"dobetonování k		0,321			
	VV		základ.pasu"((1,85*0,45*2+1,85*0,35*2+1,45*0,175))*0,1					
	VV		Mezisoučet		14,255			
	VV		"spoj.krček"					
	VV		"celk.plocha"3,56*(8,29+0,175)*0,15		4,520			
	VV		-"zesílené desky prohlubně"(6,65*2,45)*0,15		-2,444			
	VV		Mezisoučet		2,076			
	VV		"zesílená deska prohlubně krčku"					
	VV		6,65*2,45*0,3		4,888			
	VV		"kanálek"-0,45*0,3*5,715-"šikmá část"0,6		-1,372			
	VV		-"svahování"0,6		-0,600			
	VV		+*"dobetonování k základ.pasu"1,85*0,2*0,175		0,065			
	VV		Mezisoučet		2,981			
	VV		Součet		144,839			
32	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	25,187	408,00	10 276,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		"vnitřní revizní šachty"(1,9+1,7)*2*0,15*2+(1,9+1,65*2)*0,15+1,9*0,05		3,035			
	VV		"přístavba"(20,95+7,8+0,5+3+0,5+8,05+44,08+0,5*2+5,9+2,24+2,15+0,5+3+0,5+5,7+2,24+2,1+19,57)*0,15		19,467			
	VV		"spoj.krček"8,95*2*0,15		2,685			
	VV		Součet		25,187			
33	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	25,187	102,00	2 569,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
34	K	273354411R	Příplatek k cenám základových desek za vytvoření instalačního kanálku pro rozvody apod. š x v = do 155x40 cm	m	40,500	110,00	4 455,00	
	PP		Příplatek k cenám základových desek za vytvoření instalačního kanálku pro rozvody apod. š x v = do 155x40 cm					
35	K	273353131	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,10 m2 hl 1 m	kus	37,000	508,00	18 796,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m					
	VV		"prostupy kanalizace"18		18,000			
	VV		"kotvení K5"19		19,000			
	VV		Součet		37,000			
36	K	273362021R	Výztuž základů svařovanými sítěmi Kari	t	12,940	28 600,00	370 084,00	
	PP		Výztuž základů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"dle statiky"12940/1000		12,940			
37	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	136,279	2 583,00	352 008,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		"hlavní přístavba"					
	VV		"obvodové do výkopu š.600"					
	VV		(44,58+0,475+21,05+3,86+19,67)*0,6*(1,65-1,15)		26,891			
	VV		"š.800 do výkopu"					
	VV		(2,225+2,24+4,4+2,1+0,85+2,24+6,875)*0,8*(1,65-1,15)		8,372			
	VV		(6,875+2,1+6,625)*0,8*(1,65-1,15)		6,240			
	VV		5,625*2*0,8*(1,65-1,15)		4,500			
	VV		6,625*0,8*(1,65-1,15)		2,650			
	VV		"š.1000 do výkopu"					
	VV		(6,625+4,775)*1*(1,65-1,15)		5,700			
	VV		"š.1200 do výkopu"					
	VV		((8,925-1,45+1,4+8,425+0,8)*1,2-0,2*0,5)*(1,65-1,15)		10,810			
	VV		((8,925-1,45+1,4+8,525+0,8+1,44+0,8)*1,2-0,2*0,5)*(1,65-1,15)		12,214			
	VV		((18,875-0,05)*1,2-0,2*0,5)*(1,65-1,15)		11,245			
	VV		((2,045+1+9,55+1,2+8,025+2,24+0,8)*1,2-0,2*0,5)*(1,65-1,15)		14,866			
	VV		6,625*2*1,2*(1,65-1,15)		7,950			
	VV		"zaoblené pásy"((PI*2,45*2,45)-(PI*1,25*1,25))/4*(1,65-1,15)		1,744			
	VV		((PI*2,45*2,45)-(PI*1,25*1,25))/4*(1,65-1,15)		1,744			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"š.1400 do výkopu"					
	VV		6,875*2*1,4*(1,65-1,15)		9,625			
	VV		Mezisoučet		124,551			
	VV		"spoj.krček"					
	VV		2*0,14*0,6*(0,5+0,64)/2+2*6,2*0,6*(0,64+0,52)/2+2*0,4*0,6*(0,9+0,52)/2+2*2,05*0,6*0,9		6,966			
	VV		+2*0,48*0,32*(1,84-1,34)		0,154			
	VV		Mezisoučet		7,120			
	VV		"ztratiné do výkopu"131,671*3,5/100		4,608			
	VV		Součet		136,279			
38	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,396	323,20	1 097,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		"ukončení pasů v místě výtah.šachty"					
	VV		(1,2*2+1)*(1,2-1,15)		0,170			
	VV		Mezisoučet		0,170			
	VV		"základ.pás krčku v místě kanálu ÚT"					
	VV		0,9*0,52*2		0,936			
	VV		Mezisoučet		0,936			
	VV		"v místě jednotného výkopu"					
	VV		(1,44+0,85)*2*0,5		2,290			
	VV		Mezisoučet		2,290			
	VV		Součet		3,396			
39	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,396	94,50	320,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	VV		"jako zřízení"3,396		3,396			
40	K	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	5,810	919,00	5 339,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení					
	VV		(3,14+2,67)*0,5		2,905			
	VV		(3,14+2,67)*0,5		2,905			
	VV		Součet		5,810			
41	K	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	5,810	134,00	778,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění					
42	K	274354032R	Bednění otvorů, prostupů základem průřezu do 0,05 m2 dl.do 0,5 m	kus	2,000	270,00	540,00	
	PP		Bednění prostupů a otvorů v základových konstrukcích včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, dl. do 0,50 m					
	VV		"voda"1		1,000			
	VV		"drážka pro kanalizaci"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	274354042R	Bednění prostupů základem průřezu do 0,10 m2 dl.do 0,5 m	kus	21,000	420,00	8 820,00	
	PP		Bednění prostupů v základových konstrukcích včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, dl. do 0,5 m					
	VV		"kanalizace"					
	VV		"prostup 200/300"7		7,000			
	VV		"prostup 200/350"2		2,000			
	VV		"prostup 250/300"1		1,000			
	VV		"prostup 300/300"1+2		3,000			
	VV		"kanalizace revizní šachty "8		8,000			
	VV		Součet		21,000			
44	K	274354043R	Bednění prostupů základem průřezu do 0,10 m2 dl.do 1 m	kus	1,000	515,00	515,00	
	PP		Bednění prostupů v základových konstrukcích včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, dl. do 1,00 m					
	VV		"ÚT prostup 250/300"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	274354044R	Bednění prostupů základem průřezu do 0,17 m2 dl.do 0,5 m	kus	1,000	560,00	560,00	
	PP		Bednění prostupů v základových konstrukcích včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, dl. do 0,5 m					
	VV		"kanalizace"					
	VV		"prostup 350/300"1		1,000			
46	K	274354045R	Bednění prostupů základem průřezu do 0,17 m2 dl.do 1,0 m	kus	1,000	650,00	650,00	
	PP		Bednění prostupů v základových konstrukcích včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, dl. do 1,0 m					
	VV		"kanalizace"					
	VV		"prostup 300/400"1		1,000			
47	K	274354046R	Bednění prostupů základem průřezu do 0,17 m2 dl. do 2 m	kus	1,000	930,00	930,00	
	PP		Bednění prostupů v základových konstrukcích včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, dl. přes 1,00 do 2,00 m					
	VV		"kanalizace"					
	VV		"prostup 350/400"1		1,000			
48	K	274354051R	Bednění prostupů základem průřezu do 0,30 m2 dl. dol 1 m	kus	3,000	815,00	2 445,00	
	PP		Bednění prostupů v základových konstrukcích včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,17 do 0,30 m2, dl. do 1,00 m					
	VV		"kanalizace"					
	VV		"prostup 700/300"2		2,000			
	VV		"prostup 800/300"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
49	K	274361821R	Výztuž základů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,312	28 600,00	94 723,20	
	PP		Výztuž základů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"dle statiky"3300/1000		3,300			
	VV		"kotevní výztuž dle statiky ozn.3"28,5*0,395/1000		0,011			
	VV		"kotevní výztuž dle statiky ozn.4"0,8/1000		0,001			
	VV		Součet		3,312			
50	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	6,954	329,70	2 292,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	VV		"pod vnější schodiště"					
	VV		(0,5*4*(1,25-0,3))*2+((1,36+0,3)*2*(1,25-0,3))		6,954			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	6,954	97,90	680,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	VV		"jako zřízení"6,954		6,954			
52	K	275353121	Bednění kotevnicích otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	4,000	259,90	1 039,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m					
	VV		"kotvení K6"2		2,000			
	VV		"kotvení K8"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
53	K	279543125R	Osazení chrániček z ocel.trub do prostupů se zabetonováním	kus	5,000	1 450,00	7 250,00	
	PP		Osazení chrániček z ocel.trub do prostupů se zabetonováním					
	VV		"prostupy ležaté kanalizace základ.pásem"5		5,000			
54	M	14011111R	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 273x10,0mm	m	1,080	2 150,00	2 322,00	
	PP		trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 273x10,0mm					
	VV		1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,080			
55	M	14011113R	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 324x10,0mm	m	2,160	4 980,00	10 756,80	
	PP		trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 324x10,0mm					
	VV		2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		2,160			
56	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,062	2 583,00	7 909,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		"pod pilíře uvnitř objektu do výkopu"					
	VV		(1,6*1,6+1,3*1,3)*(1,65-1,15)		2,125			
	VV		"pod vnější schodiště do bednění"					
	VV		(0,5*0,5*(1,25-0,3))*2+1,36*0,3*(1,25-0,3)		0,863			
	VV		"ztratiné do výkopu"2,125*3,5/100		0,074			
	VV		Součet		3,062			
57	K	279113142	Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	17,578	911,30	16 018,83	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
	VV		"vnitřní revizní šachty"					
	VV		(1,0+1,2)*2*1,1		4,840			
	VV		(1,0+1,2)*2*1,45		6,380			
	VV		(1,0+1,4)*2*1		4,800			
	VV		Mezisoučet		16,020			
	VV		"vnitřní šachta ÚT v krčku"					
	VV		(0,7*2+0,5)*0,82		1,558			
	VV		Mezisoučet		1,558			
	VV		Součet		17,578			
58	K	279113143	Základová zeď tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	43,480	1 081,20	47 010,58	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	VV		"přístavba obvod"					
	VV		43,48*2*(1,15-0,65)		43,480			
59	K	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	100,647	1 298,70	130 710,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV		"přístavba obvod"					
	VV		(18,85+0,8*2+18,85+2,24+1,55+0,8*2+2,24+0,5)*(1,15-0,65)		23,715			
	VV		"přístavba vnitřní"					
	VV		(44,72-2,775+7,25*4+4,95+17,05+7,5+5,8*2+19,39+1,85)*(1,15-0,65)		66,643			
	VV		"pasy u výtahu"					
	VV		(0,375+0,25)*(1,2-0,65)		0,344			
	VV		"pod pilíře"					
	VV		1*(1,15-0,65)*2		1,000			
	VV		Mezisoučet		91,702			
	VV		"krček"					
	VV		8,945*0,5*2		8,945			
	VV		Mezisoučet		8,945			
	VV		Součet		100,647			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 344 717,32	
60	K	310230241R	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	145,00	145,00	
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami betonovými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
	VV		"šachta kanálu ÚT"1		1,000			
61	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	11,000	102,00	1 122,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu pod stropem"					
	VV		"prostup 100x150 mm"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"prostupy potrubí VZT v novém zdivu"3		3,000			
	VV		"prostupy ,UT,ZTI,EL v novém zdivu"6		6,000			
	VV		Součet		11,000			
62	K	310235251	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,000	162,40	162,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm					
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu pod stropem"					
	VV		"prostup 100x150 mm"1		1,000			
63	K	310235261	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000	269,20	269,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm					
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu pod stropem"					
	VV		"prostup 100x150 mm"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	42,000	166,60	6 997,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu pod stropem"					
	VV		"prostup 200x150 mm"1		1,000			
	VV		"prostup 300x200 mm"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"prostupy potrubí VZT v novém zdivu"18		18,000			
	VV		"prostupy ,UT,ZTI,EL v novém zdivu"22		22,000			
	VV		Součet		42,000			
65	K	310236251	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	2,000	248,30	496,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm					
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu nad podlahou"					
	VV		"prostup provizorní zazdění a konečné zazdění 200x200 mm"1+1		2,000			
66	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	7,000	402,40	2 816,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
	VV		"prostupy potrubí VZT v novém zdivu"5		5,000			
	VV		"prostupy ,UT,ZTI,EL v novém zdivu"2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
67	K	310237261	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000	744,10	744,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm					
	VV		"prostup ÚT do stávajícího objektu pod stropem"					
	VV		"prostup 500x300 mm"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	310271530R	Zazdívký a přízdívký otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	0,885	4 150,00	3 672,75	
	PP		Zazdívký a přízdívký otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm					
	VV		"změna otvorů oken stávající objekt"					
	VV		"kancelář"0,51*2,4*0,3		0,367			
	VV		"jazyk.učebna"0,72*2,4*0,3		0,518			
	VV		Součet		0,885			
69	K	311113141	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	11,510	766,10	8 817,81	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm					
	VV		"atika krčku"					
	VV		(7,3-2,8)*1,5+2,8*1,7		11,510			
70	K	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	33,605	949,90	31 921,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
	VV		"výtah šachta"					
	VV		1,75*(4,06+1,2)+1,75*(8,47-4,3)*2		23,800			
	VV		Mezisoučet		23,800			
	VV		"atika krčku"					
	VV		(1,11+8,445+2,22+8,445-1,22)*0,5+1,22*0,25		9,805			
	VV		Mezisoučet		9,805			
	VV		Součet		33,605			
71	K	311113143	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	13,405	1 133,30	15 191,89	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	VV		"výtah šachta"					
	VV		1,75*(4,06+1,2)		9,205			
	VV		Mezisoučet		9,205			
	VV		"pilíř obvod.zdivo 1NP"					
	VV		0,3*(3,5+0,5)+0,75*(3,5+0,5)		4,200			
	VV		Mezisoučet		4,200			
	VV		Součet		13,405			
72	K	311113144	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	33,070	1 360,00	44 975,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV		"výtah šachta"					
	VV		2,05*2*(4,06+1,2)+2,05*2*(8,47-4,3)		38,663			
	VV		"otvory"(1,18*2,32+1,18*2,42)		-5,593			
	VV		Součet		33,070			
73	K	311231126	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 10	m3	1,501	4 323,60	6 489,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10					
	VV		"pilíř 1NP"					
	VV		0,7*0,3*(4,06+0,5)		0,958			
	VV		"niky hydrantu 1NP"					
	VV		(1,35+1,455)*0,65*0,425-(0,65*0,65)*0,275*2		0,543			
	VV		Součet		1,501			
74	K	311234001	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 175 mm	m2	137,045	703,60	96 424,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm					
	VV		"atika 2NP"					
	VV		(5,725+44,08+7,7+0,5+3,5+0,5+7,45+20,825+0,325+3,57+0,325+19,16+2,1)*1		115,760			
	VV		"atika 3NP"					
	VV		(8,94+10,5+8,94)*0,75		21,285			
	VV		Součet		137,045			
75	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 190 mm	m2	21,684	1 081,30	23 446,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm					
	VV		"2NP"					
	VV		5,2*4,17		21,684			
76	K	311236221	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P20 s maltovanými kapsami tloušťky 250	m2	469,507	1 565,60	735 060,16	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 250 mm "1NP" "obvodové zdivo" (20,88+19,5)*(3,5+0,5) -"otvory"(4,5*2,6+2,5*2,3+3,62*3,2+6*2,3+1,75*2,3+4,5*2,6) -"hlavní vstupy"(2,02+1,9)*(3,5+0,25) -"prolévané tvárnice"(0,3+0,75)*4 (44,08-3,78)*(3,5+0,5)+3,78*0,25 -"otvory"(8,5*2,6*4) Mezisoučet "vnitřní zdivo" (7,55+7,125+2,75+4,8+6,55)*(4,06+0,5) -"otvory"(1+0,9)*2,15 -"překlady"1,25*0,24*2 -"prostup"(0,5*0,2+0,45*0,15+0,4*0,15+0,55*0,15) Mezisoučet "2NP" "obvodové zdivo" (44,08-3,57)*3,6 -"otvory"(9,25*2,6*2+4,5*2,6*2+2,3*2,3+1,75*2,3) (44,08-3,78)*3,6 -"otvory"8,5*2,6*4 Mezisoučet "vnitřní zdivo" (2,41+7,25)*4,17+(2,4*4,13)+*pod schody"2,95*(4,13+3,21)/2+0,25*3,21 "nad schody"2,7*1,45/2 Mezisoučet Součet					
77	K	311236241	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P20 s maltovanými kapsami tloušťky 300 mm	m2	1 144,809	1 946,40	2 228 256,24	CS ÚRS 2020 01
			Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 300 mm "1NP" "obvodové zdivo" (7,25+0,8+0,8+7,5)*(4,06+0,5) (5,9+2,24+1,55+0,8+0,8+5,4+2,24+1,8)*(4,06+0,5) "vnitřní zdivo" (6,025+3,1*2+5,325*2+8,365+1,55+7,5*2+5,8*2)*(4,06+0,5) -"otvory"0,9*2,15 (3,57+11,33+10,9+1,465+0,7+5,74)*(4,06+0,5) -"pilíř CP"0,7*4,56 -"otvory"0,9*(3,3+0,5)*10-0,9*2,15 -"zdivo niky hydrantu"1,35*0,65+1,465*0,65 -"překlady"(1,25*9+1,075+1*2)*0,24 - "prostup"(0,45*0,15*2+0,4*0,15*3+0,64*0,2+0,35*0,15+1,3*0,5)) -"deska mezipodesty"(1,628+1,871)*0,2 Mezisoučet "2NP" "obvodové zdivo" (7,25+0,8+0,8+7,5)*4,17 (5,9+2,24+1,55+0,8*0,8+5,4+2,24+1,8)*4,13 -"ŽB deska podesty"(2,54+0,72)*0,16 -"otvor"1,2*(8,43-7,02) "vnitřní zdivo" (7,5+12,17-1,3+1,55+7,25+12,17-1,3)*4,13 -"otvory"0,99*2,15 -"překlady"1,25*0,24 (7,22-1,3+5,8*2+7,5+5,325+3,1+6,025+6,9+6,09+7,25+8,78-1,5)*4,17 -"hydrant"0,65*0,65 -"překlady"1*0,24 Mezisoučet "boční vstupy" 3*(8,43+0,5)-"otvor"2,5*(7,6+0,25) 3*(7,6+0,5)-"otvor"2,5*(7,6+0,25) Mezisoučet "u prosklené schod.stěny" 0,5*(9,69+0,5-0,22-0,24) Mezisoučet Součet					
78	K	311238652	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 380 mm	m2	16,916	2 077,60	35 144,68	CS ÚRS 2020 01
			Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 380 mm "spojovací krček" 2*8,95*(0,85+1,04)/2		16,916			
79	K	311238654	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 440 mm	m2	40,146	2 288,40	91 870,11	CS ÚRS 2020 01
			Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 440 mm "spojovací krček" 2*8,95*(4,09+4,28)/2 -"zdivo tl.380 mm"16,916 -"otvory"1*2,25*7 -"překlady"1,25*0,24*7 Součet		74,912			
80	K	311238934R	Příplatek za vrstvu impregnovaný cihelný broušený blok s minerální izolací pro sokl na základací maltu v.250 mm.tl.380mm	m	17,900	90,00	1 611,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek za vrstvu impregnovaný ciheľný broušený blok s minerální izolací pro sokl na základací maltu v.250 mm,tl.380mm					
	VV		"spojovací krček"					
	VV		2*8,95		17,900			
81	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	5,110	835,20	4 267,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
	VV		"atika na stávající střeše"7,3*0,7		5,110			
82	K	311272141	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	16,573	1 352,00	22 406,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku					
	VV		"3NP"					
	VV		6,25*(11,72-8,69)		18,938			
	VV		-"otvor"1*2,02		-2,020			
	VV		-"pozn.K"1,35*0,8		-1,080			
	VV		Mezisoučet		15,838			
	VV		"podezdění mezi nosníky 3NP"					
	VV		5,25*0,14		0,735			
	VV		Mezisoučet		0,735			
	VV		Součet		16,573			
83	K	311272241	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	106,900	1 171,70	125 254,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku					
	VV		"3NP"					
	VV		(10,85+8,34)*2*(11,72-8,69)		116,291			
	VV		-"otvory"(1,2*0,93+2,55*1,96+1,7*0,85+1,35*0,85+2*2,2)		-13,107			
	VV		-"překlady"(2,25+1,75)*0,25-2,3*0,1		-1,230			
	VV		Mezisoučet		101,954			
	VV		"podezdění mezi nosníky 3NP"					
	VV		(10,85+8,34-3,05+10,85+8,34)*0,14		4,946			
	VV		Mezisoučet		4,946			
	VV		Součet		106,900			
84	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	4,568	3 015,50	13 774,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	VV		"zaoblené 1NP"					
	VV		((PI*2,0*2,0)-(PI*1,7*1,7))/4*4,56*0,3		1,193			
	VV		((PI*2,0*2,0)-(PI*1,7*1,7))/4*4,56*0,3		1,193			
	VV		Mezisoučet		2,386			
	VV		"zaoblené 2NP"					
	VV		((PI*2,0*2,0)-(PI*1,7*1,7))/4*4,17*0,3		1,091			
	VV		((PI*2,0*2,0)-(PI*1,7*1,7))/4*4,17*0,3		1,091			
	VV		Mezisoučet		2,182			
	VV		Součet		4,568			
85	K	311351411	Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m	m2	111,918	919,00	102 852,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení					
	VV		"zaoblené 1NP"					
	VV		2*((3,14+2,67+0,3*2)*4,56)		58,459			
	VV		Mezisoučet		58,459			
	VV		"zaoblené 2NP"					
	VV		2*((3,14+2,67+0,3*2)*4,17)		53,459			
	VV		Mezisoučet		53,459			
	VV		Součet		111,918			
86	K	311351412	Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m	m2	111,918	134,00	14 997,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění					
87	K	311361851R	Výztuž nosných zdí a sloupů betonářskou ocelí 10 505	t	1,495	32 100,00	47 989,50	
	PP		Výztuž sloupů a nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	VV		"dle statiky"1495/1000		1,495			
88	K	316381121	Ventilační krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	0,288	1 913,30	551,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ventilační krycí desky bez otvorů z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům bez přesahu, tl. přes 50 do 80 mm					
	VV		"obezdění D5 a D6 u krčku"0,48*0,3*2		0,288			
89	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,000	716,10	716,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	VV		"ozn.M14"1		1,000			
90	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,000	844,10	844,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	VV		"ozn.M7"1		1,000			
91	K	317143453	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	2 258,40	2 258,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm					
	VV		"ozn.M13"1		1,000			
92	K	317143455	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 2100 do 2400 mm	kus	1,000	3 268,90	3 268,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 2100 do 2400 mm					
	VV		"ozn.M15"1		1,000			
93	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	2,000	234,80	469,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn.M4"2		2,000			
94	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	26,000	343,10	8 920,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	VV		"ozn.M3"26		26,000			
95	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	1,000	425,10	425,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm					
	VV		"ozn.M12"1		1,000			
96	K	317168025	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm	kus	2,000	468,10	936,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm					
	VV		"ozn.M2"2		2,000			
97	K	317168026	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm	kus	5,000	565,10	2 825,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm					
	VV		"ozn.M1"5		5,000			
98	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	9,000	390,00	3 510,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	VV		"ozn.M6"9		9,000			
99	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	94,000	393,90	37 026,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	VV		"ozn.M5"94		94,000			
100	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,069	3 145,20	217,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		"vybetonování mezi překlady Z31"2,3*0,1*0,3		0,069			
101	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	3,366	594,60	2 001,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	VV		"vybetonování mezi překlady Z31"2,3*0,1*2+0,3*2		1,060			
	VV		"věnec V2 nad otvorem"3,05*0,23*2+0,3*0,23*2+2,55*0,3		2,306			
	VV		Součet		3,366			
102	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	3,366	93,90	316,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
103	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,231	9 092,90	2 100,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	VV		"ozn.Z31"2,3*8,34*3/1000		0,058			
	VV		"ozn.Z21"51,5/1000		0,052			
	VV		"dle statiky do otvorů L80/80/6"121,11/1000		0,121			
	VV		Součet		0,231			
104	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,063	25 500,00	1 606,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		ocel profilová IPN 100 jakost 11 375					
	VV		"ozn.Z31"2,3*8,34*3/1000		0,058			
	VV		0,058*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,063			
105	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm	t	0,131	26 500,00	3 471,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm					
	VV		"dle statiky do otvorů L80/80/6"121,11/1000		0,121			
	VV		0,121*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,131			
106	M	13010423R	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x7mm	t	0,056	29 000,00	1 624,00	
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x6mm					
	VV		"ozn.Z21"51,5/1000		0,052			
	VV		0,052*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,056			
107	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,029	8 432,90	244,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	VV		"dle statiky ozn.C"28,6/1000		0,029			
108	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,031	25 500,00	790,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		ocel profilová IPN 140 jakost 11 375					
	VV		0,029*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,031			
109	K	317998112	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 70 mm	m	8,750	56,70	496,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace teplná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm					
	VV		"překlady krčku"1,25*7		8,750			
110	K	317998115	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm	m	8,750	64,90	567,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace teplná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm					
	VV		"překlady krčku"1,25*7		8,750			
111	K	319271111	Zdivo šachtic z cihel betonových dl 290 mm na MC	m3	0,512	5 986,20	3 064,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo šachtic z cihel betonových na maltu cementovou dl. 290 mm.					
	VV		"nadezdění šachty topného kanálu k ÚT"					
	VV		(1,03+0,8)*2*0,7*0,2		0,512			
112	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,094	3 641,00	3 983,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	VV		"1NP"					
	VV		2*0,6*0,2*(4,06+0,5)		1,094			
113	K	331351321	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,16 m2	m2	14,592	1 039,40	15 166,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení					
	VV		"1NP"					
	VV		2*((0,6+0,2)*2*(4,06+0,5))		14,592			
114	K	331351322	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,16 m2	m2	14,592	120,40	1 756,88	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění					
115	K	340231035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	m2	2,690	749,50	2 016,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 140 mm					
	VV		"nová příčka m.č.1.38"2,2*3,9-1,9*3,1		2,690			
116	K	340235212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	34,000	116,24	3 952,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm					
	VV		"prostupy potrubí VZT v novém zdivu "25		25,000			
	VV		"prostupy ,UT,ZTI,EL v novém zdivu"9		9,000			
	VV		Součet		34,000			
117	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	11,000	161,60	1 777,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm					
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu nadpražím"					
	VV		"prostup 100x250 mm"1		1,000			
	VV		"prostup 150x600 mm"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"prostupy potrubí VZT v novém zdivu"3		3,000			
	VV		"prostupy ,UT,ZTI,EL v novém zdivu"5		5,000			
	VV		Součet		11,000			
118	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	14,000	245,10	3 431,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm					
	VV		"prostupy potrubí VZT v novém zdivu"14		14,000			
119	K	340271415R	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,25 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 150 mm	kus	2,000	235,00	470,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárniciemi plochy do 0,25 m2 , objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		"prostupy potrubí VZT v novém zdivu"2		2,000			
120	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	3,389	579,40	1 963,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm					
	VV		"niky nad dveřmi mezi překlady"					
	VV		"m.č.1.30"0,9*0,96		0,864			
	VV		"m.č.1.31"0,9*0,96-"prostup"0,45*0,15		0,797			
	VV		"m.č.1.32"0,9*0,96		0,864			
	VV		"m.č.1.14"0,9*0,96		0,864			
	VV		Součet		3,389			
121	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	44,705	618,60	27 654,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	VV		"mezi m.č.1.31 a 1.33"					
	VV		(1,425+0,65)*4,56		9,462			
	VV		"přizdívky zdivo hydrantu 1NP"					
	VV		(1,35+1,455)*4,56		12,791			
	VV		-"zdivo niky"(1,35+1,455)*0,65		-1,823			
	VV		"mezi m.č.2.07 a 2.08"					
	VV		1,37*4,17		5,713			
	VV		"m.č.2.11 a 2.12"					
	VV		(1,985+0,85)*4,17-"otvor"0,7*2,02-"překlad"1*0,71		9,698			
	VV		"m.č.2.13-2.15"					
	VV		(0,7+1,935)*4,17-"otvor"0,7*2,02-"překlad"1*0,71		8,864			
	VV		Součet		44,705			
122	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	495,731	671,00	332 635,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.1.02"1,985*(4,06+0,5)-"otvor"0,6*2,5-"překlad"1,75*0,071		7,427			
	VV		"m.č.1.12-1.18"					
	VV		(3,1*2+7,125+1,875+1,8+7,74+3,2+2,45+2,5)*(4,06+0,5)		149,978			
	VV		-"otvory"1,9*(2,65+0,5)-(0,9*2+0,8)*2,02-0,9*2*2,15-0,9*3,3		-18,077			
	VV		-"překlady"(2,25*2+1,25*4)*0,071		-0,675			
	VV		"m.č.1.19"(0,6*2+1,3)*(4,06+0,5)-"otvor"1*3,3-					
	VV		"překlad"1,25*0,071		8,011			
	VV		"m.č.1.20"(0,6*2+1,3)*(4,06+0,5)-"otvor"1*3,3-					
	VV		"překlad"1,25*0,071		8,011			
	VV		"m.č.1.21"(0,6*2+1,3)*(4,06+0,5)-"otvor"1*3,3-					
	VV		"překlad"1,25*0,071		8,011			
	VV		"m.č.1.22"(0,6*2+1,3)*(4,06+0,5)-"otvor"1*3,3-					
	VV		"překlad"1,25*0,071		8,011			
	VV		"m.č.1.26-1.27"(3,92+3,25+1,2)*(4,06+0,5)-"otvory"(0,9*2)*2,15-					
	VV		"překlady"1,25*0,071*2		34,120			
	VV		"m.č.1.28-1.35"					
	VV		(2,9*2+2+1,8+3,225+5,25+3,6)*(4,06+0,5)		98,838			
	VV		-"otvory"(0,8*2,02*2+0,9*3,3+0,9*2,02)		-8,020			
	VV		-"prostupy"(0,5*0,15)		-0,075			
	VV		-"překlady"(1,25*2+2,25)*0,071		-0,337			
	VV		Mezisoučet		295,223			
	VV		"m.č.2.03"(0,6*2+1,3)*4,17-"otvor"1*3,3-"překlad"1,25*0,071		7,036			
	VV		"m.č.2.04"(0,6*2+1,3)*4,17-"otvor"1*3,3-"překlad"1,25*0,071		7,036			
	VV		"m.č.2.05"(0,6*2+1,3)*4,17-"otvor"1*3,3-"překlad"1,25*0,071		7,036			
	VV		"m.č.2.06-2.09"					
	VV		(1,5+3,825+4,24+1,725)*4,17-					
	VV		"otvory"(0,9*2,15+0,9*2,02+0,8*2,02*2)-		39,775			
	VV		"překlady"(1,25*2+2)*0,071					
	VV		"m.č.2.10-2.15"					
	VV		(7,3+2,26+4,375+0,685)*4,17-"otvory"(0,9*2+0,8*2)*2,02-					
	VV		"překlady"(2+1,25*2)*0,071		53,778			
	VV		"m.č.2.17-2.20"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,21+7,25+5,17+1,8)*4,17-"otvory"(0,9*2,02*3+0,9*2,15)- "překlady"1,25*4*0,071		64,939			
	VV		"m.č.2.22"(0,6*2+1,3)*4,13-"otvor"1*3,3-"překlad"1,25*0,071		6,936			
	VV		"m.č.2.23"(0,6*2+1,3)*4,13-"otvor"1*3,3-"překlad"1,25*0,071		6,936			
	VV		"m.č.2.24"(0,6*2+1,3)*4,17-"otvor"1*3,3-"překlad"1,25*0,071		7,036			
	VV		Mezisoučet		200,508			
	VV		Součet		495,731			
123	K	342271211	Příčka z cihel betonových na maltu M10 tl 65 mm	m2	1,716	600,00	1 029,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky z cihel betonových betonových, na cementovou maltu M10, tloušťka příčky 65 mm					
	VV		"obeždění D5 a D6 u krčku"					
	VV		(0,3+0,48)*2*1,1		1,716			
124	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	66,595	499,10	33 237,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm					
	VV		"stoupačky"					
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.1.02"(0,17+0,095)*4,56		1,208			
	VV		"m.č.1.05"(0,25+0,175)*2*4,56		3,876			
	VV		"m.č.1.06"(0,25+0,175)*2)*4,56		2,736			
	VV		"m.č.1.07"(0,27+0,145)*2)*4,56		2,554			
	VV		"m.č.1.12"(0,22+0,145)*4,56		1,664			
	VV		"m.č.1.14"(0,2+0,125)*4,56		1,482			
	VV		"m.č.1.15"(0,25+0,175)*2*4,56		3,876			
	VV		"m.č.1.19"(0,2+0,125)*4,56		1,482			
	VV		"m.č.1.20"(0,6+0,125)*4,56		3,306			
	VV		"m.č.1.22"(0,6+0,125)*4,56		3,306			
	VV		"m.č.1.31"(0,22+0,145)*4,56		1,664			
	VV		"m.č.1.32"(0,2+0,125)*4,56		1,482			
	VV		"m.č.1.34"(0,22+0,145)*4,56		1,664			
	VV		"m.č.1.36"(0,75+0,24)*4,28		4,237			
	VV		Mezisoučet		34,537			
	VV		"m.č.2.04"(0,6+0,125)*4,17		3,023			
	VV		"m.č.2.05"(0,6+0,125)*4,17+(0,3+0,175)*2)*4,17		5,734			
	VV		"m.č.2.08"(0,2+0,125)*4,17		1,355			
	VV		"m.č.2.10"(0,25+0,175)*4,17		1,772			
	VV		"m.č.2.11"(0,2+0,125)*4,17		1,355			
	VV		"m.č.2.12"(0,2+0,125)*4,17		1,355			
	VV		"m.č.2.13"(0,2+0,125)*4,17		1,355			
	VV		"m.č.2.17"(0,27+0,145)*2)*4,17+(0,22+0,145)*4,17		3,857			
	VV		"m.č.2.18"(0,45+0,125)*4,17+(0,25+0,175)*4,17		4,170			
	VV		"m.č.2.22"(0,45+0,125)*4,13+(0,4+0,25)*4,13		5,059			
	VV		"m.č.2.24"(0,6+0,125)*4,17		3,023			
	VV		Mezisoučet		32,058			
	VV		Součet		66,595			
125	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	10,075	690,10	6 952,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
	VV		"3NP"					
	VV		(2,6+0,915)*3,415		12,004			
	VV		-"otvor"0,8*2,02		-1,616			
	VV		-"překlad"1,25*0,25		-0,313			
	VV		Součet		10,075			
126	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	32,159	754,80	24 273,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		"3NP"					
	VV		(6,4+3,7)*3,415		34,492			
	VV		-"otvor"1*2,02		-2,020			
	VV		-"překlad"1,25*0,25		-0,313			
	VV		Součet		32,159			
127	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	294,830	105,40	31 075,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		"porobeton"					
	VV		"m.č.1.02"4,56		4,560			
	VV		"m.č.1.06"4,56*2		9,120			
	VV		"m.č.1.07"4,56*2		9,120			
	VV		"m.č.1.12"4,56*2+1,35		10,470			
	VV		"m.č.1.13"1,0*2		2,000			
	VV		"m.č.1.14"4,56*2+1,35		10,470			
	VV		"m.č.1.15"4,56*4		18,240			
	VV		"m.č.1.19"0,85*2		1,700			
	VV		"m.č.1.20"4,56*2+0,85		9,970			
	VV		"m.č.1.21"0,85*2		1,700			
	VV		"m.č.1.22"4,56*2+0,85		9,970			
	VV		"m.č.1.28"1,35*2+1,3*2		5,300			
	VV		"m.č.1.29"2,1*2		4,200			
	VV		"m.č.1.30"1,35*2		2,700			
	VV		"m.č.1.31"4,56*2+1,3		10,420			
	VV		"m.č.1.32"4,56*2+1,0		10,120			
	VV		"m.č.1.33"1,35*2		2,700			
	VV		"m.č.1.34"4,56*2+1,35		10,470			
	VV		"m.č.1.36"4,28		4,280			
	VV		"m.č.2.03"0,85*2		1,700			
	VV		"m.č.2.04"0,85+4,17*2		9,190			
	VV		"m.č.2.05"4,17*4+0,85		17,530			
	VV		"m.č.2.07"1,35*2		2,700			
	VV		"m.č.2.08"4,17*2+1,35		9,690			
	VV		"m.č.2.09"1,0*2		2,000			
	VV		"m.č.2.10"4,17*2+1,35		9,690			
	VV		"m.č.2.11"4,17*2		8,340			
	VV		"m.č.2.12"4,17+0,4+1,35		5,920			
	VV		"m.č.2.13"4,17+1,35		5,520			
	VV		"m.č.2.14"1,0*2		2,000			
	VV		"m.č.2.15"1,3*2		2,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.17"4,17*4+1,35		18,030			
	VV		"m.č.2.18"4,17*4+1,0*2		18,680			
	VV		"m.č.2.22"4,13*4+0,85		17,370			
	VV		"m.č.2.23"0,85*2		1,700			
	VV		"m.č.2.24"4,17*2+0,85		9,190			
	VV		Mezisoučet		279,360			
	VV		"dér.cihly k zdivu CP"					
	VV		"1NP"4,57*2+0,65*3+2,18		13,270			
	VV		Mezisoučet		13,270			
	VV		"obezdění D5 a D6 u krčku"1,1*2		2,200			
	VV		Součet		294,830			
128	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	35,910	120,20	4 316,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	VV		"k výtah šachtě"					
	VV		4,57*2+4,17*5+1,35		31,340			
	VV		"k pilíři m.č.1.12"					
	VV		4,57		4,570			
	VV		Součet		35,910			
129	K	342291132R	Dodatečné ukotvení zdiva ploch.nerez.kotvami k cihel.kon.tl.přes 150mm	m	4,800	1 200,00	5 760,00	
	PP		Dodatečné ukotvení zdiva ploch.nerez.kotvami k cihel.kon.tl.přes 150mm					
	VV		"změna otvorů oken stávající objekt"					
	VV		"kancelář"2,4		2,400			
	VV		"jazyk.učebna"2,4		2,400			
	VV		Součet		4,800			
130	K	342291133R	Ukotvení nosného zdiva z cihel děrovaných do konstrukce betonové	m	53,010	148,00	7 845,48	
	PP		Ukotvení nosného zdiva z cihel děrovaných do konstrukce betonové					
	VV		"obvod.zdivo u pilíře z bet.tvárníc"					
	VV		1,7*2+1,4		4,800			
	VV		"vnitřní zdivo k ŽB kci"4,56*4+4,17*4		34,920			
	VV		"vnitřní zdivo k výtah.šachtě"4,56*2+4,17		13,290			
	VV		Součet		53,010			
131	K	346271114	Přízdívky z cihel betonových tl 140 mm	m2	15,500	917,80	14 225,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přízdívky z cihel betonových na cementovou maltu M20 z cihel betonových, tloušťka přízdívky 140 mm					
	VV		"vnitřní revizní šachty"					
	VV		(1,7+1,2)*2*0,55		3,190			
	VV		(1,7+1,2)*2*0,9		5,220			
	VV		(1,7+1,4*2)*0,5		2,250			
	VV		Mezisoučet		10,660			
	VV		"výtah.šachta"					
	VV		(2,35+2,05)*2*0,55		4,840			
	VV		Mezisoučet		4,840			
	VV		Součet		15,500			
132	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	7,526	653,50	4 918,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm					
	VV		"za umyvadly učebny"					
	VV		"m.č.1.19"1,25*0,85		1,063			
	VV		"m.č.1.20"1,05*0,85		0,893			
	VV		"m.č.1.21"1,25*0,85		1,063			
	VV		"m.č.1.22"1,05*0,85		0,893			
	VV		"m.č.2.03"1,25*0,85		1,063			
	VV		"m.č.2.04"1,05*0,85		0,893			
	VV		"m.č.2.05"1,05*0,85		0,893			
	VV		"m.č.2.22"0,9*0,85		0,765			
	VV		Součet		7,526			
133	K	346272246	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 125 mm	m2	32,394	779,10	25 238,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 125 mm					
	VV		"m.č.1.13"2,4*1,0		2,400			
	VV		"m.č.1.28"2,45*1,3		3,185			
	VV		"m.č.1.29"2,5*2,1		5,250			
	VV		"m.č.1.31"1,78*1,3		2,314			
	VV		"m.č.1.32"(3,1-1,2)*1,0		1,900			
	VV		"m.č.2.09"2,32*1,0		2,320			
	VV		"m.č.2.14"3,57*1,0		3,575			
	VV		"m.č.2.15"3,55*1,3		4,615			
	VV		"m.č.2.18"(1,9+1,975+2,96)*1,0		6,835			
	VV		Součet		32,394			
134	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	18,437	859,30	15 842,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm					
	VV		"WC"					
	VV		"m.č.1.12"(0,85+0,85+0,85-0,22)*1,35		3,146			
	VV		"m.č.1.14"0,75*1,35		1,013			
	VV		"m.č.1.28"0,8*1,35		1,080			
	VV		"m.č.1.30"0,75*1,35		1,013			
	VV		"m.č.1.33"0,875*1,35		1,181			
	VV		"m.č.1.34"(0,875-0,22)*1,35		0,884			
	VV		"m.č.2.07"0,8*1,35		1,080			
	VV		"m.č.2.08"(0,8-0,2)*1,35		0,810			
	VV		"m.č.2.10"0,75*1,35		1,013			
	VV		"m.č.2.12"(0,7-0,2)*1,35		0,675			
	VV		"m.č.2.13"0,85*1,35		1,148			
	VV		"m.č.2.17"(4,425-0,27-0,22)*1,35		5,312			
	VV		Mezisoučet		18,355			
	VV		"sokl prostup do podlahy m.č.2.12"					
	VV		0,272*0,3		0,082			
	VV		Mezisoučet		0,082			
	VV		Součet		18,437			
135	K	388129210	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 1 t	kus	7,000	1 263,80	8 846,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, hmotnosti do 1 t					
	VV		"dočasný kanál ÚT"					
	VV		"ozn.M8"6		6,000			
	VV		"ozn.M9"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					7,000			
136	M	59385186	energokanál tvaru U 90x70x60 cm	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2020 01
PP					energokanál tvaru U 90x70x60 cm			
137	M	59385188R	energokanál tvaru U 34x70x60 cm	kus	1,000	900,00	900,00	
PP					energokanál tvaru U 34x70x60 cm			
138	K	388129720	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro IS hmotnosti do 1 t	kus	7,000	529,10	3 703,70	CS ÚRS 2020 01
PP					Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t			
VV					"dočasný kanál ÚT"			
VV					"ozn.M10"6			
VV					"ozn.M11"1			
VV					Součet			
					6,000			
					1,000			
					7,000			
139	M	59385205	deska zákrytová energokanálu 90x70x11 cm	kus	6,000	950,00	5 700,00	CS ÚRS 2020 01
PP					deska zákrytová energokanálu 90x70x11 cm			
140	M	59385204R	deska zákrytová energokanálu 34x70x11 cm	kus	1,000	450,00	450,00	
PP					deska zákrytová energokanálu 34x70x11 cm			
141	K	389381100R	Dobetonování čela ŽB žlabu, včetně bednění a odbednění	m3	0,051	11 000,00	561,00	
PP					Dobetonování čela ŽB žlabu, včetně bednění a odbednění			
VV					0,57*0,45*0,1*2			
					0,051			
D 4					Vodorovné konstrukce			
					4 696 014,20			
142	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	435,639	3 309,30	1 441 660,14	CS ÚRS 2020 01
PP					Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30			
VV					"přístavba"			
VV					"strop nad 1NP"			
VV					"celk.plocha"828,6*0,24			
VV					"-výtah.šachta"1,6*1,75*0,24			
VV					"-mezipodesta se schody a otvorem"29,95*0,24			
VV					"-otvor"1,3*0,55*0,24			
VV					"trámy"(20,88+19,5+20,2+20,1)*0,25*0,8+3,7*0,25*1,3-			
VV					"prostup"0,5*0,3*0,25			
VV					Mezisoučet			
VV					"strop nad 2NP"			
VV					"tl.220 celk.plocha"615,15*0,22			
VV					"tl.260 celk.plocha"213,36*0,26			
VV					"-mezipodesta se schody a věncem"8,58*0,26			
VV					"-otvor"1,3*1*0,26			
VV					"trámy"(19,55+19,65+21+19,51+4,01)*0,25*0,79+4,88*0,25*1,09+3*0,3*1,09+3,6*0,5*1,09			
VV					Mezisoučet			
VV					"markýza tl.160"			
VV					3,57*1,42*0,16			
VV					Mezisoučet			
VV					"spojovací krček"			
VV					"strop SH +3,59*2,8*8,945*0,26+8,945*0,37*0,46*2			
VV					"strop SH +3,79*8,645*1,3*0,26+8,645*2,3*0,26			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
					435,639			
143	K	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,220	3 313,80	20 611,84	CS ÚRS 2020 01
PP					Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25			
VV					"strop 3 NP do plech.bednění"			
VV					(8,94*10,85)*(0,05+0,03/2)			
VV					"-otvor"1,3*1*(0,05+0,03/2)			
VV					Součet			
					6,305			
					-0,085			
					6,220			
144	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 411,000	436,40	615 760,40	CS ÚRS 2020 01
PP					Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení			
VV					"přístavba"			
VV					"strop nad 1NP"			
VV					"celk.plocha"828,6			
VV					"-výtah.šachta"1,6*1,75			
VV					"-mezipodesta se schody a otvorem"29,95			
VV					Mezisoučet			
VV					"strop nad 2NP"			
VV					"tl.220 celk.plocha"615,15			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
					1 411,000			
145	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 411,000	129,10	182 160,10	CS ÚRS 2020 01
PP					Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění			
VV					"jako zřízení"1411			
					1 411,000			
146	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	267,567	490,50	131 241,61	CS ÚRS 2020 01
PP					Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení			
VV					"strop nad 2NP"			
VV					"tl.260 celk.plocha"213,36			
VV					"-mezipodesta se schody a věncem"8,58			
VV					Mezisoučet			
VV					"spojovací krček"			
VV					"strop SH +3,59*3,54*8,945			
VV					"strop SH +3,79*8,645*1,3+8,645*2,3			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
					267,567			
147	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	267,567	148,30	39 680,19	CS ÚRS 2020 01
PP					Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění			
VV					"jako zřízení"267,567			
					267,567			
148	K	411351801R	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	243,391	193,90	47 193,51	
PP					Bednění čel stropních desek, zřízení			
VV					"přístavba"			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"strop nad 1NP mimo trámů"					
	VV		18,35+0,9*2+0,5*2+0,3+18,35+2,24+0,8*2+2,24		45,880			
	VV		"v místě výtah.šachty"(1,6+1,75)*2		6,700			
	VV		"v místě mezipodesty se schody a		22,090			
	VV		otvorem"5,8*2+3,14+2,26+3,24+1,85					
	VV		"otvor"(1,3+0,55)*2		3,700			
	VV		Mezisoučet		78,370			
	VV		"strop nad 2NP"					
	VV		"tl.220 mimo trámů"(7,8+0,5*2+7,55)+0,5*2+0,3		17,650			
	VV		"tl.260 mimo trámů"5,65+2,24+1,85+2,8+1,85		14,390			
	VV		"rozdílné výšky stropu"7,5+0,805+10,85		19,155			
	VV		"v místě schodiště"3,97+1,04+5,4		10,410			
	VV		"otvor"(1,3+1)*2		4,600			
	VV		Mezisoučet		66,205			
	VV		"markýza tl.160"					
	VV		3,57+1,42*2		6,410			
	VV		Mezisoučet		6,410			
	VV		"spojovací krček"					
	VV		"strop SH +3,59*2,8*8,945*2+8,945*2		67,982			
	VV		"strop SH +3,79*8,645+1,3+8,645+2,3		20,890			
	VV		Mezisoučet		88,872			
	VV		"strop nad 3NP"					
	VV		(10,85+8,94)*2*0,08		3,166			
	VV		"prostup"(1+1,3)*2*0,08		0,368			
	VV		Mezisoučet		3,534			
	VV		Součet		243,391			
149	K	411351802R	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	243,391	24,10	5 865,72	
	PP		Bednění čel stropních desek, odstranění					
	VV		"jako zřízení"243,391		243,391			
150	K	411351901R	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	63,000	120,00	7 560,00	
	PP		Bednění prostupu plochy do 0,06 m2					
	VV		"přístavba"					
	VV		"strop nad 1NP"32		32,000			
	VV		"mezipodesta"2		2,000			
	VV		"strop nad 2NP"26		26,000			
	VV		"spoj.krček"2		2,000			
	VV		"strop nad 3 NP"1		1,000			
	VV		Součet		63,000			
151	K	411351902R	Bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	2,000	210,00	420,00	
	PP		Bednění prostupu plochy do 0,25 m2					
	VV		"přístavba"					
	VV		"strop nad 1NP"2		2,000			
152	K	411354262R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 80 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm včetně bodového přivaření	m2	96,999	2 448,60	237 511,75	
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travěrz s povrchem pozinkovaným a s bodovým přivařením, výšky vln 80 mm, tl. plechu 1,00 mm					
	VV		"3NP"8,94*10,85		96,999			
153	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	11,697	197,90	2 314,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	VV		"mezipodesta 1NP"					
	VV		(2,73*1,871+2,15*1,629)		8,610			
	VV		Mezisoučet		8,610			
	VV		"mezipodesta 2NP"					
	VV		(1,25*1,02+1,29*1,405)		3,087			
	VV		Mezisoučet		3,087			
	VV		Součet		11,697			
154	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	11,697	59,80	699,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	VV		"jako zřízení"11,697		11,697			
155	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	1 411,000	220,00	310 420,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	VV		"přístavba"					
	VV		"strop nad 1NP"					
	VV		"celk.plocha"828,6		828,600			
	VV		-"výťah.šachta"1,6*1,75		-2,800			
	VV		-"mezipodesta se schody a otvorem"29,95		-29,950			
	VV		Mezisoučet		795,850			
	VV		"strop nad 2NP"					
	VV		"tl.220 celk.plocha"615,15		615,150			
	VV		Mezisoučet		615,150			
	VV		Součet		1 411,000			
156	K	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	1 411,000	66,90	94 395,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	VV		"jako zřízení"1411		1 411,000			
157	K	411354335	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 35 cm	m2	267,567	271,80	72 724,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení					
	VV		"strop nad 2NP"					
	VV		"tl.260 celk.plocha"213,36		213,360			
	VV		-"mezipodesta se schody a věncem"8,58		-8,580			
	VV		Mezisoučet		204,780			
	VV		"spojovací krček"					
	VV		"strop SH +3,59*3,54*8,945		31,665			
	VV		"strop SH +3,79*8,645*1,3+8,645*2,3		31,122			
	VV		Mezisoučet		62,787			
	VV		Součet		267,567			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	411354336	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 35 cm	m2	267,567	84,50	22 609,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění					
	VV		"jako zřízení"267,567		267,567			
159	K	411354711	Zřízení bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m	m2	5,069	877,60	4 448,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		"markýza tl.160"					
	VV		3,57*1,42		5,069			
160	K	411354712	Odstranění bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m	m2	5,069	145,20	736,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
161	K	411354795	Příplatek ke zřízení bednění balkonových desek za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	5,069	75,10	380,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení					
	VV		"markýza tl.160"					
	VV		3,57*1,42		5,069			
162	K	411354796	Příplatek k odstranění bednění balkonových desek za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	5,069	15,80	80,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění					
163	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	37,048	27 500,00	1 018 820,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	VV		"dle statiky"					
	VV		"strop nad 1NP spodní"12750/1000		12,750			
	VV		"strop nad 1NP horní"8395/1000		8,395			
	VV		"strop nad 2NP dolní"8719/1000		8,719			
	VV		"strop nad 2NP horní"6645/1000		6,645			
	VV		"strop nad 3NP"459,3/1000		0,459			
	VV		"kotevní výztuž ozn.2"26,2/1000		0,026			
	VV		"kotevní výztuž ozn.6"137,9*0,395/1000		0,054			
	VV		Součet		37,048			
164	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,360	28 600,00	10 296,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"dle statiky"					
	VV		"strop nad 3NP"360,4/1000		0,360			
165	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve strozech	m3	0,300	10 180,10	3 054,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zabetonování otvorů ve strozech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve strozech					
	VV		Železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných					
	VV		"celková výměra prostupy v nové přístavbě"0,3		0,300			
166	K	411388651R	Zabetonování otvorů tl do 250 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve strozech	kus	1,000	850,00	850,00	
	PP		Zabetonování otvorů ve strozech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 250 mm ve strozech železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2					
	VV		"chodba stávaj.budova prostup do podlahy 200x500 mm"1		1,000			
167	K	413241211R	Zabetonování ocel.nosníků osazených v pórobetonovém zdivu tl. 300 mm v do 250 mm včetně bednění a odbednění	kus	7,000	520,00	3 640,00	
	PP		Zabetonování ocel.nosníků osazených v pórobetonovém zdivu tl. 300 mm v do 250 mm včetně bednění a odbednění					
	VV		"Z29 a Z30"4		4,000			
	VV		"Z28"3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
168	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	242,551	651,70	158 070,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení					
	VV		"strop nad 1NP"					
	VV		"trámy"(20,88+19,5+20,2+20,1)*(0,25+0,8+0,56)+ "boky"0,25*0,8*8		131,495			
	VV		Mezisoučet		131,495			
	VV		"strop nad 2NP"					
	VV		"trámy"(19,55+9,725+21+8,78+4,01)*(0,25*0,79+0,57)+ "boky"0,25*0,79*6		49,587			
	VV		(9,925+10,73)*(0,25+0,79+0,53)+ "boky"0,79*0,25*2		32,823			
	VV		4,88*(1,09+0,29+0,87)+ "boky"1,09*0,25*2		11,525			
	VV		3*(1,09+0,25+0,87)+ "boky"1,09*0,25*2		7,175			
	VV		3,6*(1,09+0,5+0,87)+ "boky"1,09*0,5*2		9,946			
	VV		Mezisoučet		111,056			
	VV		Součet		242,551			
169	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	242,551	151,00	36 625,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění					
	VV		"jako zřízení"242,551		242,551			
170	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	5,879	720,70	4 237,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení					
	VV		"strop nad 1NP"					
	VV		"trámy"3,7*(0,25*1,06+0,59+0,45)+0,25*1,3*2+"prostup"(0,5+0,3)*2*0,25		5,879			
171	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	5,879	133,50	784,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění					
	VV		"jako zřízení"5,879		5,879			
172	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	41,100	665,20	27 339,72	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení					
	VV		"strop nad 1NP"					
	VV		"trámy"(20,88+19,5+20,2+20,1)*0,25		20,170			
	VV		Mezisoučet		20,170			
	VV		"strop nad 2NP"					
	VV		"trámy"(19,55+19,65+21+19,51+4,01)*0,25		20,930			
	VV		Mezisoučet		20,930			
	VV		Součet		41,100			
173	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	41,100	101,90	4 188,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění					
	VV		"jako zřízení"41,1		41,100			
174	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	0,925	725,00	670,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení					
	VV		"strop nad 1NP"					
	VV		"trámy"3,7*0,25		0,925			
175	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	0,925	130,60	120,81	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění					
	VV		"jako zřízení"0,925		0,925			
176	K	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	3,770	857,50	3 232,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení					
	VV		"strop nad 2NP"					
	VV		4,88*0,25		1,220			
	VV		3*0,25		0,750			
	VV		3,6*0,5		1,800			
	VV		Součet		3,770			
177	K	413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	3,770	116,30	438,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění					
	VV		"jako zřízení"3,770		3,770			
178	K	413352218R	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 8 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	3,770	216,80	817,34	
	PP		Příplatek k podpěrné konstrukci nosníků a průvlaků výšky podepření přes 6 do 8 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení					
	VV		"strop nad 2NP"					
	VV		4,88*0,25		1,220			
	VV		3*0,25		0,750			
	VV		3,6*0,5		1,800			
	VV		Součet		3,770			
179	K	413352219R	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 8 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	3,770	30,10	113,48	
	PP		Příplatek k Podpěrné konstrukci nosníků a průvlaků výšky podepření přes 6 do 8 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění					
	VV		"jako zřízení"3,770		3,770			
180	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,252	3 279,90	20 505,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		"věnec V1"(8,34+10,85+2,85+2,94+10,85)*0,3*0,25		2,687			
	VV		"věnec V2"3,05*0,3*0,23		0,210			
	VV		"věnec V3"5,25*0,25*0,25		0,328			
	VV		"věne V4"(8,765*2+10,85)*0,175*0,16		0,795			
	VV		"věnec V5"					
	VV		(5,725+44,08+7,7+0,5+3,35+0,5+7,45+21+0,15+3,92+0,15+19,51+1,925)*0,175*0,11		2,232			
	VV		Součet		6,252			
181	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,264	3 481,90	919,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	VV		"věnec 300x260mm S.H.+8,43"					
	VV		(2,3+0,6+0,49)*0,3*0,26		0,264			
	VV		Součet		0,264			
182	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	66,507	434,00	28 864,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		"věnec					
	VV		V1"(8,94+10,85*2+3,24+3,15+8,34+10,25*2+2,85+2,94)*0,25+0,3*0,25*2		18,065			
	VV		"věnec V2 je počít jako bednění překladů"0		0,000			
	VV		"věnec V3"(5,25*2+0,25)*0,25		2,688			
	VV		"věnec V4"(8,94*2+10,85+8,765*2+10,5)*0,16*2+0,175*0,16*2		18,219			
	VV		"věnec V5"					
	VV		(5,9+44,08+8,05+0,5*2+3+7,8+21+0,15*2+3,57+19,51+2,1)*0,11		12,794			
	VV		(5,725+43,73+7,7+0,5+3,35+0,5+7,45+20,65+0,15+3,92+0,15+19,16+1,925)*0,11+0,175*0,11*2		12,679			
	VV		Mezisoučet		64,445			
	VV		"věnec 300x260mm S.H.+8,43"					
	VV		(2,6+0,6+0,44+2,3+0,3+0,49)*0,26+0,26*0,3*4		2,062			
	VV		Mezisoučet		2,062			
	VV		Součet		66,507			
183	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	66,507	97,60	6 491,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	VV		"jako zřízení"66,507		66,507			
184	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,426	30 088,70	12 817,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	VV		"dle statiky"417,2/1000		0,417			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"věnec 300x260mm S.H.+8,43 započítán ve výztuži stropů"					
	VV		"kotevní výztuž dle statiky ozn.5*18,2*0,395/1000		0,007			
	VV		"kotevní výztuž dle statiky ozn.7*4,5*0,395/1000		0,002			
	VV		Součet		0,426			
185	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	8,399	3 991,80	33 527,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)					
	VV		stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	VV		"schodiště 1NP"					
	VV		"mezipodesta"					
	VV		(2,73*1,871+2,15*1,629)*0,2		1,722			
	VV		"ramena"					
	VV		"deska"4,06*0,16*1,85+4,5*0,16*1,85		2,534			
	VV		"základ"0,659*0,3*1,85+"výstup na stropní					
	VV		desce"0,296*0,096*1,85		0,418			
	VV		"stupně"(0,3*0,163)/2*12*1,85+(0,3*0,163)/2*13*1,85		1,131			
	VV		Mezisoučet		5,805			
	VV		"schodiště 2NP"					
	VV		"mezipodesta"					
	VV		(1,25*1,02+1,29*1,405)*0,16		0,494			
	VV		"ramena"					
	VV		"deska"2,973*0,16*0,95+4,764*0,16*1,2		1,367			
	VV		"založení +1 stupeň"0,262*0,275*0,95+"výstup na stropní					
	VV		desce"0,265*0,17*0,95		0,111			
	VV		"stupně"(0,275*0,172)/2*9*0,95+(0,275*0,172)/2*14*1,2+(0,27		0,622			
	VV		5*0,172)/2*0,95					
	VV		Mezisoučet		2,594			
	VV		Součet		8,399			
186	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,596	35 608,90	21 222,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen,					
	VV		podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	VV		"dle statiky"					
	VV		"schody 1NP"440/1000		0,440			
	VV		"schody 2NP"156/1000		0,156			
	VV		Součet		0,596			
187	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	14,309	804,50	11 511,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné					
	VV		konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		"schodiště 1NP"					
	VV		"mezipodesta"					
	VV		(2,73*1,871+2,15*1,629)+"čela"(4,88+1,63+0,58+1,87)*0,2		10,402			
	VV		"schodiště 2NP"					
	VV		"mezipodesta"					
	VV		(1,25*1,02+1,29*1,405)+"čela"(1,02+2,54+1,41+0,09+0,06)*0,1		3,907			
	VV		6					
	VV		Součet		14,309			
188	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	14,309	138,20	1 977,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné					
	VV		konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	VV		"jako zřízení"14,309		14,309			
189	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	48,017	765,80	36 771,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně					
	VV		přímocharých zřízení					
	VV		"schodiště 1NP"					
	VV		"ramena"					
	VV		"deska"4,06*1,85+4,5*1,85+"boky"(4,06+4,5)*0,16*2		18,575			
	VV		"základ"0,659*0,3*2+0,659*1,85+0,5*1,85+"výstup na stropní					
	VV		desce"0,296*0,096*2+0,096*1,85+0,162*1,85		3,074			
	VV		"stupně boky"(0,3*0,163)/2*12*2+(0,3*0,163)/2*13*2		1,223			
	VV		"stupně"1,85*0,163*25		7,539			
	VV		Mezisoučet		30,411			
	VV		"schodiště 2NP"					
	VV		"ramena"					
	VV		"deska"2,973*0,95+4,764*1,2+"boky"(2,973+4,764)*0,16*2		11,017			
	VV		"založení +1					
	VV		stupeň"0,262*0,275*2+0,262*0,95+0,1*0,95+"výstup na stropní		0,904			
	VV		desce"0,265*0,17*2+0,17*0,95+0,95*0,173					
	VV		"stupně boky"(0,275*0,172)/2*9*2+(0,275*0,172)/2*15*2		1,135			
	VV		"stupně"0,173*0,95*9+0,173*1,2*14+0,173*0,95		4,550			
	VV		Mezisoučet		17,606			
	VV		Součet		48,017			
190	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	48,017	157,90	7 581,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně					
	VV		přímocharých odstranění					
	VV		"jako zřízení"48,017		48,017			
191	K	433351138	Příplatek ke zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	18,352	71,50	1 312,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za					
	VV		podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení					
	VV		"schodiště 1NP"					
	VV		"ramena"					
	VV		"deska"4,5*1,85+"boky"4,5*0,16*2		9,765			
	VV		"stupně boky"(0,3*0,163)/2*13*2		0,636			
	VV		Mezisoučet		10,401			
	VV		"schodiště 2NP"					
	VV		"ramena"					
	VV		"deska"4,764*1,2+"boky"4,764*0,16*2		7,241			
	VV		"stupně boky"(0,275*0,172)/2*15*2		0,710			
	VV		Mezisoučet		7,951			
	VV		Součet		18,352			
192	K	433351139	Příplatek k odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	18,352	15,00	275,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za					
	VV		podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění					
	VV		"jako zřízení"18,352		18,352			
193	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,442	1 046,30	462,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a					
	VV		šterkopísku do 63 mm					
	VV		"pro provizorní topný kanál"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,7*5,74*0,11		0,442			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 214 463,77	
194	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	135,799	103,00	13 987,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů					
	VV		"výtah šachta"1,6*1,75		2,800			
	VV		"čela stropů u bočních prosklených fasádních stěn"2,5*0,24*2		1,200			
	VV		"část stropu u boční prosklené fasády"0,5*3		1,500			
	VV		"ŽB trámy					
	VV		1NP*(5,27+2,9+3,6+8,16+10,2+3,1+5,5+9,325+9,725*2+9,225)*0,56+3,7*1,05+2,8*0,59		48,506			
	VV		"ŽB trámy nadpraží otvory					
	VV		1NP*(8,4*4+4,5+1,17+1,18+3,63+2,02+6+1,75+4,5)*0,17+1,9*0,155+2,8*0,25		10,914			
	VV		"ŽB trámy					
	VV		2NP*(10,1+5,89+1,985+1,935+3,57+3,1+5,17+9,725*2+9,225)*0,57+(10,13+9,325)*0,53		44,753			
	VV		"ŽB trámy nadpraží otvory					
	VV		2NP*(8,5*3+9,25+4,5+1,08*2+1,75+4,5+8,5+9,25)*0,17+3,57*0,25		12,012			
	VV		"ŽB trámy otvory					
	VV		2NP*3,78*(0,125+0,87)+2,5*0,175+3*0,87+2,5*0,83		8,884			
	VV		"strop nad schodištěm m.č.2.21"2,8*1,04+"čelo"(1,04+2,8)*0,26		3,910			
	VV		"zaoblené čelo stropu na m.č.1.24 a 1.25*(3,24+2,26)*0,24		1,320			
	VV		Součet		135,799			
195	K	611131115	Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	37,515	109,20	4 096,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně schodišťových konstrukcí					
	VV		"schody z 1.np do 2.NP"					
	VV		"ramena"4,06*1,85+4,5*1,85+"boky"2,05		17,886			
	VV		"mezipodesta"7,6+"čelo"(3,78+0,58)*0,2		8,472			
	VV		Mezisoučet		26,358			
	VV		"schody z 2NP do 3NP"					
	VV		"ramena"2,92*0,95+(4,7*0,95-3,9*0,25)+ "boky"1,74+0,7+0,6		9,304			
	VV		"mezipodesta"1,83+"čela"0,146*0,16		1,853			
	VV		Mezisoučet		11,157			
	VV		Součet		37,515			
196	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	10,730	372,40	3 995,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		"výtah šachta"1,6*1,75		2,800			
	VV		"čela stropů u bočních prosklených fasádních stěn"2,5*0,24*2		1,200			
	VV		"část stropu u boční prosklené fasády"0,5*3		1,500			
	VV		"strop nad schodištěm m.č.2.21"2,8*1,04+"čelo"(1,04+2,8)*0,26		3,910			
	VV		"zaoblené čelo stropu na m.č.1.24 a 1.25*(3,24+2,26)*0,24		1,320			
	VV		Součet		10,730			
197	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	37,515	383,10	14 372,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	VV		"schody z 1.np do 2.NP"					
	VV		"ramena"4,06*1,85+4,5*1,85+"boky"2,05		17,886			
	VV		"mezipodesta"7,6+"čelo"(3,78+0,58)*0,2		8,472			
	VV		Mezisoučet		26,358			
	VV		"schody z 2NP do 3NP"					
	VV		"ramena"2,92*0,95+(4,7*0,95-3,9*0,25)+ "boky"1,74+0,7+0,6		9,304			
	VV		"mezipodesta"1,83+"čela"0,146*0,16		1,853			
	VV		Mezisoučet		11,157			
	VV		Součet		37,515			
198	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	1,000	353,50	353,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		"1PP stávaj,budova prostup do podlahy 200x500 mm"1		1,000			
199	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	10,000	152,20	1 522,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	VV		"m.č.1.38"10		10,000			
200	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	3 401,352	62,60	212 924,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.1.01"(2,45*2+0,25*2+5,1+1,985)*4,16+(8,61+1,65-0,3)*3,5-		43,937			
	VV		"otvory"(1*2,1+3,63*3,2+2,02*3,5+1,9*3,5+6*2,3+0,65*2,5)+ "ostění"0,17*3,2+0,17*3,5+0,155*3,5+0,17*2,3		2,073			
	VV		"m.č.1.02"(2,53+1,985+0,15)*4,16-"otvor"0,65*2,5		17,781			
	VV		"m.č.1.04-1.06"(4,8+6,23-0,28*2+2,75)*4,16-		48,335			
	VV		"otvory"0,9*3,3*3+"ostění"(3,3*2+0,9)*0,1*3					
	VV		"m.č.1.07"(4,8-0,27+2)*4,16-		24,945			
	VV		"otvor"0,9*3,3+"ostění"(3,3*2+0,9)*0,1					
	VV		"m.č.1.08-1.11"(8+4,8+0,05)*4,16-		44,576			
	VV		"otvory"(0,9*3,3)*4+"ostění"(3,3*2+0,9)*0,1*4					
	VV		"m.č.1.12"(2,55*2+3,1)*4,16+3,1*3,5-		34,598			
	VV		"otvory"(0,9*2+1,75*2,3)+ "ostění"0,17*2,3-					
	VV		"perlinka"(2,33+0,15)*1,25-0,22*2*4,16					
	VV		"m.č.1.13"(3,1+2,4)*2*4,16-"otvory"(0,9*2*2)-"perlinka"2,6*0,9		39,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1.14"(1,8+2,15)*2*4,16-"otvor"0,9*2,1-		28,373			
			"perlinka"(0,2*2*4,16+0,75*1,25)					
VV			"m.č.1.15"(1,875+1,15)*2*4,16-"otvor"0,8*2-		19,408			
			"perlinka"(0,25*4)*4,16					
VV			"m.č.1.16"(4,65*2+5,5)*4,16+4,9*3,5+(2,5+2,09)*2*2,8-		82,459			
			"otvory"(0,9*2,1+4,5*2,6+1,9*2,6*2)+*ostění"(2,6*2+1,9)*0,15+					
			2,6*0,17					
VV			"m.č.1.17"(2,9+2,45)*2*4,16-"otvor"0,9*2,1		42,622			
VV			"m.č.1.18"(2,45+3,04)*2*4,16-"otvor"0,9*2,1		43,787			
VV			"m.č.1.19"(7,5*2+0,6*2+9,325)*4,16+9,325*3,5-		111,554			
			"otvory"(1*3,3+8,5*2,6)+*ostění"0,17*2,6*2-					
			"perlinka"(1,25+0,1*2)*0,75-0,2*2*4,16					
VV			"m.č.1.20"(7,5+2,85+0,6+5,175+5,8)*4,16+9,725*3,5-		96,123			
			"otvory"(1*3,3+8,5*2,6)+*ostění"0,17*2,6*2-					
			"perlinka"(1,05+0,1)*0,75-(0,3+0,6)*4,16					
VV			"m.č.1.21"(7,5+2,85+0,6+5,175+5,8)*4,16+9,725*3,5-		99,642			
			"otvory"(1*3,3+8,5*2,6)+*ostění"0,17*2,6*2-					
			"perlinka"(1,25+0,1*2)*0,75					
VV			"m.č.1.22"(7,5*2+9,225+0,6*2)*4,16+9,225*3,5-		108,933			
			"otvory"(1*3,3+8,5*2,6)+*ostění"0,17*2,6*2-					
			"perlinka"(1,05+0,1)*0,75-(0,3+0,6)*4,16					
VV			"m.č.1.24 a 1.25"					
			(17,05+0,75*4+19,39+0,75*4+3-		401,357			
			2,5+5,74+3,35*2+1,5+14,15+15,43-2,05+3,4*2+1,2+3,57+3-					
			2,5)*4,16					
			-					
VV			"otvory"(1*3,3*4+0,9*2,1*11+0,9*2+0,8*2+0,9*3,3*8)+*ostění"(		-51,580			
			3,3*2+0,9)*0,1*8+(2,1*2+0,9)*0,15*2+(2,1*2+0,9)*0,05*2+(2,1*					
			2+0,9)*0,1*3					
VV			"schodiště 1.23 a 2.01"					
			(5,8*2)8,47+4,28*7,6-"otvor"3,78*7,6+"ostění"7,6*0,125*2-"ŽB		98,492			
			kce schodů a stropu"(2,68+2,78)					
VV			"m.č.1.26"(3,92+1,6)*2*4,16-"otvor"0,9*2,1		44,036			
VV			"m.č.1.27"(5,5*2+5,27)*4,16+5,27*3,5-		73,422			
			"otvory"(0,9*2,1+4,5*2,6)+*ostění"0,17*2,6*2					
			"m.č.1.28"(2,9+2,45*2)*4,16+2,9*3,5-		40,551			
VV			"otvory"(1,17*2,3+0,9*2)+*ostění"2,3*0,17-					
			"perlinka"(0,8+0,15)*1,25+(0,125*2+2,45)*1,2					
VV			"m.č.1.29"(2,9+2,5)*2*4,16-"otvory"(0,9*2+0,9*2,1)-		35,738			
			"perlinka"(2,5+0,125*2)*2					
VV			"m.č.1.30"(1,8+2,15)*2*4,16-"otvor"0,9*2,1-		29,849			
			"perlinka"(0,75+0,15)*1,25					
VV			"m.č.1.31"(2,4+2)*2*4,16-		33,638			
			"otvor"0,9*2,1+"ostění"(3,3*2+0,9)*0,1-"perlinka"(0,22*2)*4,16					
VV			"m.č.1.32"(3,225+2,15)*2*4,16-		35,994			
			"otvory"(0,9*2,1+0,8*2*2)+*ostění"(3,3*2+0,9)*0,1-					
			"perlinka"(2,9+0,125)*0,9-0,2*2*4,16					
VV			"m.č.1.33"(0,875+1,3)*2*4,16-"otvor"0,8*2-		15,027			
			"perlinka"(0,875+0,15*2)*1,25					
VV			"m.č.1.34"(0,875+1,3)*2*4,16-"otvor"0,8*2-		13,659			
			"perlinka"(0,655+0,15)*1,25-0,22*2*4,16					
VV			"m.č.1.35"(3,6+3,875*2)*4,16+3,6*3,5-		55,913			
			"otvory"(1*2,1+1,18*2,3)+*ostění"(2,1*2+1)*0,1+2,3*0,17					
VV			"m.č.1.36"(8,66+8,95)*(3,59+3,78)/2+0,125*2*3-		56,438			
			"otvory"(1*2,25)*7+"ostění"(2,25*2+1)*0,17*7					
VV			"m.č.1.37"(1,94+1,55)*2*4,16-"otvory"0,9*2,1		27,147			
VV			Mezisoučet		1 798,647			
VV			"2NP"					
VV			"m.č.2.02"					
			(17,05+0,75*4+7,52+0,75*2+3,67+2,1*2+1,5+3,61+4,41-		407,713			
			2+3,975*2+1,5+14,29+0,75*2+3-2,5)*4,17+(12,17*2+0,75*4+3-					
			2,5)*4,13					
			-					
VV			"otvory"(1*3,3*6+0,9*2,1*3+0,9*2*4+0,8*2*2)+*ostění"(2,1*2+0,		-35,105			
			9)*0,15					
VV			"m.č.2.03"(5,8+5,175+0,6*2+2,85+7,5)*4,17+9,725*3,5-		102,218			
			"otvory"(1*3,3+8,5*2,6)+*ostění"0,17*2*2,6-					
			"perlinka"(1,25+0,1*2)*0,85					
VV			"m.č.2.04"(7,5*2+9,225+0,6*2)*4,17+9,225*3,5-		109,063			
			"otvory"(1*3,3+8,5*2,6)+*ostění"0,17*2*2,6-					
			"perlinka"(1,05+0,1)*0,85-(0,3+0,6)*4,17					
VV			"m.č.2.05"(7,25*2+10,1+0,6*2)*4,17+10,1*3,5-		110,489			
			"otvory"(1*3,3+9,25*2,6)+*ostění"0,17*2*2,6-					
			"perlinka"(1,05+0,1)*0,85-(0,3+0,6+0,3)*4,17					
VV			"m.č.2.06"(5,275*2+5,89)*4,17+5,89*3,5-		76,464			
			"otvory"(0,9*2,1+4,5*2,6)+*ostění"0,17*2*2,6					
VV			"m.č.2.07"(1,37+0,8)*2*4,17-"otvory"0,8*2-		15,013			
			"perlinka"(0,8+0,15*2)*1,35					
VV			"m.č.2.08"(1,37+0,8)*2*4,17-"otvory"0,8*2-		13,844			
			"perlinka"(0,58+0,15)*1,35-0,2*2*4,17					
VV			"m.č.2.09"(2,72+1,825)*2*4,17-"otvory"(0,8*2+0,9)*2-		30,460			
			"perlinka"(0,125+2,32)*1,0					
VV			"m.č.2.10"(2,26*2+1,8)*4,17-"otvor"0,9*2-		22,267			
			"perlinka"(0,25*2*4,17+0,15*1,35)					
VV			"m.č.2.11"(1,12+0,85)*2*4,17-"otvor"0,8*2-"perlinka"0,2*2*4,17		13,162			
VV			"m.č.2.12"(1,3+0,85+1,015+0,7)*4,17-"otvor"0,7*2-		13,006			
			"perlinka"0,2*4,17-(0,15+0,5)*1,35					
VV			"m.č.2.13"(1,4+0,85*2)*4,17-"otvor"0,7*2-"perlinka"0,2*4,17-		9,343			
			(0,15+0,85)*1,35					
VV			"m.č.2.14"(1,985+4,375*2)*4,17+1,985*3,5-		41,119			
			"otvory"(0,8+0,9+0,7)*2-1,08*2,3+"ostění"0,17*2,3-					
			"perlinka"(0,125+3,575)*1,0					
VV			"m.č.2.15"(1,935+4,225*2)*4,18+1,935*3,5-"otvory"(0,7+0,9)*2-		40,111			
			1,08*2,3+"ostění"0,17*2,3-"perlinka"(0,125+3,55)*1,3					
VV			"m.č.2.16"(7,4*2-2,35)*4,17+(0,34*2+3,57)*3,5-"otvor"3,57*3,5		54,297			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.17"(4,425*2+3,21)*4,17+3,21*3,5- "otvory"(1,75*2,3+0,9*2)+"ostění"2,3*2*0,17- "perlinka"(0,22*2+0,27)*4,17-(2,375+1,56+0,15)*1,35		48,007			
	VV		"m.č.2.18"(3,21+2,675)*2*4,17-"otvory"0,9*2*2- "perlinka"0,25*2*4,17-(2,96+2,675+2,08)*1,0		35,681			
	VV		"m.č.2.19"(5,3*2+5,17)*4,17+5,17*3,5- "otvory"(0,9*2,1+4,5*2,6)+"ostění"0,17*2*2,6		71,150			
	VV		"m.č.2.20"(1,8+3,52)*2*4,17-"otvor"0,9*2 "m.č.2.21"(1,49+5,1+1,99+2,15)*4,13+0,5*2,32+2,95*(4,13+2,3		42,569			
	VV		2)/2-"otvory"(0,9*2,1+1,2*1,38)-"ŽB kce schodů"1,68+"ostění"1,28*2*0,22 "m.č.2.22"(10,63+7,25+0,6*2+4,55)*4,13+10,13*3,5+0,5*2,5+2,		50,326			
	VV		65*(4,13+2,5)/2+2,65*1,45/2- "otvory"(1*3,3+9,25*2,6)+"ostění"0,17*2*2,6		118,537			
	VV		-"perlinka"(0,45+0,2+0,25+0,475)*4,13-(0,1+0,9)*0,85 "m.č.2.23"(7,5*2+0,6*2+9,325)*4,13+9,325*3,5-		-6,529			
	VV		"otvory"(1*3,3+8,5*2,6)+"ostění"0,17*2*2,6- "perlinka"(0,1*2+1,25)*0,85		112,307			
	VV		"m.č.2.24"(5,8+5,175+0,6*2+2,85+7,5)*4,17+9,725*3,5- "otvory"(1*3,3+8,5*2,6)+"ostění"0,17*2*2,6-		98,720			
	VV		"perlinka"(1,05+0,1)*0,85-(0,6+0,3)*4,17					
	VV		Mezisoučet		1 594,232			
	VV		"m.č.2.01 nad schody"2,65*1,45/2		1,921			
	VV		Mezisoučet		1,921			
	VV		"boční části chodby u prosklené fasády s dveřmi"					
	VV		0,21*8*2+0,21*2*7,6		6,552			
	VV		Mezisoučet		6,552			
	VV		Součet		3 401,352			
201	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	247,802	83,70	20 741,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
	VV		"pod omítku"					
	VV		"m.č.1.16"0,6*(3,5+0,5)+"ostění"0,17*2,6		2,842			
	VV		"m.č.1.12 ostění"0,17*2,3		0,391			
	VV		"m.č.1.01"(0,07+2,35)*(4,16+0,5)		11,277			
	VV		"m.č.1.02"1,36*(4,16+0,5)		6,338			
	VV		"m.č.1.04"2,05*(4,16+0,5)		9,553			
	VV		"m.č.1.24"2,05*(4,16+0,5)- "otvor"1,18*2,22+"ostění"(2,22*2+1,18)*0,3+3,14*(4,16+0,5)		23,252			
	VV		"m.č.1.25"3,14*(8,47+0,5)		28,166			
	VV		"m.č.1.20"2,67*(4,16+0,5)		12,442			
	VV		"m.č.1.21"2,67*(4,16+0,5)		12,442			
	VV		Mezisoučet		106,703			
	VV		"m.č.2.02"2*4,17- "otvor"(1,18*2,22)+"ostění"(2,22*2+1,8)*0,3+3,14*4,17		20,686			
	VV		"m.č.2.03"2,67*4,17		11,134			
	VV		"m.č.2.10"2*4,17-"perlinka"0,75*1,35		7,328			
	VV		"m.č.2.12"(0,15+0,09)*4,17		1,001			
	VV		"m.č.2.13"1,2*4,17		5,004			
	VV		"m.č.2.16"2,35*4,17		9,800			
	VV		Mezisoučet		54,953			
	VV		"výtahová šachta 1.03 a 2.25"(1,6+1,75)*2*(8,47+1,2)- "otvory"(1,18*2,22)*2		59,550			
	VV		Mezisoučet		59,550			
	VV		"zaoblená stěna 1NP a 2NP"3,14*8,47		26,596			
	VV		Součet		247,802			
202	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,880	426,80	1 655,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	VV		"přistavba drážky proÚT"4,4*7*0,1		3,080			
	VV		"spoj.krček pro D7"4*0,2		0,800			
	VV		Součet		3,880			
203	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	408,856	229,40	93 791,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	VV		"porobeton včetně přetažení na okolní kce pod strop"					
	VV		"m.č.1.02"0,32*2*4,56		2,918			
	VV		"m.č.1.04-1.06"(0,35*2+0,28)*4,56		4,469			
	VV		"m.č.1.07"(0,32*2+0,27)*4,56		4,150			
	VV		"m.č.1.12"2,33*(1,35+0,15)+0,32*2*4,56-0,22*1,35		6,116			
	VV		"m.č.1.13"2,6*1,0+2,4*0,125		2,900			
	VV		"m.č.1.14"(0,3*2)*4,56+0,75*(1,35+0,15)		3,861			
	VV		"m.č.1.15"(0,35*4)*4,56		6,384			
	VV		"m.č.1.19"0,3*2*4,56+1,45*0,85+1,25*0,1		4,094			
	VV		"m.č.1.20"(0,7+0,3)*4,56+1,15*0,85+1,05*0,1		5,643			
	VV		"m.č.1.21"1,45*0,85+1,25*0,1		1,358			
	VV		"m.č.1.22"(0,7+0,3)*4,56+1,15*0,85+1,05*0,1		5,643			
	VV		"m.č.1.28"(0,9+0,25)*1,35+0,8*0,15+2,65*1,2+2,45*0,125		5,159			
	VV		"m.č.1.29"(2,5+0,1*2)*2,1+2,5*0,125		5,983			
	VV		"m.č.1.30"(0,85+0,25)*1,35+0,75*0,15		1,598			
	VV		"m.č.1.31"(0,32*2)*4,56+1,78*(1,3+0,125)		5,455			
	VV		"m.č.1.32"(0,3+0,08)*4,56+0,125*3,11+(2,9+0,225)*1,0+2,9*0,		5,609			
	VV		125					
	VV		"m.č.1.33"1,075*1,35+0,875*0,15		1,583			
	VV		"m.č.1.34"(0,32+0,07)*4,56+0,15*2,81+0,755*1,35+0,655*0,15		3,317			
	VV		"m.č.1.36"(0,85+0,29)*4,3		4,902			
	VV		Mezisoučet		81,142			
	VV		"m.č.2.03"1,45*0,85+1,25*0,1		1,358			
	VV		"m.č.2.04"1,15*0,85+1,05*0,1+(0,7+0,3)*4,17		5,253			
	VV		"m.č.2.05"(0,3+0,35*2)*4,17+(0,7+0,3)*4,17+1,15*0,85+1,05*0,		9,423			
	VV		1					
	VV		"m.č.2.07"1*1,35+0,8*0,15		1,470			
	VV		"m.č.2.08"(0,3+0,05)*4,17+0,15*2,82+0,7*1,35+0,6*0,15		2,918			
	VV		"m.č.2.09"(2,42+0,225)*1+2,32*0,1		2,877			
	VV		"m.č.2.10"0,35*2*4,17+(0,85+0,25)*1,35+0,75*0,15		4,517			
	VV		"m.č.2.11"0,3*2*4,17		2,502			
	VV		"m.č.2.12"(0,2+0,05)*4,17+0,15*2,82+0,65*1,35+0,6*0,15		2,433			
	VV		"m.č.2.13"0,3*2*4,17+1,05*1,35+0,85*0,15		4,047			
	VV		"m.č.2.14"(3,68+0,125)*1,0+3,58*0,125		4,253			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.15"(3,65+0,225)*1,3+3,55*0,125		5,481			
	VV		"m.č.2.16 nadpraží"(3,57*0,3		1,071			
	VV		"m.č.2.17"(0,32+0,27+0,07*3)*4,17+0,25*2,82*3+4,04*1,35+3,94*0,15		11,496			
	VV		"m.č.2.18"(0,25+0,125)*4,17+0,15*2,82+(2,85+2,42+2+0,15)*1,0+(2,85+2,68+1,96)*0,125		10,343			
	VV		"m.č.2.22"(0,9+0,1)*0,85+(0,55+0,3+0,35+0,57)*4,13+0,9*0,1		8,250			
	VV		"m.č.2.23"(1,45*0,85)+1,25*0,1		1,358			
	VV		"m.č.2.24"1,15*0,85+1,05*0,1+(0,7+0,3)*4,17		5,253			
	VV		Mezisoučet		84,303			
	VV		"m.č.2.01"(1,04+2,3+1,99+4,9+2,6)*3,55+(1,04+1,35+1,99+0,35)*3,3-"otvory"(0,9+0,8)*2-1,2*1,22+"ostění"(1,2+1,22*2)*0,22		57,092			
	VV		"m.č.2.02"(1,46*2+6,25+5,25)*3,3		47,586			
	VV		"m.č.2.03"(10,25+8,34)*2*3,3-"otvory"(0,9*2+2*2,2+2,55*1,96+1,35*0,85+1,7*0,85)+"ostění"(2,2*2+2)*0,2+(1,96*2+2,55)*0,22+(1,35+0,85*2+1,7)*2*0,3		114,457			
	VV		"m.č.2.04"(2,35+0,915)*2*3,3-"otvor"0,8*2		19,949			
	VV		Mezisoučet		239,084			
	VV		"změna otvorů oken stávající objekt"					
	VV		"kancelář"(0,66+0,21)*2,38		2,071			
	VV		"jazyk.učebna"(0,72+0,22)*2,4		2,256			
	VV		Mezisoučet		4,327			
	VV		Součet		408,856			
204	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	288,275	162,60	46 873,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"na porobeton "					
	VV		"m.č.1.02"0,22*2*4,16		1,830			
	VV		"m.č.1.04-1.06"(0,25*2+0,28)*4,16		3,245			
	VV		"m.č.1.07"(0,22*2+0,27)*4,16		2,954			
	VV		"m.č.1.12 nad obklad"(0,22*2)*2,16		0,950			
	VV		"m.č.1.14 nad obklad"(0,2*2)*2,16		0,864			
	VV		"m.č.1.15 nad obklad"(0,25*4)*2,16		2,160			
	VV		"m.č.1.19"0,2*2*4,16		1,664			
	VV		"m.č.1.20 nad obklad"(0,6+0,3)*2,01		1,809			
	VV		"m.č.1.22 nad obklad"(0,6+0,3)*2,01		1,809			
	VV		"m.č.1.31 nad obklad"(0,22*2)*2,16		0,950			
	VV		"m.č.1.32 nad obklad"0,2*2*2,16		0,864			
	VV		"m.č.1.34 nad obklad"0,22*2*2,16		0,950			
	VV		"m.č.1.36"(0,75+0,3)*3,78		3,969			
	VV		Mezisoučet		24,018			
	VV		"m.č.2.04 nad obklad"(0,6+0,3)*1,92		1,728			
	VV		"m.č.2.05"(0,3+0,25*2)*4,07+"nad obklad"(0,6+0,3)*1,92		4,984			
	VV		"m.č.2.08 nad obklad"0,2*2*2,07		0,828			
	VV		"m.č.2.10 nad obklad"0,25*2*2,07		1,035			
	VV		"m.č.2.11 nad obklad"0,2*2*2,07		0,828			
	VV		"m.č.2.12 nad obklad"0,2*2*2,07		0,828			
	VV		"m.č.2.13 nad obklad"0,2*2*2,07		0,828			
	VV		"m.č.2.17 nad obklad"(0,22*2+0,27+0,22*2)*2,07		2,381			
	VV		"m.č.2.18 nad obklad"0,25*2*2,07		1,035			
	VV		"m.č.2.22"(0,25+0,475)*4,07+"nad obklad"(0,6+0,3)*1,88		4,643			
	VV		"m.č.2.24 nad obklad"(0,6+0,3)*1,92		1,728			
	VV		Mezisoučet		20,846			
	VV		"m.č.2.01"(1,04+2,3+1,99+4,9+2,6)*3,55+(1,04+1,35+1,99+0,35)*3,3-"otvory"(0,9+0,8)*2-1,2*1,22+"ostění"(1,2+1,22*2)*0,22		57,092			
	VV		"m.č.2.02"(1,46*2+6,25+5,25)*3,3		47,586			
	VV		"m.č.2.03"(10,25+8,34)*2*3,3-"otvory"(0,9*2+2*2,2+2,55*1,96+1,35*0,85+1,7*0,85)+"ostění"(2,2*2+2)*0,2+(1,96*2+2,55)*0,22+(1,35+0,85*2+1,7)*2*0,3		114,457			
	VV		"m.č.2.04"(2,35+0,915)*2*3,3-"otvor"0,8*2		19,949			
	VV		Mezisoučet		239,084			
	VV		"změna otvorů oken stávající objekt"					
	VV		"kancelář"(0,66+0,21)*2,38		2,071			
	VV		"jazyk.učebna"(0,72+0,22)*2,4		2,256			
	VV		Mezisoučet		4,327			
	VV		Součet		288,275			
205	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	272,096	213,50	58 092,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	VV		"1NP pod podlahou"					
	VV		"m.č.1.01"(22,06-2,8-1,9-2,02+2,45*2+0,25*2+5,1+2,35+0,07+1,985)*0,5+(2,02+1,9)*0,25		16,103			
	VV		"m.č.1.02"(2,53+1,58+1,985+0,15)*0,5		3,123			
	VV		"m.č.1.04-1.06"(4,8+6,23-0,28+4,8)*0,5		7,775			
	VV		"m.č.1.07"(4,8-0,27+2)*0,5		3,265			
	VV		"m.č.1.08-1.11"(8,05+4,8+(0,6+0,2)*2*2)*0,5		8,025			
	VV		"m.č.1.12"(2,33+2,88+2,55+3,1)*0,5		5,430			
	VV		"m.č.1.13"(3,1+2,4)*2*0,5		5,500			
	VV		"m.č.1.14"(1,8+2,15+1,6+1,95)*0,5		3,750			
	VV		"m.č.1.15"(1,625*2+1,15+0,65)*0,5		2,525			
	VV		"m.č.1.16"(4,05+1,65+0,6+6,09+2,5+0,6+0,15+2,75+5,5)*0,5		11,945			
	VV		"m.č.1.17"(2,45+2,9)*2*0,5		5,350			
	VV		"m.č.1.18"(2,45+3,04)*2*0,5		5,490			
	VV		"m.č.1.19"(9,325+7,5+6,275+0,4+1,6+0,6+1,25+7,5)*0,5		17,225			
	VV		"m.č.1.20"(9,725+7,5+1,05+1,6+0,6+5,175+2,67+5,8)*0,5		17,060			
	VV		"m.č.1.21"(9,725+7,5+1,25+0,6+1,6+0,6+5,175+2,67+5,8)*0,5		17,460			
	VV		"m.č.1.22"(9,225+7,5+6,375+0,6+1,6+1,05+7,5)*0,5		16,925			
	VV		"m.č.1.23"(5,5*2+4,28-3,78)*0,5+3,78*0,25		6,695			
	VV		"m.č.1.24 a 1.25"((3-2,5)*2+17,05+0,75*4+3,14*2+0,3*2+19,39+0,75*4+5,74+3,35*2+1,5+14,15+15,43+3,4*2+1,2+3,57)*0,5+2,5*2*0,25		53,955			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1.26"(3,92+1,6)*2*0,5		5,520			
	VV		"m.č.1.27"(5,27+5,5)*2*0,5		10,770			
	VV		"m.č.1.28"(2,45+2,9)*2*0,5		5,350			
	VV		"m.č.1.29"(2,9+2,5)*2*0,5		5,400			
	VV		"m.č.1.30"(2,15+1,8)*2*0,5		3,950			
	VV		"m.č.1.31"(2,4+2+1,78+0,755+1,425)*0,5		4,180			
	VV		"m.č.1.32"(3,225+2,15+3,025+1,95)*0,5		5,175			
	VV		"m.č.1.33"(0,875+1,3)*2*0,5		2,175			
	VV		"m.č.1.34"(1,08+0,655+1,3+0,875)*0,5		1,955			
	VV		"m.č.1.35"(3,875+3,6)*2*0,5		7,475			
	VV		"m.č.1.36"(8,91+9,2)*0,5		9,055			
	VV		"m.č.1.37"(1,55+1,94)*2*0,5		3,490			
	VV		Součet		272,096			
206	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	303,292	258,90	78 522,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"pod obklad"					
	VV		"m.č.1.12"(2,55+3,1)*2*2-					
	VV		"otvory"(0,9*2+1,75*0,8)+"ostění"(0,17*0,8-		15,854			
	VV		"perlínka"(2,33+0,15)*1,25-0,22*2*2+"parapet"1,75*0,17					
	VV		"m.č.1.13"(3,1+2,4)*2*2-"otvory"(0,9*2*2)-		15,835			
	VV		"perlínka"(0,125*2+2,6)*0,9					
	VV		"m.č.1.14"(1,8+2,15)*2*2-"otvor"0,9*2-		12,263			
	VV		"perlínka"(0,2*2*2+0,75*1,25)					
	VV		"m.č.1.15"(1,875+1,15)*2*2-"otvor"0,8*2-"perlínka"(0,25*4)*2		8,500			
	VV		"m.č.1.19"(0,6*2+2,85)*2,15-"otvory"(1*2,15)-		5,470			
	VV		"perlínka"(1,25+0,1*2)*0,75					
	VV		"m.č.1.20"(0,6*2+2,85)*2,15-"otvory"(1*2,15)-		3,760			
	VV		"perlínka"(1,05+0,1)*0,75-(0,3+0,6)*2,15					
	VV		"m.č.1.21"(0,6*2+2,85)*2,15-"otvory"(1*2,15)-		5,470			
	VV		"perlínka"(1,25+0,1*2)*0,75					
	VV		"m.č.1.22"(0,6*2+2,85)*2,15-"otvory"(1*2,15)-		3,760			
	VV		"perlínka"(1,05+0,1)*0,75-(0,3+0,6)*2,15					
	VV		"m.č.1.28"(2,9+2,45)*2*2-					
	VV		"otvory"(1,17*0,8+0,9*2)+"ostění"0,8*0,17-		20,853			
	VV		"perlínka"(0,8+0,15)*1,25+(0,125*2+2,45)*1,2					
	VV		"parapet"1,17*0,17		0,199			
	VV		"m.č.1.29"(2,9+2,5)*2*2-"otvory"(0,9*2*2)-		12,500			
	VV		"perlínka"(2,5+0,125*2)*2					
	VV		"m.č.1.30"(1,8+2,15)*2*2-"otvor"0,9*2-		12,875			
	VV		"perlínka"(0,75+0,15)*1,25					
	VV		"m.č.1.31"(2,4+2)*2*2-"otvor"0,9*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,1-		13,274			
	VV		"perlínka"(0,22*2)*2-1,78*1,2					
	VV		"m.č.1.32"(3,225+2,15)*2*2-					
	VV		"otvory"(0,9*2+0,8*2*2)+"ostění"(2*2+0,9)*0,1-		13,468			
	VV		"perlínka"(2,9+0,125)*0,9-0,2*2*2					
	VV		"m.č.1.33"(0,875+1,3)*2*2-"otvor"0,8*2-		5,631			
	VV		"perlínka"(0,875+0,15*2)*1,25					
	VV		"m.č.1.34"(0,875+1,3)*2*2-"otvor"0,8*2-		5,214			
	VV		"perlínka"(0,655+0,15)*1,25-0,22*2*2					
	VV		Mezisoučet		154,926			
	VV		"m.č.2.03"(0,6*2+2,85)*2,15-"otvory"(1*2,15)-		5,470			
	VV		"perlínka"(1,25+0,1*2)*0,75					
	VV		"m.č.2.04"(0,6*2+2,85)*2,15-"otvory"(1*2,15)-		3,760			
	VV		"perlínka"(1,05+0,1)*0,75-(0,3+0,6)*2,15					
	VV		"m.č.2.05"(0,6*2+2,85)*2,15-"otvory"(1*2,15)-		3,760			
	VV		"perlínka"(1,05+0,1)*0,75-(0,3+0,6)*2,15					
	VV		"m.č.2.07"(1,37+0,8)*2*2-"otvory"0,8*2-		5,705			
	VV		"perlínka"(0,8+0,15*2)*1,25					
	VV		"m.č.2.08"(1,37+0,8)*2*2-"otvory"0,8*2-		5,368			
	VV		"perlínka"(0,58+0,15)*1,25-0,2*2*2					
	VV		"m.č.2.09"(2,72+1,825)*2*2-"otvory"(0,8*2+0,9)*2-		10,980			
	VV		"perlínka"(0,125+2,32)*0,9					
	VV		"m.č.2.10"(2,26+1,8)*2*2-"otvor"0,9*2-		12,315			
	VV		"perlínka"(0,25*2*2+0,15*1,25+0,75*1,25)					
	VV		"m.č.2.11"(1,12+0,85)*2*2-"otvor"0,8*2-"perlínka"0,2*2*2		5,480			
	VV		"m.č.2.12"(1,3+0,85)*2*2-"otvor"0,7*2-"perlínka"0,2*2*2-		5,588			
	VV		(0,15+0,5)*1,25					
	VV		"m.č.2.13"(1,4+0,85)*2*2-"otvor"0,7*2-"perlínka"0,2*2*2-		5,363			
	VV		(0,15*2+0,85)*1,25					
	VV		"m.č.2.14"(1,985+4,375)*2*2-"otvory"(0,8+0,9+0,7)*2-		16,582			
	VV		1,08*0,8+"ostění"0,17*0,8-"perlínka"(0,125+3,575)*0,9					
	VV		+"parapet"1,08*0,17		0,184			
	VV		"m.č.2.15"(1,935+4,225)*2*2-"otvory"(0,7+0,9)*2-		16,486			
	VV		1,08*0,8+"ostění"0,17*0,8-					
	VV		"perlínka"(0,125+3,55)*1,2+"parapet"1,08*0,17					
	VV		"m.č.2.17"(4,425+3,21)*2*2-					
	VV		"otvory"(1,75*0,8+0,9*2)+"ostění"(0,8*2)*0,17-		21,086			
	VV		"perlínka"(0,22*2+0,27)*2-(2,375+1,56+0,15)*1,25					
	VV		+"parapet"1,75*0,17		0,298			
	VV		"m.č.2.18"(3,21+2,675)*2*2-"otvory"0,9*2*2-"perlínka"0,25*2*2-		11,997			
	VV		(2,96+2,675+2,08)*0,9					
	VV		"m.č.2.22"(2,7+0,6*2+0,127)*2,15-"otvory"(1*2,15)-		8,714			
	VV		"perlínka"(0,9+0,1)*0,75+(0,45+0,2+0,25+0,475)*2,15					
	VV		"m.č.2.23"(2,85+0,6*2)*2,15-"otvory"(1*2,15)-		5,470			
	VV		"perlínka"(0,1*2+1,25)*0,75					
	VV		"m.č.2.24"(2,85+0,6*2)*2,15-"otvory"(1*2,15)-		3,760			
	VV		"perlínka"(1,05+0,1)*0,75-(0,6+0,3)*2,15					
	VV		Mezisoučet		148,366			
	VV		Součet		303,292			
207	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3 313,624	318,40	1 055 057,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.1.01"(2,45*2+0,25*2+5,1+2,35+0,07+1,985)*4,16+(8,61+1		99,265			
	VV		0,65)*4,16-					
	VV		"otvory"(1*2+3,63*3,2+2,02*3,5+1,9*3,5+6*2,3+0,65*2,5)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			+ "ostění" (0,17*5,6+3,2+3,5)+0,155*(3,5*2+1,9)+0,17*(2,3*2+6)		10,834			
VV			"m.č. 1.02" (2,53+1,36+1,985+0,15)*4,16- "otvor" 0,65*2,5		23,439			
VV			"m.č. 1.04-1.06" (4,8+6,23-0,28+4,8)*4,16- "otvory" 0,9*3,3*3+ "ostění" (3,3*2+0,9)*0,1*3		58,028			
VV			"m.č. 1.07" (4,8-0,27+2)*4,16- "otvor" 0,9*3,3+ "ostění" (3,3*2+0,9)*0,1		24,945			
VV			"m.č. 1.08-1.11" (8+4,8+0,05)*4,16- "otvory" (0,9*3,3)*4+ "ostění" (3,3*2+0,9)*0,1*4		44,576			
VV			"m.č. 1.12 nad obklad" (3,1+2,55+2,88+2,33)*2,16- "otvory" (1,75*1,5)+ "ostění" 0,17*(1,5*2+1,75)		21,640			
VV			"m.č. 1.13 nad obklad" (3,1+2,4)*2*2,16		23,760			
VV			"m.č. 1.14 nad obklad" (1,8+2,15+1,6+1,95)*2,16		16,200			
VV			"m.č. 1.15 nad obklad" (1,625*2+1,15+0,65)*2,16		10,908			
VV			"m.č. 1.16" (4,65+5,5)*2*4,16+ (2,5+2,09)*2*4,16- "otvory" (0,9*2,1+4,5*2,6+1,9*2,6*2)+ "ostění" (2,6*2+1,9)*0,15+ (2,6*2+4,5)*0,17		101,881			
VV			"m.č. 1.17" (2,9+2,45)*2*4,16- "otvor" 0,9*2,1		42,622			
VV			"m.č. 1.18" (2,45+3,04)*2*4,16- "otvor" 0,9*2,1		43,787			
VV			"m.č. 1.19" (7,5+0,6+9,325)*4,16- "otvory" (1*3,3+8,5*2,6)+ "ostění" 0,17*(2,6*2+8,5)- "perlinka" 0,2*2*4,16- "obklad" (0,6*2+1,25+0,3*2)*2,15		41,196			
VV			"m.č. 1.20" (7,5+9,725+5,8+2,67+5,175+0,6+2,85)*4,16- "otvory" (1*3,3+8,5*2,6)+ "ostění" 0,17*(2,6*2+8,5)- "perlinka" (0,2+0,6)*2,01		118,092			
VV			- "obklad" (0,3+0,5+0,6*2+1,05)*2,15		-6,558			
VV			"m.č. 1.21" (7,5+9,725+5,8+2,67+5,175+0,6+2,85)*4,16- "otvory" (1*3,3+8,5*2,6)+ "ostění" 0,17*(2,6*2+8,5)- "obklad" (0,6*2+1,25+0,3*2)*2,15		113,143			
VV			"m.č. 1.22" (7,5+9,225+0,6)*2*4,16- "otvory" (1*3,3+8,5*2,6)+ "ostění" 0,17*(2,6*2+8,5)- "perlinka" (0,2+0,6)*2,01- "obklad" (0,6*2+1,05+0,3+0,5)*2,15		112,908			
VV			"m.č. 1.24 a 1.25" (17,05+0,75*4+3,14+19,39+0,75*4+3- 2,5+5,74+3,35*2+1,5+14,15+15,43+3,4*2+1,2+3,57+3- 2,5)*4,16		422,947			
VV			- "otvory" (1*3,3*4+0,9*2,1*11+0,9*2+0,8*2+0,9*3,3*8+1,18*2,22)+ "ostění" (3,3*2+0,9)*0,1*8+ (2,1*2+0,9)*0,15*2+ (2,1*2+0,9)*0,0 5*2+ (2,1*2+0,9)*0,1*3		-54,200			
VV			(2,22*2+1,18)*0,3+ "zaoblená stěna 1NP a 2NP" 3,14*8,47+ "ostění niky" (0,65*4)*0,275*2		29,712			
VV			"schodiště 1.23 a 2.01" (5,8*2+4,28)*8,47-					
VV			"otvor" 3,78*7,6+ "ostění" 7,6*0,125*2+ "nadpraží" 3,78*0,125- "ŽB kce schodů" 2,68		105,468			
VV			"m.č. 1.26" (3,92+1,6)*2*4,16- "otvor" 0,9*2,1		44,036			
VV			"m.č. 1.27" (5,5+5,27)*2*4,16- "otvory" (0,9*2,1+4,5*2,6)+ "ostění" 0,17*(2,6*2+4,5)		77,665			
VV			"m.č. 1.28 nad obklad" (2,9+2,45)*2*2,16- "otvory" 1,17*1,5+ "ostění" (1,17+1,5)*0,17		21,811			
VV			"m.č. 1.29 nad obklad" (2,9+2,5)*2*2,16		23,328			
VV			"m.č. 1.30 nad obklad" (1,8+2,15)*2*2,16		17,064			
VV			"m.č. 1.31 nad obklad" (2,4+2)*2*2,16+ "ostění" (1,3*2+0,9)*0,1- "perlinka" (0,22*2)*2,16		18,408			
VV			"m.č. 1.32 nad obklad" (3,225+2,15)*2*2,16+ "ostění" (1,3*2+0,9)*0,1- "perlinka" 0,2*2*2,16		22,706			
VV			"m.č. 1.33 nad obklad" (0,875+1,3)*2*2,16		9,396			
VV			"m.č. 1.34 nad obklad" (0,875+1,3)*2*2,16- "perlinka" 0,22*2*2,16		8,446			
VV			"m.č. 1.35" (3,6+3,875)*2*4,16- "otvory" (1*2,1+1,18*2,3)+ "ostění" (2,1*2+1)*0,1+ (2,3+1,18)*0,1 7		58,490			
VV			"m.č. 1.36" (8,66+8,95)*(3,59+3,78)/2+2,8*3,59- "otvory" (1*2,25)*7- 2,8*3,3+ "ostění" (2,25*2+1)*0,17*7+ (3,3*2+2,8)*0,125		57,675			
VV			"m.č. 1.37 nové zdivo" (1,94+1,55)*2*4,16- "otvory" 0,9*2,1		27,147			
VV			Mezisoučet		1 790,765			
VV			"m.č. 2.02" (17,05+0,75*4+3,14+7,52+0,75*2+3,67+2,1*2+1,5+3,61+4,41+ 3,975*2+1,5+14,29+0,75*2+3-2,5)*4,17+ (12,17*2+0,75*4+3- 2,5)*4,13		429,147			
VV			- "otvory" (1*3,3*6+0,9*2,1*3+0,9*2*4+0,8*2*2+1,18*2,22)+ "ostě ní" (2,1*2+0,9)*0,15+ (2,22*2+1,18)*0,3+0,65*4*0,275		-35,324			
VV			"m.č. 2.03" (5,8+2,67+5,175+0,6*2+2,85+7,5)*4,17- "otvory" (1*3,3+8,5*2,6)+ "ostění" 0,17*(2*2,6+8,5)- "obklad" (0,6*2+1,25+0,3*2)*2,15		75,435			
VV			"m.č. 2.04" (7,5+9,225+0,6)*2*4,17- "otvory" (1*3,3+8,5*2,6)+ "ostění" 0,17*(2*2,6+8,5)- "obklad" (0,3+0,5+0,6*2+1,05)*2,15- "perlinka" (0,2+0,6)*2,02		113,246			
VV			"m.č. 2.05" (7,25+10,1+0,6)*2*4,17- "otvory" (1*3,3+9,25*2,6)+ "ostěn" 0,17*(2*2,6+9,25)- "perlinka" (0,3*4,17+ (0,6+0,2)*2,02)		121,943			
VV			- "obklad" (0,3+0,5+0,6*2+1,05)*2,15		-6,558			
VV			"m.č. 2.06" (5,275+5,89)*2*4,17- "otvory" (0,9*2,1+4,5*2,6)+ "ostění" 0,17*(2*2,6+4,5)		81,175			
VV			"m.č. 2.07 nad obklad" (1,37+0,8)*2*2,07		8,984			
VV			"m.č. 2.08 nad obklad" (1,37+0,8)*2*2,07- "perlinka" 0,2*2*2,07		8,156			
VV			"m.č. 2.09 nad obklad" (2,72+1,825)*2*2,07		18,816			
VV			"m.č. 2.10 nad obklad" (2,26+1,8)*2*2,07- "perlinka" (0,25*2*2,07)		15,773			
VV			"m.č. 2.11 nad obklad" (1,12+0,85)*2*2,07- "perlinka" 0,2*2*2,07		7,328			
VV			"m.č. 2.12 nad obklad" (1,3+0,85)*2*2,07- "perlinka" 0,2*2*2,07		8,073			
VV			"m.č. 2.13 nad obklad" (1,4+0,85)*2*2,07- "perlinka" 0,2*2*2,07		8,487			
VV			"m.č. 2.14 nad obklad" (1,985+4,375)*2*2,07- "otvory" 1,08*1,5+ "ostění" 0,17*(1,5+1,08)		25,149			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.15 nad obklad"(1,935+4,225)*2*2,07-		24,321			
	VV		"otvory"(1,08*1,5+"ostění"0,17*(1,5+1,08)		67,027			
	VV		"m.č.2.16"(7,75*2+3,57)*4,17-"otvor"3,57*3,5					
	VV		"m.č.2.17 nad obklad"(4,425+3,21)*2*2,07-		28,322			
	VV		"otvory"(1,75*1,5)+"ostění"(1,75+1,5*2)*0,17-					
	VV		"perlinka"(0,22*2+0,27)*2,07					
	VV		"m.č.2.18 nad obklad"(3,21+2,675)*2*2,07-		23,329			
	VV		"perlinka"0,25*2*2,07					
	VV		"m.č.2.19"(5,3+5,17)*2*4,17-		75,379			
	VV		"otvory"(0,9*2,1+4,5*2,6)+"ostění"0,17*(2*2,6+4,5)		42,569			
	VV		"m.č.2.20"(1,8+3,52)*2*4,17-"otvor"0,9*2					
	VV		"m.č.2.21"(1,49+5,1+1,99+2,15)*4,13+0,5*2,32+2,95*(4,13+2,3		50,326			
	VV		2)/2-"otvory"(0,9*2,1+1,2*1,38)-"ŽB ke					
	VV		schodů"1,68+"ostění"1,28*2*0,22					
	VV		"m.č.2.22"(10,63+7,25+0,6*2+4,55+10,13)*4,13+0,5*2,5+2,65*		126,491			
	VV		(4,13+2,5)/2+2,65*1,45/2-					
	VV		"otvory"(1*3,3+9,25*2,6)+"ostění"0,17*(2*2,6+9,25)					
	VV		-"obklad"(0,6*2+1,1+0,3*2+0,127)*2,15-		-4,801			
	VV		"perlinka"(0,45+0,2)*1,98+(0,25+0,475)*4,13					
	VV		"m.č.2.23"(7,5+0,6+9,325)*2*4,13-					
	VV		"otvory"(1*3,3+8,5*2,6)+"ostění"(2*2,6+8,5)*0,17-		114,302			
	VV		"obklad"(0,6*2+1,25+0,3*2)*2,15					
	VV		"m.č.2.24"(5,8+2,67+5,175+0,6*2+2,85+7,5)*4,17-		80,376			
	VV		"otvory"(1*3,3+8,5*2,6)+"ostění"0,17*(2*2,6+8,5)-					
	VV		"perlinka"(0,6+0,2)*2,02					
	VV		"obklad"(0,3+0,5+0,6*2+1,05)*2,15		6,558			
	VV		Mezisoučet		1 514,029			
	VV		"m.č.2.01 nad schody"2,65*1,45/2		1,921			
	VV		Mezisoučet		1,921			
	VV		"boční části chodby u prosklené fasády s dveřmi"					
	VV		0,21*7,6*2+0,21*2*7,6+"nadpraží"0,21*2,5		6,909			
	VV		Mezisoučet		6,909			
	VV		Součet		3 313,624			
208	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	21,000	287,90	6 045,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		"počítány z obou stran prostupu"					
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu nadpražím"					
	VV		"prostup 100x250 mm"1*2		2,000			
	VV		"prostup 150x600 mm"2*2		4,000			
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu pod stropem"					
	VV		"prostup 100x150 mm"4*2		8,000			
	VV		"prostup 200x150 mm"1*2		2,000			
	VV		"prostup 300x200 mm"1*2		2,000			
	VV		"prostup z m.č. 1.36 do 1.38 500x300"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		19,000			
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu nad podlahou vnitřní strana"					
	VV		"prostup 200x200 mm provizorní zazdění a konečné zazdění"1+1		2,000			
	VV		Součet		21,000			
209	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 865,70	3 731,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	VV		"nová příčka m.č.1.38 obě strany"2		2,000			
210	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,063	872,60	3 545,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		"m.č.1.38 v místě odstranění provizorní zazdívký"					
	VV		(0,475*2+0,424)*2,36+"nadpraží"0,82		4,063			
211	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	36,410	231,80	8 439,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		"m.č.1.38"(4,27+2,365)*2*3,78-"nová příčka"2,2*3,78-		36,410			
	VV		"schody"1,6-"otvor"1,625*2,36					
	VV		Součet		36,410			
212	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	13,954	326,20	4 551,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV		"změna otvorů oken stávající objekt"					
	VV		"kancelář"1,83*3,3-"okno"1,1*2,38+"ostění"(3,17*2+1,1)*0,21		4,983			
	VV		"jazyk.učebna"2,51*3,8-		8,971			
	VV		"okno"0,9*2,4+"ostění"(3,17*2+0,9)*0,22					
	VV		Součet		13,954			
213	K	613131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	17,084	107,50	1 836,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů					
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.1.08 a 1.09"(0,6+0,2)*2*(4,16+0,5)*2		14,912			
	VV		"m.č.1.01"0,3*4+"ostění"0,17*2,3+0,155*3,75		2,172			
	VV		Součet		17,084			
214	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,560	295,60	1 347,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele pilířů nebo sloupů					
	VV		"na porobeton pod strop"					
	VV		"m.č.1.04-1.06"0,25*4*4,56		4,560			
215	K	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,160	247,50	1 029,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
	VV		"na porobeton "					
	VV		"m.č.1.04-1.06"0,25*4*4,16		4,160			
216	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	13,312	429,60	5 718,84	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.1.08 a 1.09"(0,6+0,2)*2*4,16*2		13,312			
217	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	2,340	199,00	465,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků					
	VV		"úhleniky otvorů L80/80/6"2,34		2,340			
218	K	617321141	Vápenocementová omlítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	59,550	364,20	21 688,11	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet					
	VV		"výtahová šachta 1.03 a 2.25"(1,6+1,75)*2*(8,47+1,2)- "otvory"(1,18*2,22)*2		59,550			
219	K	619991012R	Zakrytí ponechaného vybavení, zařízení a konstrukcí v místnostech stávaj. objektu dotčených staveb. činností před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí obalením fólií a přelepením páskou	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Zakrytí ponechaného vybavení, zařízení a konstrukcí v místnostech stávaj. objektu dotčených staveb. činností před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí obalením fólií a přelepením páskou					
220	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	333,700	320,00	106 784,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy					
	VV		"ochrana podlah ve stávajícím objektu"					
	VV		"chodba"13,5+39,8+17,9+46,2		117,400			
	VV		"kancelář"10,1		10,100			
	VV		"učebna jazyků"35,7		35,700			
	VV		"učebna hudebny"35,5+44,3		79,800			
	VV		"garáž"19,8		19,800			
	VV		"připravna"12,8		12,800			
	VV		"sklad dřeva"9,7		9,700			
	VV		"učebna dílny"48,4		48,400			
	VV		Součet		333,700			
221	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	3,600	515,00	1 854,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků					
	VV		"schody v chodbě"3,6		3,600			
222	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vytlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,429	210,30	7 661,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmełu podhledů					
	VV		"markýza"3,57*1,2+"boky"(1,05*2)*(0,16+0,27)/2+"čelo"3,57*0,16		5,307			
	VV		"přesah terasy nad krčkem"8,645*1,3+8,645*2,3		31,122			
	VV		Součet		36,429			
223	K	621221101	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 40 mm	m2	40,250	832,00	33 488,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		"nadpraží nad stěnou JV"2,4*0,5		1,200			
	VV		"kastlíky pro žaluzie"8,5*0,3+(4,5*4+9,25*2)		39,050			
	VV		Součet		40,250			
224	M	63151507	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 40mm	m2	41,055	128,00	5 255,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 40mm					
	VV		40,25*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		41,055			
225	K	621532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omlítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	38,349	304,30	11 669,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omlítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů					
	VV		"nadpraží JV"2,4*0,8		1,920			
	VV		"markýza"3,57*1,2+"boky"(1,05*2)*(0,16+0,27)/2+"čelo"3,57*0,16		5,307			
	VV		"přesah terasy nad krčkem"8,645*1,3+8,645*2,3		31,122			
	VV		Součet		38,349			
226	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	53,349	60,10	3 206,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	VV		"spoj.krček"					
	VV		8,645*3,24+8,9*3,44-					
	VV		"otvory"(1*2,25)*7+"ostění"(2,25+1)*2*0,2*7		51,976			
	VV		Mezisoučet		51,976			
	VV		"obezdění D5 a D6 u krčku"					
	VV		(0,48+0,3)*0,88*2		1,373			
	VV		Mezisoučet		1,373			
	VV		Součet		53,349			
227	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vytlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	207,097	176,10	36 469,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmełu stěn					
	VV		"zesílení v místě kastlíku žaluzií"(8,5*8+4,5*4+9,25*2)*0,45		47,025			
	VV		"zesílení v místě napojení soklu spoj.krčku"8,65*0,3*2		5,190			
	VV		Mezisoučet		52,215			
	VV		"ostění a nadpraží oken přesahu"					
	VV		"JZ"(8,42+2,56*2)*8*0,3+(3,68+7,56*2)*0,3+(2,47+1,92*2)*0,3		40,029			
	VV		"JV nad otvorem"2,4*0,3		0,720			
	VV		"SV"(2,56*2+4,42)*4*0,3+(2,26*2+1,67)*2*0,3+(5,92+2,26*2)*0,3+(3,26*2+1,82)*0,3+0,22*0,28*2		20,919			
	VV		(5,56+3,16)*0,3+(2,26*2+2,42)*0,3+(2,56*2+9,17)*0,3*2+(2,26*2+2,22)*0,3+(2,56*2+1,12)*0,3+(3,46*2+3,49)*0,3		20,289			
	VV		"SZ nad otvorem"2,4*0,3		0,720			
	VV		"SZ dveře 3NP"(1,92*2+1,96)*0,3		1,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		84,417			
	VV		"spoj.krček"					
	VV		8,645*3,44+8,9*3,44-		53,705			
	VV		"otvory"(1*2,25)*7+"ostění"(2,25+1)*2*0,2*7					
	VV		"atika se stropem v.+4,55"(8,415*2-1,1)*0,76+1,1*0,59		12,604			
	VV		"atika se stropem v.+5,55 mimo KZS*0,31*1,76*2		1,091			
	VV		Mezisoučet		67,400			
	VV		"obezdění D5 a D6 u krčku"					
	VV		(0,48+0,3)*0,88*2		1,373			
	VV		Mezisoučet		1,373			
	VV		"zazdívky porobeton stávající budova"					
	VV		(0,2+0,205+0,2+0,1)*2,4		1,692			
	VV		Mezisoučet		1,692			
	VV		Součet		207,097			
228	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	116,380	134,30	15 629,83	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
	VV		"přechodový sokl"116,38		116,380			
229	M	59051514R	profil soklový přechodový s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	122,199	33,00	4 032,57	
	PP		profil soklový přechodový s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS					
	VV		"JZ"44,68-3,68+2,24		43,240			
	VV		"JV"19,45-2,4+0,8*2		18,650			
	VV		"SV"2,24+19,8-1,82+21,18-5,56		35,840			
	VV		"SZ"19,45-2,4+0,8*2		18,650			
	VV		Součet		116,380			
	VV		116,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		122,199			
230	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	834,140	47,10	39 287,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	VV		"rohový"356,8		356,800			
	VV		"s okapničkou"161,57		161,570			
	VV		"parapetni"315,77		315,770			
	VV		Součet		834,140			
231	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	169,649	23,00	3 901,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		"nadpraží"					
	VV		"JZ"8,42*8+3,68+2,47		73,510			
	VV		"JV"2,4		2,400			
	VV		"SV"4,42*4+9,17*2+1,67*2+2,22+2,42+5,92+1,12+1,82+5,52		58,380			
	VV		"JZ"2,4+1,92		4,320			
	VV		Mezisoučet		138,610			
	VV		"markýza"					
	VV		(3,57+1,05*2)		5,670			
	VV		Mezisoučet		5,670			
	VV		"přesah terasa krček"8,645*2		17,290			
	VV		Součet		161,570			
	VV		161,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		169,649			
232	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	331,559	28,00	9 283,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		"okna"					
	VV		"JZ"8,42*8+2,47		69,830			
	VV		"SV"4,42*4+9,17*2+1,67*2+2,22+2,42+5,92+1,12+3,54		54,580			
	VV		Mezisoučet		124,410			
	VV		"atika"44,68+5,9+9,5+11,45+9,5+2,1+44,68+0,15*2+19,45+0,5		160,010			
	VV		*2+11,45					
	VV		"atika terasa"7,3+8,645+8,645-1,1		23,490			
	VV		"atika stávaj.střecha"7,3+0,28*2		7,860			
	VV		Mezisoučet		191,360			
	VV		Součet		315,770			
	VV		315,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		331,559			
233	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	374,640	10,50	3 933,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		"fasáda"					
	VV		"JZ"9,9*4+13,2+3,45		56,250			
	VV		"SV"13,24+10+9,95+1,9*2+3,45		40,440			
	VV		"SZ"9,8*2		19,600			
	VV		"JV"7,6*2		15,200			
	VV		Mezisoučet		131,490			
	VV		"otvory"					
	VV		"JZ"2,56*2*8+7,56*2+1,9*2		59,880			
	VV		"JV"7,56*2		15,120			
	VV		"SV"2,56*2*7+2,26*2*5+3,44*2*2+(3,49+3,44*2)		82,570			
	VV		"JZ"7,56*2+1,96*2		19,040			
	VV		Mezisoučet		176,610			
	VV		"krček otvory"(1+2,25*2)*7		38,500			
	VV		"krček atika"0,17*4+1*2+1,2*2		5,080			
	VV		Mezisoučet		43,580			
	VV		"markýza rohy"0,16*2		0,320			
	VV		Mezisoučet		0,320			
	VV		"zazdívk porobeton oken stáv.objekt"2,4*2		4,800			
	VV		Součet		356,800			
	VV		356,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		374,640			
234	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	872,590	41,10	35 863,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	VV		"vnější"					
	VV		"okno P1"(8,42+2,56)*2*8		175,680			
	VV		"okno P2"(9,17+2,56)*2*2		46,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"okno P3"(4,42+2,56)*2*4		55,840			
VV			"okno P4"(1,67+2,26)*2*2		15,720			
VV			"okno P5"(2,22+2,26)*2		8,960			
VV			"okno P6"(2,42+2,26)*2		9,360			
VV			"okno P7"(5,92+2,26)*2		16,360			
VV			"okno P8"(1+2,25)*2*4		26,000			
VV			"okno P9"(1+2,25)*2*3		19,500			
VV			"okno P10"(1,12+2,56)*2		7,360			
VV			"okno P11"(2,47+1,92)*2		8,780			
VV			"dveře P12"(1,92+2,16)*2		8,160			
VV			"okno P13"(0,9+2,4)*2		6,600			
VV			"okno P14"(1,1+2,4)*2		7,000			
VV			"stěna H1"(3,68+7,56*2)		18,800			
VV			"stěna H2"(2,4+7,56*2)*2		35,040			
VV			"stěna H3"(3,5+3,46*2)		10,420			
VV			"stěna H4"(5,56+3,46*2+3,54)		16,020			
VV			"dveře H5"(1,82+3,46*2)		8,740			
VV			Mezisoučet		501,260			
VV			"vnitřní"					
VV			"okno P1"(8,5+2,6*2)*8		109,600			
VV			"okno P2"(9,25+2,6*2)*2		28,900			
VV			"okno P3"(4,5+2,6*2)*4		38,800			
VV			"okno P4"(1,75+2,6*2)*2		13,900			
VV			"okno P5"(1,08*2+2,3*2)		6,760			
VV			"okno P6"(1,17+1,18+2,3*2)		6,950			
VV			"okno P7"(6+2,3*2)		10,600			
VV			"okno P8"(1+2,25*2)*4		22,000			
VV			"okno P9"(1+2,25*2)*3		16,500			
VV			"okno P10"(1,2+2,6*2)		6,400			
VV			"okno P11"(2,55+1,96*2)		6,470			
VV			"dveře P12"(2+2,2*2)		6,400			
VV			"okno P13"(0,9+2,4*2)		5,700			
VV			"okno P14"(1,1+2,4*2)		5,900			
VV			"stěna H1"(3,78+7,6*2)		18,980			
VV			"stěna H2"(2,5+7,6*2)*2		35,400			
VV			"stěna H3"(3,57+3,5*2)		10,570			
VV			"stěna H4"(5,6+3,5*2)		12,600			
VV			"dveře H5"(1,9+3,5*2)		8,900			
VV			Mezisoučet		371,330			
VV			Součet		872,590			
235	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	526,323	23,00	12 105,43	CS ÚRS 2020 01
PP			profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
VV			"vnější"501,26		501,260			
VV			501,26*1,05"Přepočtené koeficientem množství		526,323			
236	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	389,897	21,00	8 187,84	CS ÚRS 2020 01
PP			profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek					
VV			"vnitřní"371,33		371,330			
VV			371,33*1,05"Přepočtené koeficientem množství		389,897			
237	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	879,071	17,10	15 032,11	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním omítníků					
VV			"vnitřní omítky k podhledům"					
VV			"m.č.1.01"3,6*5+"otvory"3,2+3,5*3+5,6+1,9+6+2,3*2		49,800			
VV			"m.č.1.02"3,3*2		6,600			
VV			"m.č.1.04-1,06"3,6*6+"otvory"(3,3*2+0,9)*3		44,100			
VV			"m.č.1.07"3,6*2+"otvory"(3,3*2+0,9)		14,700			
VV			"m.č.1.08-1.11"3,6*9+"otvory"(3,3*2+0,9)*4		62,400			
VV			"m.č.1.12 nad obklad"1,6+"otvory"1,75+1,5		4,850			
VV			"m.č.1.14 nad obklad"1,0		1,000			
VV			"m.č.1.15 nad obklad"1,0*2		2,000			
VV			"m.č.1.16"3,6+2,6*2+1,9*2+"otvory"2,6*2+4,5		22,300			
VV			"m.č.1.19"3,6+"nad obklad"1,15*2+"otvory"2,6*2+8,5		19,600			
VV			"m.č.1.20 nad obklad"1,15*2+"otvory"2,6*2+8,5		16,000			
VV			"m.č.1.21 nad obklad"1,15*2+"otvory"2,6*2+8,5		16,000			
VV			"m.č.1.22 nad obklad"1,15*2+"otvory"2,6*2+8,5		16,000			
VV			"m.č.1.24+1.25"3,3*18+"otvory"(2,1*2+0,9)*2+(3,3*2+0,9)*12+(2,22*2+1,18)+(2,1+0,9)		168,220			
VV			"m.č.1.27"3,6+"otvory"2,6*2+4,5		13,300			
VV			"m.č.1.28 nad obklad otvor"1,5+1,17		2,670			
VV			"m.č.1.31 nad obklad"1+"otvory"3*2+0,9		7,900			
VV			"m.č.1.32 nad obklad"1*2+"otvory"0,9+3		5,900			
VV			"m.č.1.34 nad obklad"1		1,000			
VV			"m.č.1.35 otvor"(2,1*2+1)+2,3+1,18		8,680			
VV			"m.č.1.36"3,3+"otvory"2,8+(2,25*2+1)*7		44,600			
VV			"m.č.1.38 ostění u schodů"2,36*3+"nadpraží"1,625		8,705			
VV			Mezisoučet		536,325			
VV			"m.č.2.02"3,3*22+"otvory"0,9+2,1+2,22*2+1,18		81,220			
VV			"m.č.2.03 nad obklad"1,15*2+"otvory"2,6*2+8,5		16,000			
VV			"m.č.2.04 nad obklad"1,15*2+"otvory"2,6*2+8,5		16,000			
VV			"m.č.2.05"3,6*2+"nad obklad"1,15*2+"otvory"2,6*2+9,25		23,950			
VV			"m.č.2.06"3,6+"otvory"2,6*2+4,5		13,300			
VV			"m.č.2.08 nad obklad"1		1,000			
VV			"m.č.2.10 nad obklad"1		1,000			
VV			"m.č.2.11 nad obklad"1		1,000			
VV			"m.č.2.12 nad obklad"1*2		2,000			
VV			"m.č.2.13 nad obklad"1		1,000			
VV			"m.č.2.14 nad obklad otvor"1,5+1,08		2,580			
VV			"m.č.2.15 nad obklad otvor"1,5+1,08		2,580			
VV			"m.č.2.16 otvor"3,57		3,570			
VV			"m.č.2.17 nad obklad"1,6*3+"otvor"1,5+1,75		8,050			
VV			"m.č.2.18 nad obklad"1		1,000			
VV			"m.č.2.19"3,6*2+3,05+"nad obklad"1,15*3+"otvory"2,6*2+9,25		28,150			
VV			"m.č.2.21"2,4		2,400			
VV			"m.č.2.22"3,6*2+" nad obklad"1,15*3+"otvory"2,6*2+9,25		25,100			
VV			"m.č.2.23 nad obklad"1,15*2+"otvory"2,6*2+8,5		16,000			
VV			"m.č.2.24 nad obklad"1,15*2+"otvory"2,6*2+8,5		16,000			
VV			Mezisoučet		261,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"schody z 1.np do 2.NP"					
	VV		"ramena"4,06+4,5		8,560			
	VV		"mezipodesta"(3,78+0,58)		4,360			
	VV		Mezisoučet		12,920			
	VV		"schody z 2NP do 3NP"					
	VV		"ramena"2,92+4,7		7,620			
	VV		"mezipodesta"0,146		0,146			
	VV		Mezisoučet		7,766			
	VV		"čela stropů u bočních prosklených fasádních stěn"2,5*2		5,000			
	VV		"ŽB trámy nad otvory 2NP"3,78+2,5		6,280			
	VV		"strop nad schodištěm m.č.2.21"2,8+1,04		3,840			
	VV		Mezisoučet		15,120			
	VV		"m.č.3.01"3,45+3,01+2+"otvor"2,6*2+1,2		14,860			
	VV		"m.č.3.03"3,01+"otvory"1,96*2+2,55+2,2*2+2+0,85*4+1,35*2+1,7*2		25,380			
	VV		Mezisoučet		40,240			
	VV		"zazdívký oken porobeton stáv.objekt"2,4*2		4,800			
	VV		Součet		879,071			
238	M	55343022	profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	800,343	12,00	9 604,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm					
	VV		"celk.výměra"879,071		879,071			
	VV		-"porobeton"116,84		-116,840			
	VV		Součet		762,231			
	VV		762,231*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		800,343			
239	M	55343024R	profil omítkový rohový pro tenkovrstvé omítky vnitřní 3 mm	m	122,682	15,50	1 901,57	
	PP		profil omítkový rohový pro tenkovrstvé omítky vnitřní 3 mm					
	VV		"vnitřní omítky k podhledům na porobetonu"					
	VV		"m.č.1.04-1,06"3,6*6		21,600			
	VV		"m.č.1.07"3,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1.12 nad obklad"1,6		1,600			
	VV		"m.č.1.14 nad obklad"1,0		1,000			
	VV		"m.č.1.15 nad obklad"1,0*2		2,000			
	VV		"m.č.1.19"3,6		3,600			
	VV		"m.č.1.20 nad obklad"1,15		1,150			
	VV		"m.č.1.22 nad obklad"1,15		1,150			
	VV		"m.č.1.31 nad obklad"1		1,000			
	VV		"m.č.1.32 nad obklad"1		1,000			
	VV		"m.č.1.34 nad obklad"1		1,000			
	VV		"m.č.1.36"3,3		3,300			
	VV		Mezisoučet		45,600			
	VV		"m.č.2.04 nad obklad"1,15		1,150			
	VV		"m.č.2.05"3,6*2+"nad obklad"1,15		8,350			
	VV		"m.č.2.08 nad obklad"1		1,000			
	VV		"m.č.2.10 nad obklad"1		1,000			
	VV		"m.č.2.11 nad obklad"1		1,000			
	VV		"m.č.2.12 nad obklad"1		1,000			
	VV		"m.č.2.13 nad obklad"1		1,000			
	VV		"m.č.2.17 nad obklad"1,6*3		4,800			
	VV		"m.č.2.18 nad obklad"1		1,000			
	VV		"m.č.2.22 nad obklad"1,15+3,6		4,750			
	VV		"m.č.2.24 nad obklad"1,15		1,150			
	VV		Mezisoučet		26,200			
	VV		"m.č.3.01"3,45+3,01+2+"otvor"2,6*2+1,2		14,860			
	VV		"m.č.3.03"3,01+"otvory"1,96*2+2,55+2,2*2+2+0,85*4+1,35*2+1,7*2		25,380			
	VV		Mezisoučet		40,240			
	VV		"zazdívký oken porobeton stáv.objekt"2,4*2		4,800			
	VV		Součet		116,840			
	VV		116,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		122,682			
240	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	28,980	588,00	17 040,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		"sokl nad terénem spoj.krček"					
	VV		7,05+6,6		13,650			
	VV		Mezisoučet		13,650			
	VV		"vysoká atika terasy"7,3*1+7,3*1,1		15,330			
	VV		Mezisoučet		15,330			
	VV		Součet		28,980			
241	M	28376441	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm	m2	13,923	159,00	2 213,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm					
	VV		"sokl nad terénem spoj.krček"					
	VV		7,05+6,6		13,650			
	VV		13,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,923			
242	M	28375948	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm	m2	15,637	106,00	1 657,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm					
	VV		"vysoká atika terasy"7,3*1+7,3*1,1		15,330			
	VV		15,33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,637			
243	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	37,620	704,00	26 484,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	VV		"sokl nad terénem"					
	VV		"JZ"(44,64-3,68+0,5*2+2,24)*0,3		13,260			
	VV		"JV"5,9*0,3+2,15*(0,3+0,27)/2+0,8*2*(0,2+0,27/2)+5,7*(0,27+0,32)/2+2,24*0,32+2,1*(0,32+0,4)/2		6,073			
	VV		"SV"(19,78-1,82)*0,4+(21,16-5,56)*(0,27+0,35)/2+3,54*0,3		13,082			
	VV		"SZ"7,8*(0,35+0,3)/2+0,8*2*(0,2+0,27)/2+8,05*(0,27+0,3)/2		5,205			
	VV		Součet		37,620			
244	M	28376404	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033	m3	7,659	2 530,00	19 377,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033					
	VV		"tl.200"37,546*0,2		7,509			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		7,509			
			7,509*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,659			
245	K	622211061	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl přes 240 mm	m2	968,469	869,40	841 986,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 240 mm					
	VV		"JZ"(44,68+0,5*2)*9,6+2,24*12,9		467,424			
	VV		-"otvory"8,42*2,56*8-3,68*7,36		-199,526			
	VV		"3NP"(8,94-2,24)*3,45		23,115			
	VV		-"otvory"2,47*1,92		-4,742			
	VV		-"kastlíky"8,5*0,3*8		-20,400			
	VV		Mezisoučet		265,871			
	VV		"JV"5,9*9,6+10,85*12,9+2,1*9,6		216,765			
	VV		-"otvory"2,4*7,36+"boky"0,8*2*7,36		-5,888			
	VV		Mezisoučet		210,877			
	VV		"SV"44,68*9,6+2,24*12,9+2*0,15*(9,8-7,9)		458,394			
	VV		-"krček a terasa"3,7*4,2		-15,540			
			-					
	VV		"otvory"(4,42*2,56*4+1,67*2,26*2+5,92*2,26+1,82*3,26+5,56*3,26+2,42*2,26+9,17*2,56*2+2,22*2,26+1,12*2,56+3,49*3,46)		-162,627			
	VV		-"markýza"(0,15*2+3,57)*0,16		-0,619			
	VV		-"kastlíky"(4,5*4+9,25*2)*0,3		-10,950			
	VV		"3NP"(8,94-2,24)*3,45		23,115			
	VV		-"otvory"1,7*0,85		-1,445			
	VV		Mezisoučet		290,328			
	VV		"SZ"(7,8+0,5*2+3+8,05)*9,6		190,560			
	VV		-"otvory"2,4*7,36		-17,664			
	VV		"3NP"11,45*3,45-10,33*0,59		33,408			
	VV		-"otvory"(1,96*1,92+1,35*0,85)		-4,911			
	VV		Mezisoučet		201,393			
	VV		Součet		968,469			
246	M	63151561	deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní tl 300mm	m2	987,838	720,00	711 243,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní tl 300mm					
	VV		968,469*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		987,838			
247	K	622211221	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek celkové tloušťky do 280 mm	m2	37,620	244,40	9 194,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 240 do 280 mm					
	VV		"sokl nad terénem"					
	VV		"JZ"(44,64-3,68+0,5*2+2,24)*0,3		13,260			
	VV		"JV"5,9*0,3+2,15*(0,3+0,27)/2+0,8*2*(0,2+0,27/2)+5,7*(0,27+0,32)/2+2,24*0,32+2,1*(0,32+0,4)/2		6,073			
	VV		"SV"(19,78-1,82)*0,4+(21,16-5,56)*(0,27+0,35)/2+3,54*0,3		13,082			
	VV		"SZ"7,8*(0,35+0,3)/2+0,8*2*(0,2+0,27)/2+8,05*(0,27+0,3)/2		5,205			
	VV		Součet		37,620			
248	M	28376442	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm	m2	38,372	206,00	7 904,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm					
	VV		37,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		38,372			
249	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	124,410	270,00	33 590,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		"parapety"					
	VV		"JZ"8,42*8+2,47		69,830			
	VV		"SV"4,42*4+9,17*2+1,67*2+2,22+2,42+5,92+1,12+3,54		54,580			
	VV		Součet		124,410			
250	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	41,055	87,00	3 571,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm					
	VV		"parapety"					
	VV		"JZ"8,42*8*0,3+2,47*0,3		20,949			
	VV		"SV"(4,42*4+9,17*2+1,67*2+2,22+2,42+5,92+1,12+3,54)*0,3		16,374			
	VV		Součet		37,323			
	VV		37,323*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,055			
251	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelnéizolačních zátek z polystyrenu	m2	982,119	15,20	14 928,21	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	VV		"fasáda"968,469		968,469			
	VV		"sokl krček"13,65		13,650			
	VV		Součet		982,119			
252	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	140,430	135,70	19 056,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základních soklových připevněných hmoždinkami					
	VV		"JZ"44,68-3,68+2,24*(9,5-2,24)		50,500			
	VV		"JV"19,45-2,4+0,8*2		18,650			
	VV		"SV"2,24+19,8-1,82+21,18-5,56*(9,5-2,24)		43,100			
	VV		"SZ"19,45-2,4+0,8*2*(11,45-1,92)		28,180			
	VV		Součet		140,430			
253	M	59051658R	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 300mm	m	147,452	163,00	24 034,68	
	PP		profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 300mm					
	VV		140,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		147,452			
254	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	14,000	60,00	840,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmele					
	VV		"mezi krčkem a stávající budovou"5,2*2+2,3+1,3		14,000			
255	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	14,700	120,00	1 764,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS					
	VV		14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		14,700			
256	K	622252101R	Montáž a dodávka montážních bloků pro kotvení hromosvodů do zateplených fasád bez tepelných mostů dle PD	kus	180,000	280,00	50 400,00	
	PP		Montáž a dodávka montážních bloků pro kotvení hromosvodů do zateplených fasád bez tepelných mostů dle PD					
257	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	18,695	306,30	5 726,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava cementové škrábané (březolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		"omítka stávajícího objektu v místě dotčené stavbou"					
	VV		3,2*4,44+2,02*4,24-					
	VV		"okna"(1,61+1,1+0,9)*2,4+"ostění"(3,02+2,4*2)*0,205+(2,4*2+0,9)*0,1		16,282			
	VV		"zaatik žlab"(0,33+0,59)*(8,9-6,7)+"čelo"0,59*0,33*2		2,413			
	VV		Součet		18,695			
258	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	52,951	482,20	25 532,97	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
	VV		"přístavba sokl nad terénem"					
	VV		"JZ"(44,64-3,68+0,5*2+2,24)*0,3+"ostění"0,2*0,28*2		13,372			
	VV		"JV"5,9*0,3+2,15*(0,3+0,27)/2+0,8*2*(0,2+0,27/2)+5,7*(0,27+0,32)/2+2,24*0,32+2,1*(0,32+0,4)/2		6,073			
	VV		"SV"(19,78-1,82)*0,4+(21,16-5,56)*(0,27+0,35)/2+3,54*0,3+"ostění"0,2*0,28*2+0,3*0,28		13,278			
	VV		"SZ"7,8*(0,35+0,3)/2+0,8*2*(0,2+0,27)/2+8,05*(0,27+0,3)/2		5,205			
	VV		Mezisoučet		37,928			
	VV		"sokl nad terénem spoj.krček"					
	VV		7,05+6,6		13,650			
	VV		Mezisoučet		13,650			
	VV		"obezdění D5 a D6 u krčku"					
	VV		(0,48+0,3)*0,88*2		1,373			
	VV		Mezisoučet		1,373			
	VV		Součet		52,951			
259	K	622525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 1,0m2 na stěnách	kus	2,000	358,80	717,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivé přes 0,5 do 1,0 m2					
	VV		"na porobetonu omítka se strukturou stávající fasády"2		2,000			
260	K	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 178,477	282,90	333 391,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	VV		"JZ"(44,68+0,5*2)*9,6+2,24*12,9		467,424			
	VV		-"otvory"8,42*2,56*8-3,68*7,36		-199,526			
	VV		"3NP"(9,5-2,24)*3,45		25,047			
	VV		-"otvory"2,47*1,92		-4,742			
	VV		Mezisoučet		288,203			
	VV		"JV"5,9*9,6+11,45*12,9+2,1*9,6		224,505			
	VV		-"otvory"2,4*7,36+"boky"0,8*2*7,36		-5,888			
	VV		Mezisoučet		218,617			
	VV		"SV"44,68*9,6+2,24*12,9+2*0,15*(9,8-7,9)		458,394			
	VV		-"krček a terasa s atikou"19,76		-19,760			
	VV		-					
	VV		"otvory"(4,42*2,56*4+1,67*2,26*2+5,92*2,26+1,82*3,26+5,56*3,26+2,42*2,26+9,17*2,56*2+2,22*2,26+1,12*2,56+3,49*3,46)		-162,627			
	VV		-"markýza"(0,15*2+3,57)*0,16		-0,619			
	VV		"3NP"(9,5-2,24)*3,45		25,047			
	VV		-"otvory"1,7*0,85		-1,445			
	VV		Mezisoučet		298,990			
	VV		"SZ"(19,45+0,5*2)*9,6		196,320			
	VV		-"otvory"2,4*7,36		-17,664			
	VV		"3NP"11,45*3,45-10,33*0,59		33,408			
	VV		-"otvory"(1,96*1,92+1,35*0,85)		-4,911			
	VV		Mezisoučet		207,153			
	VV		"ostění a nadpraží "					
	VV		"JZ"(8,42+2,56*2)*8*0,3+(3,68+7,36*2)*0,3+(2,47+1,92*2)*0,3		39,909			
	VV		"SV"(2,56*2+4,42)*4*0,3+(2,26*2+1,67)*2*0,3+(5,92+2,26*2)*0,3+(3,26*2+1,82)*0,3		20,796			
	VV		(5,56+3,16)*0,3+(2,26*2+2,42)*0,3+(2,56*2+9,17)*0,3*2+(2,26*2+2,22)*0,3+(2,56*2+1,12)*0,3+(3,46*2+3,49)*0,3		20,289			
	VV		"SZ nad otvorem"2,4*0,3		0,720			
	VV		"SZ dveře 3NP"(1,92*2+1,96)*0,3		1,740			
	VV		Mezisoučet		83,454			
	VV		"spoj.krček"					
	VV		8,645*3,44+8,9*3,44-					
	VV		"otvory"(1*2,25)*7+"ostění"(2,25*2+1)*0,2*7		52,305			
	VV		"atika se stropem v.+4.55"(8,415*2-1,1)*0,76+1,1*0,59		12,604			
	VV		"atika se stropem v.+5,55 mimo KZS"0,31*1,76*2		1,091			
	VV		"KZS atiky v +5,55"7,3*1+7,3*1,2		16,060			
	VV		Mezisoučet		82,060			
	VV		Součet		1 178,477			
261	K	622811001	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm	m2	55,078	333,60	18 374,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm					
	VV		"spoj.krček"					
	VV		8,645*3,44+8,9*3,44-					
	VV		"otvory"(1*2,25)*7+"ostění"(2,25+1)*2*0,2*7		53,705			
	VV		Mezisoučet		53,705			
	VV		"obezdění D5 a D6 u krčku"					
	VV		(0,48+0,3)*0,88*2		1,373			
	VV		Mezisoučet		1,373			
	VV		Součet		55,078			
262	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	0,900	50,00	45,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm					
	VV		*nový parapet K13*0,9		0,900			
263	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	3,020	87,50	264,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm					
	VV		*nový parapet K12*3,02		3,020			
264	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 029,148	37,90	39 004,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"vnější část otvory "					
	VV		"okno P1"(8,42*2,56)*8		172,442			
	VV		"okno P2"(9,17*2,56)*2		46,950			
	VV		"okno P3"(4,42*2,56)*4		45,261			
	VV		"okno P4"(1,67*2,26)*2		7,548			
	VV		"okno P5"(2,22*2,26)		5,017			
	VV		"okno P6"(2,42*2,26)		5,469			
	VV		"okno P7"(5,92*2,26)		13,379			
	VV		"okno P8"(1*2,25)*4		9,000			
	VV		"okno P9"(1*2,25)*3		6,750			
	VV		"okno P10"(1,12*2,56)		2,867			
	VV		"okno P11"(2,47*1,92)		4,742			
	VV		"dveře P12"(1,92*2,16)		4,147			
	VV		"okno P13"(0,9*2,4)		2,160			
	VV		"okno P14"(1,1*2,4)		2,640			
	VV		"stěna H1"(3,68*7,56)		27,821			
	VV		"stěna H2"(2,4*7,56)*2		36,288			
	VV		"stěna H3"(3,5*3,46)		12,110			
	VV		"stěna H4"3,54*3,16+2,02*3,46		18,176			
	VV		"dveře H5"(1,82*3,46)		6,297			
	VV		"okna stávající budovy v prostoru dotčeným stavbou"1,61*2,38+1,62*2,4		7,720			
	VV		Mezisoučet		436,784			
	VV		"vnitřní část otvory"					
	VV		"okno P1"(8,5*2,6)*8		176,800			
	VV		"okno P2"(9,25*2,6)*2		48,100			
	VV		"okno P3"(4,5*2,6)*4		46,800			
	VV		"okno P4"(1,75*2,6)*2		9,100			
	VV		"okno P5"(1,08*2)*2,3		4,968			
	VV		"okno P6"(1,17+1,18)*2,3		5,405			
	VV		"okno P7"(6*2,3)		13,800			
	VV		"okno P8"(1*2,25)*4		9,000			
	VV		"okno P9"(1*2,25)*3		6,750			
	VV		"okno P10"(1,2*2,6)		3,120			
	VV		"okno P11"(2,55*1,96)		4,998			
	VV		"dveře P12"(2*2,2)		4,400			
	VV		"okno P13"(0,9*2,4)		2,160			
	VV		"okno P14"(1,1*2,4)		2,640			
	VV		"stěna H1"(3,78*7,6)		28,728			
	VV		"stěna H2"(2,5*7,6)*2		38,000			
	VV		"stěna H3"(3,57*3,5)		12,495			
	VV		"stěna H4"(3,58*3,2+2,02*3,5)		18,526			
	VV		"dveře H5"(1,9*3,5)		6,650			
	VV		"dveře s nadsvětlikem D1 a D2"1*3,3*10*2+0,9*3,3*8*2		113,520			
	VV		"dveře D14"2,8*3*2		16,800			
	VV		"dveře D15"1,9*3,1*2		11,780			
	VV		"okna stávající budovy jazyk.učebna"1,62*2,4+1,64*2,4		7,824			
	VV		Mezisoučet		592,364			
	VV		Součet		1 029,148			
265	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	48,080	46,20	2 221,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě					
	VV		"fasáda C"9,6+2,24		11,840			
	VV		"fasáda B"1,5*2+2,24*2+9,6*2		26,680			
	VV		"fasáda A napojení krček s terasou"3,59+1,3+0,76*2+2,3+3,81-2,96		9,560			
	VV		Součet		48,080			
266	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	37,849	3 875,30	146 676,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	VV		"skladba S 2.8"					
	VV		"m.č.2.02"(114,62+40,68)*0,052		8,076			
	VV		"m.č.2.03"71,21*0,052		3,703			
	VV		"m.č.2.04"68*0,052		3,536			
	VV		"m.č.2.05"71,95*0,052		3,741			
	VV		"m.č.2.06"28,02*0,052		1,457			
	VV		"m.č.2.19"27,4*0,052		1,425			
	VV		"m.č.2.22"73,52*0,052		3,823			
	VV		"m.č.2.23"68,81*0,052		3,578			
	VV		"m.č.2.24"71,11*0,052		3,698			
	VV		Mezisoučet		33,037			
	VV		"skladba S 2.9"					
	VV		"m.č.2.07"1,15*0,046		0,053			
	VV		"m.č.2.08"1,1*0,046		0,051			
	VV		"m.č.2.09"5,19*0,046		0,239			
	VV		"m.č.2.10"4,26*0,046		0,196			
	VV		"m.č.2.11"1*0,046		0,046			
	VV		"m.č.2.12"1,06*0,046		0,049			
	VV		"m.č.2.13"1,19*0,046		0,055			
	VV		"m.č.2.14"8,89*0,046		0,409			
	VV		"m.č.2.15"8,3*0,046		0,382			
	VV		"m.č.2.16"28,08*0,046		1,292			
	VV		"m.č.2.17"14,16*0,046		0,651			
	VV		"m.č.2.18"8,49*0,046		0,391			
	VV		Mezisoučet		3,814			
	VV		"skladba S 2.10"					
	VV		"m.č.2.20"6,33*0,042		0,266			
	VV		"m.č.2.21"8,67*0,042		0,364			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		0,630			
	VV		"skladba S 1.5"					
	VV		"m.č.1.38"7,36*0,05		0,368			
	VV		Mezisoučet		0,368			
	VV		Součet		37,849			
267	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	76,020	3 047,70	231 686,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15					
	VV		"vyrovnávací podkladní mazanina mezi pasy"					
	VV		"přístavba"					
	VV		(5,245*7,25+6,6*7,25+9,225*7,5+9,325*7,5+1,94*1,55+10,965		30,269			
	VV		"5,1+8,725*2,15)*0,1					
	VV		((9,725*6,25-1,7*1,7)+(Pl*1,7*1,7)/4)*0,1*2		12,032			
	VV		(44,72*3+5,8*4,28)*0,1+"mezi zaoblené části"10,5*0,1		16,948			
	VV		-"revizní šachty"(1,7*1,5)*0,1*2-"obezdívka		-0,545			
	VV		výtah.šachty"2,35*0,15*0,1					
	VV		(6,205*7,25)*0,1-"obezdívka výtah.šachty"2,2*0,15*0,1-		2,286			
	VV		"prohlubeň"21,8*0,1					
	VV		(5,05*4,88+2,955*2,2)*0,1-"prohlubeň"13,2*0,1		1,795			
	VV		(10,35*7,25)*0,1-"revizní šachta"(1,7*1,55)*0,1-"pilíře"1*0,3*2-		3,170			
	VV		"prohlubeň"34,7*0,1					
	VV		Mezisoučet		65,955			
	VV		"vyrovnávací podkladní mazanina prohlubně"					
	VV		53,76*0,1		5,376			
	VV		"sešikmení prohlubně"					
	VV		(4,225+4,062+2,645+1,755+2,283+3,335+2,58+0,45+3,73+1,1		1,805			
	VV		5+1,425+4,851*2+5,225)*0,424*0,1					
	VV		Mezisoučet		7,181			
	VV		"vyrovnávací podkladní mazanina mezi pasy"					
	VV		"spoj.krček"					
	VV		8,95*2,96*0,1-"prohlubeň"6,48*2,45*0,1		1,062			
	VV		"vyrovnávací podkladní mazanina prohlubně"					
	VV		6,48*1,85*0,1+2,45*0,3*0,1		1,272			
	VV		"sešikmení prohlubně"					
	VV		6,48*2*0,424*0,1		0,550			
	VV		Mezisoučet		2,884			
	VV		Součet		76,020			
268	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	132,357	3 583,70	474 327,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
	VV		"ochrana bet.mazanina mezi zdmi"					
	VV		"m.č.1.01"70,13*0,06-"šachta"1,4*1,2*0,06		4,107			
	VV		"m.č.1.02"(1,985*1,58-0,22*0,22+1,4)*0,06		0,269			
	VV		"m.č.1.04-1.06"(6,23*4,8-0,25*0,25*2)*0,06		1,787			
	VV		"m.č.1.07"(2*4,8-0,22*0,27)*0,06		0,572			
	VV		"m.č.1.08-1.11"(8,3*4,8-0,7*0,05-0,6*0,2*2-0,25*0,25)*0,06		2,370			
	VV		"m.č.1.12"(3,1*2,55-0,22*0,22)*0,06		0,471			
	VV		"m.č.1.13"(3,1*2,4)*0,06		0,446			
	VV		"m.č.1.14"(2,15*1,8-0,2*0,2)*0,06		0,230			
	VV		"m.č.1.15"(1,875*1,15-0,25*0,25*2)*0,06		0,122			
	VV		"m.č.1.16"30,09*0,06		1,805			
	VV		"m.č.1.17"7,1*0,06		0,426			
	VV		"m.č.1.18"7,45*0,06		0,447			
	VV		"m.č.1.19"68,81*0,06		4,129			
	VV		"m.č.1.20"71,11*0,06		4,267			
	VV		"m.č.1.21"71,21*0,06		4,273			
	VV		"m.č.1.22"68*0,06		4,080			
	VV		"m.č.1.23"23,54*0,06		1,412			
	VV		"m.č.1.24"126,03*0,06-"šachta"1,4*1,2*0,06		7,461			
	VV		"m.č.1.25"32,66*0,06-"šachta"1,4*1,2*0,06		1,859			
	VV		"m.č.1.26"(3,92*1,6)*0,06		0,376			
	VV		"m.č.1.27"27*0,06		1,620			
	VV		"m.č.1.28"(2,9*2,45)*0,06		0,426			
	VV		"m.č.1.29"(2,9*2,5)*0,06		0,435			
	VV		"m.č.1.30"(1,8*2,15)*0,06		0,232			
	VV		"m.č.1.31"(2,4*1,225+0,975*0,775-0,22*0,22)*0,06		0,219			
	VV		"m.č.1.32"(2,15*3,1+0,125*1,05-0,2*0,2)*0,06		0,405			
	VV		"m.č.1.33"(1,3*0,875)*0,06		0,068			
	VV		"m.č.1.34"(1,3*0,875-0,22*0,22)*0,06		0,065			
	VV		"m.č.1.35"(3,6*3,875)*0,06		0,837			
	VV		"m.č.1.36"25,55*0,06		1,533			
	VV		"m.č.1.37"3*0,06		0,180			
	VV		Mezisoučet		46,929			
	VV		"skladba S1.1"					
	VV		"m.č.1.16"30,09*0,1		3,009			
	VV		"m.č.1.19"68,81*0,1		6,881			
	VV		"m.č.1.20"71,11*0,1		7,111			
	VV		"m.č.1.21"71,21*0,1		7,121			
	VV		"m.č.1.22"68*0,1		6,800			
	VV		"m.č.1.23"23,54*0,1+3,78*0,125*0,1		2,401			
	VV		"m.č.1.24"118,94*0,1		11,894			
	VV		"m.č.1.25"32,95*0,1		3,295			
	VV		"m.č.1.27"27*0,1		2,700			
	VV		Mezisoučet		51,212			
	VV		"skladba S1.3"					
	VV		"m.č.1.01"71*0,095		6,745			
	VV		"m.č.1.02"4,6*0,095		0,437			
	VV		"m.č.1.04"10,25*0,095		0,974			
	VV		"m.č.1.05"10,19*0,095		0,968			
	VV		"m.č.1.06"9,77*0,095		0,928			
	VV		"m.č.1.07"9,71*0,095		0,922			
	VV		"m.č.1.08"10,06*0,095		0,956			
	VV		"m.č.1.09"10,14*0,095		0,963			
	VV		"m.č.1.10"10,25*0,095		0,974			
	VV		"m.č.1.11"9,74*0,095		0,925			
	VV		"m.č.1.12"7,98*0,095		0,758			
	VV		"m.č.1.13"7,44*0,095		0,707			
	VV		"m.č.1.14"3,91*0,095		0,371			
	VV		"m.č.1.15"2,03*0,095		0,193			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1.24"10,04*0,095		0,954			
	VV		"m.č.1.28"7,23*0,095		0,687			
	VV		"m.č.1.29"7,25*0,095		0,689			
	VV		"m.č.1.30"3,95*0,095		0,375			
	VV		"m.č.1.31"3,82*0,095		0,363			
	VV		"m.č.1.32"6,93*0,095		0,658			
	VV		"m.č.1.33"1,24*0,095		0,118			
	VV		"m.č.1.34"1,2*0,095		0,114			
	VV		"m.č.1.36"25,55*0,095		2,427			
	VV		Mezisoučet		23,206			
	VV		"skladba S1.4"					
	VV		"m.č.1.17"7,1*0,095		0,675			
	VV		"m.č.1.18"7,45*0,095		0,708			
	VV		"m.č.1,26"6,27*0,095		0,596			
	VV		"m.č.1.35"14,05*0,095		1,335			
	VV		"m.č.1.37"3*0,095		0,285			
	VV		Mezisoučet		3,599			
	VV		"skladba S 3.13"					
	VV		"m.č.3.01"2,83*0,09		0,255			
	VV		"m.č.3.02"9,13*0,09		0,822			
	VV		"m.č.3.03"60,84*0,09		5,476			
	VV		"m.č.3.04"2,15*0,09		0,194			
	VV		Mezisoučet		6,747			
	VV		"skladba S 1.7"					
	VV		2,4*0,8*0,1*2		0,384			
	VV		Mezisoučet		0,384			
	VV		"výťahová šachta"1,6*1,75*0,1		0,280			
	VV		Součet		132,357			
269	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,010	4 506,00	45,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm					
	VV		"chodba stávaj.budova prostup do podlahy 200x500 mm"0,2*0,5*0,1		0,010			
270	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	33,037	1 266,60	41 844,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	VV		"skladba S 2.8"					
	VV		"m.č.2.02"(114,62+40,68)*0,052		8,076			
	VV		"m.č.2.03"71,21*0,052		3,703			
	VV		"m.č.2.04"68*0,052		3,536			
	VV		"m.č.2.05"71,95*0,052		3,741			
	VV		"m.č.2.06"28,02*0,052		1,457			
	VV		"m.č.2.19"27,4*0,052		1,425			
	VV		"m.č.2.22"73,52*0,052		3,823			
	VV		"m.č.2.23"68,81*0,052		3,578			
	VV		"m.č.2.24"71,11*0,052		3,698			
	VV		Součet		33,037			
271	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	51,492	633,30	32 609,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	VV		"skladba S1.1"51,212		51,212			
	VV		"výtah.šachta"1,6*1,75*0,1		0,280			
	VV		Součet		51,492			
272	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	37,849	384,70	14 560,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
	VV		"skladba S 2.8"33,037		33,037			
	VV		"skladba S 2.9"3,814		3,814			
	VV		"skladba S 2.10"0,63		0,630			
	VV		"skladba S 1.5"0,368		0,368			
	VV		Součet		37,849			
273	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	85,148	192,30	16 373,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	VV		"skladba S1.1"51,212		51,212			
	VV		"skladba S1.3"23,206		23,206			
	VV		"skladba S1.4"3,599		3,599			
	VV		Mezisoučet		78,017			
	VV		"skladba S 3.13"6,747		6,747			
	VV		"skladba S 1.7"0,384		0,384			
	VV		Součet		85,148			
274	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	1,835	262,90	482,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	VV		"ochraná bet.mazanina mezi zdmi"					
	VV		"m.č.1.02"(1,985*1,58-0,22*0,22+1,4)*0,06		0,269			
	VV		"m.č.1.14"(2,15*1,8-0,2*0,2)*0,06		0,230			
	VV		"m.č.1.15"(1,875*1,15-0,25*0,25*2)*0,06		0,122			
	VV		"m.č.1.30"(1,8*2,15)*0,06		0,232			
	VV		"m.č.1.31"(2,4*1,225+0,975*0,775-0,22*0,22)*0,06		0,219			
	VV		"m.č.1.33"(1,3*0,875)*0,06		0,068			
	VV		"m.č.1.34"(1,3*0,875-0,22*0,22)*0,06		0,065			
	VV		"m.č.1.37"3*0,06		0,180			
	VV		Mezisoučet		1,385			
	VV		"skladba S 2.9"					
	VV		"m.č.2.07"1,15*0,046		0,053			
	VV		"m.č.2.08"1,1*0,046		0,051			
	VV		"m.č.2.10"4,26*0,046		0,196			
	VV		"m.č.2.11"1*0,046		0,046			
	VV		"m.č.2.12"1,06*0,046		0,049			
	VV		"m.č.2.13"1,19*0,046		0,055			
	VV		Mezisoučet		0,450			
	VV		Součet		1,835			
275	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	3,369	175,00	589,58	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě					
	VV		mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	VV		"skladba S1.3"					
	VV		"m.č.1.02"4,6*0,095		0,437			
	VV		"m.č.1.14"3,91*0,095		0,371			
	VV		"m.č.1.15"2,03*0,095		0,193			
	VV		"m.č.1.30"3,95*0,095		0,375			
	VV		"m.č.1.31"3,82*0,095		0,363			
	VV		"m.č.1.33"1,24*0,095		0,118			
	VV		"m.č.1.34"1,2*0,095		0,114			
	VV		Mezisoučet		1,971			
	VV		"skladba S1.4"					
	VV		"m.č.1.37"3*0,095		0,285			
	VV		Mezisoučet		0,285			
	VV		"skladba S 3.13"					
	VV		"m.č.3.01"2,83*0,09		0,255			
	VV		"m.č.3.04"2,15*0,09		0,194			
	VV		Mezisoučet		0,449			
	VV		"skladba S 1.7"0,384		0,384			
	VV		Mezisoučet		0,384			
	VV		"výtah šachta"1,6*1,75*0,1		0,280			
	VV		Součet		3,369			
276	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,825	315,00	259,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	VV		"m.č.1.24 u výťahu"1,18*0,1		0,118			
	VV		"m.č.2.02 u výťahu"1,18*0,052		0,061			
	VV		"m.č.2.02 u fasáních stěn H2"2,5*0,052*2		0,260			
	VV		"m.č.2.02 otvor u schodiště"(3,24+2,26)*0,052		0,286			
	VV		"m.č.3.03 práh dveří"2*0,05		0,100			
	VV		Součet		0,825			
277	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,825	85,00	70,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
278	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,325	28 500,00	151 762,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"skladba S1.1 kari 6,3/150x150"					
	VV		"m.č.1.16"30,09*3,301/1000		0,099			
	VV		"m.č.1.19"68,81*3,301/1000		0,227			
	VV		"m.č.1.20"71,11*3,301/1000		0,235			
	VV		"m.č.1.21"71,21*3,301/1000		0,235			
	VV		"m.č.1.22"68*3,301/1000		0,224			
	VV		"m.č.1.23"23,54*3,301/1000+3,78*0,125*3,301/1000		0,079			
	VV		"m.č.1.24"118,94*3,301/1000		0,393			
	VV		"m.č.1.25"32,95*3,301/1000		0,109			
	VV		"m.č.1.27"27*3,301/1000		0,089			
	VV		Mezisoučet		1,690			
	VV		"skladba S1.3 kari 6,3/150x150"					
	VV		"m.č.1.01"71*3,301/1000		0,234			
	VV		"m.č.1.02"4,6*3,301/1000		0,015			
	VV		"m.č.1.04"10,25*3,301/1000		0,034			
	VV		"m.č.1.05"10,19*3,301/1000		0,034			
	VV		"m.č.1.06"9,77*3,301/1000		0,032			
	VV		"m.č.1.07"9,71*3,301/1000		0,032			
	VV		"m.č.1.08"10,06*3,301/1000		0,033			
	VV		"m.č.1.09"10,14*3,301/1000		0,033			
	VV		"m.č.1.10"10,25*3,301/1000		0,034			
	VV		"m.č.1.11"9,74*3,301/1000		0,032			
	VV		"m.č.1.12"7,98*3,301/1000		0,026			
	VV		"m.č.1.13"7,44*3,301/1000		0,025			
	VV		"m.č.1.14"3,91*3,301/1000		0,013			
	VV		"m.č.1.15"2,03*3,301/1000		0,007			
	VV		"m.č.1.24"10,04*3,301/1000		0,033			
	VV		"m.č.1.28"7,23*3,301/1000		0,024			
	VV		"m.č.1.29"7,25*3,301/1000		0,024			
	VV		"m.č.1.30"3,95*3,301/1000		0,013			
	VV		"m.č.1.31"3,82*3,301/1000		0,013			
	VV		"m.č.1.32"6,93*3,301/1000		0,023			
	VV		"m.č.1.33"1,24*3,301/1000		0,004			
	VV		"m.č.1.34"1,2*3,301/1000		0,004			
	VV		"m.č.1.36"25,55*3,301/1000		0,084			
	VV		Mezisoučet		0,806			
	VV		"skladba S1.4 kari 6,3/150x150"					
	VV		"m.č.1.17"7,1*3,301/1000		0,023			
	VV		"m.č.1.18"7,45*3,301/1000		0,025			
	VV		"m.č.1.26"6,27*3,301/1000		0,021			
	VV		"m.č.1.35"14,05*3,301/1000		0,046			
	VV		"m.č.1.37"3*3,301/1000		0,010			
	VV		Mezisoučet		0,125			
	VV		"skladba S 2.8 kari 6,3/150x150"					
	VV		"m.č.2.02"(114,62+40,68)*3,301/1000		0,513			
	VV		"m.č.2.03"71,21*3,301/1000		0,235			
	VV		"m.č.2.04"68*3,301/1000		0,224			
	VV		"m.č.2.05"71,95*3,301/1000		0,238			
	VV		"m.č.2.06"28,02*3,301/1000		0,092			
	VV		"m.č.2.19"27,4*3,301/1000		0,090			
	VV		"m.č.2.22"73,52*3,301/1000		0,243			
	VV		"m.č.2.23"68,81*3,301/1000		0,227			
	VV		"m.č.2.24"71,11*3,301/1000		0,235			
	VV		Mezisoučet		2,097			
	VV		"skladba S 2.9 kari 6,3/150x150"					
	VV		"m.č.2.07"1,15*3,301/1000		0,004			
	VV		"m.č.2.08"1,1*3,301/1000		0,004			
	VV		"m.č.2.09"5,19*3,301/1000		0,017			
	VV		"m.č.2.10"4,26*3,301/1000		0,014			
	VV		"m.č.2.11"1*3,301/1000		0,003			
	VV		"m.č.2.12"1,06*3,301/1000		0,003			
	VV		"m.č.2.13"1,19*3,301/1000		0,004			
	VV		"m.č.2.14"8,89*3,301/1000		0,029			
	VV		"m.č.2.15"8,3*3,301/1000		0,027			
	VV		"m.č.2.16"28,08*3,301/1000		0,093			
	VV		"m.č.2.17"14,16*3,301/1000		0,047			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.18"8,49*3,301/1000		0,028			
	VV		Mezisoučet		0,273			
	VV		"skladba S 2.10 kari 6,3/150x150"					
	VV		"m.č.2.20"6,33*3,301/1000		0,021			
	VV		"m.č.2.21"8,67*3,301/1000		0,029			
	VV		Mezisoučet		0,050			
	VV		"skladba S 3.13 kari 6,3/150x150"					
	VV		"m.č.3.01"2,83*3,301/1000		0,009			
	VV		"m.č.3.02"9,13*3,301/1000		0,030			
	VV		"m.č.3.03"60,84*3,301/1000		0,201			
	VV		"m.č.3.04"2,15*3,301/1000		0,007			
	VV		Mezisoučet		0,247			
	VV		"skladba S 1.5 kari 6,3/150x150"					
	VV		"m.č.1.38"7,36*3,301/1000		0,024			
	VV		Mezisoučet		0,024			
	VV		"skladba S 1.7 kari 6,3/150x150"					
	VV		2,4*0,8*2*3,301/1000		0,013			
	VV		Mezisoučet		0,013			
	VV		Součet		5,325			
279	K	632450121	Výrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	21,579	295,00	6 365,81	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	VV		"pod vnitřní parapety"					
	VV		"m.č.1.01"(6+3,5)*0,17		1,615			
	VV		"m.č.1.16"4,5*0,17		0,765			
	VV		"m.č.1.19"8,5*0,17		1,445			
	VV		"m.č.1.20"8,5*0,17		1,445			
	VV		"m.č.1.21"8,5*0,17		1,445			
	VV		"m.č.1.22"8,5*0,17		1,445			
	VV		"m.č.1.27"4,5*0,17		0,765			
	VV		"m.č.1.35"1,18*0,17		0,201			
	VV		"m.č.1.36"1*0,17*7		1,190			
	VV		Mezisoučet		10,316			
	VV		"m.č.2.03"8,5*0,17		1,445			
	VV		"m.č.2.04"8,5*0,17		1,445			
	VV		"m.č.2.05"9,25*0,17		1,573			
	VV		"m.č.2.06"4,5*0,17		0,765			
	VV		"m.č.2.19"4,5*0,17		0,765			
	VV		"m.č.2.22"9,25*0,17		1,573			
	VV		"m.č.2.23"8,5*0,17		1,445			
	VV		"m.č.2.24"8,5*0,17		1,445			
	VV		Mezisoučet		10,456			
	VV		"m.č.3.01"1,2*0,22		0,264			
	VV		"m.č.3.03"2,47*0,22		0,543			
	VV		Mezisoučet		0,807			
	VV		Součet		21,579			
280	K	632450124	Výrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,480	603,00	289,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	VV		"vybatobování prahu vstup.dveří m.č.3.03"2*0,24		0,480			
281	K	632450151R	Úprava sklonu dna stávajícího betonového žlabu cementovým potěrem	m	1,200	800,00	960,00	
	PP		Úprava sklonu dna stávajícího betonového žlabu cementovým potěrem					
	VV		"poznámka O"0,6*2		1,200			
282	K	632481212	Separáční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	1 680,980	16,00	26 895,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu					
	VV		"m.č.1.01"70,8-					
	VV		"šachta"1,4*1,2+"vytažení"(2,45+8,61+0,165*2+10,65+0,155*2+2,45+0,25+5,1+2,35+0,07+1,985+0,25)*0,1		72,601			
	VV		"m.č.1.02"(1,985*1,58-0,22*0,22+1,4)*"vytažení"(2,75+1,58+1,985+0,15)*0,1		5,134			
	VV		"m.č.1.04-1.06"(6,23*4,8-0,25*0,25*2)*"vytažení"(4,8*2+6,23+0,25*2+0,25*4)*0,1		31,512			
	VV		"m.č.1.07"(2*4,8-0,22*0,27)*"vytažení"(4,8*2+2+0,22*2)*0,1		10,745			
	VV		"m.č.1.08-1.11"(8,3*4,8-0,7*0,05-0,6*0,2*2-0,25*0,25)*"vytažení"(4,8*2+8,3+0,6*4+0,2*4)*0,1		41,613			
	VV		"m.č.1.12"(3,1*2,55-0,22*0,22)*"vytažení"(2,55+3,1)*2*0,1		8,987			
	VV		"m.č.1.13"(3,1*2,4)*"vytažení"(3,1+2,4)*2*0,1		8,540			
	VV		"m.č.1.14"(2,15*1,8-0,2*0,2)*"vytažení"(1,8+2,15)*2*0,1		4,620			
	VV		"m.č.1.15"(1,875*1,15-0,25*0,25*2)*"vytažení"(1,875+1,15)*2*0,1		2,636			
	VV		"m.č.1.16"30,09+"vytažení"(5,5+4,05+1,65+0,6+6,09+2,5+2,09+0,6+0,15+2,75)*0,1		32,688			
	VV		"m.č.1.17"7,1+"vytažení"(2,45+2,9)*2*0,1		8,170			
	VV		"m.č.1.18"7,45+"vytažení"(2,45+3,04)*2*0,1		8,548			
	VV		"m.č.1.19"68,81+"vytažení"(7,5+9,325+0,6)*2*0,1		72,295			
	VV		"m.č.1.20"71,11+"vytažení"(7,5+9,725+5,8+2,67+8,025+0,6*2)*0,1		74,602			
	VV		"m.č.1.21"71,21+"vytažení"(7,5+9,725+5,8+2,67+8,025+0,6*2)*0,1		74,702			
	VV		"m.č.1.22"68+"vytažení"(7,5+9,225+0,6)*2*0,1		71,465			
	VV		"m.č.1.23"24,01+"vytažení"(5,5*2+4,28+0,125*2)*0,1		25,563			
	VV		"m.č.1.24"127,08-"šachta"1,4*1,2		125,400			
	VV		"m.č.1.25"32,66-"šachta"1,4*1,2		30,980			
	VV		"vytažení m.č.1.24 a 1.25"(17,05+0,75*8+3,14*2+0,3*2+19,39+3*2+0,21*4+45,32-3,13+3,35*2+3,4*2)*0,1		11,185			
	VV		"m.č.1.26"(3,92*1,6)*"vytažení"(3,92+1,6)*2*0,1		7,376			
	VV		"m.č.1.27"27+"vytažení"(5,5+5,27)*2*0,1		29,154			
	VV		"m.č.1.28"(2,9*2,45)*"vytažení"(2,9+2,45)*2*0,1		8,175			
	VV		"m.č.1.29"(2,9*2,5)*"vytažení"(2,9+2,5)*2*0,1		8,330			
	VV		"m.č.1.30"(1,8*2,15)*"vytažení"(1,8+2,15)*2*0,1		4,660			
	VV		"m.č.1.31"(2,4*1,225+0,975*0,775-0,22*0,22)*"vytažení"(2+2,4)*2*0,1		4,527			
	VV		"m.č.1.32"(2,15*3,1+0,125*1,05-0,2*0,2)*"vytažení"(3,225+2,15)*2*0,1		7,831			
	VV		"m.č.1.33"(1,3*0,875)*"vytažení"(1,3+0,875)*2*0,1		1,573			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1.34"(1,3*0,875-0,22*0,22)+*vytažení"(1,3+0,875)*2*0,1		1,524			
	VV		"m.č.1.35"(3,6*3,875)+*vytažení"(3,6+3,875)*2*0,1		15,445			
	VV		"m.č.1.36"25,55+*vytažení"(9,2*2+2,8)*0,1		27,670			
	VV		"m.č.1.37"3+*vytažení"(1,55+1,94)*2*0,1		3,698			
	VV		Mezisoučet		841,949			
	VV		"m.č.2.02"114,62+40,68+*vytažení"(17,05+0,75*12+3,14+19,3 9+3-2,5+20,95+2,1*2+20,2+3,975*2+3-2,5)*0,052		160,650			
	VV		"m.č.2.03"71,21+*vytažení"(7,5+9,725+5,8+2,67+8,025+0,6*2)* 0,052		73,026			
	VV		"m.č.2.04"68+*vytažení"(7,5+9,225+0,6)*2*0,052		69,802			
	VV		"m.č.2.05"71,95+*vytažení"(7,25+9,25+0,6+0,25)*2*0,052		73,754			
	VV		"m.č.2.06"28,02+*vytažení"(5,89+5,275)*2*0,052		29,181			
	VV		"m.č.2.07"1,15+*vytažení"(1,22+0,8)*2*0,046		1,336			
	VV		"m.č.2.08"1,1+*vytažení"(1,22+0,8)*2*0,046		1,286			
	VV		"m.č.2.09"5,19+*vytažení"(2,72+1,825)*2*0,046		5,608			
	VV		"m.č.2.10"4,26+*vytažení"(2,26+1,8)*2*0,046		4,634			
	VV		"m.č.2.11"1+*vytažení"(1,12+0,85)*2*0,046		1,181			
	VV		"m.č.2.12"1,06+*vytažení"(1,15+0,85)*2*0,046		1,244			
	VV		"m.č.2.13"1,19+*vytažení"(1,25+0,85)*2*0,046		1,383			
	VV		"m.č.2.14"8,89+*vytažení"(4,375+1,985)*2*0,046		9,475			
	VV		"m.č.2.15"8,3+*vytažení"(4,225+1,935)*2*0,046		8,867			
	VV		"m.č.2.16"28,08+*vytažení"(7,8*2+3,57)*0,046		28,962			
	VV		"m.č.2.17"14,16+*vytažení"(3,06+4,425)*2*0,046		14,849			
	VV		"m.č.2.18"8,49+*vytažení"(3,085+2,675)*2*0,046		9,020			
	VV		"m.č.2.19"27,4+*vytažení"(5,3+5,17)*2*0,052		28,489			
	VV		"m.č.2.20"6,33+*vytažení"(3,52+1,8)*2*0,042		6,777			
	VV		"m.č.2.21"8,67+*vytažení"(5,1+1,99)*2*0,042		9,266			
	VV		"m.č.2.22"73,52+*vytažení"(10,63+7,25+0,6)*2*0,052		75,442			
	VV		"m.č.2.23"68,81+*vytažení"(7,5+9,325+0,6)*2*0,052		70,622			
	VV		"m.č.2.24"71,11+*vytažení"(7,5+9,725+5,8+2,67+8,025+0,6*2)* 0,052		72,926			
	VV		Mezisoučet		757,780			
	VV		"m.č.3.01"2,83+*vytažení"(2,24+1,35+1,04+0,25)*0,1		3,318			
	VV		"m.č.3.02"9,13+*vytažení"(1,46*2+6,25*2-1)*0,1		10,572			
	VV		"m.č.3.03"60,84+*vytažení"(10,25+8,34)*2*0,1		64,558			
	VV		"m.č.3.04"2,15+*vytažení"(2,35+0,915)*2*0,1		2,803			
	VV		Mezisoučet		81,251			
	VV		Součet		1 680,980			
283	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 157,770	11,00	12 735,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	VV		"m.č.1.01"34,8		34,800			
	VV		"m.č.1.02"6,62		6,620			
	VV		"m.č.1.04-1.06"17,93		17,930			
	VV		"m.č.1.07"12,24		12,240			
	VV		"m.č.1.08-1.11"21,9		21,900			
	VV		"m.č.1.12"11,6		11,600			
	VV		"m.č.1.13"11		11,000			
	VV		"m.č.1.14"8,1		8,100			
	VV		"m.č.1.15"6,05		6,050			
	VV		"m.č.1.16"25,98		25,980			
	VV		"m.č.1.17"10,7		10,700			
	VV		"m.č.1.18"10,98		10,980			
	VV		"m.č.1.19"34,85		34,850			
	VV		"m.č.1.20"34,92		34,920			
	VV		"m.č.1.21"34,92		34,920			
	VV		"m.č.1.22"34,65		34,650			
	VV		"m.č.1.23"15,53		15,530			
	VV		" m.č.1.24 a 1.25"111,85		111,850			
	VV		"m.č.1.26"11,04		11,040			
	VV		"m.č.1.27"21,54		21,540			
	VV		"m.č.1.28"10,7		10,700			
	VV		"m.č.1.29"10,8		10,800			
	VV		"m.č.1.30"8,1		8,100			
	VV		"m.č.1.31"9		9,000			
	VV		"m.č.1.32"10,95		10,950			
	VV		"m.č.1.33"4,65		4,650			
	VV		"m.č.1.34"4,65		4,650			
	VV		"m.č.1.35"15,15		15,150			
	VV		"m.č.1.36"21,2		21,200			
	VV		"m.č.1.37"6,98		6,980			
	VV		"m.č.1.38"12,58		12,580			
	VV		Mezisoučet		591,960			
	VV		"m.č.2.02"103,78		103,780			
	VV		"m.č.2.03"34,92		34,920			
	VV		"m.č.2.04"34,65		34,650			
	VV		"m.č.2.05"34,7		34,700			
	VV		"m.č.2.06"22,33		22,330			
	VV		"m.č.2.07"4,04		4,040			
	VV		"m.č.2.08"4,04		4,040			
	VV		"m.č.2.09"9,69		9,690			
	VV		"m.č.2.10"8,12		8,120			
	VV		"m.č.2.11"3,94		3,940			
	VV		"m.č.2.12"4		4,000			
	VV		"m.č.2.13"4,2		4,200			
	VV		"m.č.2.14"13,22		13,220			
	VV		"m.č.2.15"12,52		12,520			
	VV		"m.č.2.16"19,17		19,170			
	VV		"m.č.2.17"15,27		15,270			
	VV		"m.č.2.18"11,52		11,520			
	VV		"m.č.2.19"20,94		20,940			
	VV		"m.č.2.20"10,64		10,640			
	VV		"m.č.2.21"16,08		16,080			
	VV		"m.č.2.22"36,96		36,960			
	VV		"m.č.2.23"34,85		34,850			
	VV		"m.č.2.24"34,92		34,920			
	VV		Mezisoučet		494,500			
	VV		"m.č.3.01"4,88		4,880			
	VV		"m.č.3.02"14,42		14,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.3.03"37,48		37,480			
	VV		"m.č.3.04"6,53		6,530			
	VV		Mezisoučet		63,310			
	VV		"skladba S 1.7"					
	VV		(2,4+0,8*2)*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		1 157,770			
284	K	634683113R	Sešívání smršťovacích spár v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí a přestěrkováním	m	281,360	95,00	26 729,20	
	PP		Sešívání smršťovacích spár v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí a přestěrkováním					
	VV		"jako řezání"281,36		281,360			
285	K	634911123	Rezáni dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	281,360	50,00	14 068,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rezáni dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm					
	VV		"1NP chodby a šatny"21,6+2,45*3+1,2+1,5+3,13+4,28+3*8		63,060			
	VV		"1NP učebny"7,5*4+(9,225+9,725*2+9,325)		68,000			
	VV		"1NP m.č.1.16"1,9		1,900			
	VV		"1np krček"2,8		2,800			
	VV		Mezisoučet		135,760			
	VV		"2NP chodba"3,57*2+1,5*2+3*7		31,140			
	VV		"2NP učebny"7,5*4+(9,225+9,725*2+9,325)+(7,25*2+10,13+9,25)		101,880			
	VV		"2NP kabinet"4,24		4,240			
	VV		Mezisoučet		137,260			
	VV		"3NP strojovna"3,85+4,49		8,340			
	VV		Mezisoučet		8,340			
	VV		Součet		281,360			
286	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	0,360	1 950,00	702,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32					
	VV		"boční vstupy u prosklených stěn"					
	VV		"skladba S 1.7"2,4*0,5*0,15*2		0,360			
287	K	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 70 mm	m2	59,310	860,00	51 006,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm					
	VV		"terasa 2.26"59,31		59,310			
288	M	592460075R	vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba terasová tryskaná s 3mm obvodovými fazetami 400x400x40mm dle tabulky povrchů ozn.F4	m2	60,496	580,00	35 087,68	
	PP		vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba terasová tryskaná s 3mm obvodovými fazetami 400x400x40mm dle tabulky povrchů ozn.F4					
	VV		59,31*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		60,496			
289	K	642942111R	Osazování zárubní nebo rámu dveřních lisovaných do 2,5 m2	kus	21,000	1 105,00	23 205,00	
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, plochy otvoru do 2,5 m2					
	VV		"dveře D3"3		3,000			
	VV		"dveřeD9"8		8,000			
	VV		"dveře D10"2		2,000			
	VV		"dveře D12"6		6,000			
	VV		"dveře D13"2		2,000			
	VV		Součet		21,000			
290	M	553310322R	dvoudílna zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž do hotových světlíků klasického zdíva i lehkých příček pro bezfalcové dveře pro tl.zdi 100 mm, levá/pravá 800/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 1015- kompletní provedení dle PD ozn.D3 L P	kus	3,000	6 762,00	20 286,00	
	PP		dvoudílná zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž do hotových světlíků klasického zdíva i lehkých příček pro bezfalcové dveře pro tl.zdi 100 mm, levá/pravá 800/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL1015- kompletní provedení dle PD ozn.D3 L,P					
291	M	553310328R	dvoudílna zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž do hotových světlíků klasického zdíva i lehkých příček pro bezfalcové dveře pro tl.zdi 150 mm, levá/pravá 800/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D10	kus	2,000	6 393,00	12 786,00	
	PP		dvoudílná zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž do hotových světlíků klasického zdíva i lehkých příček pro bezfalcové dveře pro tl.zdi 150 mm, levá/pravá 800/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D10					
292	M	553310340R	zárubeň ocelová pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 125 mm, 600/1970 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D13	kus	2,000	5 802,00	11 604,00	
	PP		zárubeň ocelová pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 125 mm, 600/1970 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D13					
293	M	553310351R	zárubeň ocelová pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 150 mm, 700/1970 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D12	kus	6,000	5 802,00	34 812,00	
	PP		zárubeň ocelová pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 150 mm, 700/1970 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D12					
294	M	553310352R	zárubeň ocelová pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 150 mm, 800/1970 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D9	kus	8,000	5 802,00	46 416,00	
	PP		zárubeň ocelová pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 150 mm, 800/1970 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
295	K	642943135R	Osazování protipožárních ocelových zárubní s proskleným nadsvětlíkem o ploše otvoru přes 2,5 do 4 m2	kus	18,000	2 536,00	45 648,00	
	PP		Osazování protipožárních ocelových zárubní s proskleným nadsvětlíkem o ploše otvoru přes 2,5 do 4 m2					
	VV		"dveře D1"10		10,000			
	VV		"dveře D2"8		8,000			
	VV		Součet		18,000			
296	M	55331270R	záruben ocelová s proskleným nadsvětlíkem s PO EW15 DP3-C, akustická do zdíva tl.100 mm 900+2100/3300 mm pro dveře bezpolodrážky,včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL - kompletní provedení dle PD ozn.D1	kus	10,000	19 776,00	197 760,00	
	PP		záruben ocelová s proskleným nadsvětlíkem s PO EW15 DP3-C, akustická do zdíva tl.100 mm 900+2100/3300 mm pro dveře bezpolodrážky,včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL - kompletní provedení dle PD ozn.D1					
297	M	55331271R	záruben ocelová s proskleným nadsvětlíkem s PO EW15 DP3-C do zdíva tl.100 mm 900+2100/3300 mm pro dveře bezpolodrážky,včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL - kompletní provedení dle PD ozn.D2	kus	8,000	19 776,00	158 208,00	
	PP		záruben ocelová s proskleným nadsvětlíkem s PO EW15 DP3-C do zdíva tl.100 mm 900+2100/3300 mm pro dveře bezpolodrážky,včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL - kompletní provedení dle PD ozn.D2					
298	K	642945121R	Osazování protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	15,000	1 175,00	17 625,00	
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních dveří do vynechaného otvoru, se zazděním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
	VV		"dveře D3"1		1,000			
	VV		"dveře D4"4		4,000			
	VV		"dveře D5"4		4,000			
	VV		"dveře D6"1		1,000			
	VV		"dveře D7"2		2,000			
	VV		"dveře D8"1		1,000			
	VV		"dveře D11"2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
299	M	553310324R	dvoudílná záruben ocel.s PO EW15 DP3-C pro dodatečnou montáž do hotových světlíků klasického zdíva i lehkých příček pro bezfalcové dveře pro tl.zdi 100 mm, 800/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL1015- kompletní provedení dle PD ozn.D3.L	kus	1,000	6 762,00	6 762,00	
	PP		dvoudílná záruben ocel.s PO EW15 DP3-C pro dodatečnou montáž do hotových světlíků klasického zdíva i lehkých příček pro bezfalcové dveře pro tl.zdi 100 mm, 800/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL1015- kompletní provedení dle PD ozn.D3.L					
300	M	553310344R	záruben ocelová s PO EW15 DP3-C pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 125 mm, 800/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D7	kus	1,000	6 762,00	6 762,00	
	PP		záruben ocelová s PO EW15 DP3-C pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 125 mm, 800/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D7					
301	M	553310354R	záruben ocelová s PO EW15 DP3-C pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 150 mm, 700/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D8	kus	1,000	6 762,00	6 762,00	
	PP		záruben ocelová s PO EW15 DP3-C pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 150 mm, 700/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D8					
302	M	553310355R	záruben ocelová s PO EW15 DP3-C pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 150 mm, 800/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D5,D7	kus	5,000	6 762,00	33 810,00	
	PP		záruben ocelová s PO EW15 DP3-C pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 150 mm, 800/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D5,D7					
303	M	553310356R	záruben ocelová s PO EW30 DP3-C pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 150 mm, 800/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D4	kus	4,000	6 762,00	27 048,00	
	PP		záruben ocelová s PO EW30 DP3-C pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 150 mm, 800/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D4					
304	M	553310357R	záruben ocelová s PO EW15 DP3-C pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 150 mm, 900/1970 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D11	kus	2,000	6 762,00	13 524,00	
	PP		záruben ocelová s PO EW15 DP3-C pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 150 mm, 900/1970 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D11					
305	M	553310358R	záruben ocelová s PO EW15 DP3-C pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 150 mm, 900/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D6	kus	1,000	6 762,00	6 762,00	
	PP		záruben ocelová s PO EW15 DP3-C pro zazdění do klasického zdíva i lehkých příček pro dveře bezpolodrážky pro tl.zdi 150 mm, 900/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL 9003- kompletní provedení dle PD ozn.D6					
306	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1.02"1	1,000				
307	M	553316215R	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové atypický rozměr pro světlý průchod 650/2500 mm	kus	1,000	9 100,00	9 100,00	
PP			pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové atypický rozměr pro světlý průchod 650/2500 mm					
D 8			Trubní vedení	3 150,00				
308	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	42,000	75,00	3 150,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150					
VV			"demontáž flexi potrubí- provizorní odvodnění střechy"42	42,000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 231 938,58				
309	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 476,000	40,00	59 040,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
VV			"JZ"(44,68+1*2)*10	466,800				
VV			"JV"5,9*9,9+2,1*10+"krček"8,7*5,2	124,650				
VV			"SZ"(19,45+0,8*2)*10+"krček"8,7*5,3	256,610				
VV			"SV"44,68*10-"krček"17	429,800				
VV			"rohy"10*8	80,000				
VV			Mezisoučet	1 357,860				
VV			"na střeše 3NP"(11,45+6,7*2)*4,4	109,340				
VV			+"rohy"4,4*2	8,800				
VV			Mezisoučet	118,140				
VV			Součet	1 476,000				
310	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	285,829	40,00	11 433,16	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
VV			"JZ"2,24*13,3	29,792				
VV			"JV"11,45*13,3+0,8*2*7,6	164,445				
VV			"SV"2,24*13,3	29,792				
VV			"rohy"23,3*2+7,6*2	61,800				
VV			Součet	285,829				
311	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	177 120,000	1,11	196 603,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
VV			"předpoklad 120 dní"1476*120	177 120,000				
312	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	34 299,480	1,11	38 072,42	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112					
VV			"předpoklad 120 dní"285,829*120	34 299,480				
313	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 476,000	31,10	45 903,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
314	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	285,829	31,10	8 889,28	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
315	K	942322111	Montáž lehkých konzol pro založení lešení v do 10 m s 1 podlahou š do 0,9 m	m	7,500	1 776,00	13 320,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž konzol pro založení lešení osazených na stěně lehkých s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m s možností přetížení lešením výšky do 10 m					
VV			"v místě krčku"7,5	7,500				
316	K	942322211	Příplatek k lehké konzole š do 0,9 m pro založení lešení v do 10 m za první a ZKD den použití	m	900,000	28,90	26 010,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž konzol pro založení lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2111					
VV			"předpoklad 120 dní"7,5*120	900,000				
317	K	942322811	Demontáž lehkých konzol pro založení lešení v do 10 m s 1 podlahou š do 0,9 m	m	7,500	924,60	6 934,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž konzol pro založení lešení osazených na stěně lehkých s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m s možností přetížení lešením výšky do 10 m					
318	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	106,316	38,65	4 109,11	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
VV			"m.č.1.25 před schodištěm přes 2 podlaží"5*8,47	42,350				
VV			"mezipodesta hlavního schodiště"4,28*1,9*6,35	51,638				
VV			"mezipodesta schodiště do 3NP"1,99*1,05*5,9	12,328				
VV			Součet	106,316				
319	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	54,678	2,25	123,03	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2					
VV			"m.č.1.25 před schodištěm přes 2 podlaží"5*8,47	42,350				
VV			"mezipodesta schodiště do 3NP"1,99*1,05*5,9	12,328				
VV			Součet	54,678				
320	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	15 947,400	1,11	17 701,61	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
VV			"předpoklad 150 dní"106,316*150	15 947,400				
321	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	106,316	28,85	3 067,22	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
VV			"m.č.1.25 před schodištěm přes 2 podlaží"5*8,47	42,350				
VV			"mezipodesta hlavního schodiště"4,28*1,9*6,35	51,638				
VV			"mezipodesta schodiště do 3NP"1,99*1,05*5,9	12,328				
VV			Součet	106,316				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
322	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 761,829	5,55	9 778,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		"jako fasádní lešení"(1476+285,829		1 761,829			
323	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	211 419,480	0,12	25 370,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		"jako fasádní lešení"(1476+285,829)*120		211 419,480			
324	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 761,829	3,35	5 902,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
325	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	194,900	42,20	8 224,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.1.36"25,55		25,550			
	VV		Mezisoučet		25,550			
	VV		"3NP"					
	VV		"podesta"2,83		2,830			
	VV		"m.č.3.02"9,13		9,130			
	VV		"m.č.3.03"60,84		60,840			
	VV		"m.č.3.04"2,15		2,150			
	VV		Mezisoučet		74,950			
	VV		"stávající budova"					
	VV		"chodba pro SDK"30,5		30,500			
	VV		"chodba pro novou přičku"2,3		2,300			
	VV		"kancelář pro změnu okna"1,8		1,800			
	VV		"jazyk učebna pro změnu okna"2,5		2,500			
	VV		"ostatní prostory pro prostupy a potrubí"20		20,000			
	VV		"1PP pro změnu potrubí"30		30,000			
	VV		Mezisoučet		87,100			
	VV		"pro nové atikovou zídku na střeše stávaj.objektu"7,3		7,300			
	VV		Součet		194,900			
326	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 526,200	42,20	64 405,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.1.01"71		71,000			
	VV		"m.č.1.02"4,6		4,600			
	VV		"m.č.1.04"10,25		10,250			
	VV		"m.č.1.05"10,19		10,190			
	VV		"m.č.1.06"9,77		9,770			
	VV		"m.č.1.07"9,71		9,710			
	VV		"m.č.1.08"10,06		10,060			
	VV		"m.č.1.09"10,14		10,140			
	VV		"m.č.1.10"10,25		10,250			
	VV		"m.č.1.11"9,74		9,740			
	VV		"m.č.1.12"7,98		7,980			
	VV		"m.č.1.13"7,44		7,440			
	VV		"m.č.1.14"3,91		3,910			
	VV		"m.č.1.15"2,03		2,030			
	VV		"m.č.1.16"30,09		30,090			
	VV		"m.č.1.17"7,1		7,100			
	VV		"m.č.1.18"7,45		7,450			
	VV		"m.č.1.19"68,81		68,810			
	VV		"m.č.1.20"71,11		71,110			
	VV		"m.č.1.21"71,21		71,210			
	VV		"m.č.1.22"68		68,000			
	VV		"m.č.1.23"23,54		23,540			
	VV		"m.č.1.24"128,98		128,980			
	VV		"m.č.1.25"32,95		32,950			
	VV		"m.č.1.26"6,27		6,270			
	VV		"m.č.1.27"27		27,000			
	VV		"m.č.1.28"7,23		7,230			
	VV		"m.č.1.29"7,25		7,250			
	VV		"m.č.1.30"3,95		3,950			
	VV		"m.č.1.31"3,82		3,820			
	VV		"m.č.1.32"6,93		6,930			
	VV		"m.č.1.33"1,24		1,240			
	VV		"m.č.1.34"1,2		1,200			
	VV		"m.č.1.35"14,05		14,050			
	VV		"m.č.1.37"3		3,000			
	VV		"m.č.1.38"7,36		7,360			
	VV		Mezisoučet		775,610			
	VV		"2NP"					
	VV		"m.č.2.02"155,3		155,300			
	VV		"m.č.2.03"71,21		71,210			
	VV		"m.č.2.04"68		68,000			
	VV		"m.č.2.05"71,95		71,950			
	VV		"m.č.2.06"28,02		28,020			
	VV		"m.č.2.07"1,15		1,150			
	VV		"m.č.2.08"1,10		1,100			
	VV		"m.č.2.09"5,19		5,190			
	VV		"m.č.2.10"4,26		4,260			
	VV		"m.č.2.11"1		1,000			
	VV		"m.č.2.12"1,06		1,060			
	VV		"m.č.2.13"1,19		1,190			
	VV		"m.č.2.14"8,89		8,890			
	VV		"m.č.2.15"8,3		8,300			
	VV		"m.č.2.16"28,08		28,080			
	VV		"m.č.2.17"14,16		14,160			
	VV		"m.č.2.18"8,49		8,490			
	VV		"m.č.2.19"27,4		27,400			
	VV		"m.č.2.20"6,33		6,330			
	VV		"m.č.2.21"8,67		8,670			
	VV		"m.č.2.22"73,52		73,520			
	VV		"m.č.2.23"68,81		68,810			
	VV		"m.č.2.24"71,11		71,110			
	VV		Mezisoučet		733,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"venku pod vyložením terasy"8,7*2		17,400			
	VV		Součet		1 526,200			
327	K	949121114	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m	sada	2,000	305,25	610,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m					
	VV		"pro opravu fasády a úpravu nadřímsové žlabu stávajícího objektu"2		2,000			
328	K	949121122	Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v do 3,5 m	sada	5,000	408,50	2 042,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m					
	VV		"m.č.1.38"1		1,000			
	VV		"m.č.2.01"2		2,000			
	VV		"m.č.3.01"2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
329	K	949121214	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	180,000	25,55	4 599,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1114					
	VV		"pro opravu fasády a úpravu nadřímsové žlabu stávajícího objektu"					
	VV		"předpoklad 90 dní"2*90		180,000			
330	K	949121222	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	750,000	24,50	18 375,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122					
	VV		"předpoklad 150 dní"5*150		750,000			
331	K	949121814	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m	sada	2,000	215,40	430,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m					
332	K	949121822	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v do 3,5 m	sada	5,000	272,00	1 360,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m					
	VV		"m.č.1.38"1		1,000			
	VV		"m.č.2.01"2		2,000			
	VV		"m.č.3.01"2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
333	K	949221111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	5,000	25,55	127,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m					
	VV		"m.č.1.25 před schodištěm přes 2 podlaží"5		5,000			
334	K	949221131	Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčníky	m2	5,000	37,20	186,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky					
335	K	949221211	Příplatek k lešeňové podlaže pro dílcová lešení za první a ZKD den použití	m2	750,000	1,11	832,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1131					
	VV		"předpoklad 150 dní"5*150		750,000			
336	K	949321111	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	9,670	472,90	4 572,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m					
	VV		"výtah.šachta"9,67		9,670			
337	K	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	870,300	18,90	16 448,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113					
	VV		"předpoklad 90 dní"9,67*90		870,300			
338	K	949321811	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	9,670	294,20	2 844,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m					
339	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 975,800	98,00	193 628,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		"1NP"811,55		811,550			
	VV		"2NP"758-"venkovní schodiště"9,7		748,300			
	VV		"3NP"82,25		82,250			
	VV		Mezisoučet		1 642,100			
	VV		"stávající objekt mimo m.č.1.38"					
	VV		"chodba"13,5+39,8+17,9+46,2		117,400			
	VV		"kancelář"10,1		10,100			
	VV		"učebna jazyků"35,7		35,700			
	VV		"učebna hudební"35,5+44,3		79,800			
	VV		"garáž"19,8		19,800			
	VV		"přípravná"12,8		12,800			
	VV		"sklad dřeva"9,7		9,700			
	VV		"učebna dílny"48,4		48,400			
	VV		Mezisoučet		333,700			
	VV		Součet		1 975,800			
340	K	952901511R	Vyčištění místností v 1PP stávajícího objektu (dotčené stavbou např.kotelna,tech.místnost atd.) při jakékoliv výšce podlaží	m2	190,000	60,00	11 400,00	
	PP		Vyčištění místností v 1PP stávající budovy před předáním do užívání (dotčené stavbou např.kotelna,tech.místnost atd.) jakékoliv výšky podlaží					
	VV		"1PP"190		190,000			
341	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	14 118,000	3,00	42 354,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
	VV		"průběžný úklid místností stávajícího objektu dotčené staveb.pracemi většího rozsahu a dopravou materiálu a sutí"					
	VV		"1PP"190*30		5 700,000			
	VV		"chodba"(13,5+39,8+17,9+46,2)*60		7 044,000			
	VV		"kancelář"10,1*30		303,000			
	VV		"učebna jazyků"35,7*30		1 071,000			
	VV		Součet		14 118,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
342	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	6,000	45,00	270,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých					
	VV		"poznámka O- vyčištění nadřímsového žlabu"0,4*15		6,000			
343	K	953171011	Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových - chladicí věže	kus	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových					
	VV		"ozn.Z33"12		12,000			
344	M	55243802	stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm	kus	12,000	75,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm					
345	K	953301-L6R	Osazení a dodávka dilatační lišty do stropu- dle tabulky ostatních prvků ozn.L6	m	2,800	980,00	2 744,00	
	PP		Osazení a dodávka dilatační lišty do stropu- dle tabulky ostatních prvků ozn.L6					
346	K	953301-L7R	Osazení a dodávka dilatační lišty do stěn- dle tabulky ostatních prvků ozn.L7	m	7,600	980,00	7 448,00	
	PP		Osazení a dodávka dilatační lišty do stěn- dle tabulky ostatních prvků ozn.L7					
	VV		"L7"3,8*2		7,600			
347	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 20 mm	m2	17,523	135,00	2 365,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
	VV		"mezi stávaj.budovou a krčkem"					
	VV		"základy"2*(0,6*0,9+0,32*0,5+0,3*0,5)+2,96*0,25		2,440			
	VV		"zdivo"3,7*4,28-"otvor"1,625*2,35		12,017			
	VV		"strop"7,3*0,26+0,37*0,2*2		2,046			
	VV		"atika"2,8*0,3+4,5*0,04		1,020			
	VV		Součet		17,523			
348	K	9533-Z40R	Zemnicí průchodka pro napojení izolace pro „černou vanu“,s pevnou a volnou přírubou, určená k betonáži M16 tl.stěny 250 mm	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Zemnicí průchodka pro napojení izolace pro „černou vanu“,s pevnou a volnou přírubou, určená k betonáži M16 tl.stěny 250 mm					
349	K	953500101R	Montážní blok s nerezovými závitovými tyčemi pro kotvení žebříků do zateplené fasády bez tepelných mostů	kus	8,000	950,00	7 600,00	
	PP		Montážní blok s nerezovými závitovými tyčemi pro kotvení žebříků do zateplené fasády bez tepelných mostů					
350	K	953511112	Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené balkónové desky 8xD8 prutů	kus	4,000	3 400,00	13 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D8					
351	K	953511125R	Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené balkónové desky tl 260 mm 8xD8 prutů	kus	18,000	3 800,00	68 400,00	
	PP		Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 260 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D8					
352	K	953921115	Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	108,000	132,00	14 256,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 500 x 500 mm					
	VV		"do vaniček ozn.Ke na střechu"6*18		108,000			
353	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	4,000	420,00	1 680,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2					
	VV		"Z20"3		3,000			
	VV		"Z22"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
354	M	55340-Z20R	plynotěsný poklop pro zadláždění nebo pod PVC krytinu 900x600 mm dle tabulky zámečnických výrobků ozn.Z20	kus	3,000	4 300,00	12 900,00	
	PP		plynotěsný poklop pro zadláždění nebo pod PVC krytinu 900x600 mm dle tabulky zámečnických výrobků ozn.Z20					
355	M	55340-Z22R	vodotěsný poklop na stávající šachtu UT 900x600 mm dle tabulky zámečnických výrobků ozn.Z22	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
	PP		vodotěsný poklop na stávající šachtu UT 900x600 mm dle tabulky zámečnických výrobků ozn.Z22					
356	K	95394-Z41R	Osazení a dodávka ocel.chránička pro potrubí kanalizace DN 70 dle tabulky zámečnických prvků ozn.Z41	kus	2,000	220,00	440,00	
	PP		Osazení a dodávka ocel.chránička pro potrubí kanalizace DN 70 dle tabulky zámečnických prvků ozn.Z41					
357	K	95394-Z42R	Osazení a dodávka ocel.chránička pro potrubí kanalizace DN 100 dle tabulky zámečnických prvků ozn.Z42	kus	16,000	285,00	4 560,00	
	PP		Osazení a dodávka ocel.chránička pro potrubí kanalizace DN 100 dle tabulky zámečnických prvků ozn.Z42					
358	K	95394-Z43R	Osazení a dodávka ocel.chránička pro potrubí kanalizace DN 125 dle tabulky zámečnických prvků ozn.Z43	kus	1,000	305,00	305,00	
	PP		Osazení a dodávka ocel.chránička pro potrubí kanalizace DN 125 dle tabulky zámečnických prvků ozn.Z43					
359	K	95394-Z44R	Osazení a dodávka ocel.chránička pro potrubí kanalizace DN 150 dle tabulky zámečnických prvků ozn.Z44	kus	1,000	355,00	355,00	
	PP		Osazení a dodávka ocel.chránička pro potrubí kanalizace DN 150 dle tabulky zámečnických prvků ozn.Z44					
360	K	95394-Z45R	Osazení a dodávka ocel.chránička pro potrubí kanalizace DN 200 dle tabulky zámečnických prvků ozn.Z45	kus	1,000	648,00	648,00	
	PP		Osazení a dodávka ocel.chránička pro potrubí kanalizace DN 200 dle tabulky zámečnických prvků ozn.Z45					
361	K	95394-Z47R	Osazení a dodávka prostupové tvarovky ocel.trubka pro potrubí letního vodovodu dle tabulky zámečnických prvků ozn.Z47	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
	PP		Osazení a dodávka prostupové tvarovky ocel.trubka pro potrubí letního vodovodu dle tabulky zámečnických prvků ozn.Z47					
362	K	95394-KeR	Osazení a dodávka držák na solární panel pro instalaci PV modulů na plochých střeších se sklonem do 5°- vanička 1730x1100x390 mm- dle PD ozn.Ke	kus	18,000	2 100,00	37 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení a dodávka držák na solární panel pro instalaci PV modulů na plochých střechách se sklonem do 5°- vanička 1730x1100x390 mm- dle PD ozn.Ke					
363	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	15,000	195,00	2 925,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
364	M	44932-L13R	přístroj hasicí ruční práškový 21A dle PD ozn.L13	kus	15,000	1 205,00	18 075,00	
PP			přístroj hasicí ruční práškový 21A dle PD ozn.L13					
365	K	95394-Z23R	Osazení a dodávka Al profilů dl.2,6 m 50x30x2 mm s povrch.úpravou elox.barva bílá pro styk příček tl.150 mm a ocel.sloupků dle tabulky zámečnických výrobků ozn.Z23	kus	2,000	350,00	700,00	
PP			Osazení a dodávka Al profilů dl.2,6 m 50x30x2 mm s povrch.úpravou elox.barva bílá pro styk příček tl.150 mm a ocel.sloupků dle tabulky zámečnických výrobků ozn.Z23					
366	K	95394-Z24R	Osazení a dodávka Al profilů dl.2,3 m 50x30x2 mm s povrch.úpravou elox.barva bílá pro styk příček tl.150 mm a ocel.sloupků dle tabulky zámečnických výrobků ozn.Z24	kus	2,000	280,00	560,00	
PP			Osazení a dodávka Al profilů dl.2,3 m 50x30x2 mm s povrch.úpravou elox.barva bílá pro styk příček tl.150 mm a ocel.sloupků dle tabulky zámečnických výrobků ozn.Z24					
367	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm					
VV			"dle statiky pro vnitřní ocel.vyrovnávací schody 3NP*6					
368	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	72,00	576,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm					
VV			"Z58"8					
369	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	6,000	65,00	390,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm					
VV			"dle statiky pro vnitřní ocel.vyrovnávací schody 3NP*6					
370	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	8,000	75,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm					
VV			"Z58"8					
371	K	95399-L14R	Osazení a dodávka výstražných, bezpečnostních značek a tabulek dle výpisu ostatních rvků ozn.L14	kus	40,000	197,00	7 880,00	
PP			Osazení a dodávka výstražných, bezpečnostních značek a tabulek dle výpisu ostatních rvků ozn.L14					
372	K	95399-L18R	Osazení a dodávka dveřních tabulek v barevnosti elox.hliníku dle výpisu ostatních prvků ozn.L18	soubor	1,000	490,00	490,00	
PP			Osazení a dodávka dveřních tabulek v barevnosti elox.hliníku dle výpisu ostatních prvků ozn.L18					
P			Poznámka k položce: místnosti označené čísly s popisem místnosti, u místnosti WC s piktogramem, u místností kabinetů s možností vložením jmen					
373	K	962095101R	Bourání kanálu z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	0,983	4 000,00	3 932,00	
PP			Bourání kanálu z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových					
VV			"odstranění dočasného kanálu ÚT dílce tvaru U*0,153*6+0,065					
374	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,980	88,50	617,73	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
VV			"m.č.1.38"2,2"3,9-"dveře"0,8*2					
375	K	962086121	Bourání příček z plynosilikátu tl přes 150 mm	m2	3,878	323,90	1 256,08	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů z plynosilikátu, siporexu a ostatních nepálených zdicích materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tl. do 300 mm					
VV			"zazděný otvor do stávaj.objektu"2,35*1,65					
376	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	1,000	113,50	113,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t					
VV			"dočasný kanál ÚT*1					
377	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	kus	6,000	551,70	3 310,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t					
VV			"dočasný kanál ÚT*6					
378	K	965041431	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,329	1 696,80	558,25	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
VV			"poznámka O"					
VV			"střecha v místě vyzdění atiky"7,3*0,3*0,15					
379	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,360	3 166,60	1 139,98	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
VV			"m.č.1.38"7,2*0,05					
380	K	965044121	Bourání podkladů pod dlažby nebo betonových mazanin s rabcovým pletivem ve střešních konstrukcích	m2	2,190	264,90	580,13	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 40 mm, s rabcovým pletivem ve střešních konstrukcích					
VV			"poznámka O"					
VV			"střecha v místě vyzdění atiky"7,3*0,3					
381	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	0,420	145,50	61,11	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2					
VV			"poznámka O"					
VV			"v místě žlabu ponechaného"0,35*(0,6*2)					
382	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	7,300	59,90	437,27	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		"m.č.1.38"7,3		7,300			
383	K	965081601	Odsekání soklíků schodišťových	m	4,650	41,30	192,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo schodišťových					
	VV		"m.č.1.38"1,245*2+2,36-1,65+0,145*5*2		4,650			
384	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	9,325	28,50	265,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	VV		"m.č.1.38"(3,1*2+2,365-0,8)		7,765			
	VV		"stávaj.chodba v místě bourné příčky"2,36-0,8		1,560			
	VV		Součet		9,325			
385	K	966055121	Vybourání částí ŽB říms vyložených přes 500 mm	m	6,700	534,40	3 580,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 500 mm					
	VV		"poznámka O žlab"6,7		6,700			
386	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	7,720	111,50	860,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	VV		"kancelář "1,61*2,38		3,832			
	VV		"jazyková učebna"1,62*2,4		3,888			
	VV		Součet		7,720			
387	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	273,30	437,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		"m.č.1.38"0,8*2		1,600			
388	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	70,70	141,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm					
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu pod stropem"					
	VV		"prostup 100x150 mm"2		2,000			
389	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	178,70	178,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm					
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu pod stropem"					
	VV		"prostup 100x150 mm"1		1,000			
390	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	244,50	244,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm					
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu pod stropem"					
	VV		"prostup 100x150 mm"1		1,000			
391	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	62,00	186,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm					
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu nadpražím"					
	VV		"prostup 100x250 mm"1		1,000			
	VV		"prostup 150x600 mm"2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
392	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	110,90	221,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm					
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu pod stropem"					
	VV		"prostup 200x150 mm"1		1,000			
	VV		"prostup 300x200 mm"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
393	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	246,20	492,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm					
	VV		"prostupy ve stávajícím objektu nad podlahou"					
	VV		"prostup pro provizorní napojení ÚT 200x200 mm"1		1,000			
	VV		"vybourání provizorní zazdění ÚT 200x200 mm"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
394	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	589,10	589,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm					
	VV		"prostup ÚT do stávajícího objektu pod stropem"					
	VV		"prostup 500x300 mm"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
395	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	663,00	663,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm					
	VV		"stávající šachta topného kanálu"1		1,000			
396	K	972054342R	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 200 mm	kus	1,000	212,20	212,20	
	PP		Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 200 mm					
	VV		"chodba stávaj.budova prostup do podlahy 200x500 mm"1		1,000			
397	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání přiček tl do 150 mm	m	7,800	87,60	683,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových přiček, tl. do 150 mm					
	VV		"m.č.1.38"3,9*2		7,800			
398	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	26,400	331,80	8 759,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přístavba drážky proÚT"4,4*6		26,400			
399	K	974031175R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 200 mm	m	4,000	91,30	365,20	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 200 mm a šířky do 200 mm					
	VV		"spoj.krček pro D7"4		4,000			
400	K	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m	0,500	156,00	78,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
	VV		"chodba stávaj.budova prostup do podlahy 200x500 mm"0,5		0,500			
401	K	970251200R	Rezáni ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	4,880	1 200,00	5 856,00	
	PP		Rezáni konstrukcí železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		"stávající topný kanál zasahující do krčku"					
	VV		(1+0,74)*2		3,480			
	VV		Mezisoučet		3,480			
	VV		"chodba stávaj.budova prostup do podlahy 200x500 mm"(0,5+0,2)*2		1,400			
	VV		Součet		4,880			
402	K	970251450R	Rezáni ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 680 mm	m	15,250	5 300,00	80 825,00	
	PP		Rezáni konstrukcí železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 520 do 680 mm					
	VV		"poznámka O odstranění žlabu a rozřezání"6,7+0,57*2+0,57*13		15,250			
403	K	977311111	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	10,100	91,30	922,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rezáni stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm					
	VV		"m.č.1.38 odřezání pro bourání"2,2		2,200			
	VV		Mezisoučet		2,200			
	VV		"poznámka O"					
	VV		"střecha v místě vyzdění atiky"7,3+0,3*2		7,900			
	VV		Součet		10,100			
404	K	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	1,400	156,00	218,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rezáni stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"chodba stávaj.budova prostup do podlahy 200x500 mm"(0,5+0,2)*2		1,400			
405	K	977311113	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	7,900	235,10	1 857,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rezáni stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		"poznámka O"					
	VV		"střecha v místě vyzdění atiky"7,3+0,3*2		7,900			
406	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	10,000	8,70	87,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	VV		"m.č.1.38"10		10,000			
407	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	36,410	23,30	848,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		"m.č.1.38"(4,27+2,365)*2*3,78-"nová příčka"2,2*3,78-		36,410			
	VV		"schody"1,6-"otvor"1,625*2,36		36,410			
	VV		Součet		36,410			
408	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	11,278	37,80	426,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %					
	VV		"změna otvorů oken stávající objekt"					
	VV		"kancelář"1,83*3,3-		3,877			
	VV		"okno"1,61*2,38+"ostění"(3,17*2+1,61)*0,21					
	VV		"jazyk.učebna"2,51*3,8-		7,401			
	VV		"okno"1,62*2,4+"ostění"(3,17*2+1,62)*0,22		11,278			
	VV		Součet		11,278			
409	K	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 %	m2	27,332	53,30	1 456,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %					
	VV		"omítka stávajícího objektu v místě dotčené stavbou"					
	VV		3,85*4,44+2,51*4,24-		19,144			
	VV		"okna"(1,61*2+1,62)*2,4+"ostění"(2,4*2+3,53)*0,205+(2,4*2+1,62)*0,205					
	VV		"zaatik.žlab"(0,33+0,59)*8,9		8,188			
	VV		Součet		27,332			
410	K	978071151R	Odsekání a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2	m2	2,190	115,00	251,85	
	PP		Odsekání a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové vodorovné, plochy přes 1 m2					
	VV		"poznámka O"					
	VV		"střecha v místě vyzdění atiky"7,3*0,3		2,190			
411	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	23,500	1 290,00	30 315,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vycištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	VV		"kotvení zděné atiky"					
	VV		"dle statiky"235*0,1		23,500			
412	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,104	22 000,00	2 288,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm					
	VV		"dle statiky R12 dl.0,5m"0,1043		0,104			
D	997		Přesun sutě				89 272,17	
413	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	23,840	1 250,00	29 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	VV		"celk.hmotnost"42,965		42,965			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-panely"19,125		-19,125			
	VV		Součet		23,840			
414	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,840	245,00	5 840,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"celk.hmotnost"42,965		42,965			
	VV		-panely"19,125		-19,125			
	VV		Součet		23,840			
415	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	816,335	9,00	7 347,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"celk.hmotnost"42,965		42,965			
	VV		-panely"19,125		-19,125			
	VV		Součet		23,840			
	VV		42,965*19 *Přepočtené koeficientem množství		816,335			
416	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	12,926	1 200,00	15 511,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		"celk.hmotnost"42,965		42,965			
	VV		-panely"19,125		-19,125			
	VV		-železobeton"6,592		-6,592			
	VV		-betony"1,755		-1,755			
	VV		-cihly"2,164		-2,164			
	VV		-izolace"0,403		-0,403			
	VV		Součet		12,926			
417	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	0,403	2 000,00	806,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
418	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,755	160,00	280,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
419	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	6,592	450,00	2 966,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
420	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,164	300,00	649,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
421	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	19,125	608,00	11 628,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		"panely"19,125		19,125			
422	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	363,375	16,00	5 814,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"panely"19,125*19		363,375			
423	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	19,175	450,00	8 628,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"panely"19,175		19,175			
	D	998	Přesun hmot				1 024 773,02	
424	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3 525,191	290,70	1 024 773,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 941 376,19	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				756 171,76	
425	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 803,414	15,75	28 403,77	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		"přístavba 2X"					
	VV		"celková plocha"852,36*2		1 704,720			
	VV		-výtah šachty"2,35*2,05*2		-9,635			
	VV		-revizní šachty"(1,4*1,2*2+1,4*1,4)*2		-10,640			
	VV		-prohlubně"34,53*2		-69,060			
	VV		"základ výtah šachty"2,7*2,5*2		13,500			
	VV		"základ šachet"(1,9*1,7*2+1,8*1,9)*2		19,760			
	VV		"prohlubně včetně vytažení"45,4*2		90,800			
	VV		Mezisoučet		1 739,445			
	VV		"spoj.krček 2x"					
	VV		"celk.plocha"3,56*8,465*2		60,271			
	VV		-prohlubně"(5,715*1,05)*2		-12,002			
	VV		"prohlubeň včetně vytažení"7,85*2		15,700			
	VV		Mezisoučet		63,969			
	VV		Součet		1 803,414			
426	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,541	48 300,00	26 130,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		1803,414*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,541			
427	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	318,332	23,10	7 353,47	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		"výtah šachta 2x"(2,05+2,35)*2*0,7*2		12,320			
	VV		Mezisoučet		12,320			
	VV		"vnitřní revizní šachty 2x"					
	VV		(1,4+1,2)*2*0,7*2		7,280			
	VV		(1,4+1,2)*2*1,05*2		10,920			
	VV		(1,4*0,65+1,2*0,6*2)*2+"v místě kanálu"0,5*2		5,700			
	VV		Mezisoučet		23,900			
	VV		"zatažení po obvodu na základ 2x"					
	VV		(44,08+0,5*2+5,9+2,24+2,15+0,5+3+0,5+5,7+2,24+2,1+19,57+8,945*2+20,95+7,8+0,5+3+0,5+8,05)*0,20*2		59,068			
	VV		Mezisoučet		59,068			
	VV		"vytažení sokl 2x"					
	VV		"JZ"((20,1+20,2+0,5*2+2,24)*0,7+3,78*0,5)*2		64,736			
	VV		"JV"((5,9+2,15+0,5*2+3-2,5+5,7+2,1)*0,7+2,5*0,5)*2+(8,945*(0,85+1,04)/2)*2		43,696			
	VV		"SV"((2,24+19,5-1,9+20,88-2,02)*0,7+(1,9+2,02)*0,5)*2		58,100			
	VV		"SZ"((7,8+0,5*2+3-2,5+8,05)*0,7+2,5*0,5)*2+(8,945*(0,85+1,04)/2)*2		43,696			
	VV		Mezisoučet		210,228			
	VV		"2x vytažení na ŽB sloupy"(0,6+0,2)*2*0,4*2*2		2,560			
	VV		"2x vytažení na ŽB zaoblenou stěnou"(3,14+2,67+0,3*2)*2*0,4*2		10,256			
	VV		Mezisoučet		12,816			
	VV		Součet		318,332			
428	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,111	48 300,00	5 361,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		318,332*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,111			
429	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 803,414	106,05	191 252,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		"přístavba 2X"					
	VV		"celková plocha"852,36*2		1 704,720			
	VV		-"výtah šachta"2,35*2,05*2		-9,635			
	VV		-"revizní šachty"(1,4*1,2*2+1,4*1,4)*2		-10,640			
	VV		-" prohlubně"34,53*2		-69,060			
	VV		"základ výtah šachty"2,7*2,5*2		13,500			
	VV		"základ šachet"(1,9*1,7*2+1,8*1,9)*2		19,760			
	VV		"prohlubně včetně vytažení"45,4*2		90,800			
	VV		Mezisoučet		1 739,445			
	VV		"spoj.krček 2x"					
	VV		"celk.plocha"3,56*8,465*2		60,271			
	VV		-"prohlubně"(5,715*1,05)*2		-12,002			
	VV		"prohlubeň včetně vytažení"7,85*2		15,700			
	VV		Mezisoučet		63,969			
	VV		Součet		1 803,414			
430	M	628530045R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu a separační PE fólii na spodním povrchu	m2	1 036,962	127,05	131 746,02	
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu a separační PE fólii na spodním povrchu					
	VV		"přístavba 1X"					
	VV		"celková plocha"852,36		852,360			
	VV		-"výtah šachta"2,35*2,05		-4,818			
	VV		-"revizní šachty"(1,4*1,2*2+1,4*1,4)		-5,320			
	VV		-" prohlubně"34,53		-34,530			
	VV		"základ výtah šachty"2,7*2,5		6,750			
	VV		"základ šachet"(1,9*1,7*2+1,8*1,9)		9,880			
	VV		"prohlubně včetně vytažení"45,4		45,400			
	VV		Mezisoučet		869,722			
	VV		"spoj.krček 1x"					
	VV		"celk.plocha"3,56*8,465		30,135			
	VV		-"prohlubně"(5,715*1,05)		-6,001			
	VV		"prohlubeň včetně vytažení"7,85		7,850			
	VV		Mezisoučet		31,984			
	VV		Součet		901,706			
	VV		901,706*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 036,962			
431	M	628550014R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu a separační PE fólii na spodním povrchu	m2	1 036,962	127,05	131 746,02	
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu a separační PE fólii na spodním povrchu					
	VV		"přístavba 1X"					
	VV		"celková plocha"852,36		852,360			
	VV		-"výtah šachta"2,35*2,05		-4,818			
	VV		-"revizní šachty"(1,4*1,2*2+1,4*1,4)		-5,320			
	VV		-" prohlubně"34,53		-34,530			
	VV		"základ výtah šachty"2,7*2,5		6,750			
	VV		"základ šachet"(1,9*1,7*2+1,8*1,9)		9,880			
	VV		"prohlubně včetně vytažení"45,4		45,400			
	VV		Mezisoučet		869,722			
	VV		"spoj.krček 1x"					
	VV		"celk.plocha"3,56*8,465		30,135			
	VV		-"prohlubně"(5,715*1,05)		-6,001			
	VV		"prohlubeň včetně vytažení"7,85		7,850			
	VV		Mezisoučet		31,984			
	VV		Součet		901,706			
	VV		901,706*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 036,962			
432	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	347,838	115,50	40 175,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		"výtah šachta 2x"(2,05+2,35)*2*0,7*2		12,320			
	VV		Mezisoučet		12,320			
	VV		"vnitřní revizní šachty 2x"					
	VV		(1,4+1,2)*2*0,7*2		7,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,4+1,2)*2*1,05*2		10,920			
			VV (1,4*0,65+1,2*0,6*2)*2+"v místě kanálu"0,5*2		5,700			
			VV Mezisoučet		23,900			
			VV "zatažení po obvodu na základ 2x"					
			VV (44,08+0,5*2+5,9+2,24+2,15+0,5+3+0,5+5,7+2,24+2,1+19,57+8,945*2+20,95+7,8+0,5+3+0,5+8,05)*0,20*2		59,068			
			VV Mezisoučet		59,068			
			VV "vytažení sokl 2x"					
			VV "JZ"((20,1+20,2+0,5*2+2,24)*0,8+3,78*0,6)*2		74,200			
			VV "JV"((5,9+2,15+0,5*2+3-2,5+5,7+2,1)*0,8+2,5*0,6)*2+(8,945*(0,95+1,14)/2)*2		49,455			
			VV "SV"((2,24+19,5-1,9+20,88-2,02)*0,8+(1,9+2,02)*0,6)*2		66,624			
			VV "SZ"((7,8+0,5*2+3-2,5+8,05)*0,8+2,5*0,6)*2+(8,945*(0,95+1,14)/2)*2		49,455			
			VV Mezisoučet		239,734			
			VV "2x vytažení na ŽB sloupy"(0,6+0,2)*2*0,4*2*2		2,560			
			VV "2x vytažení na ŽB zaoblenou stěnou"(3,14+2,67+0,3*2)*2*0,4*2		10,256			
			VV Mezisoučet		12,816			
			VV Součet		347,838			
433	M	628530045R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny s jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu a separační PE fólii na spodním povrchu	m2	208,704	127,05	26 515,84	
		PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny s jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu a separační PE fólii na spodním povrchu					
		VV	VV "výtah.šachta 1x"(2,05+2,35)*2*0,7		6,160			
		VV	VV Mezisoučet		6,160			
		VV	VV "vnitřní revizní šachty 1x"					
		VV	VV (1,4+1,2)*2*0,7		3,640			
		VV	VV (1,4+1,2)*2*1,05		5,460			
		VV	VV (1,4*0,65+1,2*0,6*2)+"v místě kanálu"0,5		2,850			
		VV	VV Mezisoučet		11,950			
		VV	VV "zatažení po obvodu na základ 1x"					
		VV	VV (44,08+0,5*2+5,9+2,24+2,15+0,5+3+0,5+5,7+2,24+2,1+19,57+8,945*2+20,95+7,8+0,5+3+0,5+8,05)*0,2		29,534			
		VV	VV Mezisoučet		29,534			
		VV	VV "vytažení sokl 1x"					
		VV	VV "JZ"((20,1+20,2+0,5*2+2,24)*0,8+3,78*0,6)		37,100			
		VV	VV "JV"((5,9+2,15+0,5*2+3-2,5+5,7+2,1)*0,8+2,5*0,6)+(8,945*(0,95+1,14)/2)		24,728			
		VV	VV "SV"((2,24+19,5-1,9+20,88-2,02)*0,8+(1,9+2,02)*0,6)		33,312			
		VV	VV "SZ"((7,8+0,5*2+3-2,5+8,05)*0,8+2,5*0,6)+(8,945*(0,95+1,14)/2)		24,728			
		VV	VV Mezisoučet		119,868			
		VV	VV "1x vytažení na ŽB sloupy"(0,6+0,2)*2*0,4*2		1,280			
		VV	VV "1x vytažení na ŽB zaoblenou stěnou"(3,14+2,67+0,3*2)*2*0,4		5,128			
		VV	VV Mezisoučet		6,408			
		VV	VV Součet		173,920			
		VV	VV 173,92*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		208,704			
434	M	628550014R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože s jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu a separační PE fólii na spodním povrchu	m2	208,704	127,05	26 515,84	
		PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože s jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu a separační PE fólii na spodním povrchu					
		VV	VV "výtah.šachta 1x"(2,05+2,35)*2*0,7		6,160			
		VV	VV Mezisoučet		6,160			
		VV	VV "vnitřní revizní šachty 1x"					
		VV	VV (1,4+1,2)*2*0,7		3,640			
		VV	VV (1,4+1,2)*2*1,05		5,460			
		VV	VV (1,4*0,65+1,2*0,6*2)+"v místě kanálu"0,5		2,850			
		VV	VV Mezisoučet		11,950			
		VV	VV "zatažení po obvodu na základ 1x"					
		VV	VV (44,08+0,5*2+5,9+2,24+2,15+0,5+3+0,5+5,7+2,24+2,1+19,57+8,945*2+20,95+7,8+0,5+3+0,5+8,05)*0,2		29,534			
		VV	VV Mezisoučet		29,534			
		VV	VV "vytažení sokl 1x"					
		VV	VV "JZ"((20,1+20,2+0,5*2+2,24)*0,8+3,78*0,6)		37,100			
		VV	VV "JV"((5,9+2,15+0,5*2+3-2,5+5,7+2,1)*0,8+2,5*0,6)+(8,945*(0,95+1,14)/2)		24,728			
		VV	VV "SV"((2,24+19,5-1,9+20,88-2,02)*0,8+(1,9+2,02)*0,6)		33,312			
		VV	VV "SZ"((7,8+0,5*2+3-2,5+8,05)*0,8+2,5*0,6)+(8,945*(0,95+1,14)/2)		24,728			
		VV	VV Mezisoučet		119,868			
		VV	VV "1x vytažení na ŽB sloupy"(0,6+0,2)*2*0,4*2		1,280			
		VV	VV "1x vytažení na ŽB zaoblenou stěnou"(3,14+2,67+0,3*2)*2*0,4		5,128			
		VV	VV Mezisoučet		6,408			
		VV	VV Součet		173,920			
		VV	VV 173,92*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		208,704			
435	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	32,000	498,75	15 960,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnicí objímkou, průměru do 300 mm, NAIP					
		VV	VV "vodorovnou izolací"23		23,000			
		VV	VV "svislou izolací v šachtách"9		9,000			
		VV	VV Součet		32,000			
436	M	628530045R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny s jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu a separační PE fólii na spodním povrchu	m2	22,400	127,05	2 845,92	
		PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny s jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu a separační PE fólii na spodním povrchu					
		VV	VV 32*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		22,400			
437	K	71174-Z35R	Montáž a dodávka prostupová tvarovka pro potrubí DN 70 s integrovanou manžetou z asfaltového pásu dle PD ozn.Z35	kus	4,000	1 890,00	7 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž a dodávka prostupová tvarovka pro potrubí DN 70 s integrovanou manžetou z asfaltového pásu dle PD ozn.Z35					
438	K	71174-Z36R	Montáž a dodávka prostupová tvarovka pro potrubí DN 100 s integrovanou manžetou z asfaltového pásu dle PD ozn.Z36	kus	15,000	2 835,00	42 525,00	
PP			Montáž a dodávka prostupová tvarovka pro potrubí DN 100 s integrovanou manžetou z asfaltového pásu dle PD ozn.Z36					
439	K	71174-Z37R	Montáž a dodávka prostupová tvarovka pro potrubí DN 125 s integrovanou manžetou z asfaltového pásu dle PD ozn.Z37	kus	1,000	2 835,00	2 835,00	
PP			Montáž a dodávka prostupová tvarovka pro potrubí DN 125 s integrovanou manžetou z asfaltového pásu dle PD ozn.Z37					
440	K	71174-Z38R	Montáž a dodávka prostupová tvarovka pro potrubí DN 150 s integrovanou manžetou z asfaltového pásu dle PD ozn.Z38	kus	1,000	3 255,00	3 255,00	
PP			Montáž a dodávka prostupová tvarovka pro potrubí DN 150 s integrovanou manžetou z asfaltového pásu dle PD ozn.Z38					
441	K	71174-Z39R	Montáž a dodávka prostupová tvarovka pro potrubí DN 200 s integrovanou manžetou z asfaltového pásu dle PD ozn.Z39	kus	1,000	6 825,00	6 825,00	
PP			Montáž a dodávka prostupová tvarovka pro potrubí DN 200 s integrovanou manžetou z asfaltového pásu dle PD ozn.Z39					
442	K	711784166R	Provedení izolace proti plynům radonu, metanu epoxidovým tmelem na ploše vodorovné V,včetně materiálu	m2	28,210	830,00	23 414,30	
PP			Provedení izolace proti plynům radonu, metanu epoxidovým tmelem na ploše vodorovné V,včetně materiálu					
VV			"pod ŽB sloupy"1*1,4*2		2,800			
VV			"pod ŽB zaoblenou stěnou"3,86*1,1*2		8,492			
VV			"výtah.šachta"2,35*0,6*2+1,75*0,5+1,75*0,55+"vytažení"(1,75+1,6)*2*0,1+(2,05+2,35)*2*0,1		6,208			
VV			"revizní šachty"1,7*1,5*2+1,7*1,7+"vytažení"(0,8+1)*2*0,1*2+(1,4+1,2)*2*0,1*2+1*4*0,1+1,4*4*0,1		10,710			
VV			Součet		28,210			
443	K	711785166R	Provedení izolace proti plynům radonu, metanu epoxidovým tmelem na ploše svislé S,včetně materiálu	m2	6,408	865,00	5 542,92	
PP			Provedení izolace proti plynům radonu, metanu epoxidovým tmelem na ploše svislé S,včetně materiálu					
VV			"vytažení na ŽB sloupy"(0,6+0,2)*2*0,4*2		1,280			
VV			"vytažení na ŽB zaoblenou stěnou"(3,14+2,67+0,3*2)*2*0,4		5,128			
VV			Součet		6,408			
444	K	711787061R	Provedení detailů pryskyřicemi těsnění kotevních prostupů tmelem z epoxidové pryskyřice včetně materiálu	kus	19,000	950,00	18 050,00	
PP			Provedení detailů pryskyřicemi těsnění kotevních prostupů tmelem z epoxidové pryskyřice včetně materiálu					
VV			"K5"19		19,000			
445	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	13,216	920,00	12 158,72	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
D 712			Povlakové krytiny	1 307 471,83				
446	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	16,355	145,20	2 374,75	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé					
VV			"poznámka O"					
VV			"v místě žlabu"1,1*(6,7+0,6*2)		8,690			
VV			"střecha v místě vyzdění atiky"7,3*0,3		2,190			
VV			"střecha pro doplnění spád.klínů"3,65*1,5/2*2		5,475			
VV			Součet		16,355			
447	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	6,795	275,00	1 868,63	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstranění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním					
VV			"poznámka O"					
VV			"v místě žlabu ponechaného"1,1*(0,6*2)		1,320			
VV			"střecha pro doplnění spád.klínů"3,65*1,5/2*2		5,475			
VV			Součet		6,795			
448	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	889,247	15,40	13 694,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
VV			"ST1"					
VV			"mezi atikami"43,72*18,49-3,36*0,5-4,53*0,15		806,023			
VV			-"3NP"6,525*10,85		-70,796			
VV			Mezisoučet		735,227			
VV			"ST2"					
VV			"mezi atikami"8,765*10,5		92,033			
VV			Mezisoučet		92,033			
VV			"ST3"					
VV			"mezi atikami"8,22*6,9+3,57*0,5+8,71*0,2*2		61,987			
VV			Mezisoučet		61,987			
VV			Součet		889,247			
449	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,267	64 900,00	17 328,30	CS ÚRS 2020 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			889,247*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,267			
450	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	11,518	106,70	1 228,97	CS ÚRS 2020 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás					
VV			"ST2 u okapu na překližku"10,33*0,5		5,165			
VV			"markýza"3,63*(1,6+0,15)		6,353			
VV			Součet		11,518			
451	M	628662812R	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu	m2	13,246	145,20	1 923,32	
PP			pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu					
VV			11,518*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		13,246			
452	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 792,198	138,60	248 398,64	CS ÚRS 2020 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"ST1 parotés"					
			"mezi atikami"43,72*18,49-3,36*0,5-4,53*0,15		806,023			
			-"3NP"6,525*10,85		-70,796			
			Mezisoučet		735,227			
			"ST1 vrchní vrstva"					
			"mezi atikami"43,56*18,33-3,52*0,5-4,69*0,15		795,991			
			-"3NP"6,7*11,45+"vstup do strojovny"2*0,3		-76,115			
			Mezisoučet		719,876			
			"ST1 zesílení pod fotovolta.panely"					
			11*7,75		85,250			
			Mezisoučet		85,250			
			"ST2 parotés"					
			"mezi atikami"8,765*10,5		92,033			
			Mezisoučet		92,033			
			"ST2 vrchní vrstva"					
			"mezi atikami"8,94*10,33		92,350			
			Mezisoučet		92,350			
			"ST3 parotés"					
			"mezi atikami"8,22*6,9+3,57*0,5+8,71*0,2*2		61,987			
			Mezisoučet		61,987			
			"poznámka O - na doplněných spád.klínů"3,65*1,5/2*2		5,475			
			Součet		1 792,198			
453	M	628530045R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny s jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu a separační PE fólii na spodním povrchu	m2	98,038	140,80	13 803,75	
		PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny s jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu a separační PE fólii na spodním povrchu					
		VV	"ST1 zesílení pod fotovolta.panely"					
		VV	11*7,75		85,250			
		VV	85,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		98,038			
454	M	628560112R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou z AL fólie kaširovanou skleněnými vlákny,jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu. separační PE fólii na spodním povrchu	m2	1 022,634	145,20	148 486,46	
		PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou z AL fólie kaširovanou skleněnými vlákny,jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu, separační PE fólii na spodním povrchu					
		VV	"ST1 parotés"					
		VV	"mezi atikami"43,72*18,49-3,36*0,5-4,53*0,15		806,023			
		VV	-"3NP"6,525*10,85		-70,796			
		VV	Mezisoučet		735,227			
		VV	Mezisoučet		0,000			
		VV	"ST2 parotés"					
		VV	"mezi atikami"8,765*10,5		92,033			
		VV	Mezisoučet		92,033			
		VV	"ST3 parotés"					
		VV	"mezi atikami"8,22*6,9+3,57*0,5+8,71*0,2*2		61,987			
		VV	Mezisoučet		61,987			
		VV	Součet		889,247			
		VV	889,247*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 022,634			
455	M	62855017	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	940,356	196,90	185 156,10	CS ÚRS 2020 01
		PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu					
		VV	"ST1 vrchní vrstva"					
		VV	"mezi atikami"43,56*18,33-3,52*0,5-4,69*0,15		795,991			
		VV	-"3NP"6,7*11,45+"vstup do strojovny"2*0,3		-76,115			
		VV	Mezisoučet		719,876			
		VV	"ST2 vrchní vrstva"					
		VV	"mezi atikami"8,94*10,33		92,350			
		VV	Mezisoučet		92,350			
		VV	"poznámka O - na doplněných spád.klínů"3,65*1,5/2*2		5,475			
		VV	Součet		817,701			
		VV	817,701*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		940,356			
456	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,000	946,00	1 892,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
		VV	"vpusti"2		2,000			
457	K	712363121	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek	kus	10,000	183,70	1 837,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami nalepením lepidlem					
		VV	"skladba ST3"10		10,000			
458	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus	6,000	94,60	567,60	CS ÚRS 2020 01
		PP	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé					
459	M	28322071	roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá	kus	4,000	94,60	378,40	CS ÚRS 2020 01
		PP	roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá					
460	K	712363230R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž střešní fólie k přitížení včetně spojů a přířezů pod terče dlažby	m2	58,723	206,80	12 143,92	
		PP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž střešní fólie k přitížení včetně spojů a přířezů pod terče dlažby					
		VV	"mezi atikami"8,22*6,9+3,57*0,5+1,1*0,2		58,723			
461	M	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	67,531	215,60	14 559,68	CS ÚRS 2020 01
		PP	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm					
		VV	58,723*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		67,531			
462	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	30,060	151,80	4 563,11	CS ÚRS 2020 01
		PP	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"jako K39"30,06		30,060			
463	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	19,500	151,80	2 960,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	VV		"jako K41"19,5		19,500			
464	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	6,900	138,60	956,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm					
	VV		"jako K42"6,9		6,900			
465	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš	m2	0,576	2 046,00	1 178,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš					
	VV		"K45"3,6*0,08		0,288			
	VV		"K46"3,6*0,08		0,288			
	VV		Součet		0,576			
466	K	712373604R	Provedení povlak krytiny z asfaltových samolepících pásů mechanicky kotvených do betonu (počet kotev 3,5 ks/m2) TI tl přes 240mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	485,214	204,60	99 274,78	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ze samolepících asfalt.pásů včetně položení tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole (počet kotev 3,5ks/m2)					
	VV		"skladba ST1"33,86*14,33		485,214			
467	M	628662812R	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu	m2	557,996	145,20	81 021,02	
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu					
	VV		485,214*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		557,996			
468	K	712373614R	Provedení povlak krytiny z asfaltových samolepících pásů mechanicky kotvených do betonu (počet kotev 4 ks/m2) TI tl přes 240mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	59,953	218,90	13 123,71	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ze samolepících asfalt.pásů včetně položení tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole (počet kotev 4 ks/m2)					
	VV		"skladba ST2"6,54*8,33		54,478			
	VV		"poznámka O - na doplněných spád.klínů3,65*1,5/2*2		5,475			
	VV		Součet		59,953			
469	M	628662812R	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu	m2	68,946	145,20	10 010,96	
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu					
	VV		59,953*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		68,946			
470	K	712373605R	Provedení povlak krytiny z asfaltových samolepících pásů mechanicky kotvených do betonu (počet kotev 5 ks/m2) TI tl přes 240 mm krajiní pole, budova v do 18m	m2	137,472	246,40	33 873,10	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ze samolepících asfalt.pásů včetně položení tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajiní pole (počet kotev 5ks/m2)					
	VV		"skladba ST1"30,36*2*2-4,69*0,15+12,33*1,5-3,52*0,5		137,472			
471	M	628662812R	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu	m2	158,093	145,20	22 955,10	
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu					
	VV		137,472*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		158,093			
472	K	712373615R	Provedení povlak krytiny z asfaltových samolepících pásů mechanicky kotvených do betonu (počet kotev 6 ks/m2) TI tl přes 240 mm krajiní pole, budova v do 18m	m2	18,272	273,90	5 004,70	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ze samolepících asfalt.pásů včetně položení tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajiní pole (počet kotev 6ks/m2)					
	VV		"skladba ST2"4,33*1,2*2+3,94*1*2		18,272			
473	M	628662812R	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu	m2	21,013	145,20	3 051,09	
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu					
	VV		18,272*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		21,013			
474	K	712373606R	Provedení povlak krytiny z asfaltových samolepících pásů mechanicky kotvených do betonu (počet kotev 6 ks/m2) TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18m	m2	97,191	301,40	29 293,37	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ze samolepících asfalt.pásů včetně položení tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole (počet kotev 6ks/m2)					
	VV		"ST1"(3*1,5+3,5*2)*2+18,33*8,2-6,7*11,45+2*0,3		97,191			
475	M	628662812R	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu	m2	111,770	145,20	16 229,00	
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu					
	VV		97,191*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		111,770			
476	K	712373616R	Provedení povlak krytiny z asfaltových samolepících pásů mechanicky kotvených do betonu (počet kotev 7,5 ks/m2) TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18m	m2	19,600	345,40	6 769,84	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ze samolepících asfalt.pásů včetně položení tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole (počet kotev 7,5ks/m2)					
	VV		"ST2"(3*1,2)*4+1,3*1*4		19,600			
477	M	628662812R	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu	m2	22,540	145,20	3 272,81	
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu					
	VV		19,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		22,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
478	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP š 330 mm	m	34,840	70,40	2 452,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 330 mm					
	VV		"ST3 v místě odskoků stropu"					
	VV		8,71*2*2		34,840			
479	M	628560112R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou z AL fólie kaširovanou skleněnými vlákny,jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu. separační PE fólii na spodním povrchu	m2	12,891	147,40	1 900,13	
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou z AL fólie kaširovanou skleněnými vlákny,jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu, separační PE fólii na spodním povrchu					
	VV		34,84*0,37 'Přepočtené koeficientem množství		12,891			
480	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	122,223	17,05	2 083,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	VV		"ST1"					
	VV		"na atiky"(43,72*2+18,49+0,5*2+0,15*2+5,72+1,92)*0,6		68,922			
	VV		"na zdívo 3NP"(6,525*2+10,85-2)*0,85+"v místě dveří"2*0,65		19,915			
	VV		Mezisoučet		88,837			
	VV		"ST2"					
	VV		"na atiky"(8,765*2)*(0,6+0,3)/2+10,5*0,6		14,189			
	VV		Mezisoučet		14,189			
	VV		"ST3"					
	VV		"na atiky"(0,2*2+1,1+8,215*2-1,21+6,9+2,22+0,2)*0,35+2,8*0,53		10,598			
	VV		"na zdi"(3,57+0,3*2)*0,45		1,877			
	VV		Mezisoučet		12,475			
	VV		"atika stávající střechy"7,3*0,6+0,28*0,7*2		4,772			
	VV		"doplnění žlabu s vytažením"1,5*1,3		1,950			
	VV		Mezisoučet		6,722			
	VV		Součet		122,223			
481	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,043	64 900,00	2 790,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		122,223*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,043			
482	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	10,811	15,95	172,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou					
	VV		"skladba ST3"					
	VV		"podkladní textilie"					
	VV		"na atiky"(8,22*2-1,1+0,2*2)*0,3+(2,22+1,1+0,2*2)*0,45		6,396			
	VV		"na zdi"7,3*0,25		1,825			
	VV		"ochranná textilie"					
	VV		"na zdi"7,3*0,3		2,190			
	VV		Mezisoučet		10,411			
	VV		"hlavní střecha vstup do strojovny"2*0,2		0,400			
	VV		Mezisoučet		0,400			
	VV		Součet		10,811			
483	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	0,480	23,10	11,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2					
	VV		"hlavní střecha vstup do strojovny"2*0,2		0,400			
	VV		0,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,480			
484	M	69366195R	Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm	m2	12,493	21,45	267,97	
	PP		Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm					
	VV		"skladba ST3"					
	VV		"podkladní textilie"					
	VV		"na atiky"(8,22*2-1,1+0,2*2)*0,3+(2,22+1,1+0,2*2)*0,45		6,396			
	VV		"na zdi"7,3*0,25		1,825			
	VV		"ochranná textilie"					
	VV		"na zdi"7,3*0,3		2,190			
	VV		Součet		10,411			
	VV		10,411*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		12,493			
485	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	253,530	201,30	51 035,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	VV		"ST1 vrchní pás"					
	VV		"na zdívo atiky"(43,56*2+18,33+0,5*2+0,15*2+5,34+1,54)*(0,35+0,45)		90,904			
	VV		"zhlaví atiky"(44,68*2-0,9-4,69+3,57+18,33+0,5*2+5,34+1,54)*0,65+0,9*1,15+(4,69-3,57)*0,8		75,739			
	VV		"na zdívo 3NP"(6,7*2+11,45-2)*(0,2+0,35)+"v místě dveří"2*(0,21+0,35)		13,688			
	VV		Mezisoučet		180,331			
	VV		"ST2 vrchní pás"					
	VV		"na atiky"(8,94*2)*((0,6+0,35)/2+0,45)+10,33*(0,35+0,45)		24,803			
	VV		"zhlaví atiky"(11,45+8,94*2)*0,65		19,065			
	VV		Mezisoučet		43,868			
	VV		"ST3"					
	VV		"na atiky"(0,2*2+1,1+8,215*2-1,21+6,9+2,22+0,2)*(0,35+0,2)+2,8*(0,53+0,2)		16,366			
	VV		"na zdi"(3,57+0,3*2)*(0,45+0,2)		2,711			
	VV		Mezisoučet		19,077			
	VV		"atika stávající střechy"7,3*0,6+0,3*0,7*2+"zhlaví"7,3*0,28+"vytažení na zdi"7,3*0,2		8,304			
	VV		"doplnění žlabu s vytažením"1,5*1,3		1,950			
	VV		Mezisoučet		10,254			
	VV		Součet		253,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
486	M	62855017	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlícným posypem na horním povrchu</i>	m2	281,344	196,90	55 396,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlícným posypem na horním povrchu					
	VV		"ST1 vrchní pás"					
	VV		"na zdivo		90,904			
	VV		atiky"(43,56*2+18,33+0,5*2+0,15*2+5,34+1,54)*(0,35+0,45)					
	VV		"zhlaví atiky"(44,68*2-0,9-4,69+3,57+18,33+0,5*2+5,34+1,54)*0,65+0,9*1,15+(4,69-3,57)*0,8		75,739			
	VV		"na zdivo 3NP"(6,7*2+11,45-2)*(0,2+0,35)+~v místě dveří"2*(0,21+0,35)		13,688			
	VV		Mezisoučet		180,331			
	VV		"ST2 vrchní pás"					
	VV		"na atiky"(8,94*2)*((0,6+0,35)/2+0,45)+10,33*(0,35+0,45)		24,803			
	VV		"zhlaví atiky"(11,45+8,94*2)*0,65		19,065			
	VV		Mezisoučet		43,868			
	VV		"atika stávající					
	VV		střechy"7,3*0,6+0,3*0,7*2+"zhlaví"7,3*0,28+"vytažení na zdi"7,3*0,2		8,304			
	VV		"doplnění žlabu s vytažením"1,5*1,3		1,950			
	VV		Mezisoučet		10,254			
	VV		Součet		234,453			
	VV		234,453*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		281,344			
487	M	628560112R	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou z AL fólie kaširovanou skleněnými vlákny,jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu, separační PE fólii na spodním povrchu</i>	m2	22,892	147,40	3 374,28	
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou z AL fólie kaširovanou skleněnými vlákny,jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu, separační PE fólii na spodním povrchu					
	VV		"ST3"					
	VV		"na atiky"(0,2*2+1,1+8,215*2-1,21+6,9+2,22+0,2)*(0,35+0,2)+2,8*(0,53+0,2)		16,366			
	VV		"na zdi"(3,57+0,3*2)*(0,45+0,2)		2,711			
	VV		Součet		19,077			
	VV		19,077*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		22,892			
488	K	712851559R	<i>Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce samolepicími asfaltovými pásy</i>	m2	341,097	188,10	64 160,35	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku samolepicími asfaltovými pásy na konstrukce převyšující úroveň střechy					
	VV		"ST1 spodní pás k parotěsu"					
	VV		"na zdivo		91,896			
	VV		atiky"(43,72*2+18,49+0,5*2+0,15*2+5,72+1,92)*(0,6+0,2)					
	VV		"na zdivo 3NP"(6,525*2+10,85-2)*(0,85+0,4)+~v místě dveří"2*(0,65+0,2)		29,075			
	VV		Mezisoučet		120,971			
	VV		"ST1 vrchní samolepicí pás"					
	VV		"na zdivo		62,497			
	VV		atiky"(43,56*2+18,33+0,5*2+0,15*2+5,34+1,54)*(0,35+0,2)					
	VV		"zhlaví atiky"(44,68*2-0,9-4,69+3,57+18,33+0,5*2+5,34+1,54)*0,65+0,9*1,15+(4,69-3,57)*0,8		75,739			
	VV		"na zdivo 3NP"(6,7*2+11,45-2)*(0,2+0,25)+~v místě dveří"2*(0,21+0,25)		11,203			
	VV		Mezisoučet		149,439			
	VV		"ST2 spodní pás k parotěsu"					
	VV		"na atiky"(8,765*2)*((0,6+0,3)/2+0,2)+10,5*(0,6+0,2)		19,795			
	VV		"u okapu"10,33*0,37		3,822			
	VV		Mezisoučet		23,617			
	VV		"ST2 vrchní samolepicí pás"					
	VV		"na atiky"(8,94*2)*((0,6+0,35)/2+0,2)+10,33*(0,35+0,2)		17,751			
	VV		"zhlaví atiky"(11,45+8,94*2)*0,65		19,065			
	VV		Mezisoučet		36,816			
	VV		"atika stávající					
	VV		střechy"7,3*0,6+0,3*0,7*2+"zhlaví"7,3*0,28+"vytažení na zdi"7,3*0,2		8,304			
	VV		"doplnění žlabu s vytažením"1,5*1,3		1,950			
	VV		Mezisoučet		10,254			
	VV		Součet		341,097			
489	M	628662812R	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu</i>	m2	409,316	145,20	59 432,68	
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu					
	VV		341,097*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		409,316			
490	K	712861706R	<i>Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií se svařovanými spoji</i>	m2	8,221	257,40	2 116,09	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy se svařovanými spoji					
	VV		"ST3"					
	VV		"na atiky"(8,22*2-1,1+0,2*2)*0,3+(2,22+1,1+0,2*2)*0,45		6,396			
	VV		"na zdi"7,3*0,25		1,825			
	VV		Součet		8,221			
491	M	28343012	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci pětítěním a do vegetačních střeš tl 1,5mm</i>	m2	9,865	215,60	2 126,89	CS ÚRS 2020 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci pětítěním a do vegetačních střeš tl 1,5mm					
	VV		8,221*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		9,865			
492	K	712964703	<i>Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran fólií</i>	m	28,120	157,30	4 423,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš fóliemi - ostatní práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií					
	VV		"skladba ST3"					
	VV		"na atiky"(8,22*2-1,1+0,2*2+2,22+1,1+0,2*2+7,3)+0,17*8		28,120			
	VV		Součet		28,120			
493	M	28329017	<i>fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) nevyztužená určená na detaily tl 1,5mm</i>	m2	16,872	262,90	4 435,65	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) nevyztužená určená na detaily tl 1,5mm					
	VV		28,12*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		16,872			
494	K	712996111R	Pochozí plochy plochých střech z asfaltových dlaždic lepené za studena na povrch asfalt.pásů tl. 6 mm, 500 mm x 500 mm	m2	51,415	78,57	4 039,75	
	PP		Pochozí plochy plochých střech z asfaltových dlaždic lepené za studena na povrch asfalt.pásů tl. 6 mm, 500 mm x 500 mm					
	VV		"hlavní střecha"(10*6+7,75*2+16,77+1,2)*0,5+(1,2*3,9)		51,415			
495	K	712348104R	Prostup kotevního sloupku s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 48 mm, včetně materiálu	kus	18,000	533,50	9 603,00	
	PP		Prostup kotevního sloupku s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 48 mm, včetně materiálu					
	VV		"dle PD ozn.Z48"18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
496	K	712348105R	Prostup kotevního sloupku parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 48 mm, včetně materiálu	kus	18,000	533,50	9 603,00	
	PP		Prostup kotevního sloupku parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 48 mm, včetně materiálu					
	VV		"dle PD ozn.Z48"18		18,000			
497	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	20,827	1 386,00	28 866,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	713	Izolace tepelné				1 982 187,00	
498	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 523,411	25,14	38 302,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"m.č.1.01"70,8		70,800			
	VV		"m.č.1.02"(1,985*1,58+1,4)		4,536			
	VV		"m.č.1.04-1.06"(6,23*4,8)		29,904			
	VV		"m.č.1.07"(2*4,8)		9,600			
	VV		"m.č.1.08-1.11"(8,3*4,8-0,7*0,05)		39,805			
	VV		"m.č.1.12"(3,1*2,55)		7,905			
	VV		"m.č.1.13"(3,1*2,4)		7,440			
	VV		"m.č.1.14"(2,15*1,8)		3,870			
	VV		"m.č.1.15"(1,875*1,15)		2,156			
	VV		"m.č.1.16"30,09		30,090			
	VV		"m.č.1.17"7,1		7,100			
	VV		"m.č.1.18"7,45		7,450			
	VV		"m.č.1.19"68,81		68,810			
	VV		"m.č.1.20"71,11		71,110			
	VV		"m.č.1.21"71,21		71,210			
	VV		"m.č.1.22"68		68,000			
	VV		"m.č.1.23"24,01		24,010			
	VV		"m.č.1.24"127,08		127,080			
	VV		"m.č.1.25"32,66		32,660			
	VV		"m.č.1.26"(3,92*1,6)		6,272			
	VV		"m.č.1.27"27		27,000			
	VV		"m.č.1.28"(2,9*2,45)		7,105			
	VV		"m.č.1.29"(2,9*2,5)		7,250			
	VV		"m.č.1.30"(1,8*2,15)		3,870			
	VV		"m.č.1.31"(2,4*1,225+0,975*0,775)		3,696			
	VV		"m.č.1.32"(2,15*3,1+0,125*1,05)		6,796			
	VV		"m.č.1.33"(1,3*0,875)		1,138			
	VV		"m.č.1.34"(1,3*0,875)		1,138			
	VV		"m.č.1.35"(3,6*3,875)		13,950			
	VV		"m.č.1.36"25,55		25,550			
	VV		"m.č.1.37"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		790,301			
	VV		"m.č.2.02"114,62+40,68		155,300			
	VV		"m.č.2.03"71,21		71,210			
	VV		"m.č.2.04"68		68,000			
	VV		"m.č.2.05"71,95		71,950			
	VV		"m.č.2.06"28,02		28,020			
	VV		"m.č.2.07"1,15		1,150			
	VV		"m.č.2.08"1,1		1,100			
	VV		"m.č.2.09"5,19		5,190			
	VV		"m.č.2.10"4,26		4,260			
	VV		"m.č.2.11"1		1,000			
	VV		"m.č.2.12"1,06		1,060			
	VV		"m.č.2.13"1,19		1,190			
	VV		"m.č.2.14"8,89		8,890			
	VV		"m.č.2.15"8,3		8,300			
	VV		"m.č.2.16"28		28,000			
	VV		"m.č.2.17"14,16		14,160			
	VV		"m.č.2.18"8,49		8,490			
	VV		"m.č.2.19"27,4		27,400			
	VV		"m.č.2.20"6,33		6,330			
	VV		"m.č.2.21"8,67		8,670			
	VV		"m.č.2.22"73,52		73,520			
	VV		"m.č.2.23"68,81		68,810			
	VV		"m.č.2.24"71,11		71,110			
	VV		Mezisoučet		733,110			
	VV		Součet		1 523,411			
499	M	28375677R	Elastifikovaný polystyren pro kročejový útulum tl.40 mm určený pro těžké plovoucí podlahy s normovým provozním zatížením max. 5 kN/m2 (500 kg/m2)	m2	747,772	43,79	32 745,29	
	PP		Elastifikovaný polystyren pro kročejový útulum tl.40 mm určený pro těžké plovoucí podlahy s normovým provozním zatížením max. 5 kN/m2 (500 kg/m2)					
	VV		"2NP"733,11		733,110			
	VV		733,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		747,772			
500	M	28375927	deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 120mm	m2	806,107	179,77	144 915,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 120mm					
	VV		"1NP"790,301		790,301			
	VV		790,301*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		806,107			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
501	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	863,061	56,57	48 824,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		"m.č.1.01"70,13		70,130			
	VV		"m.č.1.02"(1,985*1,58+1,4)		4,536			
	VV		"m.č.1.04-1.06"(6,23*4,8)		29,904			
	VV		"m.č.1.07"(2*4,8)		9,600			
	VV		"m.č.1.08-1.11"(8,3*4,8-0,7*0,05)		39,805			
	VV		"m.č.1.12"(3,1*2,55)		7,905			
	VV		"m.č.1.13"(3,1*2,4)		7,440			
	VV		"m.č.1.14"(2,15*1,8)		3,870			
	VV		"m.č.1.15"(1,875*1,15)		2,156			
	VV		"m.č.1.16"30,09		30,090			
	VV		"m.č.1.17"7,1		7,100			
	VV		"m.č.1.18"7,45		7,450			
	VV		"m.č.1.19"68,81		68,810			
	VV		"m.č.1.20"71,11		71,110			
	VV		"m.č.1.21"71,21		71,210			
	VV		"m.č.1.22"68		68,000			
	VV		"m.č.1.23"23,54		23,540			
	VV		"m.č.1.24"126,03		126,030			
	VV		"m.č.1.25"32,66		32,660			
	VV		"m.č.1.26"(3,92*1,6)		6,272			
	VV		"m.č.1.27"27		27,000			
	VV		"m.č.1.28"(2,9*2,45)		7,105			
	VV		"m.č.1.29"(2,9*2,5)		7,250			
	VV		"m.č.1.30"(1,8*2,15)		3,870			
	VV		"m.č.1.31"(2,4*1,225+0,975*0,775)		3,696			
	VV		"m.č.1.32"(2,15*3,1+0,125*1,05)		6,796			
	VV		"m.č.1.33"(1,3*0,875)		1,138			
	VV		"m.č.1.34"(1,3*0,875)		1,138			
	VV		"m.č.1.35"(3,6*3,875)		13,950			
	VV		"m.č.1.36"25,55		25,550			
	VV		"m.č.1.37"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		788,111			
	VV		"m.č.3.01"2,83		2,830			
	VV		"m.č.3.02"9,13		9,130			
	VV		"m.č.3.03"60,84		60,840			
	VV		"m.č.3.04"2,15		2,150			
	VV		Mezisoučet		74,950			
	VV		Součet		863,061			
502	M	28375677R	Elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum tl.40 mm určený pro těžké plovoucí podlahy s normovým provozním zatížením max. 5 kN/m2 (500 kg/m2)	m2	76,449	43,79	3 347,74	
	PP		Elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum tl.40 mm určený pro těžké plovoucí podlahy s normovým provozním zatížením max. 5 kN/m2 (500 kg/m2)					
	VV		"3NP"74,95		74,950			
	VV		74,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		76,449			
503	M	28376562R	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 40mm	m2	76,449	43,79	3 347,74	
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm					
	VV		"3NP"74,95		74,950			
	VV		Součet		74,950			
	VV		74,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		76,449			
504	M	28375926	deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 100mm	m2	1 607,746	149,81	240 855,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 100mm					
	VV		"1NP"788,111		788,111			
	VV		788,111*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		1 607,746			
505	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	66,015	225,24	14 869,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	VV		"na základy bez izolace"					
	VV		(44,08+0,5*2+5,9+2,24+2,15+0,5+3+0,5+5,7+2,24+2,1+19,57+20,95+7,8+0,5+3+0,5+8,05)*0,45		58,401			
	VV		8,46*2*0,45		7,614			
	VV		Součet		66,015			
506	M	28376404	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033	m3	17,649	2 477,62	43 727,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033					
	VV		"na základy bez izolace"					
	VV		(44,08+0,5*2+5,9+2,24+2,15+0,5+3+0,5+5,7+2,24+2,1+19,57+20,95+7,8+0,5+3+0,5+8,05)*0,45*0,28		16,352			
	VV		8,46*2*0,45*0,06		0,457			
	VV		Součet		16,809			
	VV		16,809*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,649			
507	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	126,840	204,60	25 951,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
	VV		"atika hlavní střecha"					
	VV		(5,42+43,72+18,49+0,5*2+43,72+0,15*2+1,62)*1,11		126,840			
508	M	28375924	deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 80mm	m2	133,182	119,85	15 961,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 80mm					
	VV		126,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		133,182			
509	K	713131144R	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením na asfalt izolační pásy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	104,148	225,24	23 458,10	
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením na asfalt izolační pásy					
	VV		"pod terénem"					
	VV		"JZ"((20,1+20,2+0,5*2+2,24)*0,6+3,78*0,6)		28,392			
	VV		"JV"((5,9+2,15+3-2,5+5,7+2,1)*0,6+0,5)/2)+(0,5*2+2,5)*0,53+(8,46*(0,5+0,6)/2)		15,501			
	VV		"SV"((2,24+19,5-1,9+20,88-2,02)*0,5+(1,9+2,02)*0,53)		21,428			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"SZ"((7,8+3-2,5+8,05)*(0,63+0,6)/2+(0,5*2+2,5)*0,53+3,2*(0,68+0,7)/2+5,26*(0,7+0,73)/2		17,879			
	VV		Mezisosoučet		83,200			
	VV		"zdívo 3NP skladba ST1"((6,96*2+10,85-2)*0,92		20,948			
	VV		Mezisosoučet		20,948			
	VV		Součet		104,148			
510	M	28375965R	deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034	m3	6,159	1 498,10	9 226,77	
	PP		deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034					
	VV		"zdívo 3NP skladba ST1"((6,96*2+10,85-2)*0,92*0,28		5,866			
	VV		5,866*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,159			
511	M	28376404	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033	m3	22,007	2 477,62	54 524,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033					
	VV		"tl.60 mm"					
	VV		"JV"((8,46*(0,5+0,6)/2)*0,06		0,279			
	VV		"SZ"((3,2*(0,68+0,7)/2+5,26*(0,7+0,73)/2)*0,06		0,358			
	VV		Mezisosoučet		0,637			
	VV		"tl.280"					
	VV		"JZ"((20,1+20,2+0,5*2+2,24)*0,6+3,78*0,6)*0,28		7,950			
	VV		"JV"((5,9+2,15+3-2,5+5,7+2,1)*(0,6+0,5)/2)*0,28+(0,5*2+2,5)*0,53*0,28		3,037			
	VV		"SV"((2,24+19,5-1,9+20,88-2,02)*0,5+(1,9+2,02)*0,53)*0,28		6,000			
	VV		"SZ"((7,8+3-2,5+8,05)*(0,63+0,6)/2)*0,28+(0,5*2+2,5)*0,53*0,28		3,335			
	VV		Mezisosoučet		20,322			
	VV		Součet		20,959			
	VV		20,959*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,007			
512	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	82,891	129,80	10 759,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"skladba ST3 v prohloubené části nad interiérem"					
	VV		8,71*2,8		24,388			
	VV		Mezisosoučet		24,388			
	VV		"skladba ST3 mezi atikami a zdmi"8,22*6,9+3,57*0,5		58,503			
	VV		Mezisosoučet		58,503			
	VV		Součet		82,891			
513	M	28376432R	deska z polystyrénu XPS do plochých střech hladký povrch	m3	0,755	2 477,62	1 870,60	
	PP		deska z polystyrénu XPS do plochých střech hladký povrch					
	VV		"skladba ST3 kolem vpusti"1*0,37*2		0,740			
	VV		0,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,755			
514	M	28376532	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x2400x100mm	m2	59,673	527,79	31 494,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x2400x100mm					
	VV		"skladba ST3 mezi atikami a zdmi"8,22*6,9+3,57*0,5		58,503			
	VV		58,503*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		59,673			
515	M	28375963	deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 200mm	m2	24,876	299,62	7 453,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 200mm					
	VV		"skladba ST3 v prohloubené části nad interiérem"					
	VV		8,71*2,8		24,388			
	VV		24,388*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,876			
516	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	89,251	237,60	21 206,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		"ST2"8,64*10,33		89,251			
517	M	28376432R	deska z polystyrénu XPS do plochých střech hladký povrch	m3	0,579	2 477,62	1 434,54	
	PP		deska z polystyrénu XPS do plochých střech hladký povrch					
	VV		"u okapu"10,33*0,25*0,22		0,568			
	VV		0,568*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,579			
518	M	28375960	deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 140mm	m2	176,804	209,73	37 081,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 140mm					
	VV		"ST2"8,64*10,33*2-"u okapu"10,33*0,25*2		173,337			
	VV		173,337*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		176,804			
519	K	713141153	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	719,876	325,60	234 391,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třívrtvá					
	VV		"skladba ST1"					
	VV		"mezi atikami"43,56*18,33-3,52*0,5-4,69*0,15		795,991			
	VV		-"3NP"6,7*11,45+"vstup dveří"2*0,3		-76,115			
	VV		Součet		719,876			
520	M	28375965R	deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034	m3	271,681	1 498,10	407 004,01	
	PP		deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034					
	VV		"skladba ST1"719,876*0,37		266,354			
	VV		Součet		266,354			
	VV		266,354*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		271,681			
521	M	28376432R	deska z polystyrénu XPS do plochých střech hladký povrch	m3	1,510	2 477,62	3 741,20	
	PP		deska z polystyrénu XPS do plochých střech hladký povrch					
	VV		"skladba ST1 kolem vpusti"1*0,37*4		1,480			
	VV		1,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,510			
522	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	155,060	102,30	15 862,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně					
	VV		"ST1"43,56*2+18,33+0,5*2+0,15*2+6,7*2		120,150			
	VV		"ST2"8,64*2+10,33		27,610			
	VV		"atika stávající střecha"7,3		7,300			
	VV		Součet		155,060			
523	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	155,060	4,61	714,75	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm					
524	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	58,503	202,40	11 841,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu					
	VV		*skladba ST3 mezi atikami a zdmí"8,22*6,9+3,57*0,5		58,503			
525	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	864,448	145,20	125 517,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně					
	VV		*skladba ST1"					
	VV		"mezi atikami"43,56*18,33-3,52*0,5-4,69*0,15		795,991			
	VV		-"3NP"6,7*11,45		-76,715			
	VV		Mezisoučet		719,276			
	VV		*skladba ST2"					
	VV		8,64*10,33-"u okapu"10,33*0,25		86,669			
	VV		Mezisoučet		86,669			
	VV		"ST3"					
	VV		"mezi atikami a zdmí"8,22*6,9+3,57*0,5		58,503			
	VV		Mezisoučet		58,503			
	VV		Součet		864,448			
526	M	28376143	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	167,595	1 797,71	301 287,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový					
	VV		"ST1"719,276*(0,02+0,38)/2		143,855			
	VV		"ST2"86,669*(0,02+0,29)/2		13,434			
	VV		"ST3"58,503*(0,09+0,15)/2		7,020			
	VV		Součet		164,309			
	VV		164,309*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		167,595			
527	K	713141321	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem zplna, spádová vrstva	m2	3,650	140,80	513,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými asfaltem za horka zplna					
	VV		"poznámka O"					
	VV		"doplnění stávající střechy"3,65*1/2*2		3,650			
528	M	28376143	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	0,447	1 797,71	803,58	CS ÚRS 2020 01
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový					
	VV		3,650*0,12		0,438			
	VV		0,438*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,447			
529	K	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm ukotvené šrouby	m	40,102	259,60	10 410,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky					
	VV		šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby					
	VV		"ST1"(5,6+43,72+18,85+0,5*2+43,72+0,15*2+1,8)*0,27		31,047			
	VV		"ST2"(8,64*2+10,85)*0,27		7,595			
	VV		"atika stávající střechy"7,3*0,2		1,460			
	VV		Součet		40,102			
530	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034	m3	2,105	2 477,62	5 215,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034					
	VV		"ST1"(5,6+43,72+18,85+0,5*2+43,72+0,15*2+1,8)*0,27*0,05		1,552			
	VV		"ST2"(8,64*2+10,85)*0,27*0,05		0,380			
	VV		"atika stávající střechy"7,3*0,2*0,05		0,073			
	VV		Součet		2,005			
	VV		2,005*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,105			
531	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	35,935	235,40	8 459,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna					
	VV		"atiky ST2"(8,72*2+10,5)*0,91		25,425			
	VV		"zábradelní zídka terasy"(7,3-2,8)*0,34+2,8*0,6+7,3*0,3		5,400			
	VV		"atika stávající střechy"7,3*0,7		5,110			
	VV		Součet		35,935			
532	M	28375924	deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 80mm	m2	25,934	119,85	3 108,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 80mm					
	VV		"atiky ST2"(8,72*2+10,5)*0,91		25,425			
	VV		25,425*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,934			
533	M	28375948	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm	m2	5,212	87,35	455,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm					
	VV		"atika stávající střechy"7,3*0,7		5,110			
	VV		5,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,212			
534	M	28376421	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm	m2	5,508	198,21	1 091,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm					
	VV		"zábradelní zídka terasy"(7,3-2,8)*0,34+2,8*0,6+7,3*0,3		5,400			
	VV		5,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,508			
535	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	0,300	583,00	174,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	VV		"hlavní střecha vstup do strojovny"2*0,15		0,300			
536	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034	m3	0,012	2 477,62	29,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034					
	VV		"hlavní střecha vstup do strojovny"2*0,15*0,04		0,012			
	VV		0,012*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,012			
537	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	29,008	1 386,00	40 205,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
538	K	714125001R	Montáž a dodávka stěnový zvukový absorber ze skelného vlákna o vysoké hustotě,pohledová plocha ze sklovláknité tkaniny, velikosti 2700x600x40 mm s přílušenstvím pro montáž na zeď vodorvně 2kusy nad sebou- kompletní provedení dle PD	kus	20,000	3 410,00	68 200,00	
	PP		Montáž a dodávka stěnový zvukový absorber ze skelného vlákna o vysoké hustotě,pohledová plocha ze sklovláknité tkaniny, velikosti 2700x600x40 mm s přílušenstvím pro montáž na zeď vodorvně 2kusy nad sebou- kompletní provedení dle PD					
	VV		"m.č.1.19-1.22"2*4		8,000			
	VV		"m.č.2.03-2.05"2*3		6,000			
	VV		"m.č.2.22-2.24"2*3		6,000			
	VV		Součet		20,000			
539	K	714125002R	Montáž a dodávka stěnový zvukový absorber ze skelného vlákna o vysoké hustotě,pohledová plocha ze sklovláknité tkaniny, velikosti 2700x600x40 mm s přílušenstvím pro montáž na zeď vodorovně vedle sebe- kompletní provedení dle PD	m2	34,800	5 487,43	190 962,51	
	PP		Montáž a dodávka stěnový zvukový absorber ze skelného vlákna o vysoké hustotě,pohledová plocha ze sklovláknité tkaniny, velikosti 2700x600x40 mm s přílušenstvím pro montáž na zeď vodorovně vedle sebe- kompletní provedení dle PD					
	VV		"m.č.1.24"5,4*0,6*3		9,720			
	VV		"m.č.2.02"5,4*0,6*5		16,200			
	VV		"m.č.2.16"7,4*0,6*2		8,880			
	VV		Součet		34,800			
540	K	714182103R	Montáž a dodávka nízkofrekvenčního absorberu 1200x600x50 mm do podhledu stropů v sáčcích	m2	216,000	286,00	61 776,00	
	PP		Montáž a dodávka nízkofrekvenčního absorberu 1200x600x50 mm do podhledu stropů v sáčcích					
	VV		"m.č.1.19"21,3		21,300			
	VV		"m.č.1.20"21,5		21,500			
	VV		"m.č.1.21"21,5		21,500			
	VV		"m.č.1.22"21,1		21,100			
	VV		"m.č.2.03"21,5		21,500			
	VV		"m.č.2.04"21,1		21,100			
	VV		"m.č.2.05"22,6		22,600			
	VV		"m.č.2.22"22,6		22,600			
	VV		"m.č.2.23"21,3		21,300			
	VV		"m.č.2.24"21,5		21,500			
	VV		Součet		216,000			
541	K	998714103	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m	t	0,613	990,00	606,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				267 523,38	
542	K	725291132R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo dvojité pevné bílé dl. 844 mm- dle tabulky interiérového vybavení ozn. I18	soubor	3,000	1 895,00	5 685,00	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo dvojité pevné bílé dl. 844 mm- dle tabulky interiérového vybavení ozn. I18					
543	K	725291136R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo dvojité sklopné bílé dl. 852 mm- dle tabulky interiérového vybavení ozn. I19	soubor	3,000	2 155,00	6 465,00	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo dvojité sklopné bílé dl. 852 mm- dle tabulky interiérového vybavení ozn. I19					
544	K	725291137R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo k umyvadlu pevné bílé - dle tabulky interiérového vybavení ozn. I20	soubor	3,000	1 154,00	3 462,00	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo k umyvadlu pevné bílé - dle tabulky interiérového vybavení ozn. I20					
545	K	725299101R	Montáž koupelnových doplňků - dávkovačů, zásobníků, držáků apod.	soubor	122,000	420,00	51 240,00	
	PP		Montáž koupelnových doplňků - dávkovačů, zásobníků, držáků apod.					
	VV		"I1 a I9"10+16		26,000			
	VV		"I2"10		10,000			
	VV		"I3"20		20,000			
	VV		"I4"10		10,000			
	VV		"I7"7		7,000			
	VV		"I8"4		4,000			
	VV		"I10"4		4,000			
	VV		"I11"7		7,000			
	VV		"I12"5		5,000			
	VV		"I13"5		5,000			
	VV		"I15"7		7,000			
	VV		"I16"7		7,000			
	VV		"I17"7		7,000			
	VV		"I21"3		3,000			
	VV		Součet		122,000			
546	M	55449023R	Nerezový dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l- dle tabulky interiérového vybavení ozn. I1 a I9	kus	26,000	598,00	15 548,00	
	PP		Nerezový dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l- dle tabulky interiérového vybavení ozn. I1 a I9					
547	M	55449015R	držák na mycí houbu tabule 140x125x55 mm dle tabulky interiérového vybavení ozn. I2	kus	10,000	546,00	5 460,00	
	PP		držák na mycí houbu tabule 140x125x55 mm dle tabulky interiérového vybavení ozn. I2					
548	M	55449016R	háček (věšáček) chrom dle tabulky interiérového vybavení ozn. I3	kus	20,000	200,00	4 000,00	
	PP		háček (věšáček) chrom dle tabulky interiérového vybavení ozn. I3					
549	M	55431085R	nerezový zásobník skládaných papírových ručníků, rozměr 265 x 110 x 340 mm, povrch lesklý- dle tabulky interiérového vybavení ozn. I4	kus	10,000	1 617,00	16 170,00	
	PP		nerezový zásobník skládaných papírových ručníků, rozměr 265 x 110 x 340 mm, povrch lesklý- dle tabulky interiérového vybavení ozn. I4					
550	M	55449037R	Nerezový čtvercový koš, objem 12 l, povrch matný rozměry 395 x 235 x 285 mm- dle tabulky interiérového vybavení ozn. I5	kus	14,000	808,00	11 312,00	
	PP		Nerezový čtvercový koš, objem 12 l, povrch matný rozměry 395 x 235 x 285 mm- dle tabulky interiérového vybavení ozn. I5					
551	M	55449038R	Nerezový čtvercový koš, objem 20 l, povrch matný rozměry 450 x 280 x 310 mm- dle tabulky interiérového vybavení ozn. I6	kus	6,000	987,00	5 922,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nerezový čtvercový koš, objem 20 l, povrch matný rozměry 450 x 280 x 310 mm- dle tabulky interérového vybavení ozn. I6					
552	M	55431095R	zásobník toaletních papírů nerez s dávkováním po jednotlivých útržcích D 270mm - dle tabulky interérového vybavení ozn. I7	kus	7,000	1 985,00	13 895,00	
PP			zásobník toaletních papírů nerez s dávkováním po jednotlivých útržcích D 270mm - dle tabulky interérového vybavení ozn. I7					
553	M	55431096R	zásobník na skládané ručníky nerez 468x317x101 mm - dle tabulky interérového vybavení ozn. I8	kus	4,000	2 455,00	9 820,00	
PP			zásobník na skládané ručníky nerez 468x317x101 mm - dle tabulky interérového vybavení ozn. I8					
554	M	55449039R	Odpadkový koš na papírové utěrky, objem 50 l, zásobník z nerez oceli s vrstvou chránič před otisky prstů rozměry 614 x 395 x 253 mm- dle tabulky interérového vybavení ozn. I10	kus	4,000	4 199,00	16 796,00	
PP			Odpadkový koš na papírové utěrky, objem 50 l, zásobník z nerez oceli s vrstvou chránič před otisky prstů rozměry 614 x 395 x 253 mm- dle tabulky interérového vybavení ozn. I10					
555	M	55431097R	zásobník na toaletní papír role z nerez oceli s vrstvou chránič před otisky prstů rozměry 355 x 254 x 133 mm- dle tabulky interérového vybavení ozn. I11	kus	7,000	1 932,00	13 524,00	
PP			zásobník na toaletní papír role z nerez oceli s vrstvou chránič před otisky prstů rozměry 355 x 254 x 133 mm- dle tabulky interérového vybavení ozn. I11					
556	M	55431098R	nerez zásobník na papírové ročníky v roli se senzorem rozměry 373x345x204 mm- dle tabulky interérového vybavení ozn. I12	kus	5,000	7 349,00	36 745,00	
PP			nerez zásobník na papírové ročníky v roli se senzorem rozměry 373x345x204 mm- dle tabulky interérového vybavení ozn. I12					
557	M	55449034R	nerezový závěsný odpadkový koš, 26,5 l rozměr 360 x 160 x 435 mm, povrch matný- dle tabulky interérového vybavení ozn. I13	kus	5,000	2 751,00	13 755,00	
PP			nerezový závěsný odpadkový koš, 26,5 l rozměr 360 x 160 x 435 mm, povrch matný- dle tabulky interérového vybavení ozn. I13					
558	M	55449031R	Koš odpadkový matný nerez obsah 5 l- dle tabulky interérového vybavení ozn. I14	kus	9,000	662,00	5 958,00	
PP			Koš odpadkový matný nerez obsah 5 l- dle tabulky interérového vybavení ozn. I14					
559	M	55449018R	Zásobník hygienických sáčků, povrch matný nerez, rozměry 95 x 27 x 136 mm- dle tabulky interérového vybavení ozn. I15	kus	7,000	609,00	4 263,00	
PP			Zásobník hygienických sáčků, povrch matný nerez, rozměry 95 x 27 x 136 mm- dle tabulky interérového vybavení ozn. I15					
560	M	55449050R	Kartáč WC s nerez držákem univerzální , povrch matný nerez,montáž na stěnu nebo k postavení na podlahu,rozměry pouzdra ø 90 x 260 mm- dle tabulky interérového vybavení ozn. I16	kus	7,000	955,00	6 685,00	
PP			Kartáč WC s nerez držákem univerzální , povrch matný nerez,montáž na stěnu nebo k postavení na podlahu,rozměry pouzdra ø 90 x 260 mm- dle tabulky interérového vybavení ozn. I16					
561	M	55449025R	zásobník na pěnové mýdlo z nerez oceli s vrstvou chránič před otisky prstů,rozměry 106x107x289 mm- dle tabulky interérového vybavení ozn. I17	kus	7,000	1 404,00	9 828,00	
PP			zásobník na pěnové mýdlo z nerez oceli s vrstvou chránič před otisky prstů,rozměry 106x107x289 mm- dle tabulky interérového vybavení ozn. I17					
562	M	55449065R	zrcadlo pro invalidy sklopné bílé- dle tabulky interérového vybavení ozn. I21	kus	3,000	3 245,00	9 735,00	
PP			zrcadlo pro invalidy sklopné bílé- dle tabulky interérového vybavení ozn. I21					
563	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,244	5 145,00	1 255,38	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 762			Konstrukce tesafské	163 807,68				
564	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	5,808	205,80	1 195,29	CS ÚRS 2020 01
PP			Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na sraz					
VV			"markýza"3,63*1,6	5,808				
565	M	60621155	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 24mm	m2	6,389	878,85	5 614,97	CS ÚRS 2020 01
PP			překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 24mm					
VV			5,808*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	6,389				
566	K	762341670	Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz	m2	11,363	205,80	2 338,51	CS ÚRS 2020 01
PP			Bednění a latování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na sraz					
VV			"střecha VZT u okapu"10,33*0,55*2	11,363				
567	M	60621155	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 24mm	m2	12,499	878,85	10 984,75	CS ÚRS 2020 01
PP			překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 24mm					
VV			11,363*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	12,499				
568	K	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	13,410	231,00	3 097,71	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2					
VV			"markýza"3,57*3+1,35*2	13,410				
569	M	60512124R	hranol stavební impregnované řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,063	8 715,00	549,05	
PP			impregnovaný hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
VV			"markýza"3,57*0,08*0,08+3,57*0,05*0,05+3,57*0,02*0,2+1,35*0,1*0,04*2	0,057				
VV			0,057*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	0,063				
570	K	762361322R	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek překližka vodovzdorná (bříza) šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 24 mm	m2	89,056	1 530,90	136 335,83	
PP			Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek překližka vodovzdorná (bříza) šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 24 mm					
VV			"hlavní střecha"(5,34+44,68-0,9+18,33+0,5*2+44,68-4,69+3,57+1,54)*0,56+0,9*1,06+(4,69-3,57)*0,71	65,337				
VV			"střecha VZT"(8,94*2+11,45)*0,56	16,425				
VV			"terasa atika"(1,11+8,415+7,3+8,415-1,21+2,22)*0,2	5,250				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*atika stávající střecha*7,3*0,28		2,044			
	VV		Součet		89,056			
571	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,470	2 089,50	982,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
572	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	2,048	1 323,00	2 709,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				3 009 837,38	
573	K	763111464	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	21,888	1 732,50	37 920,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB					
	VV		*pozn.I*4,8*4,56		21,888			
	VV		Součet		21,888			
574	K	763111468	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 63 dB	m2	0,880	1 837,50	1 617,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 63 dB					
	VV		*pozn.K*0,8*1,1		0,880			
575	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	4,560	241,50	1 101,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru					
	VV		*pozn.I*4,56		4,560			
576	K	763111761	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	21,888	126,00	2 757,89	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm					
	VV		*pozn.I*4,8*4,56		21,888			
577	K	763111911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000	472,50	472,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2					
	VV		*pro prostup ÚT*1		1,000			
578	K	763111921	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000	504,00	504,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2					
	VV		*prostup VZT nadpraží m.č.3.02*1		1,000			
579	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	150,500	661,50	99 555,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		*m.č.1.02*3,1		3,100			
	VV		*m.č.1.12*7,9		7,900			
	VV		*m.č.1.13*7,44		7,440			
	VV		*m.č.1.14*3,83		3,830			
	VV		*m.č.1.15*2,03		2,030			
	VV		*m.č.1.17*7,1		7,100			
	VV		*m.č.1.18*7,44		7,440			
	VV		*m.č.1.26*6,3		6,300			
	VV		*m.č.1.28*7,1		7,100			
	VV		*m.č.1.29*7,25		7,250			
	VV		*m.č.1.30*3,9		3,900			
	VV		*m.č.1.31*3,7		3,700			
	VV		*m.č.1.32*6,76		6,760			
	VV		*m.č.1.33*1,14		1,140			
	VV		*m.č.1.34*1,14		1,140			
	VV		*m.č.1.35*14		14,000			
	VV		Mezisoučet		90,130			
	VV		*m.č.2.07*1,1		1,100			
	VV		*m.č.2.08*1,1		1,100			
	VV		*m.č.2.09*5		5,000			
	VV		*m.č.2.10*4		4,000			
	VV		*m.č.2.11*1,02		1,020			
	VV		*m.č.2.12*0,95		0,950			
	VV		*m.č.2.13*1,2		1,200			
	VV		*m.č.2.14*8,7		8,700			
	VV		*m.č.2.15*8,2		8,200			
	VV		*m.č.2.17*14,2		14,200			
	VV		*m.č.2.18*8,5		8,500			
	VV		*m.č.2.20*6,4		6,400			
	VV		Mezisoučet		60,370			
	VV		Součet		150,500			
580	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	46,620	777,00	36 223,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace					
	VV		*výška podhledu 3,3"					
	VV		*m.č.1.19-1.22*2,85*1,4*4		15,960			
	VV		*m.č.2.03-2.05*2,85*1,4*3		11,970			
	VV		*m.č.2.22-2.23*2,85*1,4*3		11,970			
	VV		Mezisoučet		39,900			
	VV		*výška podhledu 2,15"					
	VV		*m.č.1.19*0,6*1,25		0,750			
	VV		*m.č.1.20*0,6*1,05		0,630			
	VV		*m.č.1.21*0,6*1,25		0,750			
	VV		*m.č.1.22*0,6*1,05		0,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.03*0,6*1,25		0,750			
	VV		"m.č.2.04*0,6*1,05		0,630			
	VV		"m.č.2.05*0,6*1,05		0,630			
	VV		"m.č.2.22*0,6*0,9+0,15*0,2		0,570			
	VV		"m.č.2.23*0,6*1,25		0,750			
	VV		"m.č.2.24*0,6*1,05		0,630			
	VV		Mezisoučet		6,720			
	VV		Součet		46,620			
581	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	84,820	682,50	57 889,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	VV		"m.č.1.37*3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"m.č.3.01*9,7		9,700			
	VV		"m.č.3.02*9,13		9,130			
	VV		"m.č.3.03*60,84		60,840			
	VV		"m.č.3.04*2,15		2,150			
	VV		Mezisoučet		81,820			
	VV		Součet		84,820			
582	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	62,740	63,00	3 952,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu					
	VV		"napojení na kazet.podhledy"					
	VV		"m.č.1.19-1.22"(2,85+1,4)*4		17,000			
	VV		"m.č.2.03-2.05"(2,85+1,4)*3		12,750			
	VV		"m.č.2.22-2.23"(2,85+1,4)*3		12,750			
	VV		Mezisoučet		42,500			
	VV		"ukončení m.č.1.24 u prosklené fasády*3*2		6,000			
	VV		"mezi m.č.1.01 a 1.24*3,13		3,130			
	VV		"mezi m.č.2.02 a 2.16*3,57		3,570			
	VV		"ukončení u schodiště"(3,24+2,26)+2,04		7,540			
	VV		Mezisoučet		20,240			
	VV		Součet		62,740			
583	K	763131741R	Čelo z SDK k podhledu výška čela od 200 do 500 mm, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 1x opláštěná, bez izolace, desky standard A tl. 12,5 mm	m2	14,760	217,35	3 208,09	
	PP		Čelo z SDK k podhledu výška čela od 200 do 500 mm, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 1x opláštěná, bez izolace, desky standard A tl. 12,5 mm					
	VV		"výška podhledu 3,3"					
	VV		"m.č.1.19-1.22"(2,85+1,4)*0,3*4		5,100			
	VV		"m.č.2.03-2.05"(2,85+1,4)*0,3*3		3,825			
	VV		"m.č.2.22-2.23"(2,85+1,4)*0,3*3		3,825			
	VV		Mezisoučet		12,750			
	VV		"pro kazetové podhledy"					
	VV		"mezi m.č.1.01 a 1.24*3,13*0,3		0,939			
	VV		"mezi m.č.2.02 a 2.16*3,57*0,3		1,071			
	VV		Mezisoučet		2,010			
	VV		Součet		14,760			
584	K	763131742R	Čelo z SDK k podhledu výška čela od 500 do 800 mm, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 1x opláštěná, bez izolace, desky standard A tl. 12,5 mm	m2	5,387	262,50	1 414,09	
	PP		Čelo z SDK k podhledu výška čela od 500 do 800 mm, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 1x opláštěná, bez izolace, desky standard A tl. 12,5 mm					
	VV		"pro kazetové podhledy"					
	VV		"ukončení m.č.1.24 u prosklené fasády*3*0,67*2		4,020			
	VV		"ukončení m.č.1.24 u schodiště"2,04*0,67		1,367			
	VV		Součet		5,387			
585	K	763131745R	Čelo z SDK k podhledu výška čela od 800 do 1250 mm, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 1x opláštěná, bez izolace, desky standard A tl. 12,5 mm	m2	13,000	315,00	4 095,00	
	PP		Čelo z SDK k podhledu výška čela od 800 do 1250 mm, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 1x opláštěná, bez izolace, desky standard A tl. 12,5 mm					
	VV		"výška podhledu 2,15"					
	VV		"m.č.1.19*1,25*1,15		1,438			
	VV		"m.č.1.20*1,05*1,15		1,208			
	VV		"m.č.1.21*1,25*1,15		1,438			
	VV		"m.č.1.22*1,05*1,15		1,208			
	VV		"m.č.2.03*1,25*1,15		1,438			
	VV		"m.č.2.04*1,05*1,15		1,208			
	VV		"m.č.2.05*1,05*1,15		1,208			
	VV		"m.č.2.22*1,05*1,15		1,208			
	VV		"m.č.2.23*1,25*1,15		1,438			
	VV		"m.č.2.24*1,05*1,15		1,208			
	VV		Součet		13,000			
586	K	763131747R	Čelo z SDK prostorové zakřivené k podhledu výška čela od 500 do 800 mm, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů, 2x opláštěná, bez izolace, ohebné desky, včetně rohových lišt	m2	3,685	1 732,50	6 384,26	
	PP		Čelo z SDK prostorové zakřivené k podhledu výška čela od 500 do 800 mm, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů, 2x opláštěná, bez izolace, ohebné desky, včetně rohových lišt					
	VV		"pro kazetové podhledy"					
	VV		"ukončení u schodiště"(3,24+2,26)*0,67		3,685			
	VV		Součet		3,685			
587	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	60,840	39,90	2 427,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	VV		"m.č.3.03*60,84		60,840			
588	M	28329012	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2</i>	m2	66,924	17,85	1 194,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2					
	VV		60,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,924			
589	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	60,840	39,90	2 427,52	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	VV		"m.č.3.03"60,84		60,840			
590	M	63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	62,057	94,50	5 864,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm					
	VV		60,84*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		62,057			
591	K	763131781R	SDK podhled - čelo pro podhledy (ochranná lišta nebo úhelníky) pro desky tl 12,5 mm	m	66,500	99,75	6 633,38	
	PP		SDK podhled - čelo pro podhledy (ochranná lišta nebo úhelníky) pro desky tl 12,5 mm					
	VV		"výška podhledu 3,3"					
	VV		"m.č.1.19-1.22"(2,85+1,4)*4		17,000			
	VV		"m.č.2.03-2.05"(2,85+1,4)*3		12,750			
	VV		"m.č.2.22-2.23"(2,85+1,4)*3		12,750			
	VV		Mezisoučet		42,500			
	VV		"čelo pro kazetové podhledy"					
	VV		"mezi m.č.1.01 a 1.24"3,13		3,130			
	VV		"mezi m.č.2.02 a 2.16"3,57		3,570			
	VV		"ukončení m.č.1.24 u prosklené fasády"3*2		6,000			
	VV		Mezisoučet		12,700			
	VV		"výška podhledu 2,15"					
	VV		"m.č.1.19-1.22"1,25*2+1,05*2		4,600			
	VV		"m.č.2.03-2.05"1,25+1,05*2		3,350			
	VV		"m.č.2.22-2.24"1,05*2+1,25		3,350			
	VV		Mezisoučet		11,300			
	VV		Součet		66,500			
592	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. 600x600 mm	kus	10,000	787,50	7 875,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm					
	VV		"Z32"10		10,000			
593	M	59030-Z32R	kovová dvířka revizní s rámem bílá 600x600mm	kus	10,000	787,50	7 875,00	
	PP		dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm					
594	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	18,550	52,50	973,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě					
	VV		"m.č.1.15"2,03		2,030			
	VV		"m.č.1.33"1,14		1,140			
	VV		"m.č.1.34"1,14		1,140			
	VV		"m.č.2.07"1,1		1,100			
	VV		"m.č.2.08"1,1		1,100			
	VV		"m.č.2.11"1,02		1,020			
	VV		"m.č.2.12"0,95		0,950			
	VV		"m.č.2.13"1,2		1,200			
	VV		"m.č.3.04"2,15		2,150			
	VV		Mezisoučet		11,830			
	VV		"výška podhledu 2,15"					
	VV		"m.č.1.19"0,6*1,25		0,750			
	VV		"m.č.1.20"0,6*1,05		0,630			
	VV		"m.č.1.21"0,6*1,25		0,750			
	VV		"m.č.1.22"0,6*1,05		0,630			
	VV		"m.č.2.03"0,6*1,25		0,750			
	VV		"m.č.2.04"0,6*1,05		0,630			
	VV		"m.č.2.05"0,6*1,05		0,630			
	VV		"m.č.2.22"0,6*0,9+0,15*0,2		0,570			
	VV		"m.č.2.23"0,6*1,25		0,750			
	VV		"m.č.2.24"0,6*1,05		0,630			
	VV		Mezisoučet		6,720			
	VV		Součet		18,550			
595	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	67,140	5,25	352,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	VV		"m.č.1.17"7,1		7,100			
	VV		"m.č.1.18"7,44		7,440			
	VV		"m.č.1.26"6,3		6,300			
	VV		"m.č.2.20"6,4		6,400			
	VV		Mezisoučet		27,240			
	VV		"výška podhledu 3,3"					
	VV		"m.č.1.19-1.22"2,85*1,4*4		15,960			
	VV		"m.č.2.03-2.05"2,85*1,4*3		11,970			
	VV		"m.č.2.22-2.23"2,85*1,4*3		11,970			
	VV		Mezisoučet		39,900			
	VV		Součet		67,140			
596	K	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	57,660	52,50	3 027,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m					
	VV		"m.č.1.02"3,1		3,100			
	VV		"m.č.1.13"7,44		7,440			
	VV		"m.č.1.14"3,83		3,830			
	VV		"m.č.1.15"2,03		2,030			
	VV		"m.č.1.29"7,25		7,250			
	VV		"m.č.1.30"3,9		3,900			
	VV		"m.č.1.31"3,7		3,700			
	VV		"m.č.1.32"6,76		6,760			
	VV		"m.č.1.33"1,14		1,140			
	VV		"m.č.1.34"1,14		1,140			
	VV		"m.č.1.37"3		3,000			
	VV		"m.č.2.07"1,1		1,100			
	VV		"m.č.2.08"1,1		1,100			
	VV		"m.č.2.09"5		5,000			
	VV		"m.č.2.10"4		4,000			
	VV		"m.č.2.11"1,02		1,020			
	VV		"m.č.2.12"0,95		0,950			
	VV		"m.č.2.13"1,2		1,200			
	VV		Součet		57,660			
597	K	763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	6,720	94,50	635,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výška podhledu 2,15"					
	VV		"m.č.1.19*0,6*1,25		0,750			
	VV		"m.č.1.20*0,6*1,05		0,630			
	VV		"m.č.1.21*0,6*1,25		0,750			
	VV		"m.č.1.22*0,6*1,05		0,630			
	VV		"m.č.2.03*0,6*1,25		0,750			
	VV		"m.č.2.04*0,6*1,05		0,630			
	VV		"m.č.2.05*0,6*1,05		0,630			
	VV		"m.č.2.22*0,6*0,9+0,15*0,2		0,570			
	VV		"m.č.2.23*0,6*1,25		0,750			
	VV		"m.č.2.24*0,6*1,05		0,630			
	VV		Součet		6,720			
598	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	116,000	99,75	11 571,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2					
	VV		"pro LED svítidla ozn.A1-B2"67		67,000			
	VV		"pro nouz.svítidla"13		13,000			
	VV		"pro VZT výústky"36		36,000			
	VV		Součet		116,000			
599	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	30,000	126,00	3 780,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,25 do 0,50 m2					
	VV		"pro svítidlo ozn.F"10		10,000			
	VV		"pro revizní dvířka Z32"10		10,000			
	VV		"pro větrací mřížku 500x500 učebny"10		10,000			
	VV		Součet		30,000			
600	K	763131914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,50 do 1,00 m2					
	VV		"m.č.1.37"1		1,000			
601	K	763164540	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDFRIH2 12,5	m	4,560	997,50	4 548,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 2 x 12,5 mm					
	VV		"oplaštění stoupačky m.č.1.08"4,56		4,560			
602	K	763164551	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	43,372	619,50	26 868,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	VV		"kastlík m.č.1.36"2,18+2,8*0,95		4,840			
	VV		"kastlík pro zákryt potrubí ÚT a ZT v chodbě"(0,22+1,05)*30,34		38,532			
	VV		Součet		43,372			
603	K	763164615	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5	m	101,700	619,50	63 003,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
	VV		"pozn.m"					
	VV		"1NP"2,6*14+2,3*3+3,2+3,5		50,000			
	VV		"2NP"2,6*19+2,3		51,700			
	VV		Součet		101,700			
604	K	763164651	SDK obklad kčí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	3,903	651,00	2 540,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	VV		"zákryt ÚT m.č.1.01"3,25*(0,7+0,35)+0,35*0,7*2		3,903			
605	K	76341-P16R	Sanitární příčka stand.výšky 2 m do suchého prostředí rohová 1kabina s dveřmi š.70 cm,desky laminované tl 25 mm,silnostěnné elox.ALU profily,nohy ALU 150 mm,panty ALU,kování nerez klika+ WC zámek otočný-kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.P16	kus	1,000	14 672,00	14 672,00	
	PP		Sanitární příčka stand.výšky 2 m do suchého prostředí rohová 1kabina s dveřmi š.70 cm,desky laminované tl 25 mm,silnostěnné elox.ALU profily,nohy ALU 150 mm,panty ALU,kování nerez klika+ WC zámek otočný- kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.P16					
606	K	76341-P17R	Dělicí přepážky k pisoárum z kompaktních HPL desek vhodných do mokrého prostředí rozměry 400x900 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.P17	kus	6,000	3 143,00	18 858,00	
	PP		Dělicí přepážky k pisoárum z kompaktních HPL desek vhodných do mokrého prostředí rozměry 400x900 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.P17					
607	K	76341-P18R	Sanitární příčka stand.výšky 2 m do suchého prostředí trojkabina s dveřmi š.70 cm,desky laminované tl 25 mm,silnostěnné elox.ALU profily,nohy ALU 150 mm,panty ALU,kování nerez klika+ WC zámek otočný-kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.P18	kus	1,000	33 632,00	33 632,00	
	PP		Sanitární příčka stand.výšky 2 m do suchého prostředí trojkabina s dveřmi š.70 cm,desky laminované tl 25 mm,silnostěnné elox.ALU profily,nohy ALU 150 mm,panty ALU,kování nerez klika+ WC zámek otočný- kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.P18					
608	K	76341-P19R	Sanitární příčka stand.výšky 2 m do suchého prostředí pětikabina s dveřmi š.70 cm,desky laminované tl 25 mm,silnostěnné elox.ALU profily,nohy ALU 150 mm,panty ALU,kování nerez klika+ WC zámek otočný-kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.P19	kus	1,000	60 584,00	60 584,00	
	PP		Sanitární příčka stand.výšky 2 m do suchého prostředí pětikabina s dveřmi š.70 cm,desky laminované tl 25 mm,silnostěnné elox.ALU profily,nohy ALU 150 mm,panty ALU,kování nerez klika+ WC zámek otočný- kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.P19					
609	K	763431008R	Úprava a zpětná montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	18,300	682,50	12 489,75	
	PP		Úprava a zpětná montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"po kastlíku zákrytu potrubí ÚT a ZT v chodbě"16		16,000			
	VV		"po vyzdění nové příčky mezi chodbou a m.č.1.38"2,3*1		2,300			
	VV		Součet		18,300			
610	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	1 304,080	630,00	821 570,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů					
	VV		"m.č.1.01"41,87+27,62		69,490			
	VV		"m.č.1.04-1.06"29,8		29,800			
	VV		"m.č.1.07"9,4		9,400			
	VV		"m.č.1.08-1.11"39		39,000			
	VV		"m.č.1.16"30,26		30,260			
	VV		"m.č.1.19"41,81+22,42		64,230			
	VV		"m.č.1.20"44,18+22,42		66,600			
	VV		"m.č.1.21"44,18+22,42		66,600			
	VV		"m.č.1.22"41,06+22,42		63,480			
	VV		"m.č.1.24"153,17		153,170			
	VV		"m.č.1.27"27		27,000			
	VV		"m.č.1.36"23,51		23,510			
	VV		Mezisoučet		642,540			
	VV		"m.č.2.01"24,54		24,540			
	VV		"m.č.2.02"34,78+124,69		159,470			
	VV		"m.č.2.03"44,18+22,42		66,600			
	VV		"m.č.2.04"41,06+22,42		63,480			
	VV		"m.č.2.05"46,03+21,49		67,520			
	VV		"m.č.2.06"28		28,000			
	VV		"m.č.2.16"26,42		26,420			
	VV		"m.č.2.19"27,4		27,400			
	VV		"m.č.2.22"46,93+21,39		68,320			
	VV		"m.č.2.23"41,81+21,38		63,190			
	VV		"m.č.2.24"44,18+22,42		66,600			
	VV		Mezisoučet		661,540			
	VV		Součet		1 304,080			
611	M	59036035	panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm	m2	998,414	1 102,50	1 100 751,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm					
	VV		"m.č.1.01"41,87		41,870			
	VV		"m.č.1.04-1.06"29,8		29,800			
	VV		"m.č.1.07"9,4		9,400			
	VV		"m.č.1.08-1.11"39		39,000			
	VV		"m.č.1.16"30,26		30,260			
	VV		"m.č.1.19"41,81		41,810			
	VV		"m.č.1.20"44,18		44,180			
	VV		"m.č.1.21"44,18		44,180			
	VV		"m.č.1.22"41,06		41,060			
	VV		"m.č.1.24"153,17		153,170			
	VV		"m.č.1.27"27		27,000			
	VV		"m.č.1.36"23,51		23,510			
	VV		Mezisoučet		525,240			
	VV		"m.č.2.02"124,69-45,07		79,620			
	VV		"m.č.2.03"44,18		44,180			
	VV		"m.č.2.04"41,06		41,060			
	VV		"m.č.2.05"46,03		46,030			
	VV		"m.č.2.06"28		28,000			
	VV		"m.č.2.16"26,42		26,420			
	VV		"m.č.2.19"27,4		27,400			
	VV		"m.č.2.22"46,93		46,930			
	VV		"m.č.2.23"41,81		41,810			
	VV		"m.č.2.24"44,18		44,180			
	VV		Mezisoučet		425,630			
	VV		Součet		950,870			
	VV		950,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		998,414			
612	M	59036036R	panel akustický skrytý nosný rastr barva dle PD tl 20mm	m2	102,092	1 312,50	133 995,75	
	PP		panel akustický skrytý nosný rastr barva dle PD tl 20mm					
	VV		"m.č.1.01"27,62		27,620			
	VV		"m.č.2.01 a 2.02"69,61		69,610			
	VV		Součet		97,230			
	VV		97,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		102,092			
613	M	59036037R	panel akustický skrytý nosný rastr povrch Gamma bílý tl 20mm	m2	45,738	1 312,50	60 031,13	
	PP		panel akustický skrytý nosný rastr povrch Gamma bílý tl 20mm					
	VV		"m.č.1.19"22,42-17,93		4,490			
	VV		"m.č.1.20"22,42-17,93		4,490			
	VV		"m.č.1.21"22,42-17,93		4,490			
	VV		"m.č.1.22"22,42-17,93		4,490			
	VV		"m.č.2.03"22,42-17,93		4,490			
	VV		"m.č.2.04"22,42-17,93		4,490			
	VV		"m.č.2.05"21,49-17,15		4,340			
	VV		"m.č.2.22"21,39-17,05		4,340			
	VV		"m.č.2.23"21,38-17,93		3,450			
	VV		"m.č.2.24"22,42-17,93		4,490			
	VV		Součet		43,560			
	VV		43,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		45,738			
614	M	59036038R	panel akustický skrytý nosný rastr povrch Gamma barva dle PD tl 20mm	m2	186,522	1 312,50	244 810,13	
	PP		panel akustický skrytý nosný rastr povrch Gamma barva dle PD tl 20mm					
	VV		"m.č.1.19"17,93		17,930			
	VV		"m.č.1.20"17,93		17,930			
	VV		"m.č.1.21"17,93		17,930			
	VV		"m.č.1.22"17,93		17,930			
	VV		"m.č.2.03"17,93		17,930			
	VV		"m.č.2.04"17,93		17,930			
	VV		"m.č.2.05"17,15		17,150			
	VV		"m.č.2.22"17,05		17,050			
	VV		"m.č.2.23"17,93		17,930			
	VV		"m.č.2.24"17,93		17,930			
	VV		Součet		177,640			
	VV		177,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		186,522			
615	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	337,180	5,25	1 770,20	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	VV		"m.č.1.24"153,17		153,170			
	VV		"m.č.2.01"24,54		24,540			
	VV		"m.č.2.02"34,78+124,69		159,470			
	VV		Součet		337,180			
616	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	741,445	94,50	70 066,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou					
	VV		"m.č.1.01"8,16+2,45+0,25+1,985+0,07+2,35+5,1+0,25+0,1+2,45+10,65		33,815			
	VV		"m.č.1.04-1.06"4,8*2+6,23+0,25*2+0,25*4		17,330			
	VV		"m.č.1.07"4,8+0,22*2+2+4,8		12,040			
	VV		"m.č.1.08-1.11"4,8*2+8,3+(0,6+0,2)*2*2		21,100			
	VV		"m.č.1.16"(5,5+4,65)*2+(2,09+2,5)*2		29,480			
	VV		"m.č.1.19"0,6+6,475+7,5+9,325+5,5		29,400			
	VV		"m.č.1.20"5,5+9,725+5,8+2,67+5,175+0,6		29,470			
	VV		"m.č.1.21"5,5+9,725+5,8+2,67+5,175+0,6		29,470			
	VV		"m.č.1.22"5,5+9,225+7,5+6,375+0,6		29,200			
	VV		"m.č.1.24"16,77+0,75*4+3,14+19,60+0,75*4+3-2,5+21,39+3,35*2+19,85+3,4*2		100,750			
	VV		"m.č.1.27"(5,5+5,27)*2		21,540			
	VV		"m.č.1.36"(8,4*2+2,8)		19,600			
	VV		Mezisoučet		373,195			
	VV		"m.č.2.01"5,8*2+4,28		15,880			
	VV		"m.č.2.02"17,05+0,75*4+3,14*2+19,65+0,75*4+3+21,25+0,75*2+2+1,1*2+20,2+3,975*2+0,75*2+3		111,580			
	VV		"m.č.2.03"5,5+9,725+5,8+2,67+5,175+0,6		29,470			
	VV		"m.č.2.04"5,5+9,225+7,5+6,375+0,6		29,200			
	VV		"m.č.2.05"0,6+7,25+0,25*2+7,25+10,1+5,25		30,950			
	VV		"m.č.2.06"(5,89+5,275)*2		22,330			
	VV		"2.16"(7,39*2+3,57)		18,350			
	VV		"m.č.2.19"(5,17+5,3)*2		20,940			
	VV		"m.č.2.22"0,6+7,45+7,25+10,13+5,25		30,680			
	VV		"m.č.2.23"0,6+6,475+7,5+9,325+5,5		29,400			
	VV		"m.č.2.24"5,5+9,725+5,8+2,67+5,175+0,6		29,470			
	VV		Mezisoučet		368,250			
	VV		Součet		741,445			
617	K	763431401R	Zhotovení otvorů v kazetách pro zapuštěná svítidla pl. do 0,20 m2	soubor	1,000	63,00	63,00	
	PP		Zhotovení otvorů v kazetách pro zapuštěná svítidla pl. do 0,20 m2					
	VV		"dle výkresu podhledů mimo svítidel F a G"1		1,000			
618	K	763431402R	Úprava kazet a zhotovení otvorů v kazetách pl. do 0,50 m2	kus	140,000	78,75	11 025,00	
	PP		Úprava kazet a zhotovení otvorů v kazetách pl. do 0,50 m2					
	VV		"pro svítidlo ozn.F"					
	VV		"1NP"1*4		44,000			
	VV		"2NP"1*6		66,000			
	VV		Mezisoučet		110,000			
	VV		"pro svítidlo ozn.G"					
	VV		"1NP"3*4		12,000			
	VV		"2NP"3*6		18,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		140,000			
619	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	22,300	115,50	2 575,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném					
	VV		"pro kastlík zákrytu potrubí ÚT a ZT v chodbě"20		20,000			
	VV		"pro vybourání a vyzdění nové přičky mezi chodbou a m.č.1.38"2,3*1		2,300			
	VV		Součet		22,300			
620	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	13,967	997,50	13 932,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	764		Konstrukce klempířské				710 528,50	
621	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	9,200	58,80	540,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	VV		"stávající objekt lůžkový žlab"9,2		9,200			
622	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	4,640	50,40	233,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		"stávající budova pro změnu oken"3,02+1,62		4,640			
623	K	764042413	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš do 300 mm	m	7,300	123,90	904,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		Strukturovaná oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš do 300 mm					
	VV		"atika stávající střecha"7,3		7,300			
624	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	127,729	277,20	35 406,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Strukturovaná oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací jakékoliv rš					
	VV		"K30"149,7*0,81+0,9*1,31		122,436			
	VV		"markýza"3,65*1,45		5,293			
	VV		Součet		127,729			
625	K	764141471	Krytina železobetonových desek z TiZn předzvětralého plechu	m2	5,293	2 478,00	13 116,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titaninkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)					
	VV		"markýza"3,65*1,45		5,293			
626	K	764226-K1R	Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K1	m	68,160	1 560,00	106 329,60	
	PP		Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
627	K	764226-K2R	Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K2	m	37,080	1 560,00	57 844,80	
PP			Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K2					
628	K	764226-K3R	Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K3	m	18,080	1 560,00	28 204,80	
PP			Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K3					
629	K	764226-K4R	Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K4	m	3,540	1 560,00	5 522,40	
PP			Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K4					
630	K	764226-K5R	Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K5	m	2,320	1 560,00	3 619,20	
PP			Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K5					
631	K	764226-K6R	Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K6	m	2,520	1 560,00	3 931,20	
PP			Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K6					
632	K	764226-K7R	Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K7	m	6,020	1 560,00	9 391,20	
PP			Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K7					
633	K	764226-K8R	Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 340 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K8	m	7,140	1 300,00	9 282,00	
PP			Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 340 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K8					
634	K	764226-K9R	Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K9	m	3,650	1 560,00	5 694,00	
PP			Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K9					
635	K	764226-K10R	Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K10	m	1,220	1 560,00	1 903,20	
PP			Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K10					
636	K	764226-K11R	Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K11	m	2,490	1 560,00	3 884,40	
PP			Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K11					
637	K	764216-K12R	FeZn parapetní plech s nosem 40 mm, tl.plechu 0,6 mm rš 340 mm, povrch.úprava nátěr v barvě fasády- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K12	m	3,060	510,30	1 561,52	
PP			FeZn parapetní plech s nosem 40 mm, tl.plechu 0,6 mm rš 340 mm, povrch.úprava nátěr v barvě fasády- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K12					
638	K	764216-K13R	FeZn parapetní plech s nosem 40 mm, tl.plechu 0,6 mm rš 260 mm, povrch.úprava nátěr v barvě fasády- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K13	m	0,940	453,60	426,38	
PP			FeZn parapetní plech s nosem 40 mm, tl.plechu 0,6 mm rš 260 mm, povrch.úprava nátěr v barvě fasády- kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K13					
639	K	76422-K15aR	Krytka boční k parapetů rš.440 mm hliníková pod omítku (levá+ pravá) bílá stanadard kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K15	soubor	22,000	510,00	11 220,00	
PP			Krytka boční k parapetů rš.440 mm hliníková pod omítku (levá+ pravá) bílá stanadard kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K15					
640	K	76422-K15bR	Krytka boční k parapetů rš.340 mm hliníková pod omítku (levá+ pravá) bílá stanadard kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K15	soubor	8,000	450,00	3 600,00	
PP			Krytka boční k parapetů rš.340 mm hliníková pod omítku (levá+ pravá) bílá stanadard kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K15					
641	K	76431-K14R	Oplechování obezdívek dešť.odpadů z Pz plechu s povrchovou úpravou rozm.730x520 mm a dilatační lištou kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K14	kus	2,000	1 953,00	3 906,00	
PP			Oplechování obezdívek dešť.odpadů z Pz plechu s povrchovou úpravou rozm.730x520 mm a dilatační lištou kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K14					
642	K	764244411	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš přes 800 mm	m2	122,436	1 535,10	187 951,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětraleho plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm					
VV			"K30"149,7*0,81+0,9*1,31	122,436				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
643	K	764245446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětr plechu rš přes 400mm	kus	16,000	367,50	5 880,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z titanizinkového předzvětrálního plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm					
	VV		"K30"16		16,000			
644	K	76401-K31R	Oc.příponka š.50 mm z FeZn plech tl. 1,0 mm rš 170 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K31	kus	726,000	22,05	16 008,30	
	PP		Oc.příponka š.50 mm z FeZn plech tl. 1,0 mm rš 170 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K31					
645	K	76401-K32R	Oc.příponka š.50 mm z FeZn plech tl. 1,0 mm rš 140 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K32	kus	480,000	19,43	9 324,00	
	PP		Oc.příponka š.50 mm z FeZn plech tl. 1,0 mm rš 140 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K32					
646	K	76401-K33aR	Lokální oc.příponka s výztuhou z žár.pozink. plechu tl. 2,0 mm rš 300 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K33a	kus	452,000	60,90	27 526,80	
	PP		Lokální oc.příponka s výztuhou z žár.pozink. plechu tl. 2,0 mm rš 300 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K33a					
647	K	76401-K33R	Přítlačná lišta z žár.pozink. plechu tl.0,6 mm rš 50 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K33	m	150,600	207,90	31 309,74	
	PP		Přítlačná lišta z žár.pozink. plechu tl.0,6 mm rš 50 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K33					
648	K	76424-K34R	Krycí lišta z TiZn předzvětrálního plechu rš 215-275 mm dl.2,0 m kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K34	kus	1,000	875,70	875,70	
	PP		Krycí lišta z TiZn předzvětrálního plechu rš 215-275 mm dl.2,0 m kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K34					
649	K	764242-K35R	Okapnice z TiZn předzvětrálního plechu rš 285 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K35	m	10,350	521,85	5 401,15	
	PP		Okapnice z TiZn předzvětrálního plechu rš 285 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K35					
650	K	764541407	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	10,500	1 550,85	16 283,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm					
	VV		"K36 a K36a"10,5		10,500			
651	K	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 120 mm	m	3,300	1 711,50	5 647,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Svod z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	VV		"K36b a K64"3,3		3,300			
652	K	764541449	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 400/120 mm	kus	1,000	609,00	609,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš Žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
	VV		"K36c"1		1,000			
653	K	76424-K37R	Oplechování atiky včetně rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 590 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K37	m	15,700	1 428,00	22 419,60	
	PP		Oplechování atiky včetně rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 590 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K37					
654	K	76424-K37aR	Dilatační oplechování atiky včetně rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 630 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K37a	m	3,750	1 428,00	5 355,00	
	PP		Dilatační oplechování atiky včetně rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 630 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K37a					
655	K	76401-K38R	Připojovací lišta z plech z PZ plechu tl. 0,8 mm rš 315 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K38	m	15,700	275,10	4 319,07	
	PP		Připojovací lišta z plech z PZ plechu tl. 0,8 mm rš 315 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K38					
656	K	76401-K38aR	Oc.příponka š.50 mm z FeZn plech tl. 1,0 mm rš 215-245 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K38a	kus	15,000	34,65	519,75	
	PP		Oc.příponka š.50 mm z FeZn plech tl. 1,0 mm rš 215-245 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K38a					
657	K	76401-K40R	Oc.příponka š.50 mm z FeZn plech tl. 1,0 mm rš 165 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K40	kus	64,000	22,05	1 411,20	
	PP		Oc.příponka š.50 mm z FeZn plech tl. 1,0 mm rš 165 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K40					
658	K	76434-K43R	Krycí lišta z TiZn plechu předzvětral rš 265 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K43	m	6,900	875,70	6 042,33	
	PP		Krycí lišta z TiZn plechu předzvětral rš 265 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K43					
659	K	76405-K44R	Oplechování (krycí lišta) z nerezového plechu tl.1,0 mm rš 160 mm včetně tmelení kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K44	m	3,600	787,50	2 835,00	
	PP		Oplechování (krycí lišta) z nerezového plechu tl.1,0 mm rš 160 mm včetně tmelení kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K44					
660	K	76401-K47R	L profil š.150 mm ze žár.pozink.plechu tl. 2,0 mm rš 150 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K47	m	1,100	546,00	600,60	
	PP		L profil š.150 mm ze žár.pozink.plechu tl. 2,0 mm rš 150 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K47					
661	K	76434-K48R	Krycí lišta z TiZn plechu předzvětral rš 195 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K48	m	1,100	756,00	831,60	
	PP		Krycí lišta z TiZn plechu předzvětral rš 195 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K48					
662	K	76405-K49R	Krycí lišta z nerezového plechu tl.1,0 mm včetně tmelení rš 70 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K49	m	6,300	486,15	3 062,75	
	PP		Krycí lišta z nerezového plechu tl.1,0 mm včetně tmelení rš 70 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K49					
663	K	76434-K50R	Krycí lišta z TiZn plechu předzvětral rš 235 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K50	m	19,450	875,70	17 032,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Krycí lišta z TiZn plechu předzvětral rš 235 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K50					
664	K	76401-K51R	Oc.příponka š.40 mm z FeZn plech tl. 1,0 mm rš 60 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K51	kus	15,000	22,05	330,75	
PP			Oc.příponka š.40 mm z FeZn plech tl. 1,0 mm rš 60 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K51					
665	K	76401-K52R	Příponková lišta z PZ plechu tl. 0,6 mm rš 140 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K52	m	11,050	273,00	3 016,65	
PP			Příponková lišta z PZ plechu tl. 0,6 mm rš 140 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K52					
666	K	76401-K53R	Příponková lišta z PZ plechu tl. 0,6 mm rš 170 mm délky1,25 m kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K53	kus	2,000	300,30	600,60	
PP			Příponková lišta z PZ plechu tl. 0,6 mm rš 170 mm délky1,25 m kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K53					
667	K	76424-K54R	Oplechování štítu závětrnou listou z TiZn předzvětraleho plechu rš 200 mm délky 1,25 m kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K54	kus	2,000	609,00	1 218,00	
PP			Oplechování štítu závětrnou listou z TiZn předzvětraleho plechu rš 200 mm délky 1,25 m kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K54					
668	K	76401-K55R	Ocelový úhleník s výztuhou z žár.pozink plechu tl. 1,0 mm rš 350 mm délky7,5 m kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K55	kus	1,000	2 913,75	2 913,75	
PP			Ocelový úhleník s výztuhou z žár.pozink plechu tl. 1,0 mm rš 350 mm délky7,5 m kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K55					
669	K	76424-K56R	Oplechování atiky dilatační mechanicky kotvené z TiZn předzvětraleho plechu rš 480 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K56	m	7,500	1 176,00	8 820,00	
PP			Oplechování atiky dilatační mechanicky kotvené z TiZn předzvětraleho plechu rš 480 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K56					
670	K	76424-K57R	Doplnění lemování čela nadřímsového (lůžkového) žlabu z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 360 mm včetně napojení na stávající oplechování kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K57	m	2,500	340,20	850,50	
PP			Doplnění lemování čela nadřímsového (lůžkového) žlabu z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 360 mm včetně napojení na stávající oplechování kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K57					
671	K	76421-K58R	Příponková lišta z FeZn plechu tl.0,6 m rš 320 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K58	m	2,500	333,90	834,75	
PP			Příponková lišta z FeZn plechu tl.0,6 m rš 320 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K58					
672	K	76454-K59R	Žlabové hrdlo z TiZn předzvětraleho plechu dl.400 mm pro odpadní dešťové potrubí průměru 100 mm s lemem šíře 120 mm pro napojení izol.pásů kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K59	kus	2,000	195,30	390,60	
PP			Žlabové hrdlo z TiZn předzvětraleho plechu dl.400 mm pro odpadní dešťové potrubí průměru 100 mm s lemem šíře 120 mm pro napojení izol.pásů kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K59					
673	K	76450-K60R	Ochrana manžeta (prostupka) průměru 130 mm, ocel.plech tl.1,0 mm dl.350 mm pro žlabové hrdlo kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K60	kus	2,000	262,50	525,00	
PP			Ochrana manžeta (prostupka) průměru 130 mm, ocel.plech tl.1,0 mm dl.350 mm pro žlabové hrdlo kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K60					
674	K	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětraleho plechu průměru 100 mm	m	11,400	605,85	6 906,69	CS ÚRS 2020 01
PP			Svod z titaninkového předzvětraleho plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
VV			"K61+K62 a K63"6,2+5,2			11,400		
VV			Součet			11,400		
675	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	2,115	3 003,00	6 351,35	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D			766	Konstrukce truhlářské			3 416 815,39	
676	K	766211-T1R	Montáž a dodávka interiérového schodišťového dubového madla včetně povrchové úpravy transparentní lak-kompletní provedení dle tabulky truhlářských výrobků ozn.T1	m	58,000	1 257,14	72 914,29	
PP			Montáž a dodávka interiérového schodišťového dubového madla včetně povrchové úpravy transparentní lak-kompletní provedení dle tabulky truhlářských výrobků ozn.T1					
677	K	766211-T2R	Montáž a dodávka madla zábradlí na venkovní terase z teakového dřeva včetně povrchové úpravy transparentní lak-kompletní provedení dle tabulky truhlářských výrobků ozn.T2	m	15,500	6 809,52	105 547,62	
PP			Montáž a dodávka madla zábradlí na venkovní terase z teakového dřeva včetně povrchové úpravy transparentní lak-kompletní provedení dle tabulky truhlářských výrobků ozn.T2					
678	K	76682-T4R	Montáž,výroba a dodávka zaoblená stěna prostoru recepcie vč.posuvných dveří s obložk.zárubní a vnitřní vestavné skříňě- kompletní provedení včetně dopravy dle výpisu truhlářských prvků ozn.T4	soubor	1,000	261 904,76	261 904,76	
PP			Montáž,výroba a dodávka zaoblená stěna prostoru recepcie vč.posuvných dveří s obložk.zárubní a vnitřní vestavné skříňě- kompletní provedení včetně dopravy dle výpisu truhlářských prvků ozn.T4					
679	K	76682-L15R	Montáž,výroba a dodávka uklidová vestavná skříň s regály 1200x470x2500 mm se soklem a s nástavcem , desky bílé lamino včetně kování a madel- kompletní provedení včetně dopravy dle výpisu ostatních prvků ozn.L15	kus	1,000	11 523,81	11 523,81	
PP			Montáž,výroba a dodávka uklidová vestavná skříň s regály 1200x470x2500 mm se soklem a s nástavcem , desky bílé lamino včetně kování a madel- kompletní provedení včetně dopravy dle výpisu ostatních prvků ozn.L15					
680	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,000	73,33	146,67	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m					
	VV		"změna otvorů oken stávající objekt"2		2,000			
681	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	6,750	366,67	2 475,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		"P9"1*2,25*3		6,750			
682	M	6114-P9R	okno plastové RAL9018 100x225 cm s fixním zasklením trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků- kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P9	kus	3,000	7 202,38	21 607,14	
	PP		okno plastové RAL9018 100x225 cm s fixním zasklením trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků- kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P9					
683	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	51,688	429,52	22 201,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		"P4"1,75*2,3*2		8,050			
	VV		"P5"2,3*2,3		5,290			
	VV		"P6"2,5*2,3		5,750			
	VV		"P7"6*2,3		13,800			
	VV		"P8"1*2,25*4		9,000			
	VV		"P11"2,55*1,96		4,998			
	VV		"P13"0,9*2,4		2,160			
	VV		"P14"1,1*2,4		2,640			
	VV		Součet		51,688			
684	M	6114-P4R	okno 175x230 cm plastové RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků,kování,dětských pojistek - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P4	kus	2,000	23 846,95	47 693,90	
	PP		okno 175x230 cm plastové RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků,kování,dětských pojistek - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P4					
685	M	6114-P5R	sestava oken s MIV 230x230cm plastové RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K,MIV š.150 mm vč. všech kotev.,lemovacích,připoj.krycích prvků, kování,dětských pojistek- kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P5	kus	1,000	30 012,19	30 012,19	
	PP		sestava oken s MIV 230x230cm plastové RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K,MIV š.150 mm vč. všech kotev.,lemovacích,připoj.krycích prvků, kování,dětských pojistek- kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P5					
686	M	6114-P6R	sestava oken s MIV 250x230cm plastové RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K,MIV š.250 mm vč. všech kotev.,lemovacích,připoj.krycích prvků, kování,dětských pojistek- kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P6	kus	1,000	32 312,76	32 312,76	
	PP		sestava oken s MIV 250x230cm plastové RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K,MIV š.250 mm vč. všech kotev.,lemovacích,připoj.krycích prvků, kování,dětských pojistek- kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P6					
687	M	6114-P7R	sestava oken 600x230 cm plastové RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků, kování,dětských pojistek - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P7	kus	1,000	82 754,57	82 754,57	
	PP		sestava oken 600x230 cm plastové RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků, kování,dětských pojistek - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P7					
688	M	6114-P8R	okno plastové otevíravé/sklopné RAL9018 100x225 cm zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků, kování - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P8	kus	4,000	10 109,52	40 438,10	
	PP		okno plastové otevíravé/sklopné RAL9018 100x225 cm zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků, kování - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P8					
689	M	6114-P11R	sestava oken s MIV 255x196 cm plastové RAL9018 otevíravé/sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K MIV š.150 mm včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků, kování - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P11	kus	1,000	22 958,57	22 958,57	
	PP		sestava oken s MIV 255x196 cm plastové RAL9018 otevíravé/sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K MIV š.150 mm včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků, kování - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P11					
690	M	6114-P13R	okno plastové 90x240 cm plastové barva dle stávaj.objektu horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení izol.dvojsklo včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků, kování - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P13	kus	1,000	11 134,10	11 134,10	
	PP		okno plastové 90x240 cm plastové barva dle stávaj.objektu horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení izol.dvojsklo včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků, kování - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P13					
691	M	6114-P14R	okno plastové 110x240 cm plastové barva dle stávaj.objektu horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení izol.dvojsklo včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků, kování - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P14	kus	1,000	11 120,48	11 120,48	
	PP		okno plastové 110x240 cm plastové barva dle stávaj.objektu horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení izol.dvojsklo včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků, kování - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P14					
692	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	274,820	429,52	118 041,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P1"8,5*2,6*8		176,800			
	VV		"P2"9,25*2,6*2		48,100			
	VV		"P3"4,5*2,6*4		46,800			
	VV		"P10"1,2*2,6		3,120			
	VV		Součet		274,820			
693	M	6114-P1R	Sestava oken 850x260 cm plastové RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,přípoj.krycích prvků, kování,dětských pojistek - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P1	kus	8,000	125 168,48	1 001 347,81	
	PP		sestava oken 850x260 cm plastové RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,přípoj.krycích prvků, kování,dětských pojistek - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P1					
694	M	6114-P2R	Sestava oken 925x260 cm plastové RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,přípoj.krycích prvků, kování,dětských pojistek - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P2	kus	2,000	130 620,29	261 240,57	
	PP		sestava oken 925x260 cm plastové RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,přípoj.krycích prvků, kování,dětských pojistek - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P2					
695	M	6114-P3R	Sestava oken 450x260 cm plastové RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,přípoj.krycích prvků, kování,dětských pojistek - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P3	kus	4,000	61 685,90	246 743,62	
	PP		sestava oken 450x260 cm plastové RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,přípoj.krycích prvků, kování,dětských pojistek - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P3					
696	M	6114-P10R	Okno plastové 120x260 cm RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,přípoj.krycích prvků, kování - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P10	kus	1,000	14 949,52	14 949,52	
	PP		okno plastové 120x260 cm RAL9018 horní část otevíravé dolní část sklopné zasklení trojsklo Uw 0,86-0,9 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,přípoj.krycích prvků, kování - kompletní provedení dle tabulky oken ozn.P10					
697	K	766629200R	Příplatek k montáži oken za provedení přípojovací spáry dle ČSN 74 6077	m	417,520	192,97	80 569,43	
	PP		Příplatek k montáži oken za provedení přípojovací spáry dle ČSN 74 6077					
	VV		"P1"(8,5+2,6)*2*8		177,600			
	VV		"P2"(9,25+2,6)*2*2		47,400			
	VV		"P3"(4,5+2,6)*2*4		56,800			
	VV		"P4"(1,75+2,3)*2*2		16,200			
	VV		"P5"2,3*4		9,200			
	VV		"P6"(2,5+2,3)*2		9,600			
	VV		"P7"(6+2,3)*2		16,600			
	VV		"P8"(1+2,25)*2*4		26,000			
	VV		"P9"(1+2,25)*2*3		19,500			
	VV		"P10"(1,2+2,6)*2		7,600			
	VV		"P11"(2,55+1,96)*2		9,020			
	VV		"P12"(2+2,2)*2		8,400			
	VV		"P13"(0,9+2,4)*2		6,600			
	VV		"P14"(1,1+2,4)*2		7,000			
	VV		Součet		417,520			
698	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	21,000	1 100,00	23 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		"D3"3		3,000			
	VV		"D9"8		8,000			
	VV		"D10"2		2,000			
	VV		"D12"6		6,000			
	VV		"D13"2		2,000			
	VV		Součet		21,000			
699	M	6116-D3aR	dveře jednokřídle bezpodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva RAL 1015 800x2100mm,zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta-kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D3	kus	1,000	10 678,38	10 678,38	
	PP		dveře jednokřídle bezpodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva RAL 1015 800x2100mm,zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D3					
700	M	6116-D3bR	dveře jednokřídle bezpodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva RAL 1015 800x2100mm, WC zámek,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta,madlo dl.700 mm- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D3	kus	2,000	10 678,38	21 356,76	
	PP		dveře jednokřídle bezpodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva RAL 1015 800x2100mm, WC zámek,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta,madlo dl.700 mm- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D3					
701	M	6116-D9R	dveře jednokřídle bezpodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 800x1970mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D9	kus	7,000	8 272,00	57 904,00	
	PP		dveře jednokřídle bezpodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 800x1970mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D9					
702	M	6116-D9aR	dveře jednokřídle bezpodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 800x1970mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta,madlo dl.700 mm- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D9	kus	1,000	8 272,00	8 272,00	
	PP		dveře jednokřídle bezpodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 800x1970mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
703	M	6116-D10aR	dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 800x2100mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D10	kus	1,000	7 018,00	7 018,00	
PP			dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 800x2100mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D10					
704	M	6116-D10bR	dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 800x2100mm,zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D10	kus	1,000	7 018,00	7 018,00	
PP			dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 800x2100mm,zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D10					
705	M	6116-D12aR	dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 700x1970mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D12	kus	2,000	6 853,52	13 707,05	
PP			dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 700x1970mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D12					
706	M	6116-D12bR	dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 700x1970mm, napínák, větrací mřížka, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D12	kus	4,000	7 783,81	31 135,24	
PP			dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 700x1970mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D12					
707	M	6116-D13R	dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 600x1970mm, WC zámek,napínák,větrací mřížka, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D13	kus	2,000	7 783,81	15 567,62	
PP			dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 600x1970mm, WC zámek,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D13					
708	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	20,000	1 309,52	26 190,48	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
VV			"D2"8	8,000				
VV			"D3"1	1,000				
VV			"D4"4	4,000				
VV			"D5"4	4,000				
VV			"D7"2	2,000				
VV			"D8"1	1,000				
VV			Součet	20,000				
709	M	6116-D2R	dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát RAL1015 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D2	kus	8,000	12 034,00	96 272,00	
PP			dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát RAL1015 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D2					
710	M	6116-D3cR	dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát RAL1015 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D3	kus	1,000	10 678,38	10 678,38	
PP			dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát RAL1015 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D3					
711	M	6116-D4R	dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW30 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát RAL9003 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D4	kus	4,000	9 260,95	37 043,81	
PP			dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW30 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát RAL9003 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D4					
712	M	6116-D5R	dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D5	kus	4,000	9 260,95	37 043,81	
PP			dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D5					
713	M	6116-D7R	dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 800x1970mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D7	kus	2,000	8 850,29	17 700,57	
PP			dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 800x1970mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D7					
714	M	6116-D8R	dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 700x1970mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D8	kus	1,000	8 850,29	8 850,29	
PP			dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 700x1970mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D8					
715	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	13,000	2 467,14	32 072,86	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
VV			"D1"10	10,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D6"1		1,000			
	VV		"D11"2		2,000			
	VV		Součet		13,000			
716	M	6116-D1R	dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C,akustické, hladké plně povrch HPL laminát barva 900x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D1	kus	10,000	13 126,67	131 266,67	
	PP		dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C,akustické, hladké plně povrch HPL laminát barva 900x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D1					
717	M	6116-D6R	dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 900x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D6	kus	1,000	9 260,95	9 260,95	
	PP		dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 900x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D6					
718	M	6116-D11R	dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 900x1970mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D11	kus	2,000	8 851,33	17 702,67	
	PP		dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plně povrch HPL laminát barva (alpská bílá) 900x1970mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D11					
719	K	76660451	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 042,86	2 042,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
	VV		"P12"1		1,000			
720	M	6114-P12R	dveře plastové pine s horizontálním členěním barva RAL 7042 vchodové 2křídle otvíravé 2000x2200mm Ud 1,7 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků,kování nerez koule-klika,zámku FAB- kompletní provedení dle tabulky oken.ozn.P12	kus	1,000	57 110,95	57 110,95	
	PP		dveře plastové plně s horizontálním členěním barva RAL 7042 vchodové 2křídle otvíravé 2000x2200mm Ud 1,7 W/m2K včetně všech kotevnic,lemovacích,připoj.krycích prvků,kování nerez koule-klika,zámku FAB- kompletní provedení dle tabulky oken.ozn.P12					
721	K	76660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	33,000	165,52	5 462,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
	VV		"D1"10		10,000			
	VV		"D2"8		8,000			
	VV		"D3"1		1,000			
	VV		"D4"4		4,000			
	VV		"D5"4		4,000			
	VV		"D6"1		1,000			
	VV		"D7"2		2,000			
	VV		"D8"1		1,000			
	VV		"D11"2		2,000			
	VV		Součet		33,000			
722	M	54917262R	samozavírač dveří k protipožárním dveřím	kus	33,000	2 134,00	70 422,00	
	PP		samozavírač dveří k protipožárním dveřím					
723	K	76660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	39,000	55,52	2 165,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	P		Poznámka k položce: dodávka zámku obsažena v položce dodávky dveří					
	VV		"D1"10		10,000			
	VV		"D2"8		8,000			
	VV		"D3"4		4,000			
	VV		"D4"4		4,000			
	VV		"D5"4		4,000			
	VV		"D6"1		1,000			
	VV		"D7"2		2,000			
	VV		"D8"1		1,000			
	VV		"D10"1		1,000			
	VV		"D11"2		2,000			
	VV		"D13"2		2,000			
	VV		Součet		39,000			
724	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	54,000	715,52	38 638,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	P		Poznámka k položce: dodávka vnitřního kování obsažena v položce dodávky dveří					
	VV		"D1"10		10,000			
	VV		"D2"8		8,000			
	VV		"D3"4		4,000			
	VV		"D4"4		4,000			
	VV		"D5"4		4,000			
	VV		"D6"1		1,000			
	VV		"D7"2		2,000			
	VV		"D8"1		1,000			
	VV		"D9"8		8,000			
	VV		"D10"2		2,000			
	VV		"D11"2		2,000			
	VV		"D12"6		6,000			
	VV		"D13"2		2,000			
	VV		Součet		54,000			
725	K	76669-P15R	Montáž a dodávka parapetních desek plastových s alfatherm fóli, bílý šířky od 40 do 600 mm-kompletní provedení dle tabulky truhlářských výrobků ozn.P15	m	123,700	785,71	97 192,86	
	PP		Montáž a dodávka parapetních desek plastových s alfatherm fóli, bílý šířky od 40 do 600 mm-kompletní provedení dle tabulky truhlářských výrobků ozn.P15					
726	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	22,000	115,24	2 535,24	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm					
	VV		"ozn.T3"					
	VV		"dveře D1"10		10,000			
	VV		"dveře D4"4		4,000			
	VV		"dveře D5"4		4,000			
	VV		"dveře D6"1		1,000			
	VV		"dveře D10"1		1,000			
	VV		"dveře D11"2		2,000			
	VV		Součet		22,000			
727	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	9,000	157,14	1 414,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm					
	VV		"ozn.T3"					
	VV		"dveře D4"4		4,000			
	VV		"dveře D5"4		4,000			
	VV		"dveře D10"1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
728	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	13,000	178,10	2 315,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm					
	VV		"ozn.T3"					
	VV		"dveře D1"10		10,000			
	VV		"dveře D6"1		1,000			
	VV		"dveře D11"2		2,000			
	VV		Součet		13,000			
729	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	17,570	1 026,67	18 038,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 853 107,82	
730	K	76712-Z11R	Montáž a dodávka kovová mezišatnová dělicí stěna 480x250 cm s výplní z drátěného pletiva oka 50x50x3mm v rámu profil WG30,sloupy 50x50x2mm- kompletní provedení vč.povrch.úpravy,dopravy a přesunu dle PD ozn Z11	kus	3,000	10 895,24	32 685,71	
	PP		Montáž a dodávka kovová mezišatnová dělicí stěna 480x250 cm s výplní z drátěného pletiva oka 50x50x3mm v rámu profil WG30,sloupy 50x50x2mm- kompletní provedení vč.povrch.úpravy,dopravy a přesunu dle PD ozn Z11					
731	K	76712-Z12R	Montáž a dodávka kovová mezišatnová dělicí stěna s dveřmi 210x250 cm s výplní z drátěného pletiva oka 50x50x3mm v rámu profil WG30,sloupy 50x50x2mm- kompletní provedení vč.povrch.úpravy,kování,dopravy a přesunu dle PD ozn Z12	kus	5,000	5 761,90	28 809,52	
	PP		Montáž a dodávka kovová mezišatnová dělicí stěna s dveřmi 210x250 cm s výplní z drátěného pletiva oka 50x50x3mm v rámu profil WG30,sloupy 50x50x2mm- kompletní provedení vč.povrch.úpravy,kování,dopravy a přesunu dle PD ozn Z12					
732	K	76712-Z13R	Montáž a dodávka kovová mezišatnová dělicí stěna s dveřmi 210x250 cm s výplní z drátěného pletiva oka 50x50x3mm v rámu profil WG30,sloupy 50x50x2mm- kompletní provedení vč.povrch.úpravy,kování,dopravy a přesunu dle PD ozn Z13	kus	3,000	5 761,90	17 285,71	
	PP		Montáž a dodávka kovová mezišatnová dělicí stěna s dveřmi 210x250 cm s výplní z drátěného pletiva oka 50x50x3mm v rámu profil WG30,sloupy 50x50x2mm- kompletní provedení vč.povrch.úpravy,kování,dopravy a přesunu dle PD ozn Z12					
733	K	76712-Z14R	Montáž a dodávka kovová mezišatnová dělicí stěna celk.dl.480 cm a výšky 250 cm s výplní z drátěného pletiva oka 50x50x3mm v rámu profil WG30,sloupy 50x50x2mm- kompletní provedení vč.povrch.úpravy,dopravy a přesunu dle PD ozn.Z14 a Z14a	kus	2,000	10 895,24	21 790,48	
	PP		Montáž a dodávka kovová mezišatnová dělicí stěna celk.dl.480 cm a výšky 250 cm s výplní z drátěného pletiva oka 50x50x3mm v rámu profil WG30,sloupy 50x50x2mm- kompletní provedení vč.povrch.úpravy,dopravy a přesunu dle PD ozn.Z14 a Z14a					
734	K	767122501R	Montáž a dodávka lavičky do šatny kovová konstrukce, svařená s profilu 30x30x1,5mm, deska lavičky je z LTD, povrch.úprava komaxit RAL 7024- kompletní provedení včetně dopravy dle PD ozn Z11.Z14 a Z14a	m	36,000	722,86	26 022,86	
	PP		Montáž a dodávka lavičky do šatny kovová konstrukce, svařená s profilu 30x30x1,5mm, deska lavičky je z LTD, povrch.úprava komaxit RAL 7024- kompletní provedení včetně dopravy dle PD ozn.Z11.Z14 a Z14a					
735	K	767122601R	Montáž a dodávka věšáky dvojháčky přivařené na ocelovou pásnici přišroubovanou ke konstrukci nebo do zdi, povrch.úprava komaxit RAL 7024- kompletní provedení včetně dopravy dle PD ozn.Z11.Z14 a Z14a	m	72,000	471,43	33 942,86	
	PP		Montáž a dodávka věšáky dvojháčky přivařené na ocelovou pásnici přišroubovanou ke konstrukci nebo do zdi, povrch.úprava komaxit RAL 7024- kompletní provedení včetně dopravy dle PD ozn.Z11.Z14 a Z14a					
736	K	767210-Z10R	Montáž schodišťových stupňů venkovního schodiště z oceli rovných na ocelovou konstrukci svařováním dle PD ozn.Z10	kus	27,000	282,86	7 637,14	
	PP		Montáž schodišťových stupňů venkovního schodiště z oceli rovných na ocelovou konstrukci svařováním dle PD ozn.Z10					
737	M	55347-Z10R	stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný s protiskluznou úpravou velikost 30/3mm 1200x280mm	kus	27,000	1 602,86	43 277,14	
	PP		stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný s protiskluznou úpravou velikost 30/3mm 1200x280mm					
738	K	767210-Z28R	Montáž schodišťových stupňů vyrovnávacího ocel.schodiště ve strojovně VZT z oceli rovných na ocelovou konstrukci svařováním- dle PD ozn.Z28	kus	2,000	282,86	565,71	
	PP		Montáž schodišťových stupňů vyrovnávacího ocel.schodiště ve strojovně VZT z oceli rovných na ocelovou konstrukci svařováním- dle PD ozn.Z28					
739	M	55347-Z28R	stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný s protiskluznou úpravou velikost 30/3mm 1000x275mm	kus	2,000	1 414,29	2 828,57	
	PP		stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný s protiskluznou úpravou velikost 30/3mm 1000x275mm					
740	K	767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	82,600	60,76	5 018,93	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním					
	VV		"Z10 mezipodesta"43		43,000			
	VV		"Z28 rošt"19,8*2		39,600			
	VV		Součet		82,600			
741	M	553470125R	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný s protiskluznou úpravou velikost 30/3mm 600x1000mm	kus	2,000	1 199,52	2 399,05	
	PP		rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 600x1000mm					
742	M	553470595R	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný s protiskluznou úpravou velikost 30/3mm 1200x1200mm	kus	1,000	5 971,43	5 971,43	
	PP		rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný s protiskluznou úpravou velikost 30/3mm 1200x1200mm					
743	K	767157-Z26R	Montáž a dodávka děrovaný drenážní žlab z ušlechtilé oceli šířka 160 mm, výška 40 mm celk.délka 3,5 m s výškově stavitelnými díly na terasu dle tabulky zámečnických výrobků ozn.Z26	soubor	1,000	25 876,19	25 876,19	
	PP		Montáž a dodávka děrovaný drenážní žlab z ušlechtilé oceli šířka 160 mm, výška 40 mm celk.délka 3,5 m s výškově stavitelnými díly na terasu dle tabulky zámečnických výrobků ozn.Z26					
744	K	767157-Z27R	Montáž a dodávka děrovaný drenážní žlab z ušlechtilé oceli šířka 160 mm, výška 40 mm celk.délka 1,2 m s výškově stavitelnými díly na terasu dle tabulky zámečnických výrobků ozn.Z27	soubor	1,000	8 852,38	8 852,38	
	PP		Montáž a dodávka děrovaný drenážní žlab z ušlechtilé oceli šířka 160 mm, výška 40 mm celk.délka 1,2 m s výškově stavitelnými díly na terasu dle tabulky zámečnických výrobků ozn.Z27					
745	K	767163-Z1R	Montáž,výroba a dodávka nerezového kového zábradlí hlavního schodiště a podesty ve 2NP kotveného do ŽB kce schodů a stropní kce, včetně kotevního materiálu- kompletní provedení dle PD ozn.Z1	m	14,070	7 263,14	102 192,42	
	PP		Montáž,výroba a dodávka nerezového kového zábradlí hlavního schodiště a podesty ve 2NP kotveného do ŽB kce schodů a stropní kce, včetně kotevního materiálu- kompletní provedení dle PD ozn.Z1					
	P		Poznámka k položce: Výkres- Detail zábradlí - vnitřní Z1,Z2,Z3,Z4					
746	K	767163-Z2R	Montáž,výroba a dodávka nerezového kového zábradlí na mezipodestě hlavního schodiště kotveného do zdiva a ŽB kce mezipodesty včetně kotevního materiálu- kompletní provedení dle PD ozn.Z2	m	3,740	8 532,86	31 912,89	
	PP		Montáž,výroba a dodávka nerezového kového zábradlí na mezipodestě hlavního schodiště kotveného do zdiva a ŽB kce mezipodesty včetně kotevního materiálu- kompletní provedení dle PD ozn.Z2					
	P		Poznámka k položce: Výkres- Detail zábradlí - vnitřní Z1,Z2,Z3,Z4					
747	K	767165-Z3R	Montáž,výroba a dodávka ocelového nerezového madla hlavního schodiště kotveného do zdiva včetně kotevního materiálu kompletní provedení dle PD ozn.Z3	m	17,840	2 183,24	38 948,97	
	PP		Montáž,výroba a dodávka ocelového nerezového madla hlavního schodiště kotveného do zdiva včetně kotevního materiálu kompletní provedení dle PD ozn.Z3					
	P		Poznámka k položce: Výkres- Detail zábradlí - vnitřní Z1,Z2,Z3,Z4					
	VV		"délky 4,46 2 kusy"4,46*2		8,920			
	VV		"délky 4,46 2 kusy"4,46*2		8,920			
	VV		Součet		17,840			
748	K	767163-Z4R	Montáž,výroba a dodávka nerezového kového zábradlí 2NP u štitových stěn kotveného do zdiva a ŽB kce stropu včetně kotevního materiálu- kompletní provedení dle PD ozn.Z4	m	5,680	8 517,14	48 377,37	
	PP		Montáž,výroba a dodávka nerezového kového zábradlí 2NP u štitových stěn kotveného do zdiva a ŽB kce stropu včetně kotevního materiálu- kompletní provedení dle PD ozn.Z4					
	P		Poznámka k položce: Výkres- Detail zábradlí - vnitřní Z1,Z2,Z3,Z4					
	VV		"dl.2,84 2 kusy"2,84*2		5,680			
749	K	767163-Z5R	Montáž,výroba a dodávka žár.pozinkovaného kového zábradlí schodiště do 3NP strojovny VZT kotveného do ŽB.kce schodů včetně kotevního materiálu- kompletní provedení dle PD ozn.Z5	m	6,945	6 082,48	42 242,80	
	PP		Montáž,výroba a dodávka žár.pozinkovaného kového zábradlí schodiště do 3NP strojovny VZT kotveného do ŽB.kce schodů včetně kotevního materiálu- kompletní provedení dle PD ozn.Z5					
	P		Poznámka k položce: Výkres- Detail zábradlí - vnitřní Z5,Z6					
	VV		"dle výkresu"3+0,16+3,785		6,945			
750	K	767165-Z6R	Montáž,výroba a dodávka ocelového žárově pozinkovaného madla schodiště do 3NP strojovny VZT kotveného do zdiva včetně kotevního materiálu kompletní provedení dle PD ozn.Z6	m	8,195	1 683,52	13 796,48	
	PP		Montáž,výroba a dodávka ocelového žárově pozinkovaného madla schodiště do 3NP strojovny VZT kotveného do zdiva včetně kotevního materiálu kompletní provedení dle PD ozn.Z6					
	P		Poznámka k položce: Výkres- Detail zábradlí - vnitřní Z5,Z6					
	VV		"délky 5,07"5,07		5,070			
	VV		"délky 3,125"3,125		3,125			
	VV		Součet		8,195			
751	K	76716-Z7R	Montáž, výroba a dodávka ocelového zábradlí terasy povrch.úprava žár.pozink koteveného do atiky, včetně kotevního a spoj.materiálu kompletní provedení dle PD ozn.Z7	m	8,270	2 433,62	20 126,03	
	PP		Montáž, výroba a dodávka ocelového zábradlí terasy povrch.úprava žár.pozink koteveného do atiky, včetně kotevního a spoj.materiálu kompletní provedení dle PD ozn.Z7					
	P		Poznámka k položce: Výkres- Detail zábradlí - venkovní Z7,Z8,Z9					
752	K	76716-Z8R	Montáž, výroba a dodávka ocelového zábradlí terasy povrch.úprava žár.pozink koteveného do atiky, včetně kotevního a spoj.materiálu kompletní provedení dle PD ozn.Z8	m	3,220	5 217,14	16 799,20	
	PP		Montáž, výroba a dodávka ocelového zábradlí terasy povrch.úprava žár.pozink koteveného do atiky, včetně kotevního a spoj.materiálu kompletní provedení dle PD ozn.Z8					
	P		Poznámka k položce: Výkres- Detail zábradlí - venkovní Z7,Z8,Z9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
753	K	76716-Z9R	Montáž, výroba a dodávka ocelového zábradlí terasy povrch.úprava žár.pozink koteveného do atiky, včetně kotevního a spoj.materiálu kompletní provedení dle PD ozn.Z9	m	3,850	11 240,95	43 277,67	
	PP		Montáž, výroba a dodávka ocelového zábradlí terasy povrch.úprava žár.pozink koteveného do atiky, včetně kotevního a spoj.materiálu kompletní provedení dle PD ozn.Z9					
	P		Poznámka k položce: Výkres- Detail zábradlí - venkovní Z7,Z8,Z9					
754	K	76716-Z10R	Montáž, výroba a dodávka ocelového zábradlí venkovního ocelového schodiště povrch.úprava žár.pozink - kompletní provedení dle PD ozn.Z10	kg	555,410	136,19	75 641,55	
	PP		Montáž, výroba a dodávka ocelového zábradlí venkovního ocelového schodiště povrch.úprava žár.pozink - kompletní provedení dle PD ozn.Z10					
	VV		"výkres detail zábradlí venkovního schodiště Z10"555,41		555,410			
755	K	76753-Z19R	Montáž a dodávka ocelový škrabák žárově zinkovaný s rámem 900x600 mm kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků ozn.Z19	kus	2,000	2 619,05	5 238,10	
	PP		Montáž a dodávka ocelový škrabák žárově zinkovaný s rámem 900x600 mm kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků ozn.Z19					
756	K	767418115R	Montáž Al prosklené fasádní stěny pro budovu výšky do 12 m	m2	66,728	1 739,05	116 043,17	
	PP		Montáž Al prosklené fasádní stěny pro budovu výšky do 12 m					
	VV		"H1"3,78*7,6		28,728			
	VV		"H2"2,5*7,6*2		38,000			
	VV		Součet		66,728			
757	M	5534-H1R	prosklená fasádní Al stěna 378x760 cm barva RAL9018 sestávající z pevných polí a dvou dovnitř sklopných oken, zasklení izol.trojsklo včet. dopravy,přesunu a všech kotev.,lemovacích,připoj.krycích prvků,kování kompletní provedení dle tabulky oken ozn.H1	kus	1,000	354 637,90	354 637,90	
	PP		prosklená fasádní Al stěna 378x760 cm barva RAL9018 sestávající z pevných polí a dvou dovnitř sklopných oken, zasklení izol.trojsklo včet. dopravy,přesunu a všech kotev.,lemovacích,připoj.krycích prvků,kování kompletní provedení dle tabulky oken ozn.H1					
758	M	5534-H2R	prosklená fasádní Al stěna 250x760cm barva RAL9018 složená z pevných polí,2ks sklopných oken,1ks 2kř.dveří, včetně dopravy,přesunu a všech kotev.,lemovacích,připoj.krycích prvků,kování a doplňků kompletní provedení dle tabulky oken ozn.H2	kus	2,000	304 797,43	609 594,86	
	PP		prosklená fasádní Al stěna 250x760cm barva RAL9018 složená z pevných polí,2ks sklopných oken,1ks 2kř.dveří, včetně dopravy,přesunu a všech kotev.,lemovacích,připoj.krycích prvků,kování a doplňků kompletní provedení dle tabulky oken ozn.H2					
759	K	767620146R	Montáž prosklených hliníkových stěn s 2 křídli.dvěmi do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	18,526	1 739,05	32 217,60	
	PP		Montáž prosklených hliníkových stěn s 2 křídli.dvěmi do zdiva plochy přes 2,5 m2					
	VV		"H4"2,02*3,5+3,58*3,2		18,526			
760	M	5534-H4R	prosklená vstupní Al stěna 202x350+358x320cm barva RAL9018 složená z pevných polí,2ks sklopných oken,1ks 2kř.dveří, včetně dopravy,přesunu a všech kotev.,lemovacích,připoj.krycích prvků,kování a doplňků kompletní provedení dle tabulky oken ozn.H4	kus	1,000	247 157,43	247 157,43	
	PP		prosklená vstupní Al stěna 202x350+358x320cm barva RAL9018 složená z pevných polí,2ks sklopných oken,1ks 2kř.dveří, včetně dopravy,přesunu a všech kotev.,lemovacích,připoj.krycích prvků,kování a doplňků kompletní provedení dle tabulky oken ozn.H4					
761	K	767627315R	Příplatek k montáži stěn a dveří za provedení připojovací spáry dle ČSN hydroizolace + parotěsná zábrana (rovné ostění)	m	24,940	196,64	4 904,15	
	PP		Příplatek k montáži stěn a dveří za provedení připojovací spáry dle ČSN hydroizolace + parotěsná zábrana (rovné ostění)					
	VV		"H3"(3,57+3,5)*2		14,140			
	VV		"H5"(1,9+3,5)*2		10,800			
	VV		Součet		24,940			
762	K	767627316R	Příplatek k montáži rastrových fasádních stěn za provedení připojovací spáry dle ČSN hydroizolace + parotěsná zábrana	m	63,160	371,59	23 469,65	
	PP		Příplatek k montáži rastrových fasádních stěn za provedení připojovací spáry dle ČSN hydroizolace + parotěsná zábrana					
	VV		"H1"(3,78+7,6)*2		22,760			
	VV		"H2"(2,5+7,6)*2*2		40,400			
	VV		Součet		63,160			
763	K	767628101R	Příplatek k montáži otvorových výplní osazení a dodávka podkladního profilu z PIR desky 90x80 mm kotveného do stopní konstrukce	m	3,570	115,24	411,40	
	PP		Příplatek k montáži otvorových výplní osazení a dodávka podkladního profilu z PIR desky 90x80 mm kotveného do stopní konstrukce					
	VV		"H3"3,57		3,570			
764	K	767628102R	Příplatek k montáži otvorových výplní osazení a dodávka podkladního profilu z PIR desky 80x160 mm kotveného k cihel.bloků	m	12,700	199,05	2 527,90	
	PP		Příplatek k montáži otvorových výplní osazení a dodávka podkladního profilu z PIR desky 80x160 mm kotveného k cihel.bloků					
	VV		"H1"3,78		3,780			
	VV		"H2"2,5*2		5,000			
	VV		"H4"2,02		2,020			
	VV		"H5"1,9		1,900			
	VV		Součet		12,700			
765	K	767640252R	Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlikem	kus	1,000	10 790,48	10 790,48	
	PP		Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlikem					
766	M	5534-H5R	prosklená Al vstupní 2křídla dveře 190x350 cm zasklené oboustr.bezpeč.isol.dvojsklem a nadsvětlikem s izol.dvojsklem včetně dopravy,přesunu a všech kotevních,lemovacích,připoj.krycích prvků,kování a doplňků kompletní provedení dle tabulky oken ozn.H5	kus	1,000	100 347,24	100 347,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		prosklené Al vstupní 2křídle dveře 190x350 cm zasklené oboustr.bezpeč.izol.dvojsklem a nadsvětlíkem s izol.dvojsklem včetně dopravy,přesunu a všech kotevních,lemovacích,připoj.krycích prvků,kování a doplňků kompletní provedení dle tabulky oken ozn.H5					
767	K	767640254R	Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevnými bočními díly a nadsvětlíkem	kus	1,000	20 219,05	20 219,05	
	PP		Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevnými bočními díly a nadsvětlíkem					
768	M	5534-H3R	prosklená Al stěna 357x350 cm sestávající z pěti pevných polí a 2kř. dveří včetně dopravy,přesunu a všech kotevních,lemovacích,připoj.krycích prvků,kování a doplňků kompletní provedení dle tabulky oken ozn.H3	kus	1,000	152 276,67	152 276,67	
	PP		prosklená Al stěna 357x350 cm sestávající z pěti pevných polí a 2kř. dveří včetně dopravy,přesunu a všech kotevních,lemovacích,připoj.krycích prvků,kování a doplňků kompletní provedení dle tabulky oken ozn.H3					
769	K	76764-D14R	Montáž a dodávka vnitřní Al prosklená stěna 280x300cm s 2kříd.l.dveřmi s pevnými bočními díly a nadsvětlíkem s PO EW15DP3-C včetně doplňků, madla,kování atd.- kompletní provedení dle výpisu dveří ozn.D14	kus	1,000	177 377,62	177 377,62	
	PP		Montáž a dodávka vnitřní Al prosklená stěna 280x300cm s 2kříd.l.dveřmi s pevnými bočními díly a nadsvětlíkem s PO EW15DP3-C včetně doplňků, madla,kování atd.- kompletní provedení dle výpisu dveří ozn.D14					
770	K	76764-D15R	Montáž a dodávka vnitřní Al prosklené 2.křídle dveře s nadsvětlíkem 180x310cm s PO EW30DP3-C včetně doplňků, madla,kování atd.- kompletní provedení dle výpisu dveří ozn.D15	kus	1,000	162 752,86	162 752,86	
	PP		Montáž a dodávka vnitřní Al prosklené 2.křídle dveře s nadsvětlíkem 180x310cm s PO EW30DP3-C včetně doplňků, madla,kování atd.- kompletní provedení dle výpisu dveří ozn.D15					
771	K	76766-L11R	Montáž a dodávka požární roleta 3130x4050 mm-požární uzávěr EW 15 - C kompletní provedení včetně dopravy a přesunu dle ostatních prvků ozn.L11	kus	1,000	188 991,00	188 991,00	
	PP		Montáž a dodávka požární roleta 3130x4050 mm- požární uzávěr EW 15 - C kompletní provedení včetně dopravy a přesunu dle ostatních prvků ozn.L11					
772	K	76766-L12R	Montáž a dodávka požární roleta 2450x4050 mm-požární uzávěr EW 15 - C kompletní provedení včetně dopravy a přesunu dle ostatních prvků ozn.L12	kus	1,000	172 557,00	172 557,00	
	PP		Montáž a dodávka požární roleta 2450x4050 mm- požární uzávěr EW 15 - C kompletní provedení včetně dopravy a přesunu dle ostatních prvků ozn.L12					
773	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu	m	4,400	2 257,62	9 933,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu					
774	M	44983-Z46R	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn dle tabulky zámečnických prvků ozn.Z46	m	4,400	5 720,00	25 168,00	
	PP		žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn dle tabulky zámečnických prvků ozn.Z46					
775	K	767881101R	Montáž a dodávka záchytného systému na plochých střechách včetně dopravy	soubor	1,000	55 628,57	55 628,57	
	PP		Montáž a dodávka záchytného systému na plochých střechách včetně dopravy					
	VV		"dle výpisu zámečnických prvků ozn.Z49-Z57"1		1,000			
776	K	767990010R	Montáž a dodávka kotevních plechů v ŽB deskách	kg	466,520	82,55	38 512,34	
	PP		Montáž a dodávka kotevních plechů v ŽB deskách					
	VV		"dle statiky kotvení"					
	VV		"K1+K5 PL250/250/10"400		400,000			
	VV		"K2 200/150/10"31,2		31,200			
	VV		"K4 250/200/10"8		8,000			
	VV		"K6 PL200/200/8"5,12		5,120			
	VV		"K7+K3 PL250/150/10"15		15,000			
	VV		"K8 PL 300/150/10"7,2		7,200			
	VV		Součet		466,520			
777	K	767995104R	Montáž, výroba a dodávka nosné ocelové konstrukce vnitřního vyrovnávacího schodiště ve 3NP (strojovně) včetně povrchové úpravy žárové zinkování	kg	47,280	137,55	6 503,48	
	PP		Montáž, výroba a dodávka nosné ocelové konstrukce vnitřního vyrovnávacího schodiště ve 3NP (strojovně) včetně povrchové úpravy žárové zinkování					
	VV		"dle statiky"					
	VV		"U65"30,22		30,220			
	VV		"PL6"13,82		13,820			
	VV		"PL150/150/6"3,24		3,240			
	VV		Součet		47,280			
778	K	767995107R	Montáž, výroba a dodávka nosné ocelové konstrukce vnějšího schodiště včetně povrchové úpravy žárové zinkování	kg	564,990	137,55	77 715,72	
	PP		Montáž, výroba a dodávka nosné ocelové konstrukce vnějšího schodiště včetně povrchové úpravy žárové zinkování					
	VV		"dle statiky"					
	VV		"PAS 210/10"362,42		362,420			
	VV		"PL 150/160/10"3,84		3,840			
	VV		"PL10"0,48		0,480			
	VV		"PAS 60/10"11,71		11,710			
	VV		"HEB 100"186,54		186,540			
	VV		Součet		564,990			
779	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	38,600	82,55	3 186,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	VV		"Z30"20,1		20,100			
	VV		"Z29"18,5		18,500			
	VV		Součet		38,600			
780	M	5539-Z29R	zámečnická výroba a dodávka nosný rám pro chlad.jednotku rozměru 550/780/290mm z jeklu 40/40/4mm- povrch.úprava žár.pozink- kompletní provedení dle výpisu zámečnických prvků ozn.Z29	kg	18,500	137,55	2 544,72	
	PP		zámečnická výroba a dodávka nosný rám pro chlad.jednotku rozměru 550/780/290mm z jeklu 40/40/4mm- povrch.úprava žár.pozink- kompletní provedení dle výpisu zámečnických prvků ozn.Z29					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
781	M	5539-Z30R	zámečnická výroba a dodávka nosný rám pro chlad.jednotku rozměru 1350/450/910mm z jeklu 40/40/4mm- povrch.úprava žár.pozink- kompletní provedení dle výpisu zámečnických prvků ozn.Z30	kg	20,100	137,55	2 764,80	
PP			zámečnická výroba a dodávka nosný rám pro chlad.jednotku rozměru 1350/450/910mm z jeklu 40/40/4mm- povrch.úprava žár.pozink- kompletní provedení dle výpisu zámečnických prvků ozn.Z30					
782	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	4 379,680	60,55	265 200,05	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
VV			"dle statiky ocel.sloupky ozn.A"2195,64		2 195,640			
VV			"dle statiky ocel.sloupky ozn.B"2184,04		2 184,040			
VV			Součet		4 379,680			
783	M	14550330R	profil ocelový obdélníkový svařovaný 150x100x8mm	t	4,730	22 000,00	104 060,00	
PP			profil ocelový obdélníkový svařovaný 120x60x6mm					
VV			"dle statiky ocel.sloupky ozn.A"2195,64/1000		2,196			
VV			"dle statiky ocel.sloupky ozn.B"2184,04/1000		2,184			
VV			Součet		4,380			
VV			4,38*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		4,730			
784	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	1 915,040	60,55	115 960,23	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
VV			"ocel.kce stropu 3NP dle statiky"					
VV			"ozn.D"331,02		331,020			
VV			"ozn.E"606,36		606,360			
VV			"ozn.F"604,5		604,500			
VV			"ozn.G"140,36		140,360			
VV			"ozn.H"232,8		232,800			
VV			Součet		1 915,040			
785	M	13010980	ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375	t	0,357	25 142,86	8 976,00	CS ÚRS 2020 01
PP			ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375					
VV			"ozn.D"331,02/1000		0,331			
VV			0,331*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,357			
786	M	13010724	ocel profilová IPN 220 jakost 11 375	t	1,308	25 142,86	32 886,86	CS ÚRS 2020 01
PP			ocel profilová IPN 220 jakost 11 375					
VV			"ozn.E"606,36/1000		0,606			
VV			"ozn.F"604,5/1000		0,605			
VV			Součet		1,211			
VV			1,211*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,308			
787	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,151	25 142,86	3 796,57	CS ÚRS 2020 01
PP			ocel profilová IPN 100 jakost 11 375					
VV			"ozn.G"140,36/1000		0,140			
VV			0,14*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,151			
788	M	13010416	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x5mm	t	0,252	25 142,86	6 336,00	CS ÚRS 2020 01
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x5mm					
VV			"ozn.H"232,8/1000		0,233			
VV			0,233*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,252			
789	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	11,852	1 361,90	16 141,30	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 771 Podlahy z dlaždic							1 414 970,15	
790	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	468,010	10,00	4 680,10	CS ÚRS 2020 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
VV			"skladba S 1.3"					
VV			"m.č.1.01"71		71,000			
VV			"m.č.1.02"4,6		4,600			
VV			"m.č.1.04-1.06"30,21		30,210			
VV			"m.č.1.07"9,71		9,710			
VV			"m.č.1.08-1.11"40,19		40,190			
VV			"m.č.1.12"7,98		7,980			
VV			"m.č.1.13"7,44		7,440			
VV			"m.č.1.14"3,91		3,910			
VV			"m.č.1.15"2,03		2,030			
VV			"žádveří m.č.1.24"5,02*2		10,040			
VV			"m.č.1.28"7,23		7,230			
VV			"m.č.1.29"7,25		7,250			
VV			"m.č.1.30"3,95		3,950			
VV			"m.č.1.31"3,82		3,820			
VV			"m.č.1.32"6,93		6,930			
VV			"m.č.1.33"1,24		1,240			
VV			"m.č.1.34"1,2		1,200			
VV			"m.č.1.36"25,55		25,550			
VV			Mezisoučet		244,280			
VV			"skladba S 2.9"					
VV			"m.č.2.07"1,15		1,150			
VV			"m.č.2.08"1,1		1,100			
VV			"m.č.2.09"5,19		5,190			
VV			"m.č.2.10"4,26		4,260			
VV			"m.č.2.11"1,0		1,000			
VV			"m.č.2.12"1,06		1,060			
VV			"m.č.2.13"1,19		1,190			
VV			"m.č.2.14"8,89		8,890			
VV			"m.č.2.15"8,3		8,300			
VV			"m.č.2.16"28,08		28,080			
VV			"m.č.2.17"14,16		14,160			
VV			"m.č.2.18"8,49		8,490			
VV			Mezisoučet		82,870			
VV			"skladba S 1.5"					
VV			"m.č.1.38"7,4		7,400			
VV			Mezisoučet		7,400			
VV			"skladba S 1.4"					
VV			"m.č.1.17"7,1		7,100			
VV			"m.č.1.18"7,45		7,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1.26"6,27		6,270			
	VV		"m.č.1.35"14,05		14,050			
	VV		"m.č.1.37"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		37,870			
	VV		"skladba S 2.10"					
	VV		"m.č.2.20"6,33		6,330			
	VV		"m.č.2.21"8,67		8,670			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		"skladba S 3.13"					
	VV		"m.č.3.01 podesta"2,83		2,830			
	VV		"m.č.3.02"9,13		9,130			
	VV		"m.č.3.03"60,84		60,840			
	VV		"m.č.3.04"2,15		2,150			
	VV		Mezisoučet		74,950			
	VV		"skladba S 2.11"					
	VV		"m.č.3.01 mezipodesta"1,8		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	VV		"skladba S 1.7"					
	VV		2,4*0,8*2		3,840			
	VV		Mezisoučet		3,840			
	VV		Součet		468,010			
791	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	35,785	3,00	107,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť					
	VV		"skladba S 2.11"					
	VV		"m.č.3.01"					
	VV		0,95*26		24,700			
	VV		"skladba S 1.6"					
	VV		"m.č.1.38"					
	VV		2,365*4+1,625		11,085			
	VV		Součet		35,785			
792	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	442,964	48,10	21 306,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		"skladba S 1.3"					
	VV		"m.č.1.01"71		71,000			
	VV		"m.č.1.02"1,4		1,400			
	VV		"m.č.1.04-1.06"30,21		30,210			
	VV		"m.č.1.07"9,71		9,710			
	VV		"m.č.1.08-1.11"40,19		40,190			
	VV		"m.č.1.12"7,98		7,980			
	VV		"m.č.1.13"7,44		7,440			
	VV		"m.č.1.14"3,91		3,910			
	VV		"m.č.1.15"2,03		2,030			
	VV		"zádveří m.č.1.24"5,02*2		10,040			
	VV		"m.č.1.28"7,23		7,230			
	VV		"m.č.1.29"7,25		7,250			
	VV		"m.č.1.30"3,95		3,950			
	VV		"m.č.1.31"3,82		3,820			
	VV		"m.č.1.32"6,93		6,930			
	VV		"m.č.1.33"1,24		1,240			
	VV		"m.č.1.34"1,2		1,200			
	VV		"m.č.1.36"25,55		25,550			
	VV		Mezisoučet		241,080			
	VV		"skladba S 1.5"					
	VV		"m.č.1.38"7,4		7,400			
	VV		Mezisoučet		7,400			
	VV		"skladba S 2.9"					
	VV		"m.č.2.07"1,15		1,150			
	VV		"m.č.2.08"1,1		1,100			
	VV		"m.č.2.09"5,19		5,190			
	VV		"m.č.2.10"4,26		4,260			
	VV		"m.č.2.11"1,0		1,000			
	VV		"m.č.2.12"1,06		1,060			
	VV		"m.č.2.13"1,19		1,190			
	VV		"m.č.2.14"8,89		8,890			
	VV		"m.č.2.15"8,3		8,300			
	VV		"m.č.2.16"28,08		28,080			
	VV		"m.č.2.17"14,16		14,160			
	VV		"m.č.2.18"8,49		8,490			
	VV		Mezisoučet		82,870			
	VV		"skladba S 2.10"					
	VV		"m.č.2.20"6,33		6,330			
	VV		"m.č.2.21"8,67		8,670			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		"skladba S 2.11"					
	VV		"m.č.3.01 mezipodesta"1,8		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	VV		"skladba S 3.13"					
	VV		"m.č.3.01 podesta"2,83		2,830			
	VV		"m.č.3.02"9,13		9,130			
	VV		"m.č.3.03"60,84		60,840			
	VV		"m.č.3.04"2,15		2,150			
	VV		Mezisoučet		74,950			
	VV		"schody skladba S 1.6"					
	VV		"m.č.1.38"					
	VV		2,365*4*(0,295+0,145)+1,625*(0,36+0,145)		4,983			
	VV		Mezisoučet		4,983			
	VV		"schody skladba S 2.11"					
	VV		0,95*26*(0,275+0,172)		11,041			
	VV		Mezisoučet		11,041			
	VV		"skladba S 1.7"					
	VV		2,4*0,8*2		3,840			
	VV		Mezisoučet		3,840			
	VV		Součet		442,964			
793	K	77111211R	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm	m	9,460	90,00	851,40	
	PP		Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm					
	VV		"odstranění zbytků lepidla"					
	VV		"m.č.1.38"					
	VV		2,365*4		9,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
794	K	771111221R	Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	11,085	75,00	831,38	
	PP		Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm					
	VV		"odstranění zbytků lepidla"					
	VV		"m.č.1.38"					
	VV		2,365*4+1,625		11,085			
795	K	771111212R	Broušení schodišťových stupnic š přes 300 mm	m	1,625	105,00	170,63	
	PP		Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky přes 300 mm					
	VV		"odstranění zbytků lepidla"					
	VV		"m.č.1.38"1,625		1,625			
796	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	74,950	185,00	13 865,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	VV		"skladba S 3.13"74,95		74,950			
797	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	371,214	232,00	86 121,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		"skladba S 1.3"244,28		244,280			
	VV		"skladba S 1.5"7,4		7,400			
	VV		"skladba S 1.6"4,983		4,983			
	VV		"skladba S 2.9"82,87		82,870			
	VV		"skladba S 2.10"15		15,000			
	VV		"skladba S 2.11"1,8+11,041		12,841			
	VV		"skladba S 1.7"3,84		3,840			
	VV		Součet		371,214			
798	K	771161-L1R	Montáž a dodávka nerezového profilu dělicí lišta pro plynulý přechod (dlažby s PVC)- dle tabulky interiérového vybavení ozn.L1	m	29,850	290,00	8 656,50	
	PP		Montáž a dodávka nerezového profilu dělicí lišta pro plynulý přechod (dlažby s PVC)- dle tabulky interiérového vybavení ozn.L1					
	VV		"1NP"3,13+0,8*14+0,7+3*2+0,65		21,680			
	VV		"2NP"3,57+0,8*4+0,7*2		8,170			
	VV		Součet		29,850			
799	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	11,100	93,00	1 032,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby					
	VV		"m.č.1.38 ozn.L8"					
	VV		7,1+4		11,100			
800	M	59054-L8R	profil schodový protiskluzový z hliníku široký (52 mm) R9, barva šedá a žlutá dle PD ozn.L8	m	12,210	480,00	5 860,80	
	PP		profil schodový protiskluzový z hliníku široký (52 mm) R9, barva šedá a žlutá dle PD ozn.L8					
	VV		11,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,210			
801	K	771161-L6R	Montáž a dodávka dilatačního profilu dilatační spáry v rovině dlažby - dle tabulky ostatních prvků ozn.L6	m	2,800	260,00	728,00	
	PP		Montáž a dodávka dilatačního profilu dilatační spáry v rovině dlažby - dle tabulky ostatních prvků ozn.L6					
802	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	36,160	304,50	11 010,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm					
	VV		"m.č.1.38"					
	VV		2,365*4		9,460			
	VV		Mezisoučet		9,460			
	VV		"m.č.3.01"					
	VV		0,95*26		24,700			
	VV		Mezisoučet		24,700			
	VV		"m.č.3.03 práh vstup,dveří"2		2,000			
	VV		Součet		36,160			
803	M	59761335R	schodovka dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání neglazovaná protiskluzná šířkv 300mm	kus	122,100	48,00	5 860,80	
	PP		schodovka dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání neglazovaná protiskluzná šířky 300mm					
	VV		"m.č.3.01"					
	VV		4*26		104,000			
	VV		"m.č.3.03"7		7,000			
	VV		Součet		111,000			
	VV		111*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		122,100			
804	M	59761310R	dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3	m2	3,070	1 800,00	5 526,00	
	PP		dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3					
	VV		"m.č.1.38"					
	VV		2,365*4*0,295		2,791			
	VV		2,791*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,070			
805	K	771274115	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 400 mm	m	1,625	408,00	663,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 350 do 400 mm					
	VV		"m.č.1.38"1,625		1,625			
806	M	59761310R	dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3	m2	0,644	1 800,00	1 159,20	
	PP		dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3					
	VV		1,625*0,36		0,585			
	VV		0,585*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,644			
807	K	771274231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	11,085	122,00	1 352,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm					
	VV		"m.č.1.38"					
	VV		2,365*4+1,625		11,085			
808	M	59761310R	dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3	m2	1,768	1 800,00	3 182,40	
	PP		dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3					
	VV		11,085*0,145		1,607			
	VV		1,607*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,768			
809	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	24,700	160,00	3 952,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.3.01"					
	VV		0,95*26		24,700			
810	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	4,673	180,00	841,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		24,7*0,172		4,248			
	VV		4,248*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,673			
811	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	266,048	118,00	31 393,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		"k dlažbě 1000x1000"					
	VV		"m.č.1.01"(2,45+22,06+2,45+0,25*2+5,1+2,35+0,07+1,985)-		29,347			
	VV		"dveře"(2,8+2,02+0,9+1,9+0,65)+*ostění"0,17*2+0,156*2					
	VV		"m.č.1.02"(3,075+1,58+1,985+0,15)-"dveře"0,65		6,140			
	VV		"m.č.1.04-1.06"(4,8*2+6,32+0,25*2+0,25*4)-		15,320			
	VV		"dveře"0,9*3+*ostění"0,1*2*3					
	VV		"m.č.1.07"(4,8*2+2+0,22*2)-"dveře"0,9+*ostění"0,1*2		11,340			
	VV		"m.č.1.08-1.11"(4,8*2+8,3)+*sloupy"(0,2+0,6)*2*2-		18,300			
	VV		"dveře"0,9*4+*ostění"0,1*2*4					
	VV		"zádveří m.č.1.24"					
	VV		(1,5+0,25+0,21)*2+(1,44+0,25+0,21)*2-		6,520			
	VV		"dveře"0,9*2+*ostění"0,15*2*2					
	VV		"m.č.1.36*9,07*2+0,75+0,29		19,180			
	VV		"m.č.2.16*7,8*2		15,600			
	VV		"m.č.1.38"(2,365+3,02*2)-"dveře"1,8+*stěna u		7,881			
	VV		schodů"0,58+0,16+0,424+0,112					
	VV		Mezisoučet		129,628			
	VV		"k dlažbě 300x300"					
	VV		"m.č.1.17"(2,9+2,45)*2-"dveře"0,9		9,800			
	VV		"m.č.1.18"(3,04+2,45)*2-"dveře"0,9		10,080			
	VV		"m.č.1.26"(3,92+1,6)*2-"dveře"0,9		10,140			
	VV		"m.č.1.37"(1,94+1,55)*2-"dveře"0,9		6,080			
	VV		"m.č.1.35"(3,875+3,6)*2-"dveře"0,9+*ostění"0,1*2		14,250			
	VV		"m.č.2.20"(3,52+1,8)*2-"dveře"0,9		9,740			
	VV		"m.č.2.21"(1,99+5,1)*2-"dveře"0,9		13,280			
	VV		"m.č.3.01					
	VV		mezipodesta"(1,05+0,72+1,99)+*podesta"(1,04+1,35+1,99+0,1		5,620			
	VV		*2+0,08)-"dveře"(0,8+1*2)					
	VV		"m.č.3.02"(6,25+1,46)*2-"dveře"1		14,420			
	VV		"m.č.3.03"(8,34+0,3+10,25)*2-"dveře"1+*ostění		37,280			
	VV		vstup.dveře"0,25*2					
	VV		"m.č.3.04"(2,35+0,915)*2-"dveře"0,8		5,730			
	VV		Mezisoučet		136,420			
	VV		Součet		266,048			
812	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	15,006	180,00	2 701,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		"k dlažbě 300x300"136,42*0,1		13,642			
	VV		13,642*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,006			
813	M	59761310R	<i>dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3</i>	m2	14,259	1 800,00	25 666,20	
	PP		dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3					
	VV		"dlažbě 1000x1000"129,628*0,1		12,963			
	VV		Součet		12,963			
	VV		12,963*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,259			
814	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	16,742	165,00	2 762,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		"k dlažbě 1000x1000"					
	VV		"m.č.1.38"(0,3*4)*2+0,36*2+(0,145*5)*2		4,570			
	VV		Mezisoučet		4,570			
	VV		"k dlažbě 300x300"					
	VV		"m.č.3.01"(0,172+0,275)*26		11,622			
	VV		Mezisoučet		11,622			
	VV		"doplnění soklu chodby v místě nové příčky"2,35-1,8		0,550			
	VV		Mezisoučet		0,550			
	VV		Součet		16,742			
815	M	597610035R	<i>dlažba keramická shodná se stávající hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	0,061	350,00	21,35	
	PP		dlažba keramická shodná se stávající hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
	VV		"doplnění soklu chodby v místě nové příčky"(2,35-1,8)*0,1		0,055			
	VV		0,055*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,061			
816	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	1,278	180,00	230,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		"k dlažbě 300x300"					
	VV		"m.č.3.01"11,622*0,1		1,162			
	VV		1,162*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,278			
817	M	59761310R	<i>dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3</i>	m2	0,503	1 800,00	905,40	
	PP		dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3					
	VV		"m.č.1.38"4,57*0,1		0,457			
	VV		0,457*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,503			
818	K	771554112	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	3,840	318,00	1 221,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/ m2					
	VV		"skladba S 1.7"					
	VV		2,4*0,8*2		3,840			
819	M	592460075R	<i>vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba terasová tryskaná s 3mm obvodovými fasetami 400x400x40mm dle tabulky povrchů ozn.F4</i>	m2	4,224	500,00	2 112,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba terasová					
	VV		tryskaná s 3mm obvodovými fazetami 400x400x40mm dle tabulky					
	VV		povrchů ozn.F4					
	VV		3,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,224			
820	K	771559191	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2	m2	3,840	25,00	96,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za plochu do 5					
	VV		m2 jednotlivé					
	VV		"skladba S 1.7"					
	VV		2,4*0,8*2		3,840			
821	K	771573913	Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2	kus	12,000	80,00	960,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes					
	VV		9 do 12 ks/m2					
	VV		"chodba v místě nové příčky u m.č.1.38"8		8,000			
	VV		"chodba v místě prostupu UT podlahou"4		4,000			
	VV		Součet		12,000			
822	M	597610035R	dlažba keramická shodná se stávající hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	13,200	350,00	4 620,00	
	PP		dlažba keramická shodná se stávající hladká do interiéru přes 9 do					
	VV		12ks/m2					
	VV		12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,200			
823	K	771574152	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 2 ks/m2	m2	334,550	631,00	211 101,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem					
	VV		velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2					
	VV		"dlažba 1000x1000"					
	VV		"m.č.1.01"71		71,000			
	VV		"m.č.1.02"4,6		4,600			
	VV		"m.č.1.04-1.06"30,21		30,210			
	VV		"m.č.1.07"9,71		9,710			
	VV		"m.č.1.08-1.11"40,19		40,190			
	VV		"m.č.1.12"7,98		7,980			
	VV		"m.č.1.13"7,44		7,440			
	VV		"m.č.1.14"3,91		3,910			
	VV		"m.č.1.15"2,03		2,030			
	VV		"žádveří m.č.1.24"5,02*2		10,040			
	VV		"m.č.1.28"7,23		7,230			
	VV		"m.č.1.29"7,25		7,250			
	VV		"m.č.1.30"3,95		3,950			
	VV		"m.č.1.31"3,82		3,820			
	VV		"m.č.1.32"6,93		6,930			
	VV		"m.č.1.33"1,24		1,240			
	VV		"m.č.1.34"1,2		1,200			
	VV		"m.č.1.36"25,55		25,550			
	VV		Mezisoučet		244,280			
	VV		"m.č.2.07"1,15		1,150			
	VV		"m.č.2.08"1,1		1,100			
	VV		"m.č.2.09"5,19		5,190			
	VV		"m.č.2.10"4,26		4,260			
	VV		"m.č.2.11"1,0		1,000			
	VV		"m.č.2.12"1,06		1,060			
	VV		"m.č.2.13"1,19		1,190			
	VV		"m.č.2.14"8,89		8,890			
	VV		"m.č.2.15"8,3		8,300			
	VV		"m.č.2.16"28,08		28,080			
	VV		"m.č.2.17"14,16		14,160			
	VV		"m.č.2.18"8,49		8,490			
	VV		Mezisoučet		82,870			
	VV		"m.č.1.38"7,4		7,400			
	VV		Mezisoučet		7,400			
	VV		Součet		334,550			
824	M	59761310R	dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3	m2	384,733	1 800,00	692 519,40	
	PP		dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle					
	VV		tabulky povrchů ozn.F3					
	VV		334,55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		384,733			
825	K	771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	129,620	480,00	62 217,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem					
	VV		maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12					
	VV		ks/m2					
	VV		"m.č.1.17"7,1		7,100			
	VV		"m.č.1.18"7,45		7,450			
	VV		"m.č.1.26"6,27		6,270			
	VV		"m.č.1.35"14,05		14,050			
	VV		"m.č.1.37"3		3,000			
	VV		"m.č.2.20"6,33		6,330			
	VV		"m.č.2.21"8,67		8,670			
	VV		"m.č.3.01 mezipodesta"1,8+"podesta"2,83		4,630			
	VV		"m.č.3.02"9,13		9,130			
	VV		"m.č.3.03"60,84		60,840			
	VV		"m.č.3.04"2,15		2,150			
	VV		Součet		129,620			
826	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	142,582	180,00	25 664,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké					
	VV		mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		129,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		142,582			
827	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	48,300	15,00	724,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem					
	VV		Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé					
	VV		"dlažba 1000x1000"					
	VV		"m.č.1.02"4,6		4,600			
	VV		"m.č.1.14"3,91		3,910			
	VV		"m.č.1.15"2,0,3					
	VV		"žádveří m.č.1.24"5,02*2		10,040			
	VV		"m.č.1.30"3,95		3,950			
	VV		"m.č.1.31"3,82		3,820			
	VV		"m.č.1.33"1,24		1,240			
	VV		"m.č.1.34"1,2		1,200			
	VV		"m.č.2.07"1,15		1,150			
	VV		"m.č.2.08"1,1		1,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.10"4,26		4,260			
	VV		"m.č.2.11"1,0		1,000			
	VV		"m.č.2.12"1,06		1,060			
	VV		"m.č.2.13"1,19		1,190			
	VV		Mezisoučet		38,520			
	VV		"dlažba 300x300"					
	VV		"m.č.1.37"3		3,000			
	VV		"m.č.3.01 mezipodesta"1,8+"podesta"2,83		4,630			
	VV		"m.č.3.04"2,15		2,150			
	VV		Mezisoučet		9,780			
	VV		Součet		48,300			
828	K	771479001R	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	148,592	18,00	2 674,66	
	PP		Řezání dlaždic keramických pro soklíky					
	VV		"dlažba 300 x 300"					
	VV		"rovný sokl"136,42		136,420			
	VV		"stupňovitý sokl"11,622		11,622			
	VV		"doplnění soklu chodby v místě nové příčky"2,35-1,8		0,550			
	VV		Součet		148,592			
829	K	771479002R	Řezání velkoformátových dlaždic pro soklíky	m	134,198	25,00	3 354,95	
	PP		Řezání velkoformátových dlaždic pro soklíky					
	VV		"dlažba 1000 x 1000"					
	VV		"rovný sokl"129,628		129,628			
	VV		"stupňovitý sokl"4,57		4,570			
	VV		Součet		134,198			
830	K	771578014R	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	421,243	75,00	31 593,23	
	PP		Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem					
	VV		"k dlažbě 1000x1000"					
	VV		"m.č.1.01"(2,45+22,06+2,45+0,25*2+5,1+2,35+0,07+1,985)-		29,347			
	VV		"dveře"(2,8+2,02+0,9+1,9+0,65)+"ostění"0,17*2+0,156*2					
	VV		"m.č.1.02"(3,075+1,58+1,985+0,15)-"dveře"0,65		6,140			
	VV		"m.č.1.04-1.06"(4,8*2+6,32+0,25*2+0,25*4)-		15,320			
	VV		"dveře"0,9*3+"ostění"0,1*2*3					
	VV		"m.č.1.07"(4,8*2+2+0,22*2)-"dveře"0,9+"ostění"0,1*2		11,340			
	VV		"m.č.1.08-1.11"(4,8*2+8,3)+"sloupy"(0,2+0,6)*2*2-		18,300			
	VV		"dveře"0,9*4+"ostění"0,1*2*4					
	VV		"m.č.1.12"(2,95+2,55+0,15)*2-"dveře"0,9		10,400			
	VV		"m.č.1.13"(2,975+2,4)*2-"dveře"0,9*2		8,950			
	VV		"m.č.1.14"(2,15+1,8)*2-"dveře"0,9		7,000			
	VV		"m.č.1.15"(1,875+1,15)*2-"dveře"0,8		5,250			
	VV		"m.č.1.28"(2,9+2,45+0,15)*2-"dveře"0,9		10,100			
	VV		"m.č.1.29"(2,775+2,5)*2-"dveře"0,9*2		8,750			
	VV		"m.č.1.30"(2,15+1,8)*2-"dveře"0,9		7,000			
	VV		"m.č.1.31"(2,275+2,15)*2-"dveře"0,9+"ostění"0,1*2		8,150			
	VV		"m.č.1.32"(3,225+2,025)*2-		8,800			
	VV		"dveře"(0,9+0,8*2)+"ostění"0,1*2+0,15*4					
	VV		"m.č.1.33"(1,15+0,875)*2-"dveře"0,8		3,250			
	VV		"m.č.1.34"(1,15+0,875)*2-"dveře"0,8		3,250			
	VV		"zádveř m.č.1.24"					
	VV		(1,5+0,25+0,21)*2+(1,44+0,25+0,21)*2-		6,520			
	VV		"dveře"0,9*2+"ostění"0,15*2*2					
	VV		"m.č.1.36"9,07*2+0,75+0,29		19,180			
	VV		"m.č.1.38"(3,023+2,365)*2-"dveře"1,8		8,976			
	VV		"m.č.2.07"(1,22+0,8)*2-"dveře"0,8		3,240			
	VV		"m.č.2.08"(1,22+0,8)*2-"dveře"0,8		3,240			
	VV		"m.č.2.09"(2,72+1,825)*2-"dveře"(0,9+0,8*2)+"ostění"0,15*2*2		7,190			
	VV		"m.č.2.10"(2,26+1,8)*2-"dveře"0,9		7,220			
	VV		"m.č.2.11"(1,12+0,85)*2-"dveře"0,8		3,140			
	VV		"m.č.2.12"(1,15+0,85)*2-"dveře"0,7		3,300			
	VV		"m.č.2.13"(1,25+0,85)*2-"dveře"0,7		3,500			
	VV		"m.č.2.14"(4,375+1,985)*2-		10,820			
	VV		"dveře"(0,9+0,8+0,7)+"ostění"(0,15*2+0,1*2)					
	VV		"m.č.2.15"(4,225+1,935)*2-"dveře"(0,9+0,7)+"ostění"0,1*2		10,920			
	VV		"m.č.2.16"7,8*2		15,600			
	VV		"m.č.2.17"(3,06+4,425)*2-"dveře"0,9+"ostění"0,15*2		14,370			
	VV		"m.č.2.18"(2,55+3,085)*2-"dveře"0,9*2		9,470			
	VV		Mezisoučet		288,033			
	VV		"k dlažbě 300x300"					
	VV		"m.č.1.17"(2,9+2,45)*2-"dveře"0,9		9,800			
	VV		"m.č.1.18"(3,04+2,45)*2-"dveře"0,9		10,080			
	VV		"m.č.1.26"(3,92+1,6)*2-"dveře"0,9		10,140			
	VV		"m.č.1.37"(1,94+1,55)*2-"dveře"0,9		6,080			
	VV		"m.č.1.35"(3,875+3,6)*2-"dveře"0,9+"ostění"0,1*2		14,250			
	VV		"m.č.2.20"(3,52+1,8)*2-"dveře"0,9		9,740			
	VV		"m.č.2.21"(1,99+5,1)*2-"dveře"0,9		13,280			
	VV		"m.č.3.01 podesta"(1,04+1,35+1,99+0,1*2+0,08)-		2,910			
	VV		"dveře"(0,8+1*2)+"ostění"(0,15*2+0,25*2+0,125*2)					
	VV		"m.č.3.02"(6,25+1,46)*2-"dveře"1		14,420			
	VV		"m.č.3.03"(8,34+0,3+10,25)*2-"dveře"1		36,780			
	VV		"m.č.3.04"(2,35+0,915)*2-"dveře"0,8		5,730			
	VV		Mezisoučet		133,210			
	VV		Součet		421,243			
831	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	227,834	315,00	71 767,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		"skladba S 1.3"					
	VV		"m.č.1.12"7,98+"vytažení"((2,95+2,55)*2-0,8)*0,2		10,020			
	VV		"m.č.1.13"7,44+"vytažení"((2,975+2,55)*2-0,8)*0,2		8,895			
	VV		"m.č.1.14"3,91+"vytažení"((2,15+1,8)*2-0,8)*0,2		5,330			
	VV		"m.č.1.15"2,03+"vytažení"((1,875+1,15)*2-0,7)*0,2		3,100			
	VV		"m.č.1.28"7,23+"vytažení"((2,775+2,45)*2-0,8)*0,2		9,160			
	VV		"m.č.1.29"7,25+"vytažení"((2,775+2,5)*2-0,8*2)*0,2		8,485			
	VV		"m.č.1.30"3,95+"vytažení"((2,15+1,8)*2-0,8)*0,2		5,370			
	VV		"m.č.1.31"3,82+"vytažení"((2,4+2+0,1)*2-0,8)*0,2		5,460			
	VV		"m.č.1.32"6,93+"vytažení"(3,225+2,025*2+0,1*2)-(0,8+0,7*2))*0,2					
	VV		"m.č.1.33"1,24+"vytažení"((1,15+0,875)*2-0,7)*0,2		1,910			
	VV		"m.č.1.34"1,2+"vytažení"((1,15+0,875)*2-0,7)*0,2		1,870			
	VV		Mezisoučet		59,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba S 1.4"					
	VV		"m.č.1.35"14,05+"vytažení"((3,6+3,875+0,1)*2-0,9)*0,2		16,900			
	VV		Mezisoučet		16,900			
	VV		"skladba S 2.9"					
	VV		"m.č.2.07"1,15+"vytažení"((1,15+0,8)*2-0,7)*0,2		1,790			
	VV		"m.č.2.08"1,1+"vytažení"((1,15+0,8)*2-0,7)*0,2		1,740			
	VV		"m.č.2.09"5,19+"vytažení"((2,72+1,825)*2-0,8-0,7*2-2,32)*0,2		6,104			
	VV		"m.č.2.10"4,26+"vytažení"((2,26+1,8)*2-0,8)*0,2		5,724			
	VV		"m.č.2.11"1,0+"vytažení"((1,12+0,85)*2-0,7)*0,2		1,648			
	VV		"m.č.2.12"1,06+"vytažení"((1,15+0,85)*2-0,6)*0,2		1,740			
	VV		"m.č.2.13"1,19+"vytažení"((1,25+0,85)*2-0,6)*0,2		1,910			
	VV		"m.č.2.14"8,89+"vytažení"((4,375+1,985)*2-(0,8+0,7+0,6)-3,575)*0,2		10,299			
	VV		"m.č.2.15"8,3+"vytažení"((1,935+4,225)*2-(0,6+0,8))*0,2		10,484			
	VV		"m.č.2.17"14,16+"vytažení"((3,06+4,425)*2-0,8)*0,2		16,994			
	VV		"m.č.2.18"8,49+"vytažení"((1,13+2,425+0,25)-0,8*2)*0,2		8,931			
	VV		Mezisoučet		67,364			
	VV		"skladba S 3.13"					
	VV		"m.č.3.02"9,13+"vytažení"((6,25+1,46)*2-0,9)*0,2		12,034			
	VV		"m.č.3.03"60,84+"vytažení"((8,34+10,25)*2-0,9)*0,2		68,096			
	VV		Mezisoučet		80,130			
	VV		"skladba S 1.7"3,84		3,840			
	VV		Součet		227,834			
832	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	111,000	180,00	19 980,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout					
	VV		"skladba S 1.3"					
	VV		"m.č.1.12"4		4,000			
	VV		"m.č.1.13"2		2,000			
	VV		"m.č.1.14"5		5,000			
	VV		"m.č.1.15"5		5,000			
	VV		"m.č.1.28"5		5,000			
	VV		"m.č.1.29"4		4,000			
	VV		"m.č.1.30"5		5,000			
	VV		"m.č.1.31"6		6,000			
	VV		"m.č.1.32"4		4,000			
	VV		"m.č.1.33"3		3,000			
	VV		"m.č.1.34"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		47,000			
	VV		"skladba S 1.4"					
	VV		"m.č.1.35"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"skladba S 2.9"					
	VV		"m.č.2.07"2		2,000			
	VV		"m.č.2.08"3		3,000			
	VV		"m.č.2.09"4		4,000			
	VV		"m.č.2.10"6		6,000			
	VV		"m.č.2.11"5		5,000			
	VV		"m.č.2.12"7		7,000			
	VV		"m.č.2.13"4		4,000			
	VV		"m.č.2.14"4		4,000			
	VV		"m.č.2.15"4		4,000			
	VV		"m.č.2.17"7		7,000			
	VV		"m.č.2.18"6		6,000			
	VV		Mezisoučet		52,000			
	VV		"skladba S 3.13"					
	VV		"m.č.3.02"3		3,000			
	VV		"m.č.3.03"5		5,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		111,000			
833	K	771591242	Izolace těsníci pásy vnější roh	kus	33,000	180,00	5 940,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnější roh					
	VV		"skladba S 1.3"					
	VV		"m.č.1.12"1		1,000			
	VV		"m.č.1.14"2		2,000			
	VV		"m.č.1.15"2		2,000			
	VV		"m.č.1.28"1		1,000			
	VV		"m.č.1.30"1		1,000			
	VV		"m.č.1.31"3		3,000			
	VV		"m.č.1.32"3		3,000			
	VV		"m.č.1.34"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		"skladba S 1.4"					
	VV		"m.č.1.35"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"skladba S 2.9"					
	VV		"m.č.2.08"1		1,000			
	VV		"m.č.2.09"1		1,000			
	VV		"m.č.2.10"2		2,000			
	VV		"m.č.2.11"1		1,000			
	VV		"m.č.2.12"2		2,000			
	VV		"m.č.2.13"1		1,000			
	VV		"m.č.2.14"1		1,000			
	VV		"m.č.2.15"1		1,000			
	VV		"m.č.2.17"3		3,000			
	VV		"m.č.2.18"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		"skladba S 3.13"					
	VV		"m.č.3.03"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		33,000			
834	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	222,430	122,00	27 136,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	VV		"skladba S 1.3"					
	VV		"m.č.1.12"((2,95+2,55)*2-0,8)		10,200			
	VV		"m.č.1.13"((2,975+2,4)*2-0,8*2)		9,150			
	VV		"m.č.1.14"((2,15+1,8)*2-0,8)		7,100			
	VV		"m.č.1.15"((1,875+1,15)*2-0,7)		5,350			
	VV		"m.č.1.28"((2,775+2,45)*2-0,8)		9,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1.29"((2,775+2,5)*2-0,8*2)		8,950			
	VV		"m.č.1.30"((2,15+1,8)*2-0,8)		7,100			
	VV		"m.č.1.31"((2,4+2+0,1)*2-0,8)		8,200			
	VV		"m.č.1.32"((2,15+3,225+0,1)*2-(0,7*2+0,8))		8,750			
	VV		"m.č.1.33"((1,15+0,875)*2-0,7)		3,350			
	VV		"m.č.1.34"((1,15+0,875)*2-0,7)		3,350			
	VV		Mezisoučet		81,150			
	VV		"skladba S 1.4"					
	VV		"m.č.1.35"((3,6+3,875+0,1)*2-0,9)		14,250			
	VV		Mezisoučet		14,250			
	VV		"skladba S 2.9"					
	VV		"m.č.2.07"((1,15+0,8)*2-0,7)		3,200			
	VV		"m.č.2.08"((1,15+0,8)*2-0,7)		3,200			
	VV		"m.č.2.09"((1,825+2,72)*2-(0,7*2+0,8))		6,890			
	VV		"m.č.2.10"((2,26+1,8)*2-0,8)		7,320			
	VV		"m.č.2.11"((1,12+0,85)*2-0,7)		3,240			
	VV		"m.č.2.12"((1,15+0,85)*2-0,6)		3,400			
	VV		"m.č.2.13"((1,25+0,85)*2-0,6)		3,600			
	VV		"m.č.2.14"((4,375+1,985)*2-(0,8+0,6+0,7))		10,620			
	VV		"m.č.2.15"((1,935+4,225)*2-(0,6+0,8))		10,920			
	VV		"m.č.2.17"((3,06+4,425)*2-0,8)		14,170			
	VV		"m.č.2.18"((3,085+2,55)*2-0,8*2)		9,670			
	VV		Mezisoučet		76,230			
	VV		"skladba S 3.13"					
	VV		"m.č.3.02"((6,25+1,46)*2-0,9)		14,520			
	VV		"m.č.3.03"((8,34+10,25)*2-0,9)		36,280			
	VV		Mezisoučet		50,800			
	VV		Součet		222,430			
835	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	17,583	560,00	9 846,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	776		Podlahy povlakové				1 564 773,37	
836	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 154,530	7,70	8 889,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	VV		"skladba S1.1"					
	VV		"m.č.1.16"30,09		30,090			
	VV		"m.č.1.19"68,81		68,810			
	VV		"m.č.1.20"71,11		71,110			
	VV		"m.č.1.21"71,21		71,210			
	VV		"m.č.1.22"68		68,000			
	VV		"m.č.1.23"23,54		23,540			
	VV		"m.č.1.24"118,94		118,940			
	VV		"m.č.1.25"32,95		32,950			
	VV		"m.č.1.27"27		27,000			
	VV		Mezisoučet		511,650			
	VV		"skladba S1.2"					
	VV		"mezipodesta"7,56		7,560			
	VV		Mezisoučet		7,560			
	VV		"skladba S 2.8"					
	VV		"m.č.2.02"(114,62+40,68)		155,300			
	VV		"m.č.2.03"71,21		71,210			
	VV		"m.č.2.04"68		68,000			
	VV		"m.č.2.05"71,95		71,950			
	VV		"m.č.2.06"28,02		28,020			
	VV		"m.č.2.19"27,4		27,400			
	VV		"m.č.2.22"73,52		73,520			
	VV		"m.č.2.23"68,81		68,810			
	VV		"m.č.2.24"71,11		71,110			
	VV		Mezisoučet		635,320			
	VV		Součet		1 154,530			
837	K	776111321	Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm	m	49,950	11,00	549,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 300 mm					
	VV		"skladba S1.2"					
	VV		1,85*27		49,950			
838	K	776111331	Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	49,950	13,20	659,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm					
	VV		"skladba S1.2"					
	VV		1,85*27		49,950			
839	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	1 154,530	11,89	13 728,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
	VV		"skladba S1.1"					
	VV		"m.č.1.16"30,09		30,090			
	VV		"m.č.1.19"68,81		68,810			
	VV		"m.č.1.20"71,11		71,110			
	VV		"m.č.1.21"71,21		71,210			
	VV		"m.č.1.22"68		68,000			
	VV		"m.č.1.23"23,54		23,540			
	VV		"m.č.1.24"118,94		118,940			
	VV		"m.č.1.25"32,95		32,950			
	VV		"m.č.1.27"27		27,000			
	VV		Mezisoučet		511,650			
	VV		"skladba S1.2"					
	VV		"mezipodesta"7,56		7,560			
	VV		Mezisoučet		7,560			
	VV		"skladba S 2.8"					
	VV		"m.č.2.02"(114,62+40,68)		155,300			
	VV		"m.č.2.03"71,21		71,210			
	VV		"m.č.2.04"68		68,000			
	VV		"m.č.2.05"71,95		71,950			
	VV		"m.č.2.06"28,02		28,020			
	VV		"m.č.2.19"27,4		27,400			
	VV		"m.č.2.22"73,52		73,520			
	VV		"m.č.2.23"68,81		68,810			
	VV		"m.č.2.24"71,11		71,110			
	VV		Mezisoučet		635,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 154,530			
840	K	776121211	Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm	m	49,950	15,40	769,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť stupnic, šířky do 300 mm					
	VV		"skladba S1.2"					
	VV		1,85*27		49,950			
841	K	776121221	Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	49,950	19,80	989,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť podstupnic, výšky do 200 mm					
	VV		"skladba S1.2"					
	VV		1,85*27		49,950			
842	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	7,560	202,09	1 527,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	VV		"skladba S1.2"					
	VV		"mezipodesta"7,56		7,560			
843	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	1 146,970	240,61	275 977,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		"skladba S1.1"					
	VV		"m.č.1.16"30,09		30,090			
	VV		"m.č.1.19"68,81		68,810			
	VV		"m.č.1.20"71,11		71,110			
	VV		"m.č.1.21"71,21		71,210			
	VV		"m.č.1.22"68		68,000			
	VV		"m.č.1.23"23,54		23,540			
	VV		"m.č.1.24"118,94		118,940			
	VV		"m.č.1.25"32,95		32,950			
	VV		"m.č.1.27"27		27,000			
	VV		Mezisoučet		511,650			
	VV		"skladba S 2.8"					
	VV		"m.č.2.02"(114,62+40,68)		155,300			
	VV		"m.č.2.03"71,21		71,210			
	VV		"m.č.2.04"68		68,000			
	VV		"m.č.2.05"71,95		71,950			
	VV		"m.č.2.06"28,02		28,020			
	VV		"m.č.2.19"27,4		27,400			
	VV		"m.č.2.22"73,52		73,520			
	VV		"m.č.2.23"68,81		68,810			
	VV		"m.č.2.24"71,11		71,110			
	VV		Mezisoučet		635,320			
	VV		Součet		1 146,970			
844	K	776142111	Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl 3 mm	m	49,950	83,16	4 153,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm					
	VV		"skladba S1.2"					
	VV		1,85*27		49,950			
845	K	776143111	Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 3 mm	m	49,950	111,10	5 549,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky do 3 mm					
	VV		"skladba S1.2"					
	VV		1,85*27		49,950			
846	K	776221311R	Lepení pásů z PVC bezpečnostní protiskluzové podlahy plochy běžné včetně svařování	m2	1 154,530	107,06	123 607,45	
	PP		Lepení pásů z PVC bezpečnostní protiskluzové podlahy plochy běžné včetně svařování					
	VV		"skladba S1.1"					
	VV		"m.č.1.16"30,09		30,090			
	VV		"m.č.1.19"68,81		68,810			
	VV		"m.č.1.20"71,11		71,110			
	VV		"m.č.1.21"71,21		71,210			
	VV		"m.č.1.22"68		68,000			
	VV		"m.č.1.23"23,54		23,540			
	VV		"m.č.1.24"118,94		118,940			
	VV		"m.č.1.25"32,95		32,950			
	VV		"m.č.1.27"27		27,000			
	VV		Mezisoučet		511,650			
	VV		"skladba S1.2"					
	VV		"mezipodesta"7,56		7,560			
	VV		Mezisoučet		7,560			
	VV		"skladba S 2.8"					
	VV		"m.č.2.02"(114,62+40,68)		155,300			
	VV		"m.č.2.03"71,21		71,210			
	VV		"m.č.2.04"68		68,000			
	VV		"m.č.2.05"71,95		71,950			
	VV		"m.č.2.06"28,02		28,020			
	VV		"m.č.2.19"27,4		27,400			
	VV		"m.č.2.22"73,52		73,520			
	VV		"m.č.2.23"68,81		68,810			
	VV		"m.č.2.24"71,11		71,110			
	VV		Mezisoučet		635,320			
	VV		Součet		1 154,530			
847	M	28416032R	PVC vysoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC zajišťujících protiskluz. efekt a vsypem extrémně tvrdých zrněk Al2O3 v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna dle tabulky povrchů ozn.F1	m2	88,356	588,02	51 954,74	
	PP		PVC vysoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC zajišťujících protiskluz. efekt a vsypem extrémně tvrdých zrněk Al2O3 v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna, dle tabulky povrchů ozn.F1					
	VV		"plocha včetně vyztuženého soklu"					
	VV		"skladba S1.1"					
	VV		"m.č.1.25"32,95		32,950			
	VV		"skladba S 2.8"					
	VV		"m.č.2.02"40,68		40,680			
	VV		Součet		73,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			73,63*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	88,356				
848	M	28416033R	PVC výsoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC zajišťujících protiskluz.efekt a vsypem extrémně tvrdých zrnek Al2O3 v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna dle tabulky povrchů ozn.F2	m2	1 297,080	588,02	762 703,79	
PP			PVC výsoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC zajišťujících protiskluz.efekt a vsypem extrémně tvrdých zrnek Al2O3 v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna,dle tabulky povrchů ozn.F2					
VV			"plocha včetně vytaženého soklu"					
VV			"skladba S1.1"					
VV			"m.č.1.16"30,09	30,090				
VV			"m.č.1.19"68,81	68,810				
VV			"m.č.1.20"71,11	71,110				
VV			"m.č.1.21"71,21	71,210				
VV			"m.č.1.22"68	68,000				
VV			"m.č.1.23"23,54	23,540				
VV			"m.č.1.24"118,94	118,940				
VV			"m.č.1.27"27	27,000				
VV			Mezisoučet	478,700				
VV			"skladba S1.2"					
VV			"mezipodesta"7,56	7,560				
VV			Mezisoučet	7,560				
VV			"skladba S 2.8"					
VV			"m.č.2.02"114,62	114,620				
VV			"m.č.2.03"71,21	71,210				
VV			"m.č.2.04"68	68,000				
VV			"m.č.2.05"71,95	71,950				
VV			"m.č.2.06"28,02	28,020				
VV			"m.č.2.19"27,4	27,400				
VV			"m.č.2.22"73,52	73,520				
VV			"m.č.2.23"68,81	68,810				
VV			"m.č.2.24"71,11	71,110				
VV			Mezisoučet	594,640				
VV			Součet	1 080,900				
VV			1080,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	1 297,080				
849	K	776321113R	Montáž podlahovin z PVC bezpečnostního protiskluzového na stupnice šířky do 300 mm včetně svařování	m	49,950	185,67	9 274,17	
PP			Montáž podlahovin z PVC bezpečnostního protiskluzového na stupnice šířky do 300 mm včetně svařování					
VV			"skladba S1.2"					
VV			1,85*27	49,950				
850	M	28416032R	PVC výsoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC zajišťujících protiskluz.efekt a vsypem extrémně tvrdých zrnek Al2O3 v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna dle tabulky povrchů ozn.F1	m2	16,484	617,01	10 170,83	
PP			PVC výsoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC zajišťujících protiskluz.efekt a vsypem extrémně tvrdých zrnek Al2O3 v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna,dle tabulky povrchů ozn.F1					
VV			"skladba S1.2"					
VV			1,85*27*0,3	14,985				
VV			14,985*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	16,484				
851	K	776321213R	Montáž podlahovin z PVC bezpečnostního protiskluzového na podstupnice výšky do 200 mm včetně svařování	m	49,950	244,08	12 191,75	
PP			Montáž podlahovin z PVC bezpečnostního protiskluzového na podstupnice výšky do 200 mm včetně svařování					
VV			"skladba S1.2"					
VV			1,85*27	49,950				
852	M	28416032R	PVC výsoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC zajišťujících protiskluz.efekt a vsypem extrémně tvrdých zrnek Al2O3 v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna dle tabulky povrchů ozn.F1	m2	8,956	617,01	5 525,96	
PP			PVC výsoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC zajišťujících protiskluz.efekt a vsypem extrémně tvrdých zrnek Al2O3 v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna,dle tabulky povrchů ozn.F1					
VV			"skladba S1.2"					
VV			1,85*27*0,163	8,142				
VV			8,142*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	8,956				
853	K	776421410R	Montáž a dodávka ukončení schodových hran,mazipodesty a stropu z PVC bezpečnostní protiskluzové podlahy	m	72,311	161,48	11 676,78	
PP			Montáž a dodávka ukončení schodových hran,mazipodesty a stropu z PVC bezpečnostní protiskluzové podlahy					
VV			"skladba S1.2"					
VV			"stupně"1,85*27	49,950				
VV			"čela stupňů"(0,3+0,163)*27	12,501				
VV			"čelo mezipodesty"0,58+3,78	4,360				
VV			"čelo stropu s obloukem"3,24+2,26	5,500				
VV			Součet	72,311				
854	K	776422121R	Montáž a dodávka zakončení krytiny PVC na zdivu bez obkladu formou fabionu pomocí ohrubového žlabu o poloměru 20 mm a čepcového těsnění C7 s použitím montážního lepidla	m	98,647	322,82	31 844,93	
PP			Montáž a dodávka zakončení krytiny PVC na zdivu bez obkladu formou fabionu pomocí ohrubového žlabu o poloměru 20 mm a čepcového těsnění C7 s použitím montážního lepidla					
VV			"skladba S1.1"					
VV			"m.č.1.16"2,09*2+0,6*2+0,45+0,75+0,5	7,080				
VV			"m.č.1.19"(6,475+0,6+0,5)	7,575				
VV			"m.č.1.20"0,6+4,35	4,950				
VV			"m.č.1.21"0,6+5,17	5,770				
VV			"m.č.1.22"(0,6+0,5+6,375)	7,475				
VV			"m.č.1.27"3,92+0,5*2	4,920				
VV			Mezisoučet	37,770				
VV			"skladba S 2.8"					
VV			"m.č.2.03"0,6+5,07	5,670				
VV			"m.č.2.04"5,3+0,6+0,5	6,400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.2.05"7,25+0,6+0,5+0,25*2		8,850			
			VV "m.č.2.06"4,24+5*2		14,240			
			VV "m.č.2.19"3,52+0,5		4,020			
			VV "m.č.2.22"2,9+0,5*2+4,8+0,472		9,172			
			VV "m.č.2.23"0,5+6,475+0,6		7,575			
			VV "m.č.2.24"0,6+4,35		4,950			
			VV Mezisoučet		60,877			
			VV Součet		98,647			
855	K	776422122R	Montáž a dodávka zakončení krytiny PVC na zdivu bez obkladu formou fabionu pomocí obrubového žlabu o poloměru 38 mm a čepcového těsnění C7 s použitím montážního lepidla	m	493,255	319,00	157 348,35	
	PP		Montáž a dodávka zakončení krytiny PVC na zdivu bez obkladu formou fabionu pomocí obrubového žlabu o poloměru 38 mm a čepcového těsnění C7 s použitím montážního lepidla					
	VV		"skladba S1.1"					
	VV		"m.č.1.02"(1,985+1,58+1,985+0,65)		4,900			
	VV		"m.č.1.16"(5,5+4,15+1,65+0,6+6,09+2,5+2,09+0,6+0,15+2,75)-		25,280			
	VV		"dveře"0,8					
	VV		"m.č.1.19"(7,5+9,325+6,9+0,6+6,475)		30,800			
	VV		"m.č.1.20"(6,9+9,725+5,8+2,67+5,175+0,6)		30,870			
	VV		"m.č.1.21"(6,9+9,725+5,8+2,67+5,175+0,6)		30,870			
	VV		"m.č.1.22"(7,5+9,225+6,9+0,6+6,375)		30,600			
	VV		"m.č.1.23"5,5*2+4,28+0,125*2		15,530			
	VV		"m.č.1.24 a 1.25"					
	VV		15,55+0,75*4+3,14*2+0,3*2+17,95+0,75*4+4,84+3,35*2+1,5+		99,070			
	VV		14,15+15,43+3,4*2+1,2+2,07					
	VV		-					
	VV		"otvory"(0,9*4+0,8*3+0,7+0,8*6+1,18+0,8*6+0,8*3)+*ostění"0,1		-16,240			
	VV		5*2*3+0,1*2*5+0,22*2+0,1*2*5+0,05*2+0,1*2					
	VV		"m.č.1.27"(5,27+5,5)*2-"dveře"0,8		20,740			
	VV		Mezisoučet		272,420			
	VV		"skladba S 2.8"					
	VV		"m.č.2.02"					
	VV		17,05+0,75*4+3,14+19,39+0,75*4+3-					
	VV		2,5+15,84+0,75*2+2,1*2+1,5+3,61+4,41+3,975*2+1,5+14,29+		102,880			
	VV		0,75*2+3-2,5					
	VV		-					
	VV		"otvory"(0,9*4+0,8+0,9+0,8*3+1,18+0,8*2+0,7*2+0,9)+*ostění"		-11,440			
	VV		0,15*2*3+0,22*2					
	VV		"m.č.2.03"6,9+9,725+5,8+2,67+5,175+0,6		30,870			
	VV		"m.č.2.04"6,9+9,225+7,5+6,375+0,6		30,600			
	VV		"m.č.2.05"7,25+9,25+6,65+0,6+7,25+0,25*2		31,500			
	VV		"m.č.2.06"(5,275+5,89)*2-"dveře"0,8		21,530			
	VV		"m.č.2.19"(5,17+5,3)*2-"dveře"0,8		20,140			
	VV		"m.č.2.22"6,65+10,13+7,25+0,5+7,68+0,472+0,25		32,932			
	VV		"m.č.2.23"6,9+9,325+7,5+6,475+0,6		30,800			
	VV		"m.č.2.24"6,9+9,725+5,8+2,67+5,175+0,6		30,870			
	VV		Mezisoučet		320,682			
	VV		-"sokl za skříněmi"99,847		-99,847			
	VV		Součet		493,255			
856	K	776422123R	Montáž a dodávka zakončení soklu schodišť z krytiny PVC na stěnu čepc. těsněním C7	m	12,950	264,00	3 418,80	
	PP		Montáž a dodávka zakončení soklu schodišť z krytiny PVC na stěnu čepc. těsněním C7					
	VV		"skladba S1.2"					
	VV		"mezipodesta"1,9*2+0,25		4,050			
	VV		"ramena"4,1+4,8		8,900			
	VV		Součet		12,950			
857	M	28416032R	PVC výsoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC zajišťujících protiskluz. efekt a vsypem extrémně tvrdých zrnek Al2O3 v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna dle tabulky povrchů ozn.F1	m2	1,650	617,01	1 018,07	
	PP		PVC výsoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC zajišťujících protiskluz. efekt a vsypem extrémně tvrdých zrnek Al2O3 v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna,dle tabulky povrchů ozn.F1					
	VV		1,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,650			
858	K	776422130R	Montáž a dodávka zakončení krytiny PVC na zdivu s obkladem formou fabionu s použitím obrubového žlabu a čepcového těsnění C8 připevněného hřebí do zdiva	m	29,477	322,82	9 515,68	
	PP		Montáž a dodávka zakončení krytiny PVC na zdivu s obkladem formou fabionu s použitím obrubového žlabu a čepcového těsnění C8 připevněného hřebí do zdiva					
	VV		"skladba S1.1"					
	VV		"m.č.1.19"(1,6+0,5+1,25+0,5)-"dveře"0,9		2,950			
	VV		"m.č.1.20"(1,8+0,5+1,05+0,5)-"dveře"0,9		2,950			
	VV		"m.č.1.21"(1,6+0,5+1,25+0,5)-"dveře"0,9		2,950			
	VV		"m.č.1.22"(1,8+0,5+1,05+0,5)-"dveře"0,9		2,950			
	VV		Mezisoučet		11,800			
	VV		"skladba S 2.8"					
	VV		"m.č.2.03"(1,6+0,5+1,25+0,5)-"dveře"0,9		2,950			
	VV		"m.č.2.04"(1,8+0,5+1,05+0,5)-"dveře"0,9		2,950			
	VV		"m.č.2.05"(1,8+0,5+1,05+0,5)-"dveře"0,9		2,950			
	VV		"m.č.2.22"(0,5+1,1+0,5+1,6+0,127)-"dveře"0,9		2,927			
	VV		"m.č.2.23"(1,6+0,5+1,25+0,5)-"dveře"0,9		2,950			
	VV		"m.č.2.24"(1,8+0,5+1,05+0,5)-"dveře"0,9		2,950			
	VV		Mezisoučet		17,677			
	VV		Součet		29,477			
859	K	776422210R	Úprava soklů PVC bezpečnostní protiskluzové podlahy v rozích vnějších i vnitřních	kus	235,000	55,00	12 925,00	
	PP		Úprava soklů PVC bezpečnostní protiskluzové podlahy v rozích vnějších i vnitřních					
	VV		"skladba S1.1"					
	VV		"m.č.1.16"10		10,000			
	VV		"m.č.1.19"10		10,000			
	VV		"m.č.1.20"7		7,000			
	VV		"m.č.1.21"7		7,000			
	VV		"m.č.1.22"8		8,000			
	VV		"m.č.1.23"4		4,000			
	VV		"m.č.1.24 a 1.25"68		68,000			
	VV		"m.č.1.27"6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		"skladba S1.2"					
	VV		"mezipodesta"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"skladba S 2.8"					
	VV		"m.č.2.02"45		45,000			
	VV		"m.č.2.03"7		7,000			
	VV		"m.č.2.04"8		8,000			
	VV		"m.č.2.05"12		12,000			
	VV		"m.č.2.06"6		6,000			
	VV		"m.č.2.19"4		4,000			
	VV		"m.č.2.22"14		14,000			
	VV		"m.č.2.23"8		8,000			
	VV		"m.č.2.24"7		7,000			
	VV		Mezisoučet		111,000			
	VV		Součet		235,000			
860	K	776971-L2R	Antracitová textilní vstupní vnitřní čistící rohož - délka 120 cm, šířka 180 cm a výška 0,8 cm-dle tabulky interiérového vybavení ozn. L2	kus	3,000	1 078,00	3 234,00	
PP			Antracitová textilní vstupní vnitřní čistící rohož - délka 120 cm, šířka 180 cm a výška 0,8 cm-dle tabulky interiérového vybavení ozn. L2					
861	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	12,790	3 562,90	45 569,49	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	781	Dokončovací práce - obklady					1 167 866,62	
862	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	71,620	315,00	22 560,30	CS ÚRS 2020 01
PP			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		"za umyvadly"					
	VV		"m.č.1.13"2,4*1,5+0,125*(1,5-0,95)*2+"parapet přízdívky"2,4*0,125		4,038			
	VV		"m.č.1.29"2,5*1,5		3,750			
	VV		"m.č.1.32"2,9*1,5+0,125*(1,5-0,95)*2+"parapet přízdívky"2,9*0,125		4,850			
	VV		"m.č.2.09"2,32*1,5+0,125*0,95+0,125*(1,5-0,95)*"parapet přízdívky"2,32*0,125		3,958			
	VV		"m.č.2.14"3,575*1,5+0,125*0,95+0,125*(1,5-0,95)*"parapet přízdívky"3,575*0,125		5,997			
	VV		"m.č.2.18"(2,18+2,675+2,96)*1,5+0,125*0,95+(1,5-0,95)*0,125+"parapet přízdívky"(2,18+2,675+2,96)*0,125		12,887			
	VV		"m.č.1.19"(1,25+0,6*2)*1,5+"parapet přízdívky"1,25*0,1		3,800			
	VV		"m.č.1.20"(1,05+0,6*2)*1,5+"parapet přízdívky"1,05*0,1		3,480			
	VV		"m.č.1.21"(1,25+0,6*2)*1,5+"parapet přízdívky"1,25*0,1		3,800			
	VV		"m.č.1.22"(1,05+0,6*2)*1,5+"parapet přízdívky"1,05*0,1		3,480			
	VV		"m.č.2.03"(1,25+0,6*2)*1,5+"parapet přízdívky"1,25*0,1		3,800			
	VV		"m.č.2.04"(1,05+0,6*2)*1,5+"parapet přízdívky"1,05*0,1		3,480			
	VV		"m.č.2.05"(1,05+0,6*2)*1,5+"parapet přízdívky"1,05*0,1		3,480			
	VV		"m.č.2.22"(1,1+0,6*2)*1,5+"parapet přízdívky"0,9*0,1		3,540			
	VV		"m.č.2.23"(1,25+0,6*2)*1,5+"parapet přízdívky"1,25*0,1		3,800			
	VV		"m.č.2.24"(1,05+0,6*2)*1,5+"parapet přízdívky"1,05*0,1		3,480			
	VV		Součet		71,620			
863	K	781131265R	Izolace pod obklad těsnícími pásy do svislých koutů	m	86,610	122,00	10 566,42	
PP			Izolace pod obklad těsnícími pásy do svislých koutů					
	VV		"za umyvadly"					
	VV		"m.č.1.13"2*1,5+0,125*2+"parapet přízdívky"2,4		5,650			
	VV		"m.č.1.29"2*1,5		3,000			
	VV		"m.č.1.32"2*1,5+0,125*2+"parapet přízdívky"2,9		6,150			
	VV		"m.č.2.09"1,5+0,125+0,95*2+"parapet přízdívky"2,32+0,125		5,970			
	VV		"m.č.2.14"1,5+0,125+0,95*2+"parapet přízdívky"3,575+0,125		7,225			
	VV		"m.č.2.18"1,5*3+0,125+0,95*2+"parapet přízdívky"(2,18+2,675+2,96)+0,125		14,465			
	VV		"m.č.1.19"1,5*2+"parapet přízdívky"1,25		4,250			
	VV		"m.č.1.20"2*1,5+"parapet přízdívky"1,05		4,050			
	VV		"m.č.1.21"2*1,5+"parapet přízdívky"1,25		4,250			
	VV		"m.č.1.22"2*1,5+"parapet přízdívky"1,05		4,050			
	VV		"m.č.2.03"2*1,5+"parapet přízdívky"1,25		4,250			
	VV		"m.č.2.04"2*1,5+"parapet přízdívky"1,05		4,050			
	VV		"m.č.2.05"2*1,5+"parapet přízdívky"1,05		4,050			
	VV		"m.č.2.22"4*1,5+"parapet přízdívky"0,9		6,900			
	VV		"m.č.2.23"2*1,5+"parapet přízdívky"1,25		4,250			
	VV		"m.č.2.24"2*1,5+"parapet přízdívky"1,05		4,050			
	VV		Součet		86,610			
864	K	781474152	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	378,469	600,00	227 081,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2					
	VV		"obklad 1000x1000"					
	VV		"m.č.1.12"(3,1+2,55)*2*2-"dveře"0,9*2-"okno"1,75*(2-1,2)+*ostění"0,17*(2-1,2)*2		19,672			
	VV		"m.č.1.13"(2,4+3,1)*2*2-"dveře"0,9*2*2		18,400			
	VV		"m.č.1.14"(2,15+1,8)*2*2-"dveře"0,9*2		14,000			
	VV		"m.č.1.15"(1,15+1,875)*2*2-"dveře"0,8*2		10,500			
	VV		"m.č.1.19"(1,25+0,6*2+0,3*2)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.1.20"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.1.21"(1,25+0,6*2+0,3*2)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.1.22"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.1.28"(2,9+2,45)*2*2-"dveře"0,9*2-"okno"1,245*(2-1,2)+*ostění"0,17*(2-1,2)*2		18,876			
	VV		"m.č.1.29"(2,9+2,5)*2*2-"dveře"0,9*2*2		18,000			
	VV		"m.č.1.30"(1,8+2,15)*2*2-"dveře"0,9*2		14,000			
	VV		"m.č.1.31"(2+2,4)*2*2-"dveře"0,9*2+*ostění"2*2*0,1		16,200			
	VV		"m.č.1.32"(3,225+2,15)*2*2-"dveře"(0,9+0,8*2)*2+*ostění"2*2*0,1		16,900			
	VV		"m.č.1.33"(0,875+1,3)*2*2-"dveře"0,8*2		7,100			
	VV		"m.č.1.34"(0,875+1,3)*2*2-"dveře"0,8*2		7,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		186,980			
	VV		"m.č.2.03"(1,25+0,6*2+0,3*2)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.2.04"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.2.05"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.2.07"(0,8+1,37)*2*2-"dveře"0,8*2		7,080			
	VV		"m.č.2.08"(0,8+1,37)*2*2-"dveře"0,8*2		7,080			
	VV		"m.č.2.09"(2,72+1,825)*2*2-"dveře"(0,9+0,8*2)*2		13,180			
	VV		"m.č.2.10"(2,26+1,8)*2*2-"dveře"0,9*2		14,440			
	VV		"m.č.2.11"(1,12+0,85)*2*2-"dveře"0,8*2		6,280			
	VV		"m.č.2.12"(1,3+0,85)*2*2-"dveře"0,7*2+"sokl u podlahy"0,17*0,3*2		7,302			
	VV		"m.č.2.13"(1,4+0,85)*2*2-"dveře"0,7*2		7,600			
	VV		"m.č.2.14"(4,375+1,985)*2*2-"dveře"(0,8+0,7+0,9)*2-"okno"1,075*(2-1,2)+"ostění"(2-1,2)*0,17*2		20,052			
	VV		"m.č.2.15"(4,225+1,935)*2*2-"dveře"(0,9+0,7)*2-"okno"1,075*(2-1,2)+"ostění"(2-1,2)*0,17*2		20,852			
	VV		"m.č.2.17"(3,21+4,425+0,17)*2*2-"dveře"0,9*2-"okno"1,75*(2-1,2)+"ostění"(2-1,2)*0,17*2		28,292			
	VV		"m.č.2.18"(2,675+3,21)*2*2-"dveře"0,9*2*2		19,940			
	VV		"m.č.2.22"(1,1+0,6*2+0,3*2+0,17)*2,15		6,601			
	VV		"m.č.2.23"(1,25+0,6*2+0,3*2)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.2.24"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)*2,15		6,558			
	VV		Mezisoučet		191,489			
	VV		Součet		378,469			
865	M	59761310R	dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3	m2	435,239	1 800,00	783 430,20	
	PP		dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3					
	VV		378,469*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		435,239			
866	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	115,165	50,00	5 758,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		"obklad 1000x1000"					
	VV		"m.č.1.19"(1,25+0,6*2+0,3*2)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.1.20"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.1.21"(1,25+0,6*2+0,3*2)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.1.22"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.1.33"(0,875+1,3)*2*2-"dveře"0,8*2		7,100			
	VV		"m.č.1.34"(0,875+1,3)*2*2-"dveře"0,8*2		7,100			
	VV		Mezisoučet		40,432			
	VV		"m.č.2.03"(1,25+0,6*2+0,3*2)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.2.04"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.2.05"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.2.07"(0,8+1,37)*2*2-"dveře"0,8*2		7,080			
	VV		"m.č.2.08"(0,8+1,37)*2*2-"dveře"0,8*2		7,080			
	VV		"m.č.2.11"(1,12+0,85)*2*2-"dveře"0,8*2		6,280			
	VV		"m.č.2.12"(1,3+0,85)*2*2-"dveře"0,7*2+"sokl u podlahy"0,17*0,3*2		7,302			
	VV		"m.č.2.13"(1,4+0,85)*2*2-"dveře"0,7*2		7,600			
	VV		"m.č.2.22"(1,1+0,6*2+0,3*2+0,17)*2,15		6,601			
	VV		"m.č.2.23"(1,25+0,6*2+0,3*2)*2,15		6,558			
	VV		"m.č.2.24"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)*2,15		6,558			
	VV		Mezisoučet		74,733			
	VV		Součet		115,165			
867	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
	VV		"v učebnách"0,6*0,5*10		3,000			
868	M	63465127R	zrcadlo bez fazety pro vlepení místo obkladu rozměr 600x500mm	kus	10,000	450,00	4 500,00	
	PP		zrcadlo bez fazety pro vlepení místo obkladu rozměr 600x500mm					
869	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	6,720	600,00	4 032,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2					
	VV		"I22"0,6*0,8*14		6,720			
870	M	6346-I22R	broušené zrcadlo s fazetou o šířce 7 mm,bezpečnostní zakulacené rohy rozměr 600x800mm dle tabulky ineteriérového vybavení ozn.I 22	kus	14,000	1 100,00	15 400,00	
	PP		broušené zrcadlo s fazetou o šířce 7 mm,bezpečnostní zakulacené rohy rozměr 600x800mm dle tabulky ineteriérového vybavení ozn.I 22					
871	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	224,625	95,00	21 339,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	VV		"dle tabulky ostat.výrobků ozn.L10"					
	VV		"m.č.1.12"(3,1+2,55)*2-"dveře"0,9-"okno"1,75+"ostění"0,17*2		8,990			
	VV		"m.č.1.13"(2,4+3,1)*2-"dveře"0,9*2		9,200			
	VV		"m.č.1.14"(2,15+1,8)*2-"dveře"0,9		7,000			
	VV		"m.č.1.15"(1,15+1,875)*2-"dveře"0,8		5,250			
	VV		"m.č.1.19"(1,25+0,6*2+0,3*2)+2*2,15		7,350			
	VV		"m.č.1.20"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)+2*2,15		7,350			
	VV		"m.č.1.21"(1,25+0,6*2+0,3*2)+2*2,15		7,350			
	VV		"m.č.1.22"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)+2*2,15		7,350			
	VV		"m.č.1.28"(2,9+2,45)*2-"dveře"0,9-"okno"1,245+"ostění"0,17*2		8,895			
	VV		"m.č.1.29"(2,9+2,5)*2-"dveře"0,9*2		9,000			
	VV		"m.č.1.30"(1,8+2,15)*2-"dveře"0,9		7,000			
	VV		"m.č.1.31"(2+2,4)*2-"dveře"0,9+"ostění"2*0,1		8,100			
	VV		"m.č.1.32"(3,225+2,15)*2-"dveře"(0,9+0,8*2)+"ostění"2*0,1		8,450			
	VV		"m.č.1.33"(0,875+1,3)*2-"dveře"0,8		3,550			
	VV		"m.č.1.34"(0,875+1,3)*2-"dveře"0,8		3,550			
	VV		Mezisoučet		108,385			
	VV		"m.č.2.03"(1,25+0,6*2+0,3*2)+2*2,15		7,350			
	VV		"m.č.2.04"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)+2*2,15		7,350			
	VV		"m.č.2.05"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)+2*2,15		7,350			
	VV		"m.č.2.07"(0,8+1,37)*2-"dveře"0,8		3,540			
	VV		"m.č.2.08"(0,8+1,37)*2-"dveře"0,8		3,540			
	VV		"m.č.2.09"(2,72+1,825)*2-"dveře"(0,9+0,8*2)		6,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.2.10"(2,26+1,8)*2-"dveře"0,9		7,220			
			VV "m.č.2.11"(1,12+0,85)*2-"dveře"0,8		3,140			
			VV "m.č.2.12"(1,3+0,85)*2-"dveře"0,7		3,600			
			VV "m.č.2.13"(1,4+0,85)*2-"dveře"0,7		3,800			
			VV "m.č.2.14"(4,375+1,985)*2-"dveře"(0,8+0,7+0,9)-					
			VV "okno"1,075+"ostění"0,17*2		9,585			
			VV "m.č.2.15"(4,225+1,935)*2-"dveře"(0,9+0,7)-					
			VV "okno"1,075+"ostění"0,17*2		9,985			
			VV "m.č.2.17"(3,21+4,425+0,17)*2-"dveře"0,9-					
			VV "okno"1,75+"ostění"0,17*2		13,300			
			VV "m.č.2.18"(2,675+3,21)*2-"dveře"0,9*2		9,970			
			VV "m.č.2.22"(1,1+0,6*2+0,3*2+0,17)+2,15		5,220			
			VV "m.č.2.23"(1,25+0,6*2+0,3*2)+2*2,15		7,350			
			VV "m.č.2.24"(1,05+0,6*2+0,5+0,3)+2*2,15		7,350			
			VV Mezisoučet		116,240			
			VV Součet		224,625			
872	K	781495111R	Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem dle tabulky ost.výrobku ozn.L.10	m	152,377	285,00	43 427,45	
		PP	Obklad - dokončující práce profily hliníkové ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
		VV	"m.č.1.12"2,32+2+"okno"1,75+0,8		6,870			
		VV	"m.č.1.13"2,4		2,400			
		VV	"m.č.1.14"2+1,25+0,75+0,15		4,150			
		VV	"m.č.1.15"2*2		4,000			
		VV	"m.č.1.19"2,15+1,25		3,400			
		VV	"m.č.1.20"2,15+1,05		3,200			
		VV	"m.č.1.21"2,15+1,25		3,400			
		VV	"m.č.1.22"2,15+1,05		3,200			
		VV	"m.č.1.28"0,8+0,15+1,25+2,45+"okno"1,17+0,8		6,620			
		VV	"m.č.1.29"2,5		2,500			
		VV	"m.č.1.30"1,25+0,75+0,15		2,150			
		VV	"m.č.1.31"2*4+1,78		9,780			
		VV	"m.č.1.32"3*4+2,9		14,900			
		VV	"m.č.1.33"0,875		0,875			
		VV	"m.č.1.34"2+0,655		2,655			
		VV	Mezisoučet		70,100			
		VV	"m.č.2.03"1,25+2,15		3,400			
		VV	"m.č.2.04"1,05+2,15		3,200			
		VV	"m.č.2.05"1,05+2,15		3,200			
		VV	"m.č.2.07"0,8		0,800			
		VV	"m.č.2.08"2+0,6		2,600			
		VV	"m.č.2.09"2,32+0,125+0,95		3,395			
		VV	"m.č.2.10"2+1,25+0,15+0,75		4,150			
		VV	"m.č.2.11"2		2,000			
		VV	"m.č.2.12"2+0,5+"sokl u podlahy"(0,17*2+0,272)+0,3*2		3,712			
		VV	"m.č.2.13"2+0,85		2,850			
		VV	"m.č.2.14"3,575+0,125+0,95+"okno"1,075+1,8		7,525			
		VV	"m.č.2.15"3,55+0,125+1,2+"okno"1,075+1,8		7,750			
		VV	"m.č.2.17"2*3+3,94+"okno"1,75+(2-1,2)		12,490			
		VV	"m.č.2.18"2+0,95*2+0,125+1,96+2,42+2,85		11,255			
		VV	"m.č.2.22"2,15*3+0,9		7,350			
		VV	"m.č.2.23"1,25+2,15		3,400			
		VV	"m.č.2.24"1,05+2,15		3,200			
		VV	Mezisoučet		82,277			
		VV	Součet		152,377			
873	K	781675112R	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	53,655	105,00	5 633,78	
		PP	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm					
		VV	"přizdivky obklad 1000x1000"					
		VV	"m.č.1.12"0,85*2+0,6		2,300			
		VV	"m.č.1.13"2,4		2,400			
		VV	"m.č.1.14"0,75		0,750			
		VV	"m.č.1.19"1,25		1,250			
		VV	"m.č.1.20"1,05		1,050			
		VV	"m.č.1.21"1,25		1,250			
		VV	"m.č.1.22"1,05		1,050			
		VV	"m.č.1.28"2,45+0,8		3,250			
		VV	"m.č.1.29"2,45		2,450			
		VV	"m.č.1.30"0,75		0,750			
		VV	"m.č.1.31"1,78		1,780			
		VV	"m.č.1.32"2,9		2,900			
		VV	"m.č.1.33"0,875		0,875			
		VV	"m.č.1.34"0,655		0,655			
		VV	Mezisoučet		22,710			
		VV	"m.č.2.03"1,25		1,250			
		VV	"m.č.2.04"1,05		1,050			
		VV	"m.č.2.05"1,05		1,050			
		VV	"m.č.2.07"0,8		0,800			
		VV	"m.č.2.08"0,6		0,600			
		VV	"m.č.2.09"2,32		2,320			
		VV	"m.č.2.10"0,75		0,750			
		VV	"m.č.2.12"0,5		0,500			
		VV	"m.č.2.13"0,85		0,850			
		VV	"m.č.2.14"3,575		3,575			
		VV	"m.č.2.15"3,55		3,550			
		VV	"m.č.2.17"0,865*2+0,57+0,84+0,62		3,760			
		VV	"m.č.2.18"2,08+2,46+2,96		7,500			
		VV	"m.č.2.22"1,1		1,100			
		VV	"m.č.2.23"1,25		1,250			
		VV	"m.č.2.24"1,04		1,040			
		VV	Mezisoučet		30,945			
		VV	Součet		53,655			
874	M	59761310R	dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3	m2	7,388	1 800,00	13 298,40	
		PP	dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3					
		VV	"přizdivky obklad 1000x1000"					
		VV	"m.č.1.12"(0,85*2+0,6)*0,15		0,345			
		VV	"m.č.1.13"2,4*0,125		0,300			
		VV	"m.č.1.14"0,75*0,15		0,113			
		VV	"m.č.1.19"1,25*0,1		0,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1.20"1,05*0,1		0,105			
	VV		"m.č.1.21"1,25*0,1		0,125			
	VV		"m.č.1.22"1,05*0,1		0,105			
	VV		"m.č.1.28"2,45*0,125+0,8*0,15		0,426			
	VV		"m.č.1.29"2,45*0,125		0,306			
	VV		"m.č.1.30"0,75*0,15		0,113			
	VV		"m.č.1.31"1,78*0,1		0,178			
	VV		"m.č.1.32"2,9*0,125		0,363			
	VV		"m.č.1.33"0,875*0,15		0,131			
	VV		"m.č.1.34"0,655*0,15		0,098			
	VV		Mezisoučet		2,833			
	VV		"m.č.2.03"1,25*0,1		0,125			
	VV		"m.č.2.04"1,05*0,1		0,105			
	VV		"m.č.2.05"1,05*0,1		0,105			
	VV		"m.č.2.07"0,8*0,15		0,120			
	VV		"m.č.2.08"0,6*0,15		0,090			
	VV		"m.č.2.09"2,32*0,125		0,290			
	VV		"m.č.2.10"0,75*0,15		0,113			
	VV		"m.č.2.12"0,5*0,15		0,075			
	VV		"m.č.2.13"0,85*0,15		0,128			
	VV		"m.č.2.14"3,575*0,125		0,447			
	VV		"m.č.2.15"3,55*0,125		0,444			
	VV		"m.č.2.17"(0,865*2+0,57+0,84+0,62)*0,15		0,564			
	VV		"m.č.2.18"(2,08+2,46+2,96)*0,125		0,938			
	VV		"m.č.2.22"1,1*0,1		0,110			
	VV		"m.č.2.23"1,25*0,1		0,125			
	VV		"m.č.2.24"1,04*0,1		0,104			
	VV		Mezisoučet		3,883			
	VV		Součet		6,716			
	VV		6,716*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,388			
875	K	781675113R	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	7,272	120,00	872,64	
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
	VV		"parapety okna"					
	VV		"m.č.1.12"1,75		1,750			
	VV		"m.č.1.28"1,17		1,170			
	VV		"m.č.2.14"1,08		1,080			
	VV		"m.č.2.15"1,08		1,080			
	VV		"m.č.2.17"1,75		1,750			
	VV		Mezisoučet		6,830			
	VV		"ukončení obezdívky 2.11*0,17		0,170			
	VV		"obzdívka u podlahy m.č.2.12*0,272		0,272			
	VV		Mezisoučet		0,442			
	VV		Součet		7,272			
876	M	59761310R	dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3	m2	1,362	1 800,00	2 451,60	
	PP		dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky povrchů ozn.F3					
	VV		"parapety okna"					
	VV		"m.č.1.12"1,75*0,17		0,298			
	VV		"m.č.1.28"1,17*0,17		0,199			
	VV		"m.č.2.14"1,08*0,17		0,184			
	VV		"m.č.2.15"1,08*0,17		0,184			
	VV		"m.č.2.17"1,75*0,17		0,298			
	VV		Mezisoučet		1,163			
	VV		"ukončení obezdívky 2.11*0,17*0,17		0,029			
	VV		"obzdívka u podlahy m.č.2.12*0,272*0,17		0,046			
	VV		Mezisoučet		0,075			
	VV		Součet		1,238			
	VV		1,238*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,362			
877	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	10,205	560,00	5 714,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				12 811,39	
878	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	3,800	525,00	1 995,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových					
	VV		"označení stupňů schodů do 3NP"0,95*4		3,800			
879	K	783522900R	Oprava nátěru stávaj.oplechování nadfímsového žlabu, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x	m2	1,600	315,00	504,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava nátěru stávaj.oplechování nadfímsového žlabu, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x					
	VV		"stávající oplechování v místě stavebních úprav v délce 2 m"2*2*0,4		1,600			
880	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	18,695	26,25	490,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí					
	VV		"omítka stávajícího objektu v místě dotčené stavbou"					
	VV		3,2*4,44+2,02*4,24-					
	VV		"okna"(1,61+1,1+0,9)*2,4+"ostění"(3,02+2,4*2)*0,205+(2,4*2+0,9)*0,1		16,282			
	VV		"zaatik žlab"(0,33+0,59)*(8,9-6,7)+*čelo"0,59*0,33*2		2,413			
	VV		Součet		18,695			
881	K	783827223	Krycí jednonásobný silikátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	18,695	210,00	3 925,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikátový					
	VV		"oprava nátěru omítka stávajícího objektu v místě dotčené stavbou"					
	VV		3,2*4,44+2,02*4,24-					
	VV		"okna"(1,61+1,1+0,9)*2,4+"ostění"(3,02+2,4*2)*0,205+(2,4*2+0,9)*0,1		16,282			
	VV		"zaatik žlab"(0,33+0,59)*(8,9-6,7)+*čelo"0,59*0,33*2		2,413			
	VV		Součet		18,695			
882	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	18,695	157,50	2 944,46	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, ryhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikátový					
	VV		"oprava nátěru omítky stávajícího objektu v místě dotčené stavbou"					
	VV		3,2*4,44+2,02*4,24-					
	VV		"okna"(1,61+1,1+0,9)*2,4+"ostění"(3,02+2,4*2)*0,205+(2,4*2+0,9)*0,1		16,282			
	VV		"zaatik žlab"(0,33+0,59)*(8,9-6,7)+*čelo"0,59*0,33*2		2,413			
	VV		Součet		18,695			
883	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	3,470	10,50	36,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím					
	VV		"výťahová šachta"1,6*1,75+"sokl"(1,6+1,75)*2*0,1		3,470			
884	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	3,470	315,00	1 093,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový					
	VV		"výťahová šachta"1,6*1,75+"sokl"(1,6+1,75)*2*0,1		3,470			
885	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	3,470	525,00	1 821,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný					
	VV		"výťahová šachta"1,6*1,75+"sokl"(1,6+1,75)*2*0,1		3,470			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				243 021,87	
886	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,525	63,00	1 923,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"m.č. 1.38"					
	VV		"m.č. 1.38"(4,27+2,365)*2*3,78-"nová příčka"2,2*3,78-		36,410			
	VV		"schody"1,6-"otvor"1,625*2,36					
	VV		-"linkrusta"(9,375+6,51)		-15,885			
	VV		"strop"10		10,000			
	VV		Součet		30,525			
887	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,525	10,50	320,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
888	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 547,282	8,40	21 397,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"stávající budova"					
	VV		"nová příčka m.č. 1.38 obě strany"2,2*3,46+2,2*3,78-		4,768			
	VV		"otvor"1,8*3,1*2					
	VV		"m.č. 1.38 jako oškrabání"30,525		30,525			
	VV		"m.č. 1.38 ostění v místě otvoru do					
	VV		krčku"(0,475*2+0,424)*2,36+"nadpraží"0,82		4,063			
	VV		-"nová linkrusta"3,261		-3,261			
	VV		"kastlík pro zakrytí potrubí ÚT a ZT v chodbě"(0,22+1,05)*30,34		38,532			
	VV		Mezisoučet		74,627			
	VV		"nová přístavba"					
	VV		"m.č. 1.01"(2,45+22,06-					
	VV		2,8+2,45+0,1+0,25+5,1+2,35+2,35+0,07+1,985+0,25)*3,6-		94,082			
	VV		"otvory"(1,7*3,2*2+2*3,5+1,9*3,5+(6-0,13*2)*2,3)					
	VV		+"ostění"(3,2*4+1,7*2)*0,17+(3,5*2+2)*0,17+(3,5*2+1,9)*0,16+(2,3*6+(6-0,13*2))*0,17+"SDK podhled"3,25*(0,35+0,6)+*čelo podhledu"3,13*0,3		13,056			
	VV		"m.č. 1.02"(2,75+1,58+1,985+0,15)*2,8		18,102			
	VV		"m.č. 1.04"(2,1+4,8)*3,6		24,840			
	VV		"m.č. 1.05"(2,1+0,25*4)*3,6		11,160			
	VV		"m.č. 1.06"(2,03+0,25*2+4,8)*3,6		26,388			
	VV		"m.č. 1.07"(4,8*2+2+0,22*2)*3,6		43,344			
	VV		"m.č. 1.08"(4,8+2,1+0,2*2+0,6)*3,6		28,440			
	VV		"m.č. 1.09"(0,6+2,1+0,2*2+0,6)*3,6		13,320			
	VV		"m.č. 1.10"(0,6+2,1)*3,6		9,720			
	VV		"m.č. 1.11"(2,1+4,8)*3,6		24,840			
	VV		"m.č. 1.12 nad obklad"(3,1+2,55)*2*(3,6-2)+*podhled"7,9		25,980			
	VV		"m.č. 1.13 nad obklad"(3,1+2,4)*2*(3,0-2)+*podhled"7,44		18,440			
	VV		"m.č. 1.14 nad obklad"(1,8+2,15)*2*(3,0-2)+*podhled"3,83		11,730			
	VV		"m.č. 1.15 nad obklad"(1,15+2,3)*2*(3,0-2)+*podhled"2,03		8,930			
	VV		"m.č. 1.16"(5,5+4,65)*2*3,6+(2,5+2,09)*2*3,6-					
	VV		"otvory"(1,9*2,6+(4,5-0,13)*2,6)+*ostění"(1,9+2,6*2)*0,15+((4,5-0,13)+2,6*4)*0,17		93,402			
	VV		"m.č. 1.17"(2,9+2,45)*2*3,3+*podhled"7,1		42,410			
	VV		"m.č. 1.18"(3,04+2,45)*2*3,3+*podhled"7,44		43,674			
	VV		"m.č. 1.19"(0,6+5,575+7,5+9,325+5,5)*3,6+1,4*3,3+*nad obklad"(1+0,3*2)*(3,3-2,15)-"okna"(8,5-		92,889			
	VV		0,13*3)*2,6+*ostění"((8,5-0,13*3)+2,6*8)*0,17					
	VV		+*SDK		7,453			
	VV		podhled"2,85*1,4+1,25*0,6+*čela"(2,85+1,4)*0,3+1,25*1,15					
	VV		"m.č. 1.20"(5,5+9,725+5,8+2,67+5,175+0,6)*3,6+1,4*3,3+*nad obklad"(1+0,3+0,5)*(3,3-2,15)-"okna"(8,5-		96,611			
	VV		0,13*3)*2,6+*ostění"((8,5-0,13*3)+2,6*8)*0,17					
	VV		+*SDK		7,103			
	VV		podhled"2,85*1,4+1,05*0,6+*čela"(2,85+1,4)*0,3+1,05*1,15					
	VV		"m.č. 1.21"(5,5+9,725+5,8+2,67+5,175+0,6)*3,6+1,4*3,3+*nad obklad"(1+0,3*2)*(3,3-2,15)-"okna"(8,5-		96,381			
	VV		0,13*3)*2,6+*ostění"((8,5-0,13*3)+2,6*8)*0,17					
	VV		+*SDK		7,453			
	VV		podhled"2,85*1,4+1,25*0,6+*čela"(2,85+1,4)*0,3+1,25*1,15					
	VV		"m.č. 1.22"(0,6+6,375+7,5+9,225+5,5)*3,6+1,4*3,3+*nad obklad"(1+0,3+0,5)*(3,3-2,15)-"okna"(8,5-		95,639			
	VV		0,13*3)*2,6+*ostění"((8,5-0,13*3)+2,6*8)*0,17					
	VV		+*SDK		7,103			
	VV		podhled"2,85*1,4+1,05*0,6+*čela"(2,85+1,4)*0,3+1,05*1,15					
	VV		"m.č. 1.24 a 1.25"					
	VV		(16,7+0,75*4+3,14+19,39+0,75*4+3-2,5+5,74+3,35*2+1,5+14,15+15,43+3,4*2+1,2+3,22)*3,3+(0,35		339,651			
	VV		*2+3)*4,06-"otvor"2,5*4,17+"ostění bočních stěn"4,17*0,21*4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"SDK					
	VV		čelo"(3+2,5+2,04)*0,76+(3,24+2,26)*1,09+"strop"3*0,35+2,5*0,35*2		14,525			
	VV		"m.č.1.26"(3,92+1,6)*2*3,3+"podhled"6,3		42,732			
	VV		"m.č.1.27"(5,5+5,27)*2*3,6-"okna"(4,5-0,13)*2,6+"ostění"((4,5-0,13)+2,6*4)*0,17		68,693			
	VV		"m.č.1.28 nad obklad"(2,9+2,45)*2*(3,6-2)+"podhled"7,1		24,220			
	VV		"m.č.1.29 nad obklad"(2,9+2,5)*2*(3,0-2)+"podhled"7,25		18,050			
	VV		"m.č.1.30 nad obklad"(2,15+1,8)*2*(3,0-2)+"podhled"3,9		11,800			
	VV		"m.č.1.31 nad obklad"(2,0+2,4)*2*(3,0-2)+"podhled"3,7		12,500			
	VV		"m.č.1.32 nad obklad"(3,225+2,15)*2*(3,0-2)+"podhled"6,76		17,510			
	VV		"m.č.1.33 nad obklad"(1,3+0,875)*2*(3,0-2)+"podhled"1,14		5,490			
	VV		"m.č.1.34 nad obklad"(1,3+0,875)*2*(3,0-2)+"podhled"1,14		5,490			
	VV		"m.č.1.35"(3,875+3,6)*2*3,6+"podhled"14		67,820			
	VV		"m.č.1.36"8,62*2*(3+3,2)/2+(0,5*2+2,8)*2,36-		63,417			
	VV		"otvor"1,625*2,36+"SDK kastlík"2,18+"čelo"2,8*0,95					
	VV		"m.č.1.37"(1,55+1,94)*2*3+"podhled"3		23,940			
	VV		"m.č.2.02"					
	VV		(17,05+0,75*4+3,14+19,39+0,75*4+3-2,5+15,84+0,75*2+2,1*2+1,5+3,61+4,41+3,975*2+1,5+14,29+3-2,5)*3,3		334,554			
	VV		+"ostění u bočních stěn"(3,54*2+2,5)*0,21+3,54*2*0,21		3,499			
	VV		"m.č.2.03"(5,5+9,725+5,8+2,67+5,175+0,6)*3,6+1,4*3,3+"nad obklad"(1+0,3*2)*(3,3-2,15)-"okna"(8,5-0,13*3)*2,6+"ostění"((8,5-0,13*3)+2,6*8)*0,17		96,381			
	VV		+"SDK					
	VV		podhled"2,85*1,4+1,25*0,6+"čela"(2,85+1,4)*0,3+1,25*1,15		7,453			
	VV		"m.č.2.04"(0,6+6,375+7,5+9,225+5,5)*3,6+1,4*3,3+"nad obklad"(1+0,3+0,5)*(3,3-2,15)-"okna"(8,5-0,13*3)*2,6+"ostění"((8,5-0,13*3)+2,6*8)*0,17		95,639			
	VV		+"SDK					
	VV		podhled"2,85*1,4+1,05*0,6+"čela"(2,85+1,4)*0,3+1,05*1,15		7,103			
	VV		"m.č.2.05"(0,6+7,25+0,25*2+7,25+10,1+5,25)*3,6+1,4*3,3+"nad obklad"(1+0,3+0,5)*(3,3-2,15)-"okna"(9,25-0,13*3)*2,6+"ostění"((9,25-0,13*3)+2,6*8)*0,17		100,116			
	VV		"m.č.2.06"(5,275+5,89)*2*3,6-"okna"(4,5-0,13)*2,6+"ostění"((4,5-0,13)+2,6*4)*0,17		71,537			
	VV		"m.č.2.07 nad obklad"(1,37+0,8)*2*(3,0-2)+"podhled"1,1		5,440			
	VV		"m.č.2.08 nad obklad"(1,37+0,8)*2*(3,0-2)+"podhled"1,1		5,440			
	VV		"m.č.2.09 nad obklad"(1,825+2,72)*2*(3,0-2)+"podhled"5		14,090			
	VV		"m.č.2.10 nad obklad"(1,8+2,26)*2*(3,0-2)+"podhled"4		12,120			
	VV		"m.č.2.11 nad obklad"(1,12+0,85)*2*(3,0-2)+"podhled"1,02		4,960			
	VV		"m.č.2.12 nad obklad"(1,3+0,85)*2*(3,0-2)+"podhled"0,95		5,250			
	VV		"m.č.2.13 nad obklad"(1,4+0,85)*2*(3,0-2)+"podhled"1,2		5,700			
	VV		"m.č.2.14 nad obklad"(1,985+4,375)*2*(3,6-2)+"podhled"8,7		29,052			
	VV		"m.č.2.15 nad obklad"(1,935+4,225)*2*(3,6-2)+"podhled"8,2		27,912			
	VV		"m.č.2.16"(7,4*2+3,57)*3,6-					
	VV		"otvor"3,57*3,5+"ostění"(3,5*2+3,57)*0,35+"čelo SDK"3,57*0,3		58,408			
	VV		"m.č.2.17 nad obklad"(3,21+4,425+0,22)*2*(3,6-2)+"podhled"14,2		39,336			
	VV		"m.č.2.18 nad obklad"(3,21+2,675)*2*(3,0-2)+"podhled"8,5		20,270			
	VV		"m.č.2.19"(5,17+5,3)*2*3,6-"okna"(4,5-0,13)*2,6+"ostění"((4,5-0,13)+2,6*4)*0,17		66,533			
	VV		"m.č.2.20"(1,8+3,52)*2*3+"podhled"6,4		38,320			
	VV		"m.č.2.21 "(1,49+1,575)*4,03+"pod schody"2,95*(4,03+2,2)/2+0,5*2,2+1,1*(2,2+1,55)/2+2,475*1,5		32,961			
	VV		5/2+"pod mezipodestou"(1,99+1,05*2)*1,55					
	VV		+"strop před schody"1,575*1,04		1,638			
	VV		"m.č.2.22"(5,25+10,13+7,25+7,63+0,475)*3,6+1,4*3,3+"nika"0,5*2,4+0,5*4+0,5*3,2+"nad obklad"(1+0,3*2)*(3,3-2,15)+0,125*(3,6-2,15)		122,087			
	VV		-"okna"(9,25-0,13*3)*2,6+"ostění"((9,25-0,13*3)+2,6*8)*0,17+"SDK		-11,149			
	VV		podhled"2,7*1,4+0,57+"čela"(2,7+1,4)*0,3+1,1*1,15					
	VV		"m.č.2.23"(0,6+6,475+7,5+9,325+5,5)*3,6+1,4*3,3+"nad obklad"(1+0,3*2)*(3,3-2,15)-"okna"(8,5-0,13*3)*2,6+"ostění"((8,5-0,13*3)+2,6*8)*0,17		96,129			
	VV		+"SDK					
	VV		podhled"2,85*1,4+1,25*0,6+"čela"(2,85+1,4)*0,3+1,25*1,15		7,453			
	VV		"m.č.1.20"(5,5+9,725+5,8+2,67+5,175+0,6)*3,6+1,4*3,3+"nad obklad"(1+0,3+0,5)*(3,3-2,15)-"okna"(8,5-0,13*3)*2,6+"ostění"((8,5-0,13*3)+2,6*8)*0,17		96,611			
	VV		+"SDK					
	VV		podhled"2,85*1,4+1,05*0,6+"čela"(2,85+1,4)*0,3+1,05*1,15		7,103			
	VV		"m.č.3.01 podesta"(1,04+1,35+2+1,075)*3,01+"podhled"1,35*2		19,150			
	VV		"m.č.3.02"(6,25+1,46)*2*3,01+"podhled"9,12		55,534			
	VV		"m.č.3.03"(8,34+10,25)*2*3,01-"dveře"2*2,2-					
	VV		"okno"2,47*1,96+"ostění"(2,2*2+2)*0,2+(1,96*2+2,47)*0,2+"podhled"60,85		166,079			
	VV		"m.č.3.04"(2,35+0,915)*2*3,01+"podhled"2,15		21,805			
	VV		Mezisoučet		3 342,842			
	VV		-"omyvatelná barva RAL 9003"557,434		-557,434			
	VV		-"omyvatelná barva RAL 9018"181,704		-181,704			
	VV		-"omyvatelná barva RAL 7042"24,03		-24,030			
	VV		-"omyvatelná barva RAL 3024"107,019		-107,019			
	VV		Mezisoučet		-870,187			
	VV		Součet		2 547,282			
889	K	784181125	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	67,589	8,40	567,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 5,00 m					
	VV		"výťahová šachta 1.03 a 2.25"(1,6+1,75)*2*(8,47+1,2)+"strop"(1,6*1,75)		67,589			
890	K	784181129	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	110,650	8,40	929,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"schody z 1.np do 2.NP"					
	VV		"ramena"4,06*1,85+4,5*1,85+"boky"2,05		17,886			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezipodesta"7,6+"čelo"(3,78+0,58)*0,2		8,472			
	VV		Mezisoučet		26,358			
	VV		"schody z 2NP do 3NP"					
	VV		"ramena"2,92*0,95+(4,7*0,95-3,9*0,25)+"boky"1,74+0,7		8,704			
	VV		"mezipodesta"1,83+"čela"0,146*0,16		1,853			
	VV		Mezisoučet		10,557			
	VV		"schodiště 2.21 a 3.01"					
	VV		1,99*5,76+17,255+24,136+"stěna m.č.3.04 nad schody"(2,6+1,04)*3,45		65,411			
	VV		"podhled"7,05+"strop nad schody"1,225*1,04		8,324			
	VV		Mezisoučet		73,735			
	VV		Součet		110,650			
891	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 547,282	47,30	120 486,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"jako penetrace"2547,282		2 547,282			
892	K	784221109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m	m2	110,650	52,50	5 809,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"jako penetrace"110,65		110,650			
893	K	784221115	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech přes 5,00m	m2	67,589	42,00	2 838,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m					
	VV		"jako penetrace"67,589		67,589			
894	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	124,010	12,60	1 562,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev					
	VV		"červená barva"3,6*4+7,7-7,6		14,500			
	VV		"šedá barva"0,45+3+2,63*2		8,710			
	VV		"bílá papyrus"3,6*13+3,6*15		100,800			
	VV		Součet		124,010			
895	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	225,022	15,80	3 555,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém					
	VV		"RAL 9018"					
	VV		"m.č.1.01"					
	VV		(8,16+10,65)*3,6-"otvory"(1,7*3,2*2+2*3,5+1,9*3,5+(6-0,13*2)*2,3)+"ostění"(3,2*2+1,7)*0,17*2+(3,5*2+2)*0,17+(3,5*2+1,9)*0,16+((6-0,13*2+2,3*6)*0,17)		39,014			
	VV		"m.č.1.16"					
	VV		(4,5+2,75)*3,6-"otvory"(4,5-0,13)*2,6+"ostění"(4,5-0,13+2,6*2)*0,17		16,365			
	VV		"m.č.1.19"					
	VV		(7,5-0,48+9,325)*3,6-"otvory"(8,5-0,13*3)*2,6+"ostění"(8,5-0,13*2+2,6*8)*0,17		42,693			
	VV		"m.č.1.20"					
	VV		9,725*3,6-"otvory"(8,5-0,13*3)*2,6+"ostění"(8,5-0,13*2+2,6*8)*0,17		18,861			
	VV		"m.č.1.21"					
	VV		9,725*3,6-"otvory"(8,5-0,13*3)*2,6+"ostění"(8,5-0,13*2+2,6*8)*0,17		18,861			
	VV		"m.č.1.22"					
	VV		(9,225+7,5-0,48)*3,6-"otvory"(8,5-0,13*3)*2,6+"ostění"(8,5-0,13*2+2,6*8)*0,17		42,333			
	VV		"m.č.1.27"					
	VV		(5,5-0,48+5,27)*3,6-"otvory"(4,5-0,13)*2,6+"ostění"(4,5-0,13+2,6*2)*0,17		27,309			
	VV		"m.č.2.03"					
	VV		9,725*3,6-"otvory"(8,5-0,13*3)*2,6+"ostění"(8,5-0,13*2+2,6*8)*0,17		18,861			
	VV		"m.č.2.04"					
	VV		(9,225+7,5-0,48)*3,6-"otvory"(8,5-0,13*3)*2,6+"ostění"(8,5-0,13*2+2,6*8)*0,17		42,333			
	VV		"m.č.2.05"					
	VV		(7,25-0,48+9,25)*3,6-"otvory"(9,25-0,13*3)*2,6+"ostění"(9,25-0,13*2+2,6*8)*0,17		39,700			
	VV		"m.č.2.06"					
	VV		5,89*3,6-"otvory"(4,5-0,13)*2,6+"ostění"(4,5-0,13+2,6*2)*0,17		11,469			
	VV		"m.č.2.19"					
	VV		5,17*3,6-"otvory"(4,5-0,13)*2,6+"ostění"(4,5-0,13+2,6*2)*0,17		8,877			
	VV		"m.č.2.22"					
	VV		10,13*3,6-"otvory"(9,25-0,13*3)*2,6+"ostění"(9,25-0,13*2+2,6*8)*0,17		18,496			
	VV		"m.č.2.23"					
	VV		(7,5-0,48+9,325)*3,6-"otvory"(8,5-0,13*3)*2,6+"ostění"(8,5-0,13*2+2,6*8)*0,17		42,693			
	VV		"m.č.2.24"					
	VV		9,725*3,6-"otvory"(8,5-0,13*3)*2,6+"ostění"(8,5-0,13*2+2,6*8)*0,17		18,861			
	VV		Mezisoučet		406,726			
	VV		- "omyvatelná barva"181,704		-181,704			
	VV		Součet		225,022			
896	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	35,897	15,80	567,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém					
	VV		"šedá"					
	VV		"m.č.1.01"0,45*3		1,350			
	VV		"m.č.1.36"8,62*2*(3+3,2)/2+(0,5*2+2,8)*2,36-"otvor"1,625*2,36		58,577			
	VV		Mezisoučet		59,927			
	VV		- "omyvatelná"24,03		-24,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		35,897			
897	K	784255130R	Dvojnásobné malba vysoce omyvatelná barva satén RAL 9003 „Signální bílá“ včetně penetrace	m2	605,820	57,80	35 016,40	
	PP		Dvojnásobné malba vysoce omyvatelná barva satén RAL 9003 „Signální bílá“ včetně penetrace					
	VV		"m.č.1.01"(2,45*2+0,1+0,25+5,1+2,35+0,07+1,985+0,25)*1,2		18,006			
	VV		"m.č.1.04"(4,8+2,1)*1,2		8,280			
	VV		"m.č.1.05"(2,1+0,25*4)*1,2		3,720			
	VV		"m.č.1.06"(2,03+4,8+0,25*2)*1,2		8,796			
	VV		"m.č.1.07"(4,8*2+2+0,22*2)*1,2		14,448			
	VV		"m.č.1.08"(4,8+2,1+0,2*2+0,6)*1,2		9,480			
	VV		"m.č.1.09"(0,6+2,1+0,2*2+0,6)*1,2		4,440			
	VV		"m.č.1,10"(0,6+2,1)*1,2		3,240			
	VV		"m.č.1.11"(2,1+4,8)*1,2		8,280			
	VV		"m.č.1.16"(4,05+1,65+0,6+4)*1,2		12,360			
	VV		"m.č.1.19"6,9*1,2		8,280			
	VV		"m.č.1.20"6,9*1,2		8,280			
	VV		"m.č.1.21"6,9*1,2+"pozn.S"(5,8+2,67)*3,6		38,772			
	VV		"m.č.1.22"6,9*1,2		8,280			
	VV		"m.č.1.24a 1.25"					
	VV		"pozn.S"(0,75+5,325+3,14)*3,3		30,410			
	VV		"sokl"(11,725+0,75*3+14,065+0,75*3+2,5+5,74+3,35*2+1,5+14,15+15,43+3,4*2+1,2+3,57+3-2,5)*1,2+"ostění boční stěny"0,21*1,2*4		104,664			
	VV		"m.č.1.27"(5,5-0,48+1,35)*1,2		7,644			
	VV		"m.č.2.02 pozn.S"(0,75+3,525+3,14)*3,3		24,470			
	VV		+"sokl"(11,725+0,75*3+14,065+3-2,5+15,84+0,75*2+1,5+2,1*2+2,61+4,41+1,5+3,975*2+14,29+0,75*2+3-2,5)*1,2		101,208			
	VV		"m.č.2.03 "6,9*1,2+"pozn.S"(5,8+2,67)*3,6		38,772			
	VV		"m.č.2.04"6,9*1,2		8,280			
	VV		"m.č.2.05"6,65*1,2		7,980			
	VV		"m.č.2.06"(5,275*2-0,48*2+1,65)*1,2		13,488			
	VV		"m.č.2.16"7,74*1,2*2		18,576			
	VV		"m.č.2.19"(5,3*2-0,48+1,65)*1,2		14,124			
	VV		"m.č.2.22"(6,65+4,55+2,63)*1,2		16,596			
	VV		"m.č.2,23"6,9*1,2		8,280			
	VV		"m.č.2.24"6,9*1,2		8,280			
	VV		Mezisoučet		557,434			
	VV		"schodišťová stěna pozn.S"(5,8+4,28-0,25)*7,7-					
	VV		"stěna"3,78*7,6+"ostění"0,125*(7,6+3,78)		48,386			
	VV		Mezisoučet		48,386			
	VV		Součet		605,820			
898	K	784255131R	Dvojnásobné malba vysoce omyvatelná barva satén RAL 9018 „Bílá Papyrus“ včetně penetrace	m2	181,704	57,80	10 502,49	
	PP		Dvojnásobné malba vysoce omyvatelná barva satén RAL 9018 „Bílá Papyrus“ včetně penetrace					
	VV		"m.č.1.01"					
	VV		(8,16+10,65)*1,2-					
	VV		"otvory"(1,7*0,9*2+2*1,2+1,9*1,2)+"ostění"0,9*4*0,17+1,2*2*0,17+1,2*2*0,16		16,236			
	VV		"m.č.1.16"					
	VV		(4,5+2,75)*1,2-"otvory"(4,5-0,13)*0,3+"ostění"0,3*4*0,17		7,593			
	VV		"m.č.1.19"					
	VV		(7,5-0,48+9,325)*1,2-"otvory"(8,5-0,13*3)*0,3+"ostění"0,3*8*0,17		17,589			
	VV		"m.č.1.20"					
	VV		9,725*1,2-"otvory"(8,5-0,13*3)*0,3+"ostění"0,3*8*0,17		9,645			
	VV		"m.č.1.21"					
	VV		9,725*1,2-"otvory"(8,5-0,13*3)*0,3+"ostění"0,3*8*0,17		9,645			
	VV		"m.č.1.22"					
	VV		(9,225+7,5-0,48)*1,2-"otvory"(8,5-0,13*3)*0,3+"ostění"0,3*8*0,17		17,469			
	VV		"m.č.1.27"					
	VV		(5,5-0,48+5,27)*1,2-"otvory"(4,5-0,13)*0,3+"ostění"0,3*4*0,17		11,241			
	VV		"m.č.2.03"					
	VV		9,725*1,2-"otvory"(8,5-0,13*3)*0,3+"ostění"0,3*8*0,17		9,645			
	VV		"m.č.2.04"					
	VV		(9,225+7,5-0,48)*1,2-"otvory"(8,5-0,13*3)*0,3+"ostění"0,3*8*0,17		17,469			
	VV		"m.č.2.05"					
	VV		(7,25-0,48+9,25)*1,2-"otvory"(9,25-0,13*3)*0,3+"ostění"0,3*8*0,17		16,974			
	VV		"m.č.2.06"					
	VV		5,89*1,2-"otvory"(4,5-0,13)*0,3+"ostění"0,3*4*0,17		5,961			
	VV		"m.č.2.19"					
	VV		5,17*1,2-"otvory"(4,5-0,13)*0,3+"ostění"0,3*4*0,17		5,097			
	VV		"m.č.2.22"					
	VV		10,13*1,2-"otvory"(9,25-0,13*3)*0,3+"ostění"0,3*8*0,17		9,906			
	VV		"m.č.2,23"					
	VV		(7,5-0,48+9,325)*1,2-"otvory"(8,5-0,13*3)*0,3+"ostění"0,3*8*0,17		17,589			
	VV		"m.č.2.24"					
	VV		9,725*1,2-"otvory"(8,5-0,13*3)*0,3+"ostění"0,3*8*0,17		9,645			
	VV		Součet		181,704			
899	K	784255132R	Dvojnásobné malba vysoce omyvatelná barva satén RAL 3024 „Žalivá červená“ včetně penetrace	m2	178,732	157,50	28 150,29	
	PP		Dvojnásobné malba vysoce omyvatelná barva satén RAL 3024 „Žalivá červená“ včetně penetrace					
	VV		"zaoblená stěna 1NP a 2NP"3,14*7,7		24,178			
	VV		"schodišťová stěna"(5,8+0,25)*7,7+"ostění"0,125*7,6		47,535			
	VV		Mezisoučet		71,713			
	VV		"m.č.1.24"(5,325+0,75)*3,3*2		40,095			
	VV		"m.č.1.20"(5,8+2,67+0,825)*3,6		33,462			
	VV		"m.č.2.24"(5,8+2,67+0,825)*3,6		33,462			
	VV		Mezisoučet		107,019			
	VV		Součet		178,732			
900	K	784255133R	Dvojnásobné malba vysoce omyvatelná barva satén RAL 7042 „Dopravní šedá“ včetně penetrace	m2	24,030	136,50	3 280,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dvojnásobné malba vysoce omyvatelná barva satén RAL 7042 „Dopravní šedá“ včetně penetrace					
	VV		"m.č.1.01"0,45*1,2		0,540			
	VV		"m.č.1.36"(9,2+9,2+2,8-1,625)*1,2		23,490			
	VV		Součet		24,030			
901	K	784950030R	Oprava maleb z malířských směsí	m2	47,370	57,80	2 737,99	
	PP		Oprava maleb z malířských směsí					
	VV		"oprava maleb v místě prostupů ve stávajícím objektu mimo zákryt SDK"12		12,000			
	VV		"oprava maleb chodby v místě nové vyzdéné přičky"0,5*3,46*2		3,460			
	VV		"1PP stávaj.budova prostup do podlahy 200x500 mm"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		16,460			
	VV		"celá stěna s okny"					
	VV		"oprava maleb po změně otvoru okna kancelář"1,83*3,3		6,039			
	VV		"oprava maleb po změně otvoru okna jazyk.učebna"6,545*3,8		24,871			
	VV		Mezisoučet		30,910			
	VV		Součet		47,370			
902	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti výšky do 3,80 m	m2	3,261	262,50	856,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"nové přička m.č.1.38 obě strany"2*(2,2-1,8)*1,5		1,200			
	VV		"ostění otvoru nad schody m.č.1.38"(0,475*2+0,424)*1,5		2,061			
	VV		Součet		3,261			
903	K	784660141	Jednónásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti výšky do 3,80 m	m2	10,800	157,50	1 701,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednónásobný syntetický v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"stávající zdivo m.č.1.38"					
	VV		(3,02*2+0,21)*1,5		9,375			
	VV		"stávající chodba v místě nové přičky"					
	VV		(0,5+0,45)*1,5		1,425			
	VV		Součet		10,800			
904	K	784660147	Jednónásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty na schodišti výšky do 3,80 m	m2	6,510	126,00	820,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednónásobný syntetický na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	VV		"m.č.1.38 stávající zdivo"(1,8+0,58+0,16+1,8)*1,5		6,510			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				700 228,58	
905	K	786613-P1R	Montáž a dodávka podomítkové schránky pro venkovní žaluzie s izolací a venkovní předokenní Al žaluzie pod omítku z lamel š. 9 cm tvaru písmene "Z" s el.pohonem- pro okno P1 vel.850x260 cm- kompletní provedení vč.přesunu a dopravy dle tabulek oken ozn.P1	kus	8,000	57 304,76	458 438,10	
	PP		Montáž a dodávka podomítkové schránky pro venkovní žaluzie s izolací a venkovní předokenní Al žaluzie pod omítku z lamel š. 9 cm tvaru písmene "Z" s el.pohonem- pro okno P1 vel.850x260 cm- kompletní provedení vč.přesunu a dopravy dle tabulek oken ozn.P1					
906	K	786613-P2R	Montáž a dodávka podomítkové schránky pro venkovní žaluzie s izolací a venkovní předokenní Al žaluzie pod omítku z lamel š. 9 cm tvaru písmene "Z" s el.pohonem- pro okno P1 vel.925x260 cm- kompletní provedení vč.přesunu a dopravy dle tabulek oken ozn.P2	kus	2,000	60 761,90	121 523,81	
	PP		Montáž a dodávka podomítkové schránky pro venkovní žaluzie s izolací a venkovní předokenní Al žaluzie pod omítku z lamel š. 9 cm tvaru písmene "Z" s el.pohonem- pro okno P1 vel.925x260 cm- kompletní provedení vč.přesunu a dopravy dle tabulek oken ozn.P2					
907	K	786613-P3R	Montáž a dodávka podomítkové schránky pro venkovní žaluzie s izolací a venkovní předokenní Al žaluzie pod omítku z lamel š. 9 cm tvaru písmene "Z" s el.pohonem- pro okno P1 vel.450x260 cm- kompletní provedení vč.přesunu a dopravy dle tabulek oken ozn.P3	kus	4,000	30 066,67	120 266,67	
	PP		Montáž a dodávka podomítkové schránky pro venkovní žaluzie s izolací a venkovní předokenní Al žaluzie pod omítku z lamel š. 9 cm tvaru písmene "Z" s el.pohonem- pro okno P1 vel.450x260 cm- kompletní provedení vč.přesunu a dopravy dle tabulek oken ozn.P3					
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				48 708,09	
908	K	789327101R	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový vysoká životnost (více než 15 let) prostředí se stupněm korozní agresivity(dle ČSN EN ISO 12944) C2	m2	76,902	367,50	28 261,49	
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový vysoká životnost (více než 15 let) prostředí se stupněm korozní agresivity(dle ČSN EN ISO 12944) C2					
	VV		"I 140 dle statiky ozn.C"0,551*2		1,102			
	VV		"jekly 100/150/8 dle statiky ozn.A"19*4*(0,15+0,1)*2		38,000			
	VV		"jekly 100/150/8 dle statiky ozn.B"21*3,6*(0,15+0,1)*2		37,800			
	VV		Součet		76,902			
909	K	789328101R	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový vysoká životnost (více než 15 let) prostředí se stupněm korozní agresivity(dle ČSN EN ISO 12944) C2	m2	55,637	367,50	20 446,60	
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový vysoká životnost (více než 15 let) prostředí se stupněm korozní agresivity(dle ČSN EN ISO 12944) C2					
	VV		"ocel.kce stropu 3NP dle statiky"					
	VV		"ozn.D"5,4*1,27		6,858			
	VV		"ozn.E"19,56*0,777		15,198			
	VV		"ozn.F"19,5*0,777		15,152			
	VV		"ozn.G"16,87*0,37		6,242			
	VV		"ozn.H"78,12*0,156		12,187			
	VV		Součet		55,637			
D		M	Práce a dodávky M				705 000,00	
D		33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				705 000,00	
910	K	330030408R	Montáž a dodávka výtah osobní rozměr kabiny 1100 x 1400 x 2100 mm,nosnost 630 kg,počet osob 8, 2 stanice+ 2nástupiště,zařízení v souladu s normou EN 81-20/50- kompletní provedení včetně dopravy	kus	1,000	630 000,00	630 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž a dodávka výtah osobní rozměr kabiny 1100 x 1400 x 2100 mm,nosnost 630 kg,počet osob 8, 2 stanice+ 2nástupiště,zafixování v souladu s normou EN 81-20/50- kompletní provedení včetně dopravy Poznámka k položce: <i>Hlavní parametry</i> - Nosnost: 630 kg - Počet osob : 8 - Rychlost: 1.0 m/s - Typ pohonu : Bezpřevodový - Jmenovitý výkon motoru : PMN 4.6 kW - Řízení PI : Jednoduché řízení beze sběru se záznamem venkovních voleb.Výtah může v čase obsloužit pouze jednu venkovní nebo kabinovou volbu. - Venkovní volba bude cestujícím přijata kdykoliv a vyřízena podle pořadí zadání venkovní volby.Cestující může zadat v klecí pouze jednu volbu. - Po obsloužení kabinové volby výtah provede další nejdříve zadanou kabinovou nebo venkovní volbu. <i>P</i> - Počet jízdy za hodinu: 90 - Počet stanic : 2 - Počet vstupů do kabiny: 1 - Počet nástupišť : 2 - Strojovna : Bez strojovny, stroj umístěn v šachtě pod stropem - Hlavní přívod : 400 V, 50 Hz - Přívod šachetního osvětlení: 230 V, 50 Hz - Zdvih: 4,4 m - Prohlubeň: 1100 mm - Šachta: šířka x hloubka 1600 x 1750 mm - Kabina: šířka x hloubka x výška 1100 x 1400 x 2100 mm - Dveře: šířka x výška 900 x 2000 mm - Typ dveří : 2-panelové s otevíráním doprava - Typ motoru: S frekvenčním měničem - Šachta : Zděná s betonovými podestami					
911	K	331030429R	Montáž a dodávka pasový schodolez pro osoby - invalidní vozík, rychlost 5m/min, nosnost 130kg (150 kg),pohon záběrem řemenového kola do řemenového pásu,provozní napětí 24V, kompletní provedení včetně dopravy	kus	1,000	75 000,00	75 000,00	
PP			Montáž a dodávka pásový schodolez pro osoby - invalidní vozík, rychlost 5m/min, nosnost 130kg (150 kg),pohon záběrem řemenového kola do řemenového pásu,provozní napětí 24V, kompletní provedení včetně dopravy					
D			HZS	Hodinové zúčtovací sazby			16 800,00	
912	K	HZS1291R	Vystěhování a nastěhování nábytku a vybavení ve stávaj.objektu místností dotčených stavbou včetně uložení na určené místo	hod	60,000	280,00	16 800,00	
PP			Vystěhování a nastěhování nábytku a vybavení ve stávaj.objektu místností dotčených stavbou včetně uložení na určené místo					
D			OST	Ostatní vybavení			6 970,00	
D			OST.1	Místnost 1.15			2 350,00	
913	K	000000L16R	Uklídkový vozík se ždímačem 2x17 l. Včetně kompletního příslušenství. - dle výpisu ostatních prvků ozn.L16	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	
PP			Uklídkový vozík se ždímačem 2x17 l. Včetně kompletního příslušenství. - dle výpisu ostatních prvků ozn.L16					
D			OST.2	Místnost 1.31			4 620,00	
914	K	000000L17R	Uklídkový vozík rozměr š.68x hl. 98 x v.115 cm. dvoukbelíkový, s držákem na pytle, pákový ždímač.Včetně kompletního příslušenství. - dle výpisu ostatních prvků ozn.L17	kus	1,000	4 620,00	4 620,00	
PP			Uklídkový vozík rozměr š.68x hl. 98 x v.115 cm. dvoukbelíkový, s držákem na pytle, pákový ždímač.Včetně kompletního příslušenství. - dle výpisu ostatních prvků ozn.L17					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

ZTI - Zdravotně technická instalace

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 048 175,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 048 175,63	21,00%	430 116,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 478 292,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

ZTI - Zdravotně technická instalace

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 048 175,63

HSV - Práce a dodávky HSV

189 653,29

1 - Zemní práce

26 094,62

4 - Vodorovné konstrukce

8 037,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 064,11

8 - Trubní vedení

5 243,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 760,00

998 - Přesun hmot

103 454,10

PSV - Práce a dodávky PSV

1 858 522,34

713 - Izolace tepelné

44 772,79

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

399 359,29

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

627 810,54

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

479 458,54

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

210 111,66

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

97 009,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova
Soupis: ZTI - Zdravotně technická instalace

Místo: Datum: 27.05.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 048 175,63

D HSIV Práce a dodávky HSV 189 653,29

D 1 Zemní práce 26 094,62

1	K	132154101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,880	630,00	1 814,40	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
VV			"voda pro postřik"6*0,6*0,8		2,880			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,440	250,10	360,14	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			"přebytek výkopu"					
VV			"voda pro postřik"6*0,6*0,4		1,440			

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,400	19,10	275,04	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			1,44*10 'Přepočtené koeficientem množství		14,400			

4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,440	133,50	192,24	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
VV			"přebytek výkopu"					
VV			"voda pro postřik"6*0,6*0,4		1,440			

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,592	200,00	518,40	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			1,44*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2,592			

6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,440	186,00	267,84	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			"voda pro postřik"6*0,6*0,4		1,440			

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,440	175,00	252,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			"voda pro postřik"6*0,6*0,4		1,440			

8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,872	420,00	9 606,24	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			"vnitřní kanalizace do výkopu"86,3*0,8*0,3+6*0,6*0,2		21,432			
VV			"voda pro postřik"8*0,6*0,3		1,440			
VV			Součet		22,872			

9	M	58331200	šterkopisek netříděný záspový	t	45,744	280,00	12 808,32	CS ÚRS 2020 01
---	---	----------	-------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

PP			šterkopisek netříděný záspový					
VV			22,872*2 'Přepočtené koeficientem množství		45,744			

D 4 Vodorovné konstrukce 8 037,46

10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	7,684	1 046,00	8 037,46	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
VV			"vnitřní kanalizace do výkopu"86,3*0,8*0,1+6*0,5*0,1		7,204			
VV			"voda pro postřik"8*0,6*0,1		0,480			
VV			Součet		7,684			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 064,11

11	K	635111115	Násep pod podlahy ze šterkopísku s udusáním	m3	29,698	1 046,00	31 064,11	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP			Násep ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopísku					
VV			"lože a obsyp kanal.potrubí v kanálku"					
VV			((0,45+1,05)*24,8)/2		18,600			
VV			((0,75+1,55)*9,65)/2		11,098			
VV			Součet		29,698			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení	5 243,00				
12	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	14,000	70,00	980,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
13	M	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	14,210	300,00	4 263,00	CS ÚRS 2020 01
PP			potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm					
VV			14*1,015 Přepočtené koeficientem množství	14,210				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 760,00				
14	K	953941205R	Osazení dodávka nerezových revizních dvířek 20x20 cm do zdiva	kus	5,000	410,00	2 050,00	
PP			Osazení dodávka nerezových revizních dvířek 20x20 cm do zdiva					
VV			"pro vodu"5	5,000				
15	K	953941206R	Osazení dodávka revizních dvířek z PVC 15x30 cm (bílé) do zdiva	kus	29,000	350,00	10 150,00	
PP			Osazení dodávka revizních dvířek z PVC 15x30 cm (bílé) do zdiva					
VV			"pro kanalizaci"29	29,000				
16	K	953941207R	Osazení dodávka revizních dvířek z PVC 30x30 cm (bílé) do zdiva	kus	2,000	330,00	660,00	
PP			Osazení dodávka revizních dvířek z PVC 30x30 cm (bílé) do zdiva					
VV			"pro kanalizaci"2	2,000				
17	K	953941208R	Osazení dodávka fasádních ocel.plechových dvířek s rámem 25x25 cm (barva fasády)	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	
PP			Osazení dodávka fasádních ocel.plechových dvířek s rámem 25x25 cm (barva fasády)					
VV			"pro vodu"2	2,000				
D 998			Přesun hmot	103 454,10				
18	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	114,949	900,00	103 454,10	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 858 522,34				
D 713			Izolace tepelné	44 772,79				
19	K	713451101R	Tepelná izolace na výstupu dešťové kanalizace z objektu – snížené krytí cca v délce 1m- polystyrénová deska tl. 15 cm	m2	1,000	495,00	495,00	
PP			Tepelná izolace na výstupu dešťové kanalizace z objektu – snížené krytí cca v délce 1m- polystyrénová deska tl. 15 cm					
20	K	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm	m	43,000	104,76	4 504,76	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace přes 50 do 100 mm					
VV			"na potrubí dešť.kanalizace"37+6	43,000				
21	M	286555851R	návleková izolace potrubí D 125 ze syntetického kaučuku tl. 19 mm	m	43,000	794,20	34 150,60	
PP			návleková izolace potrubí D 125 ze syntetického kaučuku tl. 19 mm					
22	M	286555852R	návleková izolace potrubí D 160 ze syntetického kaučuku tl. 19 mm	m	6,000	928,40	5 570,40	
PP			návleková izolace potrubí D 160 ze syntetického kaučuku tl. 19 mm					
23	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,043	1 210,00	52,03	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	399 359,29				
24	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	2,000	429,00	858,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110					
VV			"v kanálku"2	2,000				
25	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	20,000	517,00	10 340,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125					
VV			"v kanálku"14	14,000				
VV			"pod deskou"6	6,000				
VV			Součet	20,000				
26	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	36,000	623,70	22 453,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160					
VV			"v kanálku"25	25,000				
VV			"pod deskou"11	11,000				
VV			Součet	36,000				
27	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	18,000	350,90	6 316,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
28	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	31,000	415,80	12 889,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
29	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	25,000	510,40	12 760,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
30	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	49,000	768,90	37 676,10	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200					
VV			"dešťová kanalizace v kanálku"21	21,000				
VV			"dešťová kanalizace pod deskou"11	11,000				
VV			"splašková kanalizace"17	17,000				
VV			Součet	49,000				
31	K	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100	m	4,000	700,70	2 802,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 100					
VV			"dešťová kanalizace"4	4,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	721173607	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125	m	5,000	872,30	4 361,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 125					
	VV		"dešťová kanalizace"5		5,000			
33	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	3,000	338,80	1 016,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50					
34	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	47,000	497,20	23 368,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
35	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	85,000	606,10	51 518,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
36	K	721174041R	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	16,000	327,80	5 244,80	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32					
	VV		"odvod kondenzátu"16		16,000			
37	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	19,000	379,50	7 210,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
38	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	34,000	420,20	14 286,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
39	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	19,000	502,70	9 551,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
40	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	25,000	589,60	14 740,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
41	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110	m	14,000	409,20	5 728,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110					
42	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125	m	37,000	532,40	19 698,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125					
43	M	28615604	čistič tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty	kus	6,000	924,00	5 544,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		čistič tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty					
44	K	721174057	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 160	m	6,000	787,60	4 725,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 160					
45	M	28615605	čistič tvarovka odpadní PP DN 160 pro vysoké teploty	kus	1,000	1 078,00	1 078,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		čistič tvarovka odpadní PP DN 160 pro vysoké teploty					
46	K	721175033	Potrubí kanalizační plastové dešťové odhlučňené dvoustvrstvé DN 125	m	9,000	1 969,00	17 721,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Plastové potrubí odhlučňené dvoustvrstvé dešťové DN 125					
47	K	721194103R	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	2,000	70,40	140,80	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
48	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	36,000	78,98	2 843,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
49	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	87,56	700,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
50	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	106,15	106,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
51	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	22,000	129,80	2 855,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
52	K	721211423R	Podlahová vpust DN50/75/110, svislý odtok, 145x145mm systém Klick-Klack/138x138mm	kus	1,000	2 554,20	2 554,20	
	PP		Podlahová vpust DN50/75/110, svislý odtok, 145x145mm systém Klick-Klack/138x138mm					
53	K	721211424R	Podlahová vpust DN50/75/110, svislý odtok se zápachovým uzávěrem primus, 145x145mm systém Klick-Klack/138x138mm	kus	1,000	2 888,60	2 888,60	
	PP		Podlahová vpust DN50/75/110, svislý odtok se zápachovým uzávěrem primus, 145x145mm systém Klick-Klack/138x138mm					
54	K	721233312R	Svislá vyhřívaná střešní vpust s integrovanou PVC manžetou a nástavcem svislý odtok DN 125-terasová vpust' ve střeše s dlažbou na terčích, s tepelnou izolací tl.do 500 mm	kus	2,000	6 215,00	12 430,00	
	PP		Svislá vyhřívaná střešní vpust' s integrovanou PVC manžetou a nástavcem svislý odtok DN 125-terasová vpust' ve střeše s dlažbou na terčích, s tepelnou izolací tl.do 500 mm					
55	K	721233313R	Svislá vyhřívaná střešní vpust' s integrovanou bitumenovou manžetou a nástavcem svislý odtok DN 125-vtok ve střeše s povlakovou krytinou a tepelnou izolací tl.do 500 mm	kus	4,000	6 215,00	24 860,00	
	PP		Svislá vyhřívaná střešní vpust' s integrovanou bitumenovou manžetou a nástavcem svislý odtok DN 125-vtok ve střeše s povlakovou krytinou a tepelnou izolací tl.do 500 mm					
56	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	2,000	3 102,00	6 204,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110					
57	K	721273154R	Odvětrání kanalizace s integrovanou bitumenovou manžetou DN 75	kus	3,000	1 639,00	4 917,00	
	PP		Odvětrání kanalizace s integrovanou bitumenovou manžetou DN 75					
58	K	721273155R	Odvětrání kanalizace s integrovanou bitumenovou manžetou DN 110	kus	3,000	1 727,00	5 181,00	
	PP		Odvětrání kanalizace s integrovanou bitumenovou manžetou DN 110					
59	K	721274104R	Přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou a větrací mřížkou 300x300 mm odpadních potrubí DN 75	soubor	3,000	1 628,00	4 884,00	
	PP		Přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou a větrací mřížkou 300x300 mm odpadních potrubí DN 75					
60	K	721274105R	Přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou a větrací mřížkou 300x300 mm odpadních potrubí DN 110	soubor	5,000	2 695,00	13 475,00	
	PP		Přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou a větrací mřížkou 300x300 mm odpadních potrubí DN 110					
61	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	74,000	24,86	1 839,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	110,000	32,34	3 557,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
63	K	721290123R	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	314,000	27,50	8 635,00	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300					
64	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	2,248	4 180,00	9 396,64	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				627 810,54	
65	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	14,000	545,60	7 638,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25					
66	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	25,000	569,80	14 245,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
67	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	68,000	806,30	54 828,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50					
68	K	722130808R	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	210,000	96,03	20 166,30	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50 včetně tvarovek					
VV			"teplá voda a cirkulace ve stáv.budově"140		140,000			
VV			"studená voda ve stáv.budově"70		70,000			
VV			Součet		210,000			
69	K	722130903R	Potrubí ocelové pozinkované -zaslepení ponechaného potrubí	kus	2,000	330,00	660,00	
PP			Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných zaslepení					
70	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	95,000	29,70	2 821,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20					
71	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	119,000	30,80	3 665,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25					
72	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	51,000	33,00	1 683,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32					
73	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	35,000	34,10	1 193,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40					
74	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	13,000	38,50	500,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50					
75	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	10,000	40,70	407,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63					
76	K	722190001R	Napojení potrubí pozinkované závitové DN 50 na stávající potrubí	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
PP			Napojení potrubí pozinkované závitové DN 50 na stávající potrubí					
77	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	241,000	331,10	79 795,10	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
78	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	164,000	400,40	65 665,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
79	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	69,000	478,50	33 016,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					
80	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	44,000	570,90	25 119,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7					
81	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	13,000	790,90	10 281,70	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3					
82	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	10,000	1 003,20	10 032,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5					
83	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	39,000	59,95	2 338,05	CS ÚRS 2020 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm					
84	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	68,000	62,48	4 248,64	CS ÚRS 2020 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm					
85	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	154,000	75,02	11 553,08	CS ÚRS 2020 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
86	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	165,000	92,95	15 336,75	CS ÚRS 2020 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	13,000	103,07	1 339,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
88	K	722181234	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 13 mm DN do 89 mm	m	10,000	119,90	1 199,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm					
89	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	87,000	96,14	8 364,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
90	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	112,000	122,10	13 675,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
91	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	210,000	28,93	6 075,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50					
92	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	102,000	213,40	21 766,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
93	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000	638,00	2 552,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
	VV		"uzavření pro demontáž"3		3,000			
	VV		"otevření po napojení"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
94	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soubor	1,000	445,50	445,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2					
95	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	12,000	256,30	3 075,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2					
96	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,000	256,30	512,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
97	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	3,000	415,80	1 247,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
98	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	609,40	609,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
99	K	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	1 133,00	1 133,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
100	K	722231201	Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závit	kus	7,000	1 276,00	8 932,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
101	K	722231202	Ventil redukční mosazný G 3/4 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závit	kus	3,000	2 222,00	6 666,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
102	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k boileru s vnitřním x vnějším závit	kus	1,000	991,10	991,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
	P		Poznámka k položce: Zásobníky teplé vody o objemu 200 l jsou dodávkou částí ÚT.					
103	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	25,000	257,40	6 435,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
104	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	16,000	371,80	5 948,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
105	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	535,70	4 821,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
106	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	8,000	734,80	5 878,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
107	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000	1 063,70	2 127,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
108	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 562,00	3 124,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
109	K	722234265	Filter mosazný G 1 PN 20 do 80 °C s 2x vnitřním závit	kus	1,000	387,20	387,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závit					
110	K	722239233R	Termostatický směšovací ventil se zpětnými ventily a teplotní pojistkou, hlavice se stupnicí, vstup/výstup	kus	7,000	2 079,00	14 553,00	
	PP		Termostatický směšovací ventil se zpětnými ventily a teplotní pojistkou, hlavice se stupnicí, vstup/výstup 3/4"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> směšovací ventil k průtočnému směšování teplé a studené vody pro umyvadlové event. sprchové aplikace, zajišťuje bezpečnost provozu a úsporu vody a energie, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kamení, použití pro 5 umyvadel nebo 2 sprchy Průtok: 43 l/min teplotamax. 75°C					
111	K	722262233R	Podružný vodoměr DN25 (G1") na studené vodě	kus	1,000	3 553,00	3 553,00	
	PP		Podružný vodoměr DN25 (G1") na studené vodě					
112	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	638,000	49,50	31 581,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
113	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	10,000	101,09	1 010,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100					
114	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	541,000	44,77	24 220,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
115	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,455	1 969,00	2 864,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
116	K	722421406R	Čerpadlo oběhové cirkulační DN 25, příkon max. 0,5 kW	soubor	1,000	15 598,00	15 598,00	
	PP		Čerpadlo oběhové cirkulační DN 25, příkon max. 0,5 kW					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> stavební délka: 180 mm maximální výtlak: 4 m maximální průtok: 115 l / min maximální příkon: 185 W napájecí napětí: 230 V třída izolace: F připojovací velikost - závit: G 1 1/2 " rozsah teploty čerpané kapaliny: od + 2 ° C do 110 ° C maximální teplota okolí: 40C maximální provozní tlak: 10 Bar materiál: litina, nerez, plast, keramika hmotnost: 5,3 kg					
117	K	725819501R	Zahradní nezámrzný ventil G 1/2 s montážní sadou plynule nastavitelné podle tloušťky obvodové zdi (od 150 do 650 mm). 40 l vody / min	soubor	4,000	4 609,00	18 436,00	
	PP		Zahradní nezámrzný ventil G 1/2 s montážní sadou plynule nastavitelné podle tloušťky obvodové zdi (od 150 do 650 mm). 40 l vody / min					
118	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	3,000	10 593,00	31 779,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m					
119	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	2,407	4 180,00	10 061,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	725		Zdravotnicka - zařízeníové předměty				479 458,54	
120	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	15,000	4 785,00	71 775,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
121	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	2 057,00	6 171,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
122	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	3,000	5 291,00	15 873,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované					
123	K	725121530R	Pisoár keramický odsávací se zabudovanou zápachovou uzávěrkou s bezdotykovým splachováním	soubor	8,000	9 064,00	72 512,00	
	PP		Pisoár keramický odsávací se zabudovanou zápachovou uzávěrkou s bezdotykovým splachováním					
124	K	725121531R	Skupinový napájecí zdroj pro bezdotykové splachování pisoárů – 230V, 50Hz – max. 5 ks pisoárů	kus	2,000	1 859,00	3 718,00	
	PP		Skupinový napájecí zdroj pro bezdotykové splachování pisoárů – 230V, 50Hz – max. 5 ks pisoárů					
125	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	30,000	4 015,00	120 450,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem) 500 mm					
126	K	725211682R	Umyvadlo keramické bílé pro tělesně postižené připevněné na stěnu šrouby se speciální zápachovou uzávěrkou do zdi s dvířky	soubor	3,000	5 236,00	15 708,00	
	PP		Umyvadlo keramické bílé pro tělesně postižené připevněné na stěnu šrouby se speciální zápachovou uzávěrkou do zdi s dvířky					
127	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	3,000	6 754,00	20 262,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
128	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	102,000	239,80	24 459,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
129	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	3,000	2 519,00	7 557,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
130	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typy	kus	33,000	374,00	12 342,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
131	M	55145692R	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou pro tělesně postižené	kus	3,000	3 278,00	9 834,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou pro tělesně postižené					
132	M	55144005R	baterie umyvadlová stojánková páková bez ovládání výpusti	kus	30,000	3 058,00	91 740,00	
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková bez ovládání výpusti Poznámka k položce: umyvadlová baterie • úsporný perlator s průtokem 5 litrů s možností nastavení směru proudu P • keramická kartuše 35 mm • varianta bez výpusti • s 3/8" flexi hadicemi • výška výtoku: 105 mm • provedení: chrom					
133	K	725850145R	Kondenzační sifon DN40 x 5/4 s převlečnou maticí a s mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička)	kus	2,000	1 056,00	2 112,00	
	PP		Kondenzační sifon DN40 x 5/4 s převlečnou maticí a s mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička)					
134	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	1,183	4 180,00	4 944,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				210 111,66	
135	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	15,000	8 866,00	132 990,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm					
136	K	726111032R	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ručním oddáleným pneumatickým ovládáním pro postižené do masivní zděné kce	soubor	3,000	18 590,00	55 770,00	
	PP		Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ručním oddáleným pneumatickým ovládáním pro postižené do masivní zděné kce					
137	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	18,000	288,20	5 187,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
138	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	18,000	856,90	15 424,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
139	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,177	4 180,00	739,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				97 009,52	
140	K	727121103	Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	24,000	1 257,14	30 171,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 50					
	VV		"splašková kanalizace"					
	VV		"stěna tl.150 mm"1*2		2,000			
	VV		"stěna tl.300 mm"5*2		10,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		"vodovod"6*2		12,000			
	VV		Součet		24,000			
141	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	10,000	1 361,90	13 619,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75					
	VV		"splašková kanalizace"					
	VV		"stropem"8		8,000			
	VV		"vodovod"					
	VV		"stropem"2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
142	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	15,000	1 466,67	22 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110					
	VV		"splašková kanalizace"					
	VV		"stropem"7		7,000			
	VV		"stěna tl.150 mm"2*2		4,000			
	VV		"stěna tl.250 mm"2*2		4,000			
	VV		Součet		15,000			
143	K	727121108	Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	14,000	1 780,95	24 933,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 125					
	VV		"dešťová kanalizace"					
	VV		"stropem"4		4,000			
	VV		"zdí tl.150 mm"3*2		6,000			
	VV		"zdí tl.250 mm"2*2		4,000			
	VV		Součet		14,000			
144	K	727121109	Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	3 142,86	6 285,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 160					
	VV		"pro vodovodní potrubí stěnou"2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

ZTI - Zdravotně technická instalace

Úroveň 3:

ZTIa - Venkovní dešťová kanalizace

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

853 265,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	853 265,54	21,00%	179 185,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 032 451,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

ZTI - Zdravotně technická instalace

Úroveň 3:

ZTla - Venkovní dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

853 265,54

HSV - Práce a dodávky HSV

853 265.54

1 - Zemní práce

340 593,18

4 - Vodorovné konstrukce

14 247,70

8 - Trubní vedení

474 080,76

998 - Přesun hmot

24 343,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis: ZTI - Zdravotně technická instalace

Úroveň 3: ZTIa - Venkovní dešťová kanalizace

Místo: Datum: 27.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 853 265,54

D HSV Práce a dodávky HSV 853 265,54

D 1 Zemní práce 340 593,18

1	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	13,520	495,00	6 692,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		"celkový výkop pro šachty"					
	VV		"ŠŠ"2,6*2,6*1,8		12,168			
	VV		"Š2"2,6*2,6*1,92		12,979			
	VV		Mezisoučet		25,147			
	VV		"tř.3"6,76		-6,760			
	VV		"tř.4"4,867		-4,867			
	VV		Součet		13,520			
2	K	131151202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	8,806	355,00	3 126,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	VV		"pro nádrž dešť.vod"					
	VV		"celkový výkop"2,56*3,44*2,73		24,041			
	VV		"tř.3"4,403		-4,403			
	VV		"tř.4"5,416		-5,416			
	VV		"tř.5"5,416		-5,416			
	VV		Součet		8,806			
3	K	131151203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	53,086	258,00	13 696,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	VV		"pro vsakovací bloky"					
	VV		"celkový výkop"3,6*14,6*1,51		79,366			
	VV		"tř.3"26,28		-26,280			
	VV		Součet		53,086			
4	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,760	770,00	5 205,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		"předpoklad výkop pro šachty"					
	VV		"ŠŠ"2,6*2,6*0,5		3,380			
	VV		"Š2"2,6*2,6*0,5		3,380			
	VV		Součet		6,760			
5	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	4,403	582,00	2 562,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		"pro nádrž dešť.vod"					
	VV		" předpoklad z celkové výkopu"2,56*3,44*0,5		4,403			
6	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	26,280	438,00	11 510,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		"pro vsakovací bloky"					
	VV		"předpoklad z celkové výkopu"3,6*14,6*0,5		26,280			
7	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,867	965,00	4 696,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	VV		"předpoklad výkop pro šachty"					
	VV		"ŠŠ"2,6*2,6*(1,8-1,5)		2,028			
	VV		"Š2"2,6*2,6*(1,92-1,5)		2,839			
	VV		Součet		4,867			
8	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	5,416	780,00	4 224,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	VV		"předpoklad pro nádrž dešť.vod "					
	VV		(2,56*3,44*(2,73-1,5))/2		5,416			
	VV		Součet		5,416			
9	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	5,416	1 320,00	7 149,12	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3					
	VV		"předpoklad pro nádrž dešť.vod "					
	VV		(2,56*3,44*(2,73-1,5))/2		5,416			
	VV		Součet		5,416			
10	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	3,570	405,00	1 445,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		"mimo hlavní výkopovou jámu dna výkopu 174,5"					
	VV		"celkový výkop"2,38*1,5*1,2		4,284			
	VV		-"tř.3"0,714		-0,714			
	VV		Součet		3,570			
11	K	132154202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	14,921	448,00	6 684,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	VV		"celkový výkop"					
	VV		"mezi vsakem a ŠŠ"3,01*0,9*((1,51+1,56)/2)		4,158			
	VV		"mezi Š2 a ŠŠ"3,27*0,9*((1,56+1,67)/2)		4,753			
	VV		"mezi Š1 a Š2"10,3*0,9*((1,67+1,9)/2)		16,547			
	VV		Mezisoučet		25,458			
	VV		-"tř.3"7,462		-7,462			
	VV		-"tř.4"3,075		-3,075			
	VV		Součet		14,921			
12	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,714	625,00	446,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		"mimo hlavní výkopovou jámu dna výkopu 174,5"					
	VV		" předpoklad z celkové výkopu"2,38*1,5*0,2		0,714			
	VV		Součet		0,714			
13	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 50 m3	m3	7,462	705,00	5 260,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		" předpoklad z celkové výkopu"					
	VV		"mezi vsakem a ŠŠ"3,01*0,9*0,5		1,355			
	VV		"mezi Š2 a ŠŠ"3,27*0,9*0,5		1,472			
	VV		"mezi Š1 a Š2"10,3*0,9*0,5		4,635			
	VV		Součet		7,462			
14	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 50 m3	m3	3,075	920,00	2 829,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	VV		" předpoklad z celkové výkopu"					
	VV		"mezi vsakem a ŠŠ"3,01*0,9*((1,51+1,56)/2-1,5)		0,095			
	VV		"mezi Š2 a ŠŠ"3,27*0,9*((1,56+1,67)/2-1,5)		0,338			
	VV		"mezi Š1 a Š2"10,3*0,9*((1,67+1,9)/2-1,5)		2,642			
	VV		Součet		3,075			
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	m2	88,566	125,00	11 070,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		"mezi vsakem a ŠŠ"3,01*2*((1,51+1,56)/2)		9,241			
	VV		"mezi Š2 a ŠŠ"3,27*2*((1,56+1,67)/2)		10,562			
	VV		"mezi Š1 a Š2"10,3*2*((1,67+1,9)/2)		36,771			
	VV		"ŠŠ"(2,6*4-0,9*2)*1,8		15,480			
	VV		"ŠZ"(2,6*4-0,9*2)*1,92		16,512			
	VV		Součet		88,566			
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	88,566	48,00	4 251,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
17	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	87,724	90,00	7 895,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
	VV		"pro vsakovací bloky"(3,6+14,6)*2*1,51		54,964			
	VV		"pro nádrž dešť.vod"(2,56+3,44)*2*2,73		32,760			
	VV		Součet		87,724			
18	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	87,224	28,00	2 442,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
19	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	103,407	50,00	5 170,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	VV		"pro vsakovací bloky"(3,6*14,6)*1,51		79,366			
	VV		"pro nádrž dešť.vod"(2,56*3,44)*2,73		24,041			
	VV		Součet		103,407			
20	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	103,407	10,00	1 034,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	196,182	272,00	53 361,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"na mezideponii výkopy tř.2-3 pro zásypy "56,66		56,660			
	VV		"na skládku tř.2-3"139,522-56,66		82,862			
	VV		Mezisoučet		139,522			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"z mezideponie pro zásypy"56,66		56,660			
	VV		Mezisoučet		56,660			
	VV		Součet		196,182			
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 395,220	20,80	29 020,58	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"na mezideponii výkopy tř.2-3 "56,66*5		283,300			
	VV		"na skládku tř.2-3"(139,522-56,66)*10		828,620			
	VV		Mezisoučet		1 111,920			
	VV		"z mezideponie pro zásypy"56,66*5		283,300			
	VV		Mezisoučet		283,300			
	VV		Součet		1 395,220			
23	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	18,774	272,00	5 106,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"výkopy"4,867+5,416*2+3,075		18,774			
24	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	187,740	20,80	3 904,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		18,774*10 'Přepočtené koeficientem množství		187,740			
25	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	56,660	145,00	8 215,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"pro zásypy na mezideponii"56,66		56,660			
26	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	48,812	480,00	23 429,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"zeminy tř.4 a 5"18,774		18,774			
	VV		18,774*2,6 'Přepočtené koeficientem množství		48,812			
27	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	149,152	250,00	37 288,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"zeminy tř.2-3"82,862		82,862			
	VV		82,862*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		149,152			
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	56,660	19,40	1 099,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"pro zásypy na mezideponii"56,66		56,660			
29	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,000	202,60	14 587,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"Zásyp potrubí a šachet vytěženou zeminou s hutněním 20cm pod U.T."40,02		40,020			
	VV		"Zásyp potrubí štěrkodrtí pod komunikací 35cm pod U.T hutnění na 45 MPa"2,2		2,200			
	VV		"Zásyp retence (bloků) vytěženou zeminou s hutněním 20cm pod U.T"16,64		16,640			
	VV		"Zásyp retence (bloků) štěrkodrtí – hutnění 45 MPa – 35 cm pod U.T"13,14		13,140			
	VV		Součet		72,000			
30	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	30,680	380,00	11 658,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/32					
	VV		"Zásyp potrubí štěrkodrtí pod komunikací 35cm pod U.T hutnění na 45 MPa"2,2		2,200			
	VV		"Zásyp retence (bloků) štěrkodrtí – hutnění 45 MPa – 35 cm pod U.T"13,14		13,140			
	VV		Součet		15,340			
	VV		15,34*2 'Přepočtené koeficientem množství		30,680			
31	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,220	430,00	6 974,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"potrubí a plast.šachet"16,22		16,220			
32	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	32,440	215,00	6 974,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový					
	VV		16,22*2 'Přepočtené koeficientem množství		32,440			
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	27,100	200,00	5 420,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"10 cm nad retencí z blok,20 cm pod U.T. u nádrže pro postřik"27,1		27,100			
34	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	54,200	450,00	24 390,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
	VV		27,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		54,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	181101111R	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 1-4	m2	58,756	30,10	1 768,56	
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 1-4					
	VV		"pro nádrž"3,44*2,65		9,116			
	VV		"pro bloky"14,6*3,4		49,640			
	VV		Součet		58,756			
D		4	Vodorovné konstrukce				14 247,70	
36	K	451541112R	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě frakce 8-16 mm	m3	8,365	980,00	8 197,70	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 8-16 mm					
	VV		"objekty retence se vsakem a nádrž pro postřik"8,365		8,365			
37	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,000	980,00	3 920,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	VV		"potrubí a šachty"4		4,000			
38	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
39	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
40	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
41	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
42	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	430,00	430,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
D		8	Trubní vedení				474 080,76	
43	K	871264201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10mm	m	5,000	897,60	4 488,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm					
44	M	28613385	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm	m	5,075	290,40	1 473,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm					
	VV		5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,075			
45	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	20,000	964,92	19 298,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110					
46	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	6,000	493,68	2 962,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160					
47	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	6,000	493,68	2 962,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
48	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	26,000	584,76	15 203,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200					
49	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	6,000	462,00	2 772,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110					
50	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	6,000	125,40	752,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 110x45°					
51	K	877265310	Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	462,00	924,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 110					
52	M	28614842	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	125,40	250,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
53	K	877265312	Montáž kolen 90° svařovaných na tupo na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	462,00	924,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 90° d 110					
54	M	28614816	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	859,05	1 718,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
55	K	877265313	Montáž T-kusů svařovaných na tupo na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	462,00	924,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 T-kusů d 110					
56	M	28615178	T-kus SDR11 PE 100 D 110mm	kus	2,000	435,60	871,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		T-kus SDR11 PE 100 D 110mm					
57	K	877265321R	Montáž přechodek na kanalizačním potrubí z PE svařovaný na tupo trub d 110	kus	4,000	462,00	1 848,00	
	PP		Montáž přechodek na kanalizačním potrubí z PE svařovaný na tupo trub d 110					
58	M	28615010R	přechodka kanalizační PE/PVC KG DN 110	kus	4,000	184,80	739,20	
	PP		přechodka kanalizační PE/PVC KG DN 110					
59	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	4,000	462,00	1 848,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
60	M	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	1,000	66,00	66,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		koleno kanalizace PVC KG 160x15°					
61	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	3,000	66,00	198,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		koleno kanalizace PVC KG 160x30°					
62	K	877267101R	Montáž a dodávka KG zpětná klapka dvojitá s ručním hradítkem DN 160	kus	1,000	462,00	462,00	
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 160					
63	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,000	462,00	462,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
64	M	28611365	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	kus	1,000	145,20	145,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		koleno kanalizace PVC KG 200x30°					
65	K	892240102R	Tlaková zkouška těsnosti kanalizace	soubor	1,000	46,20	46,20	
	PP		Tlaková zkouška těsnosti kanalizace					
66	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	858,00	1 716,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
67	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	858,00	1 716,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm					
68	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	184,80	554,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
69	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	858,00	858,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
70	M	592243301R	kompaktní betonové monolitické dno betonové šachty kanalizační pro potrubí DN 200	kus	1,000	8 580,00	8 580,00	
	PP		kompaktní betonové monolitické dno betonové šachty kanalizační pro potrubí DN 200					
71	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	858,00	858,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
72	M	59224317R	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty s kapsovým stup.pro poklop DN 625 100/62,5x30/12cm (zatížení D400)	kus	1,000	4 620,00	4 620,00	
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty s kapsovým stup.pro poklop DN 625 100/62,5x30/12cm (zatížení D400)					
73	K	895971001R	Montáž retence, vsaku a nádrže pro postřik- kompletní provedení	soubor	1,000	59 400,00	59 400,00	
	PP		Montáž retence, vsaku a nádrže pro postřik- kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Složení zasakovacích boxů z polypropylenu PP,montáž revizních šachet k blokům a šachtových adaptérů,poklopů s prstencem, montáž geotextilie, osazení a montáž plast.podzemní nádrže, montáž ponorného čerpadla, montáž podzemních filtračních šachet z PVC, montáž regulační šachty z PVC, propojí šachet					
74	M	56241588	box akumulační základní z PP na dešťovou vodu 200L bez podkladové a koncové desky	kus	49,000	2 904,00	142 296,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		box akumulační základní z PP na dešťovou vodu 200L bez podkladové a koncové desky					
75	M	56241589	deska podkladová pro základní akumulační box	kus	49,000	85,80	4 204,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska podkladová pro základní akumulační box					
76	M	56241590	deska koncová pro základní akumulační box	kus	2,000	85,80	171,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska koncová pro základní akumulační box					
77	M	56241591	konektor spojovací pro akumulační box bez podkladové koncové desky	kus	164,000	29,04	4 762,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		konektor spojovací pro akumulační box bez podkladové koncové desky					
78	M	69311100	geotextilie 200g/m2 pro akumulační box	m2	100,000	462,00	46 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		geotextilie 200g/m2 pro akumulační box					
79	M	562415912R	revizní šachta pro akumulační boxy 800x800 mm výška 355 mm (pro lichý počet vrstev boxů)	kus	2,000	11 880,00	23 760,00	
	PP		revizní šachta pro akumulační boxy 800x800 mm výška 355 mm (pro lichý počet vrstev boxů)					
80	M	562415956R	adaptér 800 x 800 mm pro napojení šachtové roury DN600 výška 300 mm	kus	2,000	2 904,00	5 808,00	
	PP		adaptér 800 x 800 mm pro napojení šachtové roury DN600 výška 300 mm					
81	M	562415957R	Kanalizační šachtová roura korugovaná jednovrstvá DN 600/2,00 m	kus	2,000	5 940,00	11 880,00	
	PP		Kanalizační šachtová roura korugovaná jednovrstvá DN 600/2,00 m					
82	M	28661938R	Betonový prstenec DN 610/1100x170	kus	2,000	290,40	580,80	
	PP		prstenec šachtový betonový dno DN 600					
83	M	286619355R	poklop šachtový beton.výplň s odvětráváním DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000	3 168,00	6 336,00	
	PP		poklop šachtový beton.výplň s odvětráváním DN 600 pro třídu zatížení D400					
84	M	56241614R	podzemní filtrační šachta s teleskopem nastavitelná 800-1200 mm DN 600 s košem. PE poklop. pochozí	kus	2,000	19 800,00	39 600,00	
	PP		podzemní filtrační šachta DN 400 s košem, poklop pochozí					
85	M	56241612R	Šachta DN600 s regulovaným odtokem DN150. výška 2,5 m (výrobek na míru, před expedicí třeba upravit); šachtová roura dodávána bez otvorů	kus	1,000	10 560,00	10 560,00	
	PP		Šachta DN600 s regulovaným odtokem DN150, výška 2,5 m (výrobek na míru, před expedicí třeba upravit); šachtová roura dodávána bez otvorů					
86	M	286619333R	poklop šachtový beton.výplň s odvětráváním DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	3 168,00	3 168,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			poklop šachtový beton.výplň s odvětráváním DN 600 pro třídu zatížení B125					
87	M	426103855R	čerpadlo ponorné 35m - Q=0,5 l/s	kus	1,000	14 520,00	14 520,00	
PP			čerpadlo ponorné 35m - Q=0,5 l/s					
88	M	56241620	nádrž akumulační podzemní samostatná 3700L PE poklop	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2020 01
PP			nádrž akumulační podzemní samostatná 3700L PE poklop					
89	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
90	M	55340324R	poklop šachtový litinový s rámem D400 s odvětráním	kus	1,000	3 168,00	3 168,00	
PP			poklop šachtový litinový s rámem D400 s odvětráním					
91	K	899992101R	Zaústění kanalizace do betonové šachty se šachtovou vložkou - l=120 mm pro potrubí DN 160	kus	1,000	1 122,00	1 122,00	
PP			Zaústění kanalizace do betonové šachty se šachtovou vložkou - l=120 mm pro potrubí DN 160					
92	K	899992102R	Zaústění kanalizace do betonové šachty se šachtovou vložkou - l=120 mm pro potrubí DN 200	kus	1,000	1 122,00	1 122,00	
PP			Zaústění kanalizace do betonové šachty se šachtovou vložkou - l=120 mm pro potrubí DN 200					
D 998			Přesun hmot				24 343,90	
93	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	122,949	198,00	24 343,90	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

ÚT - Ústřední vytápění

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

Cena bez DPH

2 053 841,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 053 841,45	21,00%	431 306,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 485 148,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

ÚT - Ústřední vytápění

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 053 841,45

PSV - Práce a dodávky PSV

2 033 216,45

727 - Zdravotechnika - požární ochrana	56 249,60
732 - Ústřední vytápění - strojovny	400 282,48
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 068 046,57
733.1 - Primární okruh	17 164,40
733.2 - Sekundární okruh + okruhy topných větví	1 047 124,57
734 - Ústřední vytápění - armatury	69 031,60
734.1 - Armatury- zdroj	40 719,80
734.1.1 - Primární okruh	3 680,60
734.1.2 - Sekundární okruh + okruhy topných větví	37 039,20
734.2 - Armatury - otopná soustava	25 196,60
734.3 - Přírubové spoje	3 115,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	281 153,40
736 - Ostatní	84 649,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	73 803,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 625,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 625,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova
Soupis: ÚT - Ústřední vytápění

Místo: Datum: 27.05.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 053 841,45	
D PSV Práce a dodávky PSV							2 033 216,45	
D 727 Zdravotecnika - požární ochrana							56 249,60	
1	K	727111352R	Požární ucpávky prostupů pro potrubí UT, utěsnění minerální vatou, včetně povrchových úprav a zčištění po montáži, s ohledem na PBŘS	kus	20,000	1 654,40	33 088,00	
PP			Požární ucpávky prostupů pro potrubí UT, utěsnění minerální vatou, včetně povrchových úprav a zčištění po montáži, s ohledem na PBŘS					
2	K	727111430R	Protipožární ucpávka prostupů ZB stropem pro potrubí ÚT, utěsnění minerální vatou, včetně povrchových úprav a zčištění po montáži, s ohledem na PBŘS	kus	14,000	1 654,40	23 161,60	
PP			Protipožární ucpávka prostupů ZB stropem pro potrubí ÚT, utěsnění minerální vatou, včetně povrchových úprav a zčištění po montáži, s ohledem na PBŘS					
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							400 282,48	
3	K	732111101R	Úzn.1.1 - Kompaktní předávací stanice voda-voda pro přípravu TV a vytápění Q=72kW, na ocelovém rámu, seznam armatur, zařízení, technické parametry a předepsané příslušenství viz "Příloha 01 - Specifikace KPS"	kus	1,000	308 963,60	308 963,60	
PP			Úzn.1.1 - Kompaktní předávací stanice voda-voda pro přípravu TV a vytápění Q=72kW, na ocelovém rámu, seznam armatur, zařízení, technické parametry a předepsané příslušenství viz "Příloha 01 - Specifikace KPS"					
4	K	732111105R	Úzn.4.1 - Rozdělovač-sběrač pro 3 topné okruhy, seznam armatur, zařízení, technické parametry a předepsané příslušenství viz "Příloha 02 - Specifikace RS"	kus	1,000	54 417,00	54 417,00	
PP			Úzn.4.1 - Rozdělovač-sběrač pro 3 topné okruhy, seznam armatur, zařízení, technické parametry a předepsané příslušenství viz "Příloha 02 - Specifikace RS"					
5	K	732211101R	Zásobník TV, nepřímotopný, stacionární, objem 200L, výkon výměníku 25 kW	soubor	1,000	20 561,20	20 561,20	
PP			Zásobník TV, nepřímotopný, stacionární, objem 200L, výkon výměníku 25 kW					
6	K	732331607R	Úzn.3.1 - Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=80 l/0,6 MPa	soubor	1,000	8 492,00	8 492,00	
PP			Úzn.3.1 - Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=80 l/0,6 MPa					
7	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	2,000	3 924,34	7 848,68	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							1 068 046,57	
8	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	2,000	1 878,80	3 757,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 733.1 Primární okruh							17 164,40	
9	K	733111345R	Potrubí ocelové bezešvé, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu, rozměr DN25	m	14,000	664,40	9 301,60	
PP			Potrubí ocelové bezešvé, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu, rozměr DN25					
10	K	733126210R	Napojení na stávající rozdělovač/sběrač primáru z ocelového potrubí DN125	kus	2,000	2 052,60	4 105,20	
PP			Napojení na stávající rozdělovač/sběrač primáru z ocelového potrubí DN125					
11	K	733815242R	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø32mm, tl. 30 mm	m	14,000	268,40	3 757,60	
PP			Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø32mm, tl. 30 mm					
D 733.2 Sekundární okruh + okruhy topných větví							1 047 124,57	
12	K	733111338R	Potrubí ocelové bezešvé, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu, rozměr DN50	m	161,000	1 221,00	196 581,00	
PP			Potrubí ocelové bezešvé, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu, rozměr DN50					
13	K	733111336R	Potrubí ocelové bezešvé, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu, rozměr DN32	m	179,000	844,80	151 219,20	
PP			Potrubí ocelové bezešvé, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu, rozměr DN32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	733111335R	Potrubi ocelové bezešvé, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu, rozměr DN 25	m	14,000	664,40	9 301,60	
	PP		Potrubi ocelové bezešvé, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu, rozměr DN 25					
15	K	733111334R	Potrubi ocelové bezešvé, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu, rozměr DN 20	m	3,000	521,40	1 564,20	
	PP		Potrubi ocelové bezešvé, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu, rozměr DN 20					
16	K	733225106R	Potrubi z měděných trub hladkých, spojovaných měkkým pájením, včetně tvarovek, konzol(pevných bodů, kluzných uložení), spojovacího a instalačního materiálu, rozměr Ø 35/1,5	m	21,000	1 056,00	22 176,00	
	PP		Potrubi z měděných trub hladkých, spojovaných měkkým pájením, včetně tvarovek, konzol(pevných bodů, kluzných uložení), spojovacího a instalačního materiálu, rozměr Ø 35/1,5					
17	K	733225105R	Potrubi z měděných trub hladkých, spojovaných měkkým pájením, včetně tvarovek, konzol(pevných bodů, kluzných uložení), spojovacího a instalačního materiálu, rozměr Ø 28/1,5	m	224,000	840,40	188 249,60	
	PP		Potrubi z měděných trub hladkých, spojovaných měkkým pájením, včetně tvarovek, konzol(pevných bodů, kluzných uložení), spojovacího a instalačního materiálu, rozměr Ø 28/1,5					
18	K	733225104R	Potrubi z měděných trub hladkých, spojovaných měkkým pájením, včetně tvarovek, konzol(pevných bodů, kluzných uložení), spojovacího a instalačního materiálu, rozměr Ø 22/1	m	105,000	578,60	60 753,00	
	PP		Potrubi z měděných trub hladkých, spojovaných měkkým pájením, včetně tvarovek, konzol(pevných bodů, kluzných uložení), spojovacího a instalačního materiálu, rozměr Ø 22/1					
19	K	733225103R	Potrubi z měděných trub hladkých, spojovaných měkkým pájením, včetně tvarovek, konzol(pevných bodů, kluzných uložení), spojovacího a instalačního materiálu, rozměr Ø 18/1	m	133,000	506,00	67 298,00	
	PP		Potrubi z měděných trub hladkých, spojovaných měkkým pájením, včetně tvarovek, konzol(pevných bodů, kluzných uložení), spojovacího a instalačního materiálu, rozměr Ø 18/1					
20	K	733225102R	Potrubi z měděných trub hladkých, spojovaných měkkým pájením, včetně tvarovek, konzol(pevných bodů, kluzných uložení), spojovacího a instalačního materiálu, rozměr Ø 15/1	m	278,000	442,20	122 931,60	
	PP		Potrubi z měděných trub hladkých, spojovaných měkkým pájením, včetně tvarovek, konzol(pevných bodů, kluzných uložení), spojovacího a instalačního materiálu, rozměr Ø 15/1					
21	K	733322445R	PE-X přeizolované potrubí 2x DN32 (pár), SDR11, včetně tvarovek, spojovacího a instalačního materiálu	m	12,000	1 661,00	19 932,00	
	PP		PE-X přeizolované potrubí 2x DN32 (pár), SDR11, včetně tvarovek, spojovacího a instalačního materiálu					
22	K	733191936R	Napojení nových rozvodů ÚT z ocelových trub bezešvých na stávající rozdělovač/sběrač, do DN32 (pro budovu "SKAUTI")	kus	2,000	514,80	1 029,60	
	PP		Napojení nových rozvodů ÚT z ocelových trub bezešvých na stávající rozdělovač/sběrač, do DN32 (pro budovu "SKAUTI")					
23	K	733191946R	Napojení nových rozvodů ÚT z ocelových trub bezešvých na stávající šachtu, do DN32 (pro budovu "SKAUTI")	kus	2,000	514,80	1 029,60	
	PP		Napojení nových rozvodů ÚT z ocelových trub bezešvých na stávající šachtu, do DN32 (pro budovu "SKAUTI")					
24	K	732290913R	Odpojení přípojky otopného tělesa od stávajících rozvodů ÚT	ku	1,000	156,20	156,20	
	PP		Odpojení přípojky otopného tělesa od stávajících rozvodů ÚT					
25	K	733225222R	Příplatek k potrubí z měděných trub hladkých, za zhotovení přípojky otopného tělesa Ø 15/1	kus	36,000	356,40	12 830,40	
	PP		Příplatek k potrubí z měděných trub hladkých, za zhotovení přípojky otopného tělesa Ø 15/1					
26	K	733225202R	Příplatek k potrubí měděnému za vedení v konstrukci podlahy- koordinace se zhotovitelem stavební části	m	75,000	226,60	16 995,00	
	PP		Příplatek k potrubí měděnému za vedení v konstrukci podlahy- koordinace se zhotovitelem stavební části					
27	K	733226110R	Montáž směšovacího uzlu VZT jednotky	soubor	1,000	1 245,20	1 245,20	
	PP		Montáž směšovacího uzlu VZT jednotky					
28	K	733330111R	Pružný připojovací kus pro napojení VZT jednotky- pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným připojovacím šroubením G1", nerez, l=500 mm, DN25	kus	2,000	589,60	1 179,20	
	PP		Pružný připojovací kus pro napojení VZT jednotky- pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným připojovacím šroubením G1", nerez, l=500 mm, DN25					
29	K	733815257R	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø57mm, tl. 40 mm	m	161,000	374,00	60 214,00	
	PP		Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø57mm, tl. 40 mm					
30	K	733815243R	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø38mm, tl. 30 mm	m	179,000	138,60	24 809,40	
	PP		Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø38mm, tl. 30 mm					
31	K	733815242R	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø32mm, tl. 30 mm	m	14,000	118,80	1 663,20	
	PP		Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø32mm, tl. 30 mm					
32	K	733815241R	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø28mm, tl. 30 mm	m	224,000	118,80	26 611,20	
	PP		Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø28mm, tl. 30 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	733815233R	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø22mm, tl. 20 mm	m	105,000	96,80	10 164,00	
	PP		Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø22mm, tl. 20 mm					
34	K	733815232R	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø18mm, tl. 20 mm	m	122,000	92,40	11 272,80	
	PP		Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø18mm, tl. 20 mm					
35	K	733815231R	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø15mm, tl. 20 mm	m	28,000	83,60	2 340,80	
	PP		Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, Ø15mm, tl. 20 mm					
36	K	733816101R	Izolace rozdělovače/sběrače - tep. izolace z minerálních vláken tl. 30 mm, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií	kus	1,000	2 828,57	2 828,57	
	PP		Izolace rozdělovače/sběrače - tep. izolace z minerálních vláken tl. 30 mm, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií					
37	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	262,000	116,60	30 549,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	VV		" Ø15mm"250		250,000			
	VV		" Ø18mm"12		12,000			
	VV		Součet		262,000			
38	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	20,000	110,00	2 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		" Ø35mm"20		20,000			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				69 031,60	
	D	734.1	Amatury- zdroj				40 719,80	
	D	734.1.1	Primární okruh				3 680,60	
39	K	734100001R	Montáž měřiče tepla s přírubovým připojením DN25, PN25, Qp=3,5m3/h (dodávka měřiče Teplo Neratovice spol. s r.o.)	kus	1,000	928,40	928,40	
	PP		Montáž měřiče tepla s přírubovým připojením DN25, PN25, Qp=3,5m3/h (dodávka měřiče Teplo Neratovice spol. s r.o.)					
40	K	734100002R	Montáž snímače teploty 0-180°C do jímký (dodávka snímače Teplo Neratovice spol. s r.o.)	kus	2,000	292,60	585,20	
	PP		Montáž snímače teploty 0-180°C do jímký (dodávka snímače Teplo Neratovice spol. s r.o.)					
41	K	734100003R	Kulový kohout převařovací, DN25, PN40	kus	3,000	684,20	2 052,60	
	PP		Kulový kohout převařovací, DN25, PN40					
42	K	734494315R	Návarek pro jímku teplotního čidla, navařena ve 45°úhlu proti směru proudící kapaliny, G1/2	kus	2,000	57,20	114,40	
	PP		Návarek pro jímku teplotního čidla, navařena ve 45°úhlu proti směru proudící kapaliny, G1/2					
	D	734.1.2	Sekundární okruh + okruhy topných větví				37 039,20	
43	K	732421200R	Ozn.5.1 - Čerpadlo oběhové se závitovým připojením, s automatickou regulací výkonu, LED displej, indikace příkonu, průtoku a dopravní výšky, DN25, Q=0,6m3/h, Hmax=4.0m, P=20W/230V	soubor	1,000	8 786,80	8 786,80	
	PP		Ozn.5.1 - Čerpadlo oběhové se závitovým připojením, s automatickou regulací výkonu, LED displej, indikace příkonu, průtoku a dopravní výšky, DN25, Q=0,6m3/h, Hmax=4,0m, P=20W/230V					
44	K	734221470R	Ozn.6.1 - Dvoucestný ventil závitový, DN15, Kvs 2,5, včetně servopohonu, ovládání 0-10 V, napájení 24V/50Hz	soubor	1,000	2 798,40	2 798,40	
	PP		Ozn.6.1 - Dvoucestný ventil závitový, DN15, Kvs 2,5, včetně servopohonu, ovládání 0-10 V, napájení 24V/50Hz					
45	K	734221472R	Ozn.7.1 - Tlakové nezávislý a seřizovací automaticky regulátor průtoku membránový, včetně uzavírací funkce, DN10, jmenovitý rozsah PN16, teplota média -10 až 120°C, včetně zaregulování	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		Ozn.7.1 - Tlakové nezávislý a seřizovací automaticky regulátor průtoku membránový, včetně uzavírací funkce, DN10, jmenovitý rozsah PN16, teplota média -10 až 120°C, včetně zaregulování					
46	K	734292601R	Kulový kohout závitový, DN25, PN16	kus	4,000	418,00	1 672,00	
	PP		Kulový kohout závitový, DN25, PN16					
47	K	734292602R	Kulový kohout závitový, DN32, PN16	kus	2,000	587,40	1 174,80	
	PP		Kulový kohout závitový, DN32, PN16					
48	K	734109232R	Kulový kohout přírubový, litinový, DN32, PN16	soubor	2,000	2 915,00	5 830,00	
	PP		Kulový kohout přírubový, litinový, DN32, PN16					
49	K	734291245R	Filtr topenářský, závitový, mosaz, DN25, PN16	kus	1,000	525,80	525,80	
	PP		Filtr topenářský, závitový, mosaz, DN25, PN16					
50	K	734232101R	Klapka zpětná pružinová, závitová, mosaz, DN25, PN16	kus	1,000	376,20	376,20	
	PP		Klapka zpětná pružinová, závitová, mosaz, DN25, PN16					
51	K	734290011R	Vypouštěcí kohout- voda, DN15, PN16	kus	16,000	231,00	3 696,00	
	PP		Vypouštěcí kohout- voda, DN15, PN16					
52	K	734211131R	Automatický odvzdušňovací ventil, včetně zpětné klapky, DN15/PN16	kus	16,000	352,00	5 632,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Automatický odvzdušňovací ventil, včetně zpětné klapky, DN15/PN16					
53	K	734411500R	Teploměr technický 0-120°C, včetně jímky	kus	2,000	523,60	1 047,20	
PP			Teploměr technický 0-120°C, včetně jímky					
D 734.2			Armatury - otopná soustava	25 196,60				
54	K	734260103R	Radiátorový rohový ventil s přednastavením hodnoty Kv, včetně svrného šroubení pro Cu potrubí Ø15x1,0 mm, závit pro TH hlavici 30x1,5mm	kus	6,000	448,80	2 692,80	
PP			Radiátorový rohový ventil s přednastavením hodnoty Kv, včetně svrného šroubení pro Cu potrubí Ø15x1,0 mm, závit pro TH hlavici 30x1,5mm					
55	K	734260104R	Radiátorové rohové šroubení, uzavíratelné s přednastavením hodnoty Kv, včetně svrného šroubení pro Cu potrubí Č15x1,0 mm	kus	6,000	358,60	2 151,60	
PP			Radiátorové rohové šroubení, uzavíratelné s přednastavením hodnoty Kv, včetně svrného šroubení pro Cu potrubí Č15x1,0 mm					
56	K	734260112R	Radiátorový přímý ventil s přednastavením hodnoty Kv, včetně svrného šroubení pro Cu potrubí Ø15x1,0 mm, závit pro TH hlavici 30x1,5mm	kus	1,000	433,40	433,40	
PP			Radiátorový přímý ventil s přednastavením hodnoty Kv, včetně svrného šroubení pro Cu potrubí Ø15x1,0 mm, závit pro TH hlavici 30x1,5mm					
57	K	734260212R	Radiátorové přímé šroubení, uzavíratelné s přednastavením hodnoty Kv, včetně svrného šroubení pro Cu potrubí Č15x1,0 mm	kus	1,000	154,00	154,00	
PP			Radiátorové přímé šroubení, uzavíratelné s přednastavením hodnoty Kv, včetně svrného šroubení pro Cu potrubí Č15x1,0 mm					
58	K	734260422R	Dvojité regulační rohové H-šroubení pro otopná tělesa VK, uzavíratelné s přednastavením hodnoty Kv, včetně svrného šroubení pro Cu potrubí Č15x1,0 mm, s vypouštěním	kus	19,000	103,40	1 964,60	
PP			Dvojité regulační rohové H-šroubení pro otopná tělesa VK, uzavíratelné s přednastavením hodnoty Kv, včetně svrného šroubení pro Cu potrubí Č15x1,0 mm, s vypouštěním					
59	K	734260432R	Kombinovaná armatura - dvojité rohové H-šroubení s integrovaným regulačním ventilem pro designová otopná tělesa (vertikal) , uzavíratelné s přednastavením hodnoty Kv, včetně svrného šroubení pro Cu potrubí Č15x1,0 mm, s vypouštěním	kus	10,000	1 348,60	13 486,00	
PP			Kombinovaná armatura - dvojité rohové H-šroubení s integrovaným regulačním ventilem pro designová otopná tělesa (vertikal) , uzavíratelné s přednastavením hodnoty Kv, včetně svrného šroubení pro Cu potrubí Č15x1,0 mm, s vypouštěním					
60	K	734260442R	Termostatická hlavice kapalinová pro termoregulační ventil, včetně ochrany proti odcizení	kus	1,000	433,40	433,40	
PP			Termostatická hlavice kapalinová pro termoregulační ventil, včetně ochrany proti odcizení					
P			Poznámka k položce: Dodávku a montáž termoelektrických hlavíc pro termoregulační ventily OT v pasivní přístavbě zajišťí profese MaR					
61	K	735000915R	Vyregulování ventilu nebo regulačního šroubení	kus	36,000	107,80	3 880,80	
PP			Vyregulování ventilu nebo regulačního šroubení					
D 734.3			Přírubové spoje	3 115,20				
62	K	734109012R	Příruba krková, DN25/PN25, včetně spojovacích šroubů a těsnění	kus	2,000	492,80	985,60	
PP			Příruba krková, DN25/PN25, včetně spojovacích šroubů a těsnění					
63	K	734109003R	Příruba krková, DN32/PN16, včetně spojovacích šroubů a těsnění	kus	4,000	532,40	2 129,60	
PP			Příruba krková, DN32/PN16, včetně spojovacích šroubů a těsnění					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	281 153,40				
64	K	735153171R	Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 10-600/400, pravé provedení	kus	3,000	4 518,80	13 556,40	
PP			Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 10-600/400, pravé provedení					
65	K	735153172R	Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 10-600/400, levé provedení	kus	3,000	4 518,80	13 556,40	
PP			Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 10-600/400, levé provedení					
66	K	735153191R	Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 10-900/400, pravé provedení	kus	1,000	5 295,40	5 295,40	
PP			Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 10-900/400, pravé provedení					
67	K	735153481R	Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 21-600/1600, pravé provedení	kus	2,000	9 977,00	19 954,00	
PP			Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 21-600/1600, pravé provedení					
68	K	735153482R	Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 21-600/1600, levé provedení	kus	3,000	9 977,00	29 931,00	
PP			Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 21-600/1600, levé provedení					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69		K	735153493R	Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 21-900/600, právé provedení	kus	2,000	7 975,00	15 950,00	
PP				Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 21-900/600, právé provedení					
70		K	735153494R	Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 21-900/600, levé provedení	kus	2,000	7 975,00	15 950,00	
PP				Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 21-900/600, levé provedení					
71		K	735153495R	Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 21-900/700, levé provedení	kus	1,000	8 478,80	8 478,80	
PP				Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 21-900/700, levé provedení					
72		K	735153496R	Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 21-900/800, právé provedení	kus	1,000	9 000,20	9 000,20	
PP				Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 21-900/800, právé provedení					
73		K	735153501R	Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 21-900/1600, právé provedení	kus	1,000	13 160,40	13 160,40	
PP				Otopné těleso deskové, ocelové, s integrovaným dvouregulačním ventilem- připojení zespoda, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 21-900/1600, právé provedení					
74		K	735153672R	Otopné těleso deskové klasik, ocelové, bez integrovaného regulačního ventilu - připojení z boku, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 33-500/600	kus	1,000	7 220,40	7 220,40	
PP				Otopné těleso deskové klasik, ocelové, bez integrovaného regulačního ventilu - připojení z boku, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, typ-rozměr, 33-500/600					
75		K	735165201R	Otopné těleso trubkové (žebřík) , ocelové, bez integrovaného regulačního ventilu, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, rozměr š/v 600/900, Q=300 W	kus	4,000	2 708,20	10 832,80	
PP				Otopné těleso trubkové (žebřík) , ocelové, bez integrovaného regulačního ventilu, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, rozměr š/v 600/900, Q=300 W					
76		K	735165202R	Otopné těleso trubkové (žebřík) , ocelové, bez integrovaného regulačního ventilu, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, rozměr š/v 600/1500, Q=500 W	kus	1,000	3 645,40	3 645,40	
PP				Otopné těleso trubkové (žebřík) , ocelové, bez integrovaného regulačního ventilu, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, rozměr š/v 600/1500, Q=500 W					
77		K	735412325R	Lavicový konvektor, ocelový s dřevěnou krycí deskou, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, rozměr š/v/d 265/300/1800, Q=1000W	soubor	1,000	10 384,00	10 384,00	
PP				Lavicový konvektor, ocelový s dřevěnou krycí deskou, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, rozměr š/v/d 265/300/1800, Q=1000W					
78		K	735160100R	Designové otopné těleso Vertikal se svisle orientovanými profily, ocelové, bez integrovaného regulačního ventilu, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, středové připojení, hloubka 74mm, rozměr š/v/hl 884/2000/74, Q=1950W, RAL 9007	kus	10,000	9 983,60	99 836,00	
PP				Designové otopné těleso Vertikal se svisle orientovanými profily, ocelové, bez integrovaného regulačního ventilu, včetně odvzdušňovacího ventilu, konzol, středové připojení, hloubka 74mm, rozměr š/v/hl, 884/2000/74, , Q=1950W, RAL 9007					
79		K	735151825R	Demontáž stávajícího otopného tělesa typ 21-500/1100, včetně připojovacích armatur a konzol	kus	1,000	275,00	275,00	
PP				Demontáž stávajícího otopného tělesa typ 21-500/1100, včetně připojovacích armatur a konzol					
80		K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	2,000	2 063,60	4 127,20	CS ÚRS 2020 01
PP				Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		736		Ostatní	84 649,40				
81		K	736100101R	Vypuštění stávajícího topného systému, do objemu otopného systému, V= 1 m3 - budova "SKAUTI"	kus	1,000	3 245,00	3 245,00	
PP				Vypuštění stávajícího topného systému, do objemu otopného systému, V= 1 m3 - budova "SKAUTI"					
82		K	736100111R	Vypuštění primárního rozvodu výměňkové stanice	kus	1,000	1 691,80	1 691,80	
PP				Vypuštění primárního rozvodu výměňkové stanice					
83		K	736130150R	Napuštění a kompletné odvzdušnění topného systému, do objemu topného systému V= 1 m3	kus	1,000	4 290,00	4 290,00	
PP				Napuštění a kompletné odvzdušnění topného systému, do objemu topného systému V= 1 m3					
84		K	736200100R	Spojovací materiál pro svařování	soubor	1,000	825,00	825,00	
PP				Spojovací materiál pro svařování					
85		K	732199105R	Označovací štítky na potrubí	kus	8,000	198,00	1 584,00	
PP				Označovací štítky na potrubí					
86		K	736400100R	Topná a dilatační zkouška dle ČSN 060310	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
PP				Topná a dilatační zkouška dle ČSN 060310					
87		K	736400110R	Tlaková zkouška dle ČSN 060310	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
PP				Tlaková zkouška dle ČSN 060310					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	736400120R	Vypracování provozního řádu	kus	1,000	27 500,00	27 500,00	
PP			Vypracování provozního řádu					
89	K	736400130R	Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu, energetický management	kus	1,000	4 813,60	4 813,60	
PP			Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu, energetický management					
90	K	736400140R	Nastavení parametrů kompaktní předávací stanice, oběhových čerpadel topných okruhů, nastavení ekvitermní křivky a vyregulování stávající otopné soustavy během zkušebního provozu	kus	1,000	27 500,00	27 500,00	
PP			Nastavení parametrů kompaktní předávací stanice, oběhových čerpadel topných okruhů, nastavení ekvitermní křivky a vyregulování stávající otopné soustavy během zkušebního provozu					
91	K	733130808R	Demonáž potrubí UT z ocelových trub bezesvých do rozměru DN50 pro budovu "SKAUTI", včetně tepelné izolace, tvarovek, armatur, konzol, včetně ekologické likvidace	m	100,000	77,00	7 700,00	
PP			Demonáž potrubí UT z ocelových trub bezesvých do rozměru DN50 pro budovu "SKAUTI", včetně tepelné izolace, tvarovek, armatur, konzol, včetně ekologické likvidace					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				73 803,40	
92	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	371,000	35,20	13 059,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným					
93	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	742,000	72,60	53 869,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
VV			"2x"371,0*2				742,000	
94	K	783220011R	Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email	soubor	1,000	6 875,00	6 875,00	
PP			Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				20 625,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				20 625,00	
95	K	043203005R	Měření dodané energie- Koordinace s distributorem tepla	kus	1,000	20 625,00	20 625,00	
PP			Měření dodané energie- Koordinace s distributorem tepla					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

Silnoproud - Silnoproudá elektroinstalace

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 297 309,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 297 309,83	21,00%	1 112 435,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 409 744,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

Silnoproud - Silnoproudá elektroinstalace

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 297 309,83

PSV - Práce a dodávky PSV

5 253 476,59

741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 253 476,59
741.1 - Přístroje-spínací přístroje, zásuvky atd.	368 424,83
741.2 - Krabice,kryty,lišty,trubky,žlaby atd.	1 110 536,50
741.3 - Kabely a vodiče	1 011 532,31
741.4 - Svítidla a příslušenství	2 033 947,65
741.5 - Ohřev porubí	11 045,21
741.6 - Uzemnění a hromosvod	374 985,04
741.7 - Rozvaděče, montáže a dodávky	220 607,68
741.8 - Ostatní	70 382,75

M - Práce a dodávky M

43 833,24

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	43 833,24
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova
Soupis: Silnoproud - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Datum: 27.05.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 297 309,83

D PSV Práce a dodávky PSV 5 253 476,59

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 253 476,59

1	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	1,000	52 014,62	52 014,62	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 741.1			Přístroje-spínací přístroje, zásuvky atd.					368 424,83
2	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	31,000	145,20	4 501,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových					
3	M	34535513R	přístroj s krytem spínač jednopólový 10A jasně bílá	kus	31,000	155,60	4 823,45	
PP			přístroj s krytem spínač jednopólový 10A jasně bílá					
4	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	14,000	145,20	2 032,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
5	M	34535573R	spínač řazení 5 10A jasně bílý	kus	14,000	166,98	2 337,72	
PP			spínač řazení 5 10A jasně bílý					
6	K	741310113	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0S-zapínací se signální doutnavkou	kus	6,000	145,20	871,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou					
7	M	34535517R	Ovládač tlačítkový zapínací, s průzorem, řazení 1/0So, 10/S, s krytem jasně bílý	kus	6,000	175,84	1 055,01	
PP			Ovládač tlačítkový zapínací, s průzorem, řazení 1/0So, 10/S, s krytem jasně bílý					
8	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	47,000	217,80	10 236,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného					
9	M	345166461R	Snímač spínače automatického (rovina, úhel 180°)	kus	47,000	2 049,30	96 317,10	
PP			Snímač spínače automatického (rovina, úhel 180°)					
10	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	310,000	108,90	33 759,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
11	M	34555102R	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	310,000	145,48	45 097,25	
PP			Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami					
12	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou	kus	22,000	108,90	2 395,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou					
13	M	34555130R	Zásuvka s přepětovou ochranou, s akustickou signalizací poruchy- bílá	kus	22,000	993,03	21 846,55	
PP			Zásuvka s přepětovou ochranou, s akustickou signalizací poruchy- bílá					
14	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie	kus	29,000	181,50	5 263,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
15	M	34535440R	Spínač žaluziový jednopólový, řazení 1+1 s blokováním, s krytem (barva krémová)	kus	29,000	296,01	8 584,29	
PP			Spínač žaluziový jednopólový, řazení 1+1 s blokováním, s krytem (barva krémová)					
16	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	3,000	347,88	1 043,63	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
17	M	34555215R	Zásuvka jednonás. s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápkv, IP44 bílá	kus	3,000	187,22	561,66	
PP			Zásuvka jednonás. s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápkv, IP44 bílá					
18	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	3,000	217,80	653,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
19	M	34536801R	Čidlo pohybové IP54 230°, RC-plus next N 230 stříbrná	kus	3,000	3 523,03	10 569,08	
PP			Čidlo pohybové IP54 230°, RC-plus next N 230 stříbrná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>rozměry: 121×71×85 mm , materiál: PC , barva: stříbrná , napájení: 230 V AC 50/60 Hz , provozní teplota: -25 °C ... 50 °C , krytí: IP 54 , dosah: max. 20 m (křížem) , max. 6 m (přímo) , max. 4 (přímo pod senzorem) , třída ochrany: II , montáž: přisazená , rozsah: 230 ° , citlivost: 10 – 2 000 lx , doběhový čas: 15 s – 16 min , max. zátěž - zářivka: 1 500 VA , max. zátěž - LED: 300 W , max. zátěž - žárovky: 3 000 W</i>					
20	K	741313052	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	290,40	580,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE					
21	M	34551486R	Zásuvka zapuštěná s víčkem a instalační krabici, 5p., 16 A, IP44	kus	2,000	239,09	478,17	
	PP		Zásuvka zapuštěná s víčkem a instalační krabici, 5p., 16 A, IP44					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>bílá (RAL 1013)</i>					
22	K	741310402	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální	kus	1,000	254,10	254,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 25 A					
23	M	34553441R	Spínač trojpólový, typ BW 325 TPN	kus	1,000	613,53	613,53	
	PP		Spínač trojpólový, typ BW 325 TPN					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>šedá</i>					
24	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	2,000	225,06	450,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem					
25	M	34536501R	Tlačítkový hlásič se sklíčkem TOTAL STOP	kus	2,000	411,13	822,25	
	PP		Tlačítkový hlásič se sklíčkem TOTAL STOP					
26	K	742210152R	Montáž termostatu	kus	1,000	304,91	304,91	
	PP		Montáž termostatu					
27	M	210190017R	Odolný nástěnný prostorový termostat -20 až +35 °C	kus	1,000	1 808,95	1 808,95	
	PP		Odolný nástěnný prostorový termostat -20 až +35 °C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>K regulaci topení nebo ventilátorů v prашných nebo vlhkých místnostech. IP65 1 Kabelová průchodka M20 x 1,5 pro kabel o Ø 8 - 10 mm</i>					
28	K	741311053	Montáž přepínač paketový měřicích míst třípólový se zapojením vodičů	kus	1,000	297,66	297,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž spínačů speciálních koncových, řazení paketových vestavných s průčelní deskou, bez zhotovení otvoru přepínačů měřicích míst třípólových					
29	M	34536502R	Deblokační přepínač 0-1-2 16A	kus	1,000	469,32	469,32	
	PP		Deblokační přepínač 0-1-2 16A					
30	K	741312800R	Montáž a dodávka univerzální řídicí jednotky pro ovládání žaluzií	kus	26,000	3 002,45	78 063,70	
	PP		Montáž a dodávka univerzální řídicí jednotky pro ovládání žaluzií					
31	K	741312810R	Montáž a dodávka větrné jednotky a čidla (Větrná a sluneční automatika s čidlem)	kus	1,000	4 711,29	4 711,29	
	PP		Montáž a dodávka větrné jednotky a čidla (Větrná a sluneční automatika s čidlem)					
32	K	741312820R	Montáž a dodávka ŘJ žaluzie central ovládání	kus	1,000	4 674,95	4 674,95	
	PP		Montáž a dodávka ŘJ žaluzie central ovládání					
33	K	741312830R	Montáž a dodávka ŘJ časovač pro řízení žaluzií	kus	1,000	7 325,62	7 325,62	
	PP		Montáž a dodávka ŘJ časovač pro řízení žaluzií					
34	K	741317001R	Montáž příslušenství zásuvek a spínačů- rámečků	kus	276,000	14,52	4 007,52	
	PP		Montáž příslušenství zásuvek a spínačů- rámečků					
35	M	34536701R	rámeček pro spínače a zásuvky jasně bílý jednonásobný	kus	170,000	29,10	4 946,15	
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky jasně bílý jednonásobný					
36	M	34536706R	rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný	kus	50,000	48,07	2 403,50	
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný					
37	M	34536715R	rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný, vodorovný	kus	38,000	70,84	2 691,92	
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný, vodorovný					
38	M	34536717R	rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný, vodorovný	kus	18,000	87,29	1 571,13	
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný, vodorovný					
D		741.2	Krabice, kryty, lišty, trubky, žlaby atd.				1 110 536,50	
39	K	741112061	Montáž krabice elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, kruhová	kus	457,000	58,08	26 542,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
40	M	34571513R	Krabice přístrojová pod omítku	kus	457,000	6,20	2 835,23	
	PP		Krabice přístrojová pod omítku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>hloubka: 45 mm , teplotní odolnost: (-5 ; +60 °C) , průměr: 70 mm , jmenovitý napětí: &lt; 400 V , Jmenovitý proud: &lt; 16 A</i>					
41	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	380,000	58,08	22 070,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
42	M	34571523	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103mmx50mm	kus	380,000	9,11	3 461,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103mmx50mm					
43	K	741112301	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 117x117 mm	kus	280,000	87,12	24 393,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných, vel. 117x117 mm					
44	M	345714251R	krabice pancéřová 95X95X50 tm.šedá se svorkovnicí	kus	280,000	203,78	57 057,00	
	PP		krabice pancéřová 95X95X50 tm.šedá se svorkovnicí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: krabice S IP krytím, konfigurace LA, barva tmavě šedá, balení - 1/55 ks - pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozivní odolností, do prostředí se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození, univerzální průchodky pro kabely i trubky, průchodky a svorkovnice lze objednat samostatně</i>					
45	K	741112381R	Montáž krabice požární ochranou čtyřhranná	kus	50,000	108,90	5 445,00	
	PP		Montáž krabice požární ochranou čtyřhranná					
46	M	34571396R	krabice IP66 požárně odolná KSK 125 DPO	kus	50,000	78,32	3 916,00	
	PP		rozvodka krabicová do vlhka s víčkem 119x119mm 4 vývody					
47	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	1 600,000	43,56	69 696,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
48	M	3457115962R	trubka elektroinstalační ohebná se střední mechanickou odolností 750 N z PVC tm.šedá vnější průměr 25 mm	m	1 600,000	21,51	34 408,00	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná se střední mechanickou odolností 750 N z PVC tm.šedá vnější průměr 25 mm					
49	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	200,000	58,08	11 616,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
50	M	3457115964R	trubka elektroinstalační ohebná trubka se střední mechanickou odolností EN 750 N z PVC tm.šedá vnější průměr 40 mm	m	200,000	29,10	5 819,00	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná trubka se střední mechanickou odolností EN 750 N z PVC tm.šedá vnější průměr 40 mm					
51	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	2 620,000	43,56	114 127,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
52	M	34571074R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC s velmi nízkou mechanickou odolností šedobílá vnější průměr 32 mm	m	950,000	26,57	25 236,75	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC s velmi nízkou mechanickou odolností šedobílá vnější průměr 32 mm					
53	M	3457114730R	ohebná elektroinstalační trubka PE LPE-1 pr. 25 mm, 22423, mechanická odolnost 320N/5cm, oranžová	m	1 670,000	20,24	33 800,80	
	PP		ohebná elektroinstalační trubka PE LPE-1 pr. 25 mm, 22423, mechanická odolnost 320N/5cm, oranžová					
54	K	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	4 200,000	29,04	121 968,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
55	M	3457114731R	ohebná elektroinstalační trubka PE LPE-1 průměr 20 mm s protahovacím drátem, mechanická odolnost 320N/5cm, oranžová	m	4 200,000	16,45	69 069,00	
	PP		ohebná elektroinstalační trubka PE LPE-1 průměr 20 mm s protahovacím drátem, mechanická odolnost 320N/5cm, oranžová					
56	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	120,000	50,82	6 098,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
57	M	3457114702R	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička)červená D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	120,000	27,46	3 294,72	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička)červená D 52/63mm, HDPE+LDPE					
58	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	400,000	21,78	8 712,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž ostatních nosných prvků příchyttek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 40 mm					
59	M	34571780R	příchytka pro ocelové trubky Ø 20 mm, pozinkovaná	kus	400,000	7,98	3 190,00	
	PP		příchytka pro ocelové trubky Ø 20 mm, pozinkovaná					
	P		<i>Poznámka k položce: Šířka14 mm Výška30 mm Délka51 mm Vnitřní průměr19 - 23 mm Průměr otvoru pro upevnění6,3 x 9,8 Funkčnost při požáruP90-R, E90, PS90</i>					
60	K	741110574R	Montáž kabelového žlabu požárního šířky do 120 mm	m	150,000	87,12	13 068,00	
	PP		Montáž kabelového žlabu požárního šířky do 120 mm					
61	M	345754734R	kabelový žlab 60X100X0.75- žlab vč úchytů žlab s pož integritou	m	150,000	120,18	18 026,25	
	PP		kabelový žlab 60X100X0.75- žlab vč úchytů žlab s pož integritou					
	P		<i>Poznámka k položce: Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100 z plechu tloušťky 0,75 mm v povrchové úpravě obvodové lakování, děrovaný, opatřený e mbosy pro zvýšení pevnosti a tuhosti.</i>					
62	K	741910430R	Montáž drátěných kabelových žlabů do 200/100 mm s podpěrami a příslušenstvím	m	1 160,000	87,12	101 059,20	
	PP		Montáž drátěných kabelových žlabů do 200/100 mm s podpěrami a příslušenstvím					
63	M	34575482R	drátěný kabelový žlab galvanický zinek - výška bočnice 50 mm 200/50 - vzdálenost podpěr cca 1,6 m	m	480,000	290,95	139 656,00	
	PP		drátěný kabelový žlab galvanický zinek - výška bočnice 50 mm 200/50 - vzdálenost podpěr cca 1,6 m					
	P		<i>Poznámka k položce: Šířka: 200mm Výška: 50mm Délka: 2000mm</i>					
64	M	34575481R	drátěný kabelový žlab galvanický zinek - výška bočnice 50 mm 100/50 - vzdálenost podpěr cca 1,6 m	m	680,000	132,83	90 321,00	
	PP		drátěný kabelový žlab galvanický zinek - výška bočnice 50 mm 100/50 - vzdálenost podpěr cca 1,6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Šířka: 100mm</i> <i>Výška: 50mm</i> <i>Délka: 2000mm</i>					
65	K	741910444R	Montáž a dodávka kabelová lávka rozměru 60x200 mm, určená pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru, povrchová úprava sendzimir, rozteč příček 150 mm	m	75,000	87,12	6 534,00	
PP			Montáž a dodávka kabelová lávka rozměru 60x200 mm, určená pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru, povrchová úprava sendzimir, rozteč příček 150 mm					
66	K	741910445R	Montáž a dodávka kabelová lávka rozměru 60x600 mm, povrchová úprava sendzimir, rozteč příček 300 mm	m	75,000	853,88	64 040,63	
PP			Montáž a dodávka kabelová lávka rozměru 60x600 mm, povrchová úprava sendzimir, rozteč příček 300 mm					
67	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šífky 150 mm	kus	480,000	36,30	17 424,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šífky 150 mm					
68	M	34575475R	<i>kotva požárně odolná 6X50 mm galv.zinek</i>	<i>kus</i>	<i>480,000</i>	<i>15,94</i>	<i>7 650,72</i>	
PP			<i>kotva požárně odolná 6X50 mm galv.zinek</i>					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Průvlaková kotva 6x50 s certifikátem pro použití v systémech se zachováním funkčnosti při požáru, použitelná pro kabelové lávky, kabelové žlaby a další systémy certifikované pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru</i>					
D	741.3		Kabely a vodiče				1 011 532,31	
69	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1.5-16 mm2 volné (CY, CHAH-R(V))	m	680,000	36,30	24 684,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 1,5 až 16 mm2					
70	M	341118632R	<i>silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 1kV 3 x 2,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>680,000</i>	<i>31,57</i>	<i>21 467,60</i>	
PP			silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 1kV 3 x 2,5 mm2					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>- silový kabel se sníženým požárním nebezpečím se zachováním funkčnosti integrity systému kabelové trasy P60-R</i> <i>- má třídu reakce na oheň B2ca S1 d0 a splňuje tedy požadavky pro jeho použití dle Vyhlášky MV č.23/2008 novelizované Vyhláškou MV č.268/2011</i> <i>- možné použití v prostorech, kde je vyžadována zvýšená ochrana osob, zvířat a majetku (zdravotnická zařízení, veřejné prostory,...)</i> <i>a také zajištění funkce a ovládání požárně bezpečnostních zařízení konstrukce izolace: HFFR,</i> <i>proudová zatížitelnost ve vzduchu: 32A</i> <i>jmenovité napětí: 600/1000V,</i> <i>teplotní odolnost: -40°C až +90°C</i>					
71	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	120,000	36,30	4 356,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
72	M	34111036	<i>kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>144,000</i>	<i>20,94</i>	<i>3 015,94</i>	<i>CS ÚRS 2020 01</i>
PP			kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2					
VV			120*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			144,000		
73	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	30,000	36,30	1 089,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
74	M	34111094	<i>kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>36,000</i>	<i>34,24</i>	<i>1 232,75</i>	<i>CS ÚRS 2020 01</i>
PP			kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2					
VV			30*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			36,000		
75	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	115,000	50,82	5 844,30	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
76	M	34111098	<i>kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2</i>	<i>m</i>	<i>78,000</i>	<i>56,52</i>	<i>4 408,40</i>	<i>CS ÚRS 2020 01</i>
PP			kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2					
VV			65*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			78,000		
77	M	34111100	<i>kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2</i>	<i>m</i>	<i>60,000</i>	<i>82,16</i>	<i>4 929,54</i>	<i>CS ÚRS 2020 01</i>
PP			kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2					
VV			50*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			60,000		
78	K	741122135	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	90,000	65,34	5 880,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2					
79	M	341118537R	<i>silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 4J x 35 mm2, proudová zatížitelnost ve vzduchu: 142A, barva oranžová</i>	<i>m</i>	<i>108,000</i>	<i>358,48</i>	<i>38 715,73</i>	
PP			silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 4J x 35 mm2, proudová zatížitelnost ve vzduchu: 142A, barva oranžová					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém</i> <i>Kabel má třídu reakce na oheň B2ca s1 d0</i>					
VV			90*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			108,000		
80	K	741122139R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	25,000	72,60	1 815,00	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x50 mm2					
81	M	341116215R	<i>kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x50mm2</i>	<i>m</i>	<i>30,000</i>	<i>643,85</i>	<i>19 315,56</i>	
PP			kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x50mm2					
VV			25*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			30,000		
82	K	741122645R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	40,000	58,08	2 323,20	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 mm2					
83	M	341118556R	silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 5J x 25 mm2, proudová zatížitelnost ve vzduchu: 151A, barva oranžová	m	40,000	435,51	17 420,48	
	PP		silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 5J x 25 mm2, proudová zatížitelnost ve vzduchu: 151A, barva oranžová <i>Poznámka k položce:</i> Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém Kabel má třídu reakce na oheň B2ca s1 d0					
84	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	110,000	50,82	5 590,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
85	M	341118562R	silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 5 x 16 mm2, barva oranžová	m	110,000	263,40	28 973,45	
	PP		silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 5 x 16 mm2, barva oranžová <i>Poznámka k položce:</i> - silový kabel oheň nešířící bezhalogenový pro běžné instalace - používá se pro běžné instalace v silových obvodech, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např.					
	P		ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách, atd. Lze je využít v prostředí suchém i vlhkém. konstrukce izolace: XLPE, proudová zatížitelnost ve vzduchu:110A jmenovité napětí: 600/1000V, teplotní odolnost: -40°C až +90°C					
86	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	60,000	50,82	3 049,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
87	M	341118554R	silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 5 x 10 mm2, barva oranžová	m	60,000	175,99	10 559,34	
	PP		silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 5 x 10 mm2, barva oranžová <i>Poznámka k položce:</i> - silový kabel oheň nešířící bezhalogenový pro běžné instalace - používá se pro běžné instalace v silových obvodech, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např.					
	P		ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách, atd. Lze je využít v prostředí suchém i vlhkém. konstrukce izolace: XLPE, proudová zatížitelnost ve vzduchu:82A jmenovité napětí: 600/1000V, teplotní odolnost: -40°C až +90°C					
88	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	71,000	43,56	3 092,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
89	M	341118552R	silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 5 x 4 mm2, barva oranžová	m	85,200	102,74	8 753,45	
	PP		silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 5 x 4 mm2, barva oranžová <i>Poznámka k položce:</i> - silový kabel oheň nešířící bezhalogenový pro běžné instalace - používá se pro běžné instalace v silových obvodech, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např.					
	P		ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách, atd. Lze je využít v prostředí suchém i vlhkém. konstrukce izolace: XLPE, proudová zatížitelnost ve vzduchu:42A jmenovité napětí: 600/1000V, teplotní odolnost: -40°C až +90°C					
	VV		71*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		85,200			
90	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	8 890,000	21,78	193 624,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
91	M	341118515R	silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádrem 1kV 3O x 1,5 mm2 barva oranžová	m	1 100,000	31,02	34 122,00	
	PP		silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádrem 1kV 3O x 1,5 mm2 barva oranžová					
92	M	341118518R	silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádrem 1kV 3J x 1,5 mm2 barva oranžová	m	2 970,000	31,02	92 129,40	
	PP		silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádrem 1kV 3J x 1,5 mm2 barva oranžová					
93	M	341118533R	silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádrem 1kV 3J x 2,5 mm2 barva oranžová	m	4 200,000	42,22	177 315,60	
	PP		silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádrem 1kV 3J x 2,5 mm2 barva oranžová					
94	M	341118517R	silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 3 x 4 mm2, barva oranžová	m	620,000	72,47	44 930,16	
	PP		silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 3 x 4 mm2, barva oranžová					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>silový kabel oheň nešířící bezhalogenový pro běžné instalace</i> <i>- používá se pro běžné instalace v silových obvodech, kde jsou</i> <i>kladeny</i> <i>vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů</i> <i>např.</i> <i>ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v</i> <i>hotelech,</i> <i>tunelových stavbách, atd. Lze je využít v prostředí suchém i vlhkém.</i> <i>konstrukce izolace: XLPE,</i> <i>proudová zatížitelnost ve vzduchu:42A</i> <i>jmenovité napětí: 600/1000V,</i> <i>teplotní odolnost: -40°C až +90°C</i>					
95	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	400,000	36,30	14 520,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
96	M	341118550R	silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 5 x 1,5 mm2, barva oranžová	m	480,000	48,74	23 395,68	
	PP		silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 5 x 1,5 mm2, barva oranžová <i>Poznámka k položce:</i> <i>silový kabel oheň nešířící bezhalogenový pro běžné instalace</i> <i>- používá se pro běžné instalace v silových obvodech, kde jsou</i> <i>kladeny</i> <i>vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů</i> <i>např.</i> <i>ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v</i> <i>hotelech,</i> <i>tunelových stavbách, atd. Lze je využít v prostředí suchém i vlhkém.</i> <i>konstrukce izolace: XLPE,</i> <i>proudová zatížitelnost ve vzduchu:24A</i> <i>jmenovité napětí: 600/1000V,</i> <i>teplotní odolnost: -40°C až +90°C</i>		480,000			
97	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	530,000	36,30	19 239,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
98	M	341118551R	silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 5 x 2,5 mm2, barva oranžová	m	636,000	68,38	43 487,14	
	PP		silový kabel ohniodolný bezhalogenový s Cu jádr 5 x 2,5 mm2, barva oranžová <i>Poznámka k položce:</i> <i>silový kabel oheň nešířící bezhalogenový pro běžné instalace</i> <i>- používá se pro běžné instalace v silových obvodech, kde jsou</i> <i>kladeny</i> <i>vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů</i> <i>např.</i> <i>ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v</i> <i>hotelech,</i> <i>tunelových stavbách, atd. Lze je využít v prostředí suchém i vlhkém.</i> <i>konstrukce izolace: XLPE,</i> <i>proudová zatížitelnost ve vzduchu:32A</i> <i>jmenovité napětí: 600/1000V,</i> <i>teplotní odolnost: -40°C až +90°C</i>		636,000			
99	K	210813011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	500,000	29,04	14 520,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
100	M	341118631R	kabel se zachováním funkčnosti integrity s Cu jádr 3Jx1,5 mm2, proudová zatížitelnost ve vzduchu: 24A, barva hnědá	m	218,500	31,02	6 777,87	
	PP		kabel se zachováním funkčnosti integrity s Cu jádr 3Jx1,5 mm2, proudová zatížitelnost ve vzduchu: 24A, barva hnědá <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém.</i> <i>Přípustné je krátkodobé mělké ponoření do vody s pH 3 až 11. Pokud je nutné kabely uložit do země, musí být zamezeno</i> <i>- silový kabel se sníženým požárním nebezpečím se zachováním funkčnosti integrity systému kabelové trasy P60-R</i> <i>- má třídu reakce na oheň B2ca S1 d0 a splňuje tedy požadavky pro jeho</i> <i>použití dle Vyhlášky MV č.23/2008 novelizované Vyhláškou MV č.268/2011</i> <i>- možné použití v prostorech, kde je vyžadována zvýšená ochrana osob,</i> <i>zvířat a majetku (zdravotnická zařízení, veřejné prostory,...)</i> <i>a také zajištění funkce a ovládání požární bezpečnostních zařízení</i> <i>konstrukce izolace: HFFR,</i> <i>proudová zatížitelnost ve vzduchu: 24A</i> <i>jmenovité napětí: 600/1000V,</i> <i>teplotní odolnost: -40°C až +90°C</i>		218,500			
101	M	341118630R	kabel se zachováním funkčnosti integrity s Cu jádr 3Ox1,5 mm2, proudová zatížitelnost ve vzduchu: 24A, barva hnědá	m	339,250	31,02	10 523,54	
	PP		kabel se zachováním funkčnosti integrity s Cu jádr 3Ox1,5 mm2, proudová zatížitelnost ve vzduchu: 24A, barva hnědá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém. Přípustné je krátkodobé mělké ponoření do vody s pH 3 až 11. Pokud je nutné kabely uložit do země, musí být omezeno - silový kabel se sníženým požárním nebezpečím se zachováním funkčnosti integrity systému kabelové trasy P60-R - má třídu reakce na oheň B2ca S1 d0 a splňuje tedy požadavky pro jeho použití dle Vyhlášky MV č.23/2008 novelizované Vyhláškou MV č.268/2011 - možné použití v prostorech, kde je vyžadována zvýšená ochrana osob, zvířat a majetku (zdravotnická zařízení, veřejné prostory,...) a také zajištění funkce a ovládání požární bezpečnostních zařízení konstrukce izolace: HFFR, proudová zatížitelnost ve vzduchu: 24A jmenovité napětí: 600/1000V, teplotní odolnost: -40°C až +90°C VV 295*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 339,250					
102	M	341118633R	kabel se zachováním funkčnosti integrity s Cu jádr 3x4 mm2 , proudová zatížitelnost ve vzduchu: 42A, barva hnědá	m	17,250	72,47	1 250,07	
			kabel se zachováním funkčnosti integrity s Cu jádr 3x4 mm2 , proudová zatížitelnost ve vzduchu: 42A, barva hnědá <i>Poznámka k položce:</i> - silový kabel se sníženým požárním nebezpečím se zachováním funkčnosti integrity systému kabelové trasy P60-R - má třídu reakce na oheň B2ca S1 d0 a splňuje tedy požadavky pro jeho použití dle Vyhlášky MV č.23/2008 novelizované Vyhláškou MV č.268/2011 - možné použití v prostorech, kde je vyžadována zvýšená ochrana osob, zvířat a majetku (zdravotnická zařízení, veřejné prostory,...) a také zajištění funkce a ovládání požární bezpečnostních zařízení konstrukce izolace: HFFR, proudová zatížitelnost ve vzduchu: 42A jmenovité napětí: 600/1000V, teplotní odolnost: -40°C až +90°C VV 15*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 17,250					
103	K	210813065	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x10 až 16 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	125,000	8,86	1 106,88	CS ÚRS 2020 01
			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2					
104	M	341186575R	kabel se zachováním funkčnosti integrity s Cu jádr 5Ox10 mm2, proudová zatížitelnost ve vzduchu: 84A, barva hnědá	m	339,250	215,53	73 119,91	
			kabel se zachováním funkčnosti integrity s Cu jádr 5Ox10 mm2, proudová zatížitelnost ve vzduchu: 84A, barva hnědá <i>Poznámka k položce:</i> - silový kabel se sníženým požárním nebezpečím se zachováním funkčnosti integrity systému kabelové trasy P60-R - má třídu reakce na oheň B2ca S1 d0 a splňuje tedy požadavky pro jeho použití dle Vyhlášky MV č.23/2008 novelizované Vyhláškou MV č.268/2011 - možné použití v prostorech, kde je vyžadována zvýšená ochrana osob, zvířat a majetku (zdravotnická zařízení, veřejné prostory,...) a také zajištění funkce a ovládání požární bezpečnostních zařízení konstrukce izolace: HFFR, proudová zatížitelnost ve vzduchu: 84A jmenovité napětí: 600/1000V, teplotní odolnost: -40°C až +90°C VV 295*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 339,250					
105	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	380,000	36,30	13 794,00	CS ÚRS 2020 01
			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2					
106	M	34140956R	vodič silový s Cu jádrem zelenožlutý 6,00 mm2	m	380,000	15,57	5 914,70	
			vodič silový s Cu jádrem zelenožlutý 6,00 mm2					
107	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY)	m	85,000	58,08	4 936,80	CS ÚRS 2020 01
			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 25 až 35 mm2					
108	M	34140960R	vodič silový s Cu jádrem zelenožlutý 25,00 mm2	m	85,000	66,40	5 643,66	
			vodič silový s Cu jádrem zelenožlutý 25,00 mm2					
109	K	741128101R	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2	kus	10,000	29,04	290,40	
			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 10 mm2					
110	K	741281130R	Ukončení vodičů izolovaných do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	58,08	580,80	
			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 35 mm2					
111	K	741128100R	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	200,000	14,52	2 904,00	
			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2					
112	K	741281120R	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 50 mm2	kus	375,000	29,04	10 890,00	
			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 50 mm2					
D		741.4	Svítlidla a příslušenství				2 033 947,65	
113	K	741372121R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. A1 -LED vestavné, matná parabola/čiré PMMA, bílé, IP54, 15 W/830 ECG	kus	54,000	1 771,32	95 651,23	
			Montáž a dodávka svítidlo ozn. A1 -LED vestavné, matná parabola/čiré PMMA, bílé, IP54, 15 W/830 ECG					
114	K	741372122R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. A2 - LED vestavné, matná parabola/čiré PMMA, bílé, IP54, 19 W/830 ECG	kus	14,000	1 847,22	25 861,07	
			Montáž a dodávka svítidlo ozn. A2 - LED vestavné, matná parabola/čiré PMMA, bílé, IP54, 19 W/830 ECG					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	741372123R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. B1 - LED vestavné, matná parabola/čiré PMMA, bílé, IP54, 24 W/830 ECG	kus	57,000	2 010,40	114 593,03	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. B1 - LED vestavné, matná parabola/čiré PMMA, bílé, IP54, 24 W/830 ECG					
116	K	741372124R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. D1N - LED vestavné, matná parabola/čiré PMMA, bílé, IP54, 29 W/830 ECG	kus	22,000	2 926,26	64 377,81	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. D1N - LED vestavné, matná parabola/čiré PMMA, bílé, IP54, 29 W/830 ECG					
117	K	741372030R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. C - LED přisazené, opál. PC, bílé, IP54, 25 W/830 ECG	kus	2,000	2 177,38	4 354,77	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. C - LED přisazené, opál. PC, bílé, IP54, 25 W/830 ECG					
118	K	741372031R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. D1 - LED přisazené, s krytem opál. IP65, 34 W/830 ECG	kus	2,000	2 894,64	5 789,28	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. D1 - LED přisazené, s krytem opál, IP65, 34 W/830 ECG					
119	K	741372032R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. D2 - LED přisazené, s krytem opál. IP65, 43 W/830 ECG	kus	11,000	2 960,42	32 564,61	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. D2 - LED přisazené, s krytem opál, IP65, 43 W/830 ECG					
120	K	741372125R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. E1 - LED svítidlo vestavné, parabolická mřížka matná, 31 W LED 830, EN	kus	10,000	3 242,51	32 425,14	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. E1 - LED svítidlo vestavné, parabolická mřížka matná, 31 W LED 830, EN					
121	K	741372126R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. E2 - LED svítidlo vestavné, parabolická mřížka matná, 41 W LED 830, EN	kus	8,000	3 930,67	31 445,39	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. E2 - LED svítidlo vestavné, parabolická mřížka matná, 41 W LED 830, EN					
122	K	741372127R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. F - LED svítidlo vestavné, parabolická mřížka matná, 41 W LED 830, EN	kus	128,000	3 930,67	503 126,27	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. F - LED svítidlo vestavné, parabolická mřížka matná, 41 W LED 830, EN					
123	K	741372128R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. G - LED svítidlo vestavné, asymetrické, 37 W LED 830, EN	kus	30,000	4 359,51	130 785,27	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. G - LED svítidlo vestavné, asymetrické, 37 W LED 830, EN					
124	K	741372033R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. V1 -LED svítidlo nástěnné, asymetrické směrovatelné, černé, 58 W LED 830 EBG	kus	5,000	5 024,90	25 124,50	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. V1 -LED svítidlo nástěnné, asymetrické směrovatelné, černé, 58 W LED 830 EBG					
125	K	741372129R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. V2 -LED svítidlo stropní, hlubokozářící směrovatelné, černé, 58 W LED 830 EBG	kus	2,000	5 528,37	11 056,74	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. V2 -LED svítidlo stropní, hlubokozářící směrovatelné, černé, 58 W LED 830 EBG					
126	K	741372140R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. N1 - LED svítidlo nouzové vestavné, antipanické osvětlení, bílé, tř.II, 1 W LED, EN, pro centrální baterii	kus	2,000	3 186,69	6 373,38	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. N1 - LED svítidlo nouzové vestavné, antipanické osvětlení, bílé, tř.II, 1 W LED, EN, pro centrální baterii					
127	K	741372141R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. N2 - LED svítidlo nouzové vestavné, antipanické osvětlení, bílé, tř.II, 2 W LED, EN, pro centrální baterii	kus	20,000	3 615,69	72 313,78	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. N2 - LED svítidlo nouzové vestavné, antipanické osvětlení, bílé, tř.II, 2 W LED, EN, pro centrální baterii					
128	K	741372142R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. N3 - LED svítidlo nouzové vestavné, zdůraznění míst, bílé, tř.II, 3 W LED, EN, pro centrální baterii	kus	14,000	3 615,69	50 619,65	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. N3 - LED svítidlo nouzové vestavné, zdůraznění míst, bílé, tř.II, 3 W LED, EN, pro centrální baterii					
129	K	741372143R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. N4 - LED svítidlo nouzové vestavné, antipanické osvětlení, bílé, tř.II, 3 W LED, EN, pro centrální baterii	kus	10,000	3 615,69	36 156,89	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. N4 - LED svítidlo nouzové vestavné, antipanické osvětlení, bílé, tř.II, 3 W LED, EN, pro centrální baterii					
130	K	741372144R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. N5 - LED svítidlo nouzové přisazené, antipanické osvětlení, PC, IP65, tř.II, 1 W LED, pro centrální baterii	kus	4,000	2 230,51	8 922,06	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. N5 - LED svítidlo nouzové přisazené, antipanické osvětlení, PC, IP65, tř.II, 1 W LED, pro centrální baterii					
131	K	741372145R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. N6 - LED svítidlo nouzové přisazené, zdůraznění míst, PC, IP65, tř.II, 5 W LED, pro centrální baterii	kus	1,000	3 640,99	3 640,99	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. N6 - LED svítidlo nouzové přisazené, zdůraznění míst, PC, IP65, tř.II, 5 W LED, pro centrální baterii					
132	K	741372146R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. N7 - LED svítidlo přisazené, antipanické osvětlení, směrovatelné, PC, IP65, tř.II, 7 W LED, pro centrální baterii	kus	6,000	11 311,95	67 871,69	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. N7 - LED svítidlo přisazené, antipanické osvětlení, směrovatelné, PC, IP65, tř.II, 7 W LED, pro centrální baterii					
133	K	741372147R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. N8 - LED svítidlo nouzové stropní/nástěnné, vyznačení směru úniku, závěsný piktogram, tř.II, 1 W LED, EN, pro centrální baterii	kus	30,000	2 599,58	77 987,25	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. N8 - LED svítidlo nouzové stropní/nástěnné, vyznačení směru úniku, závěsný piktogram, tř.II, 1 W LED, EN, pro centrální baterii					
134	K	741372148R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. N9 - LED svítidlo nouzové vestavné, vyznačení směru úniku, závěsný piktogram, tř.II, 1 W LED, EN, pro centrální baterii	kus	13,000	2 599,58	33 794,48	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. N9 - LED svítidlo nouzové vestavné, vyznačení směru úniku, závěsný piktogram, tř.II, 1 W LED, EN, pro centrální baterii					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	741372149R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. N10 - LED svítidlo nouzové přisazené, vyznačení směru úniku, pikto, PC, IP65, tř.II, 1 W LED, pro centrální baterii	kus	4,000	2 262,14	9 048,56	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. N10 - LED svítidlo nouzové přisazené, vyznačení směru úniku, pikto, PC, IP65, tř.II, 1 W LED, pro centrální baterii					
136	K	741372150R	Montáž a dodávka svítidlo ozn. N11 - LED svítidlo přisazené, vyznačení směru úniku, pikto, PC, IP65, tř.II, 1 W LED, pro centrální baterii	kus	2,000	2 319,06	4 638,13	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn. N11 - LED svítidlo přisazené, vyznačení směru úniku, pikto, PC, IP65, tř.II, 1 W LED, pro centrální baterii					
137	K	741372180R	Poplatek recyklace svítidel	kus	451,000	20,24	9 128,24	
	PP		Poplatek recyklace svítidel					
138	K	741375101R	Montáž skříně CBS	kus	1,000	1 742,37	1 742,37	
	PP		Montáž skříně CBS					
139	M	34863101R	skříň protipožární pro zařízení centrální baterie, odolnost 90 min. rozměry 600x1800X400 mm	kus	1,000	166 474,00	166 474,00	
	PP		skříň protipožární pro zařízení centrální baterie, odolnost 90 min. rozměry 600x1800X400 mm					
140	M	34863111R	zařízení centrální baterie, komplet vč. baterií, ve skříní, 8 okruhů, autonomie 1hod.	kus	1,000	367 862,00	367 862,00	
	PP		zařízení centrální baterie, komplet vč. baterií, ve skříní, 8 okruhů, autonomie 1hod.					
141	M	34863121R	Monitor výpadku napájení, 3-fázový	kus	1,000	8 464,54	8 464,54	
	PP		Monitor výpadku napájení, 3-fázový					
142	M	34863131R	Kontrolní tablo nástěnné	kus	1,000	17 234,79	17 234,79	
	PP		Kontrolní tablo nástěnné					
143	K	741375102R	Naprogramování a uvedení do provozu	kus	1,000	14 519,74	14 519,74	
	PP		Naprogramování a uvedení do provozu					
D	741.5		Ohřev porubí				11 045,21	
144	K	741124611R	Montáž a dodávka samoregulační topný kabel pro ochranu odtokových cest, 18 W/m při +5°C, v ledové vodě 28 W/m při 0°C	m	10,000	355,96	3 559,60	
	PP		Montáž a dodávka samoregulační topný kabel pro ochranu odtokových cest, 18 W/m při +5°C, v ledové vodě 28 W/m při 0°C					
145	K	741124613R	Montáž a dodávka připojovací a ukončovací sada s vývodkou tepelně odolná připojovací krabice se svorkovnicí	kus	2,000	456,39	912,78	
	PP		Montáž a dodávka tepelně odolná připojovací krabice se svorkovnicí					
146	K	741124614R	Montáž a dodávka připojovací a ukončovací sada s vývodkou pro samoregulační topný kabel	kus	2,000	311,19	622,38	
	PP		Montáž a dodávka připojovací a ukončovací sada s vývodkou pro samoregulační topný kabel					
147	K	741124615R	Montáž a dodávka spojka pro napojení 2 topných kabelů se studeným koncem 1,5m 3X2,5mm2	kus	2,000	720,78	1 441,55	
	PP		Montáž a dodávka spojka pro napojení 2 topných kabelů se studeným koncem 1,5m 3X2,5mm2					
148	K	741124616R	Montáž a dodávka termostat s NTC senzorem rozměry (d x š x h)120 x 122 x 55 mm	kus	2,000	2 254,45	4 508,90	
	PP		Montáž a dodávka termostat s NTC senzorem rozměry (d x š x h)120 x 122 x 55 mm					
D	741.6		Uzemnění a hromosvod				374 985,04	
149	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	230,000	58,08	13 358,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2					
150	M	35442063R	pás zemnicí 30x4mm FeZn	m	230,000	36,69	8 437,55	
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
151	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	795,000	108,90	86 575,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
152	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	m	440,000	18,35	8 073,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		drát D 8mm FeZn pro hromosvod					
153	M	35441073	drát D 10mm FeZn	m	220,000	20,37	4 481,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
154	M	35441074R	drát FeZn izolovaný 10/13 mm	m	100,000	201,14	20 113,50	
	PP		drát FeZn izolovaný 10/13 mm					
155	M	35442068R	vodič HVI light šedý D 20	m	35,000	947,71	33 169,68	
	PP		vodič HVI light šedý D 20					
156	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	270,000	101,64	27 442,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
157	M	354420455R	svorka spojovací pro pásek 30x4 mm a drát Nerez	kus	80,000	26,35	2 107,60	
	PP		svorka spojovací pro pásek 30x4 mm a drát Nerez					
158	M	354420454R	Svorka odbočná a spojovací pro pásek 30x4 (4xM8) nerez V4A	kus	50,000	36,69	1 834,25	
	PP		Svorka odbočná a spojovací pro pásek 30x4 (4xM8) nerez V4A					
159	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	80,000	22,77	1 821,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn					
160	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	60,000	20,24	1 214,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		svorka křížová pro vodič D 6-10mm					
161	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	126,000	79,86	10 062,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
162	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	80,000	20,75	1 659,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
163	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	30,000	30,36	910,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		svorka připojovací k připojení okapových žlabů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	16,000	40,48	647,68	CS ÚRS 2020 01
PP			svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn					
165	K	741420043R	Montáž a dodávka- podpěra vedení na ploché střechy	kus	440,000	102,03	44 891,00	
PP			Montáž a dodávka- podpěra vedení na ploché střechy					
166	K	741420047R	Montáž a dodávka FeZn podpěra vedení na zateplení kotvená šroubem do dřeva 8/200	kus	180,000	118,06	21 251,34	
PP			Montáž a dodávka FeZn podpěra vedení na zateplení kotvená šroubem do dřeva 8/200					
167	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	30,000	435,59	13 067,67	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan					
168	M	354410705R	jímací tyč 2 m, M16 a zúžením na 10 mm/ 1000 mm AlMgSi	kus	30,000	258,06	7 741,80	
PP			jímací tyč 2 m, M16 a zúžením na 10 mm/ 1000 mm AlMgSi					
169	M	354418505R	Stojan pro JP (velký/ 700) - stojan pro jímací tyč FeZn	kus	30,000	1 103,08	33 092,40	
PP			Stojan pro JP (velký/ 700) - stojan pro jímací tyč FeZn					
170	K	741420057R	Montáž a dodávka trubka ochranná OT 17 FeZn pozink	kus	16,000	351,67	5 626,72	
PP			Montáž a dodávka trubka ochranná OT 17 FeZn pozink					
171	K	741430032R	Montáž a dodávka pomocný jímáč 0, 6m FeZn pr 10 včetně 2 dvoušrobových svorek	kus	45,000	137,12	6 170,18	
PP			Montáž a dodávka pomocný jímáč 0, 6m FeZn pr 10 včetně 2 dvoušrobových svorek					
172	K	741450002R	Montáž vývodu uzemnění na zemnicí průchodky	kus	1,000	123,42	123,42	
PP			Montáž vývodu uzemnění na zemnicí průchodky					
173	K	741450012R	Úprava stávajícího jímacího vedení na střeše stávajícího objektu	m	10,000	72,60	726,00	
PP			Úprava stávajícího jímacího vedení na střeše stávajícího objektu					
174	K	741420085R	Montáž a dodávka pomocný úchytný a spojovací materiál vč. barev a izolací	soubo r	1,000	11 000,00	11 000,00	
PP			Montáž a dodávka pomocný úchytný a spojovací materiál vč. barev a izolací					
175	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	16,000	36,30	580,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
176	M	35442111R	Štítek na označení svodu včetně popisu	kus	16,000	5,70	91,17	
PP			Štítek na označení svodu včetně popisu					
177	K	HZS2223R	Koordinace s ostatními profesemi	hod	20,000	435,59	8 711,78	
PP			Koordinace s ostatními profesemi					
D		741.7	Rozvaděče, montáže a dodávky				220 607,68	
178	K	741200001R	Úprava stávající rozvodnice (dílny) dle PD	kus	1,000	4 355,92	4 355,92	
PP			Úprava stávající rozvodnice (dílny) dle PD					
179	K	741200002R	Rozvaděč RP6.1 dle výkresové dokumentace	kus	1,000	99 053,30	99 053,30	
PP			Rozvaděč RP6.1 dle výkresové dokumentace					
180	K	741200003R	Rozvaděč RP6.2 dle výkresové dokumentace	kus	1,000	90 377,93	90 377,93	
PP			Rozvaděč RP6.2 dle výkresové dokumentace					
181	K	741200004R	Rozvaděč RPO s protipožární úpravou EI30,uzávěry EI15 dle výkresové dokumentace	kus	1,000	26 820,53	26 820,53	
PP			Rozvaděč RPO s protipožární úpravou EI30,uzávěry EI15 dle výkresové dokumentace					
D		741.8	Ostatní				70 382,75	
182	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	10 889,80	10 889,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
183	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	10,000	2 540,96	25 409,56	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
184	K	741420087R	Montáž a dodávka pomocný spojovací materiál	soubo r	1,000	15 180,00	15 180,00	
PP			Montáž a dodávka pomocný spojovací materiál					
185	K	741190004R	Požární utěsnění- pěna	kus	50,000	290,95	14 547,50	
PP			Požární utěsnění- pěna					
186	K	HZS2224R	Demontáž a likvidace stávajícího rozvodu elektroinstalace v m.č.1.38 mimo osvětlení a připojení na nové ovládání	hod	10,000	435,59	4 355,89	
PP			Demontáž a likvidace stávajícího rozvodu elektroinstalace v m.č.1.38 mimo osvětlení a připojení na nové ovládání					
D		M	Práce a dodávky M				43 833,24	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				43 833,24	
188	K	460680455R	Vyvtřtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,cih.tvárníc	kus	837,000	14,52	12 153,24	CS ÚRS 2020 01
PP			Vyvtřtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,cih.tvárníc					
189	K	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	450,000	29,04	13 068,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm					
190	K	460710042	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	450,000	41,36	18 612,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

Slaboproud - Slaboproudá instalace

Úroveň 3:

SLA1 - Domácí rozhlas s nuceným poslechem a jednotný čas

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

621 000,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	621 000,60	21,00%	130 410,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

751 410,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova
Soupis: Slaboproud - Slaboproudá instalace

Úroveň 3: **SLA1 - Domácí rozhlas s nuceným poslechem a jednotný čas**

Místo: Datum: 27.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		621 000,60
PSV - Práce a dodávky PSV		621 000,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud		621 000,60
742.1 - Domácí rozhlas s nuceným poslechem		474 259,50
742.2 - Jednotný čas		139 151,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis: Slaboproud - Slaboproudá instalace

Úroveň 3: SLA1 - Domácí rozhlas s nuceným poslechem a jednotný čas

Místo: Datum: 27.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 621 000,60

D PSV Práce a dodávky PSV 621 000,60

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 621 000,60

1	K	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	1,000	7 590,00	7 590,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 742.1 Domácí rozhlas s nuceným poslechem 474 259,50

2	K	742410161R	Montáž řídící jednotky a přepětového ochran.modulu	kus	1,000	7 580,10	7 580,10	
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Montáž řídící jednotky a přepětového ochran.modulu

3	M	38410100R	Řídící jednotka se čtyřkanálovým zesilovačem 4-8 reproduktorových linek 4x125B, s nouzovým napájecím zdrojem včetně akumulátoru v racku HU 12, dle ČSN EN54.ČSN EN 50849 vč. příslušenství	kus	1,000	172 557,00	172 557,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	--

PP Řídící jednotka se čtyřkanálovým zesilovačem 4-8 reproduktorových linek 4x125B, s nouzovým napájecím zdrojem včetně akumulátoru v racku HU 12, dle ČSN EN54,ČSN EN 50849 vč. příslušenství

4	M	384101011R	Přepětový ochranný modul	kus	1,000	1 413,50	1 413,50	
---	---	------------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Přepětový ochranný modul

5	K	742410102R	Montáž a dodávka digitální stanice hlasatele dle EN 54-16	kus	1,000	15 730,00	15 730,00	
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Montáž a dodávka digitální stanice hlasatele dle EN 54-16

6	K	742410103R	Montáž a dodávka ruční mikrofon dle EN 54-16	kus	1,000	15 944,50	15 944,50	
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Montáž a dodávka ruční mikrofon dle EN 54-16

7	K	742121003R	Montáž a dodávka bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s Cu jádrem 4x2x0,8	m	780,000	42,90	33 462,00	
---	---	------------	---	---	---------	-------	-----------	--

PP Montáž a dodávka bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s Cu jádrem 4x2x0,8

8	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	660,000	17,60	11 616,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

9	M	34571780R	příchytka pro ocelové trubky Ø 20 mm, pozinkovaná	kus	660,000	34,10	22 506,00	
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	--

PP příchytka pro ocelové trubky Ø 20 mm, pozinkovaná

P Poznámka k položce:
Šířka14 mm
Výška30 mm
Délka51 mm
Vnitřní průměr19 - 23 mm
Průměr otvoru pro upevnění6,3 x 9,8
Funkčnost při požáruP90-R, E90, PS90

10	K	742110111R	Montáž kabelového žlabu požárního šířky do 120 mm	m	200,000	82,50	16 500,00	
----	---	------------	---	---	---------	-------	-----------	--

PP Montáž kabelového žlabu požárního šířky do 120 mm

11	M	345754735R	kabelový žlab 60X100X0.75- žlab vč úchytlů žlab s pož integritou	m	200,000	155,10	31 020,00	
----	---	------------	--	---	---------	--------	-----------	--

PP kabelový žlab 60X100X0.75- žlab vč úchytlů žlab s pož integritou

P Poznámka k položce:
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100 z plechu tloušťky 0,75 mm v povrchové úpravě obvodové lakování, děrovaný, opatřený e mbosy pro zvýšení pevnosti a tuhosti.

12	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	200,000	38,50	7 700,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	----------------

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm

13	M	34575475R	kotva požárně odolná 6X50 mm galv.zinek	kus	200,000	23,10	4 620,00	
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	--

PP kotva požárně odolná 6X50 mm galv.zinek

P Poznámka k položce:
Průvlaková kotva 6x50 s certifikátem pro použití v systémech se zachováním funkčnosti při požáru, použitelná pro kabelové lávky, kabelové žlaby a další systémy certifikované pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru

14	K	742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem	kus	26,000	49,50	1 287,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních

15	M	34571513R	Krabice přístrojová pod omítku	kus	26,000	13,20	343,20	
----	---	-----------	--------------------------------	-----	--------	-------	--------	--

PP Krabice přístrojová pod omítku

P Poznámka k položce:
hloubka: 45 mm , teplotní odolnost: (-5 ;+60 °C) , průměr: 70 mm , jmenovité napětí: < 400 V , Jmenovitý proud: < 16 A

16	K	742110521	Montáž krabic pro slaboproud ohniodolných čtyřhranných	kus	30,000	74,80	2 244,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání ohniodolných čtyřhranných					
17	M	34571427R	Krabice z PH 126x126x74 mm IP66 s požární odolností pro datové rozvody vč svorek	kus	30,000	839,30	25 179,00	
PP			Krabice z PH 126x126x74 mm IP66 s požární odolností pro datové rozvody vč svorek					
P			Poznámka k položce: Elektroinstalační krabice se zachováním funkčnosti při požáru, klasifikovaná dle ČSN T3 0895ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 920205.					
18	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	34,000	715,00	24 310,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného					
19	M	38410103R	Nástěnný reproduktor certif. EN54-24,kruhový se 165mm měničem, odbočky 10W/6W/3W/1,5W, vyřazovací úhel 80st,1kHz, rozsah 290-23400hz	kus	34,000	1 268,30	43 122,20	
PP			Nástěnný reproduktor certif. EN54-24,kruhový se 165mm měničem, odbočky 10W/6W/3W/1,5W, vyřazovací úhel 80st,1kHz, rozsah 290-23400hz					
20	K	742410401R	Napojení na stávající systém domácího rozhlasu ve sborovně, koordinace se stávajícími rozvody rozhlasu	kus	1,000	10 450,00	10 450,00	
PP			Napojení na stávající systém domácího rozhlasu ve sborovně, koordinace se stávajícími rozvody rozhlasu					
21	K	742410402R	Zprovoznění systému	kus	1,000	13 310,00	13 310,00	
PP			Zprovoznění systému					
22	K	742410501R	Montáž a dodávka drobný spojovací a instalační materiál	kus	1,000	935,00	935,00	
PP			Montáž a dodávka drobný spojovací a instalační materiál					
23	K	742410601R	Revize, protokoly, zkoušky	kus	1,000	12 430,00	12 430,00	
PP			Revize, protokoly, zkoušky					
D 742.2			Jednotný čas					
						139 151,10		
24	K	742340001	Montáž závěsných hodin oboustranných	kus	2,000	541,20	1 082,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž jednotného času hodin závěsných oboustranných					
25	M	38421001R	Analogové ručičkové hodiny řízené minutovým impulzem 24V, rozměr průměr 280mm, oboustrané vč držáku, nástavce	kus	2,000	2 937,00	5 874,00	
PP			Analogové ručičkové hodiny řízené minutovým impulzem 24V, rozměr průměr 280mm, oboustrané vč držáku, nástavce					
26	K	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	15,000	541,20	8 118,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž jednotného času hodin nástěnných					
27	M	38421002R	Analogové ručičkové hodiny řízené minutovým impulzem 24V, rozměr průměr 280mm	kus	15,000	2 409,00	36 135,00	
PP			Analogové ručičkové hodiny řízené minutovým impulzem 24V, rozměr průměr 280mm					
28	K	742340003	Montáž hlavních hodin jednotného času	kus	1,000	3 432,00	3 432,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž jednotného času hodin hlavních jednotného času					
29	M	38421003R	Univerzální hlavní hodiny pro řízení systémů jednotného času, provedení na lištu DIN nebo pro zabudování do skříně RACK.	kus	1,000	13 134,00	13 134,00	
PP			Univerzální hlavní hodiny pro řízení systémů jednotného času, provedení na lištu DIN nebo pro zabudování do skříně RACK.					
30	M	38421004R	Spínací relé 24V	kus	1,000	387,20	387,20	
PP			Spínací relé 24V					
31	K	742340011	Montáž přijímače synchronizovaného signálu	kus	1,000	979,00	979,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž jednotného času přijímače synchronizovaného signálu					
32	M	38421021R	Přijímač radiosignálu DCF	kus	1,000	2 182,40	2 182,40	
PP			Přijímač radiosignálu DCF					
33	K	742340021	Montáž školního zvonku	kus	13,000	495,00	6 435,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž jednotného času školního zvonku					
34	M	38421051R	Výkonný zvonek s motorovým pohonem, vhodný mimo jiné pro signalizaci přestávek ve školách a továrních halách.	kus	13,000	1 855,70	24 124,10	
PP			Výkonný zvonek s motorovým pohonem, vhodný mimo jiné pro signalizaci přestávek ve školách a továrních halách.					
35	K	741112301	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 117x117 mm	kus	25,000	49,50	1 237,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných, vel. 117x117 mm					
36	M	345714251R	krabice pancéřová 95X95X50 tm.šedá se svorkovnicí	kus	25,000	89,10	2 227,50	
PP			krabice pancéřová 95X95X50 tm.šedá se svorkovnicí					
P			Poznámka k položce: krabice S IP krytím, konfigurace LA, barva tmavě šedá, balení - 1/55 ks - pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozivní odolností, do prostředí se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození,univerzální průchodky pro kabely i trubky, průchodky a svorkovnice lze objednat samostatně					
37	K	741120101	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	490,000	19,80	9 702,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2					
38	M	341118516R	silový kabel oheň nešířící bezhalogenový pro běžné instalace s Cu jádrem 3x2,5mm2,proudová zatížitelnost ve vzduchu: 32A.barva oranžová	m	490,000	31,90	15 631,00	
PP			silový kabel oheň nešířící bezhalogenový pro běžné instalace s Cu jádrem 3x2,5mm2,proudová zatížitelnost ve vzduchu: 32A,barva oranžová					
P			Poznámka k položce: Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žláby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém. Přípustné je krátkodobé mělké ponoření do vody s pH 3 až 11. Jsou vhodné zejména pro použití na hořlavých podkladech a do prostředí s nebezpečím požáru, kde se vyžaduje funkční schopnost při požáru. Pokud je nutné uložit kabel do země, musí být opatřen ochrannou					
39	K	742340041R	Zprovoznění systému	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	
PP			Zprovoznění systému					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	742340051R	Revize, protokoly, zkoušky	kus	1,000	3 520,00	3 520,00	
PP			Revize, protokoly, zkoušky					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

Slaboproud - Slaboproudá instalace

Úroveň 3:

SLA2 - Přístupový systém videotelefon

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

503 475,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	503 475,50	21,00%	105 729,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

609 205,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova
Soupis: Slaboproud - Slaboproudá instalace
Úroveň 3: **SLA2 - Přístupový systém videotelefon**

Místo: Datum: 27.05.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	503 475,50
PSV - Práce a dodávky PSV	503 475,50
742 - Elektroinstalace - slaboproud	503 475,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis: Slaboproud - Slaboproudá instalace

Úroveň 3: SLA2 - Přístupový systém videotelefon

Místo: Datum: 27.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 503 475,50

D PSV Práce a dodávky PSV 503 475,50

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 503 475,50

1	K	742310007R	Montáž a dodávka venkovní víceúčastnická jednotka	kus	3,000	8 591,00	25 773,00	
PP			Montáž a dodávka venkovní víceúčastnická jednotka					
2	K	742310008R	Montáž a dodávka zdroj pro IP videotelefony12V1A	kus	3,000	1 375,00	4 125,00	
PP			Montáž a dodávka zdroj pro IP videotelefony12V1A					
3	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	16,000	869,00	13 904,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu					
4	M	38230110R	Vnitřní stanice VDT -Monitor, slot na micro SD kartu, dotyková obrazovka	kus	16,000	5 229,40	83 670,40	
PP			Vnitřní stanice VDT -Monitor, slot na micro SD kartu, dotyková obrazovka					
5	K	742310014R	Montáž a dodávka elektroinstalační zápusné krabice pro venkovní stanici	kus	3,000	671,00	2 013,00	
PP			Montáž a dodávka elektroinstalační zápusné krabice pro venkovní stanici					
6	K	742330013R	Montáž a dodávka PoE switch 48G/48+4 MNG-switch 10/100/1G 48xPoE+4x1Gb SF	kus	1,000	16 177,70	16 177,70	
PP			Montáž a dodávka PoE switch 48G/48+4 MNG-switch 10/100/1G 48xPoE+4x1Gb SF					
7	K	742330014R	Montáž a dodávka PoE switch 16/16+2Gb/2SFP-switch 10/100 16xPoE+2xGb/2xSF	kus	1,000	8 580,00	8 580,00	
PP			Montáž a dodávka PoE switch 16/16+2Gb/2SFP-switch 10/100 16xPoE+2xGb/2xSF					
8	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	400,000	46,20	18 480,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání					
9	M	3457115962R	trubka elektroinstalační ohebná se střední mechanickou odolností 750 N z PVC tm.šedá vnější průměr 25 mm	m	420,000	19,80	8 316,00	
PP			trubka elektroinstalační ohebná se střední mechanickou odolností 750 N z PVC tm.šedá vnější průměr 25 mm					
VV			400*1,05			Přepočtené koeficientem množství 420,000		
10	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	400,000	89,10	35 640,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm					
11	M	345754945R	kabelový žlab s integrovanou spojkou 50x125 mm z plechu tloušťky 0,70 mm v povrchové úpravě sendzimír,děrovaný	m	200,000	167,20	33 440,00	
PP			kabelový žlab s integrovanou spojkou 50x125 mm z plechu tloušťky 0,70 mm v povrchové úpravě sendzimír,děrovaný					
12	M	345754915R	kabelový žlab s integrovanou spojkou 50x62 mm z plechu tloušťky 0,70 mm v povrchové úpravě sendzimír,děrovaný	m	200,000	123,20	24 640,00	
PP			kabelový žlab s integrovanou spojkou 50x62 mm z plechu tloušťky 0,70 mm v povrchové úpravě sendzimír,děrovaný					
13	M	345750045R	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm v 11 mm v povrchové úpravě sendzimír	m	200,000	49,50	9 900,00	
PP			víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm v 11 mm v povrchové úpravě sendzimír					
14	M	345750155R	úchyt víka kabelového žlabu	kus	200,000	27,50	5 500,00	
PP			úchyt víka kabelového žlabu					
15	M	345755755R	podpěra na stěnu pro kabelové žlaby 125 mm, galvanicky pozinkováno (zinkochromát)	kus	200,000	40,70	8 140,00	
PP			podpěra na stěnu pro kabelové žlaby 125 mm, galvanicky pozinkováno (zinkochromát)					
16	K	742320031	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek	kus	3,000	891,00	2 673,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje					
17	M	38230101R	Zálohované zdroje pro napájení zámků 12V/2A	kus	3,000	2 145,00	6 435,00	
PP			Zálohované zdroje pro napájení zámků 12V/2A					
18	K	742320013R	Montáž elektromechanického samozamykacího zámku	kus	3,000	3 520,00	10 560,00	
PP			Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích					
19	M	38230106R	Elektromechanický samozamykací zámek, jednotné napájení 12 - 24 V DC 12V DC nízkoodběrový +napájecí zdroje - vnitřní jednotky dveřních zámků,kabel s konektorem pro el.zámek, dělený čtyřhran ,štítyv klikv sada kabel průchodkv	kus	3,000	18 161,00	54 483,00	
PP			Elektromechanický samozamykací zámek, jednotné napájení 12 - 24 V DC 12V DC nízkoodběrový +napájecí zdroje - vnitřní jednotky dveřních zámků,kabel s konektorem pro el.zámek, dělený čtyřhran., štíty , kliky sada,kabel průchodky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	742121012R	Montáž kabelů a dodávka datový kabel UTP Cat 6	m	1 800,000	19,80	35 640,00	
	PP		Montáž kabelů a dodávka datový kabel UTP Cat 6					
21	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	200,000	19,80	3 960,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2					
22	M	341215815R	kabel ovládací stíněný s Cu jádrem 2x1,8mm	m	200,000	17,60	3 520,00	
	PP		kabel ovládací stíněný s Cu jádrem 2x1,8mm					
23	K	742121013R	Montáž a dodávka instalační kabel kvalitní nestíněný CAT6 s LSOH pláštěm a třídou reakce na oheň Dca s2 d2 a1	m	490,000	15,40	7 546,00	
	PP		Montáž a dodávka instalační kabel kvalitní nestíněný CAT6 s LSOH pláštěm a třídou reakce na oheň Dca s2 d2 a1					
24	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	7,000	715,00	5 005,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kamerového systému venkovní kamery					
25	M	38410010R	venkovní dome kamera 5MPix IP, WDR+ICR+EXIR+objektiv 4 mm	kus	7,000	5 384,50	37 691,50	
	PP		venkovní dome kamera 5MPix IP, objektiv 4 mm					
	P		Poznámka k položce: 1/2,9" CMOS čip Progressive Scan vestavěný objektiv 4mm@F2.0/ úhel záběru 63,5° 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux při IR komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) EXIR přisvit s dosahem 30m redukce šumu - 3D DNR WDR 120dB BLC - nastavení zóny 3-axiální nastavení v rozsahu 0°-355° horizontálně, 0-75° vertikálně, 0°-355° rotace rozlišení 5MP (2560 x 1920) @ při 20 sn/s triple STREAM - tři nezávislé streamy nastavení obrazu: rotate mode, sytost, jas, kontrast, ostrost ROI - 1 konfigurovatelná zóna pro hlavní a vedlejší stream (nastavitelné separátně) 10/100 Ethernet; datový tok 32 Kbps~16Mbps podporuje lokální záznam na microSD/SDXC kartu do 128GB; NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR alarmové funkce (detekce pohybu, tamper alarm, detekce odpojení sítě, konflikt IP adres, neoprávněný přístup, plný HDD, chyba HDD resetovací tlačítko funkce AGC a AWB (nastavení Auto/Manual) funkce Dual-VCA, heartbeat, zrcadlení obrazu, ochrana heslem, privátní masky, vodoznak, Filtr IP adres SMART funkce (analýza chování, překročení linie, detekce odstranění objektu, detekce zanechání objektu, detekce obličeje) napájení DC12V±25% / 6,2W nebo PoE (802.3af, class 3), 9W krytí IP67, IK10 provozní teplota -30°C ≈ 60°C rozměry ø111mm x 82,4mm					
26	K	742230013R	Montáž a dodávka propojovací kabel F / UTP	kus	19,000	49,50	940,50	
	PP		Montáž a dodávka propojovací kabel F / UTP					
	P		Poznámka k položce: Typ kabelu- F / UTP Kategorie- 6 Délka- 2 m Typ konektoru port 1-RJ45 8 (8) Typ konektoru port 2-RJ45 8 (8) Barva pláště-Zelená Barva ochrany proti ohybu-Zelená Konstrukce kabelu-1x4 Průřez AWG -26 Osazení kolíků /pinů-1:1					
27	K	742230014R	Montáž a dodávka síťové zaznamové zařízení NVR pro 16 IP kamer záznam max. 12Mpx, datový tok 160/256Mbps, 2× SATA (max. 16TB), alarm I/O, audio I/O, HDMI (4K), VGA, USB 3.0, podpora H.265,vč software	kus	1,000	13 952,40	13 952,40	
	PP		Montáž a dodávka síťové zaznamové zařízení NVR pro 16 IP kamer záznam max. 12Mpx, datový tok 160/256Mbps, 2× SATA (max. 16TB), alarm I/O, audio I/O, HDMI (4K), VGA, USB 3.0, podpora H.265,vč software					
28	K	742230015R	Montáž a dodávka HDD pro záznamové zařízení NVR	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
	PP		Montáž a dodávka HDD pro záznamové zařízení NVR					
29	K	742230016R	Pomocný instalační materiál	soudo r	1,000	880,00	880,00	
	PP		Pomocný instalační materiál					
30	K	742230017R	Oživení naprogramování systému software	soudo r	1,000	4 620,00	4 620,00	
	PP		Oživení naprogramování systému software					
31	K	742230018R	Výchozí revize, protokoly, zkoušky	soudo r	1,000	2 750,00	2 750,00	
	PP		Výchozí revize, protokoly, zkoušky					
32	K	742230019R	Zaškolení obsluhy	soudo r	1,000	1 650,00	1 650,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
33	K	742230020R	Zprovoznění systému	soudo r	1,000	5 610,00	5 610,00	
	PP		Zprovoznění systému					
34	K	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	1,000	4 510,00	4 510,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

Slaboproud - Slaboproudá instalace

Úroveň 3:

SLA3 - Elektrická zabezpečovací signalizace

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

510 264,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	510 264,70	21,00%	107 155,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

617 420,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova
Soupis: Slaboproud - Slaboproudá instalace
Úroveň 3: **SLA3 - Elektrická zabezpečovací signalizace**

Místo: Datum: 27.05.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		510 264,70
PSV - Práce a dodávky PSV		510 264,70
742 - Elektroinstalace - slaboproud		510 264,70
742.1 - Zařízení		439 006,70
742.2 - Nouzová signalizace pro tělesně postižené		64 108,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova
Soupis: Slaboproud - Slaboproudá instalace
Úroveň 3: SLA3 - Elektrická zabezpečovací signalizace

Místo: Datum: 27.05.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 510 264,70

D PSV Práce a dodávky PSV 510 264,70

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 510 264,70

1	K	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	1,000	7 150,00	7 150,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

D 742.1 Zařízení 439 006,70

2	K	742220002	Montáž ústředny PZTS přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	kus	1,000	4 290,00	4 290,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP			Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

3	K	742220003	Montáž ústředny PZTS přes 48 do 520 zón a 32 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	kus	1,000	6 710,00	6 710,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP			Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 48 do 520 zón a 32 podsystémů					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

4	M	38410101R	ústředna s modul. GSM/GPRS LAN3G	kus	2,000	12 738,00	25 476,00	
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			ústředna s modul. GSM/GPRS LAN3G					
----	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

5	K	742220011R	Montáž a dodávka směnicové rozhraní RS-485	kus	2,000	4 510,00	9 020,00	
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP			Montáž a dodávka směnicové rozhraní RS-485					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	742220012R	Montáž a dodávka přístupový model sběrnice	kus	5,000	10 835,00	54 175,00	
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Montáž a dodávka přístupový model sběrnice					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

7	K	742220013R	Montáž a dodávka napájecí zdroj výstupního napětí 19-24 V DC, maximální výstupní proud I=2.85 A (výstupy + dobíjení baterie), 4 výstupy o napětí 13,8 V DC, s maximálním možným odběrem 500 mA na výstup	kus	2,000	7 535,00	15 070,00	
---	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PP			Montáž a dodávka Napájecí zdroj výstupního napětí 19-24 V DC, maximální výstupní proud I=2.85 A (výstupy + dobíjení baterie), 4 výstupy o napětí 13,8 V DC, s maximálním možným odběrem 500 mA na výstup					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

8	K	742220014R	Montáž a dodávka transformátor v plastovém krytu s tavnou pojistkou a šroubovacími svorkami, montáž na DIN přístrojovou lištu, Un=230 V AC/16-18 V AC, příkon 80 VA, krytí IP20	kus	2,000	1 232,00	2 464,00	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP			Montáž a dodávka transformátor v plastovém krytu s tavnou pojistkou a šroubovacími svorkami, montáž na DIN přístrojovou lištu, Un=230 V AC/16-18 V AC, příkon 80 VA, krytí IP20					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

9	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	34,000	539,00	18 326,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

10	M	38420110R	detektor PIR pohybový sběrnice, chodbová čočka	kus	5,000	632,50	3 162,50	
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

PP			detektor PIR pohybový sběrnice, chodbová čočka					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

11	M	38420111R	sběrnice detektor pohybu a rozbíjení skla	kus	28,000	863,50	24 178,00	
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

PP			sběrnice detektor pohybu a rozbíjení skla					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

12	K	742220233R	Montáž a dodávka detektoru kouře+tepl.	kus	8,000	1 537,80	12 302,40	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PP			Montáž a dodávka detektoru kouře+tepl.					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

13	K	742220236	Montáž magnetického kontaktu zavrtáno čtyřdrátového	kus	76,000	313,50	23 826,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt zavrtný čtyřdrátový					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

14	M	38420121R	magnetický dveřní kontakt zavrtný do rámu okna	set	76,000	451,00	34 276,00	
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

PP			magnetický dveřní kontakt zavrtný do rámu okna					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

15	K	742220121	Montáž modulu do systému PZTS pro 8 relé	kus	11,000	869,00	9 559,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP			Montáž modulu do systému PZTS pro 8 relé					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

16	M	38420130R	Sběrnice modul připojení magnetických detektorů	kus	11,000	2 585,00	28 435,00	
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	--

PP			Sběrnice modul připojení magnetických detektorů					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

17	K	742220255	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	6,000	429,00	2 574,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP			Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

18	M	38420210R	Sběrnice siréna vnitřní zálohovaná vč záložního zdroje	kus	6,000	537,90	3 227,40	
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

PP			Sběrnice siréna vnitřní zálohovaná vč záložního zdroje					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

19	K	742121001	Montáž kabelu sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	720,000	20,90	15 048,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

20	M	341210055R	kabel sběrnice 2X20AWG + 2X24AWG (CC-11)	m	864,000	18,70	16 156,80	
----	---	------------	--	---	---------	-------	-----------	--

PP			kabel sběrnice 2X20AWG + 2X24AWG (CC-11)					
VV			720*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			864,000		

21	K	742220271R	Montáž a dodávka rozbočovač sběrnice	kus	85,000	165,00	14 025,00	
----	---	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	-----------	--

PP			Montáž a dodávka rozbočovač sběrnice					
----	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

22	K	742220272R	Montáž a dodávka víceúčelová montážní krabice PZTS, rozměry 90x90 mm, IP40, materiál ABS	kus	90,000	902,00	81 180,00	
----	---	------------	--	-----	--------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž a dodávka víceúčelová montážní krabice PZTS, rozměry 90x90 mm, IP40, materiál ABS					
23	K	742220802R	Demontáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů včetně likvidace	kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
PP			Demontáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů včetně likvidace					
24	K	742220310R	Přepojení čidel pohybu a mag kontaktů do nové ústředny	kus	10,000	429,00	4 290,00	
PP			Přepojení čidel pohybu a mag kontaktů do nové ústředny					
25	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kus	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny					
26	K	742220402	Programování systému na jeden detektor PZTS	kus	118,000	79,20	9 345,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor					
27	K	742220411	Oživení systému na jeden detektor PZTS	kus	118,000	27,50	3 245,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor					
28	K	742220421	Instalace přístupového SW PZTS	kus	2,000	1 045,00	2 090,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Nastavení a oživení PZTS instalace přístupového SW					
29	K	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS					
30	K	742220501	Provedení zkoušky TIČR pro PZTS	kus	1,000	7 535,00	7 535,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky a revize PZTS zkoušky TIČR					
D		742.2	Nouzová signalizace pro tělesně postižené					
31	K	742350003	Montáž volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP	kus	6,000	715,00	4 290,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm					
32	M	345364755R	vybavovací tlačítko signální prosvětlené alpská bílá. Prosvětlení plní úlohu ukliďovacího světla, Na ploše tlačítka je místo pro popisový štítek a barevné označovací pole	kus	3,000	1 419,00	4 257,00	
PP			vybavovací tlačítko signální prosvětlené alpská bílá. Prosvětlení plní úlohu ukliďovacího světla, Na ploše tlačítka je místo pro popisový štítek a barevné označovací pole					
33	M	345364756R	Tlačítko signální tahové, alpská bílá	kus	3,000	1 644,50	4 933,50	
PP			Tlačítko signální tahové, alpská bílá					
P			Poznámka k položce: tahové signální tlačítko slouží k aktivaci alarmu na WC, v koupelnách nebo sprchách. Má jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapínací tahové tlačítko se šňůrou o délce 2,5 m. Funkce identifikace místa, ze kterého bylo voláno, je programovatelná.					
34	K	742350004	Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP	kus	3,000	2 417,80	7 253,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V					
35	M	345364757R	Transformátor, alpská bílá pro signalizační systém ENSTO (pro zabudování do instalační krabice)	kus	3,000	1 314,50	3 943,50	
PP			Transformátor, alpská bílá pro signalizační systém ENSTO (pro zabudování do instalační krabice)					
36	K	742350007R	Montáž a dodávka signalizačního modulu - modul kontrolní s alarmem	kus	3,000	6 571,40	19 714,20	
PP			Montáž a dodávka signalizačního modulu - modul kontrolní s alarmem					
37	K	742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem	kus	9,000	71,50	643,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních					
38	M	34571513R	Krabice přístrojová pod omítku	kus	9,000	13,20	118,80	
PP			Krabice přístrojová pod omítku					
P			Poznámka k položce: hloubka: 45 mm , teplotní odolnost: (-5 ;+60 °C) , průměr: 70 mm , jmenovité napětí: < 400 V , Jmenovitý proud: < 16 A					
39	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	10,000	49,50	495,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání					
40	M	345710735R	ohebná elektroinstalační trubka PVC pr. 25 mm, mechanická odolnost 320N, bezhalogenová	m	10,500	19,80	207,90	
PP			ohebná elektroinstalační trubka PVC pr. 25 mm, mechanická odolnost 320N, bezhalogenová					
VV			10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	10,500				
41	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	160,000	27,50	4 400,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky					
42	M	345710735R	ohebná elektroinstalační trubka PVC pr. 25 mm, mechanická odolnost 320N, bezhalogenová	m	168,000	19,80	3 326,40	
PP			ohebná elektroinstalační trubka PVC pr. 25 mm, mechanická odolnost 320N, bezhalogenová					
VV			160*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	168,000				
43	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	170,000	19,80	3 366,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
44	M	341350124R	Bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy 4x2x0,8	m	204,000	13,20	2 692,80	
PP			Bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy 4x2x0,8					
VV			170*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	204,000				
45	K	742350008R	Zprovoznění systému	soubor	1,000	2 750,00	2 750,00	
PP			Zprovoznění systému					
46	K	742350009R	Pomocný montážní materiál	soubor	1,000	1 716,00	1 716,00	
PP			Zprovoznění systému					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

Slaboproud - Slaboproudá instalace

Úroveň 3:

SLA4 - Datové rozvody, strukturovaná kabeláž

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 056 766,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 056 766,57	21,00%	221 920,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 278 687,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova
Soupis: Slaboproud - Slaboproudá instalace
Úroveň 3: **SLA4 - Datové rozvody, strukturovaná kabeláž**

Místo: Datum: 27.05.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 056 766,57
PSV - Práce a dodávky PSV		1 056 766,57
742 - Elektroinstalace - slaboproud		1 056 766,57
742.1 - Datové rozvody		957 172,39
742.2 - Optika		93 192,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis: Slaboproud - Slaboproudá instalace

Úroveň 3: **SLA4 - Datové rozvody, strukturovaná kabeláž**

Místo: Datum: 27.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 056 766,57

D PSV Práce a dodávky PSV 1 056 766,57

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 056 766,57

1	K	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	1,000	6 402,00	6 402,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

D 742.1 Datové rozvody 957 172,39

2	K	742330002	Montáž rozvaděče stojanového	kus	2,000	3 498,00	6 996,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového					
3	M	1132163R	rozvaděč stojanový RI7-42-80/80-B 19" 42	kus	2,000	15 798,04	31 596,09	
PP			rozvaděč stojanový RI7-42-80/80-B 19" 42					
4	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	2,000	231,00	462,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu					
5	M	1131205R	19" rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m	kus	2,000	607,20	1 214,40	
PP			19" rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m					
6	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	14,000	154,00	2 156,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U					
7	M	1131202R	vyvazovací panel 1U 19" háček velký RAL9	kus	14,000	181,50	2 541,00	
PP			vyvazovací panel 1U 19" háček velký RAL9					
8	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	9,000	231,00	2 079,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP					
9	M	1000173R	patch panel 24 X RJ45 C6A EA STP 1U TL	kus	9,000	1 298,00	11 682,00	
PP			patch panel 24 X RJ45 C6A EA STP 1U TL					
10	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	9,000	33,00	297,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu					
11	K	742330033R	Montáž patch kabelů	kus	190,000	27,50	5 225,00	
PP			Montáž patch kabelů					
12	M	1359152R	propojovací kabel CAT 6, U/UTP, LSZH, 2m	kus	160,000	57,20	9 152,00	
PP			propojovací kabel CAT 6, U/UTP, LSZH, 2m					
13	M	1359156R	propojovací kabel CAT 6A, U/UTP, LSZH, 3m	kus	30,000	71,50	2 145,00	
PP			propojovací kabel CAT 6A, U/UTP, LSZH, 3m					
14	K	742330029R	Montáž a dodávka nepřerušitelný napájecí zdroj UPS (montáž do rámu), samostatné stojící 1500VA, vstupní: 160 → 286V, výstup: 230V	kus	1,000	529,10	529,10	
PP			Montáž a dodávka nepřerušitelný napájecí zdroj UPS (montáž do rámu), samostatné stojící 1500VA, vstupní: 160 → 286V, výstup: 230V					
15	K	742330030R	Montáž patch panelu 48 portů UTP/FTP	kus	4,000	231,00	924,00	
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 48 portů UTP/FTP					
16	M	1665943R	DATA SWITCH 10/100/1000 Mb 48xRJ45	kus	4,000	8 714,20	34 856,80	
PP			DATA SWITCH 10/100/1000 Mb 48xRJ45					
17	K	742330035R	Propojení patch kabelů a zásuvek	soudo r	1,000	2 310,00	2 310,00	
PP			Propojení patch kabelů a zásuvek					
18	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	80,000	49,50	3 960,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových					
19	M	345715205R	krabice přístrojová z PH světle šedá, D 74mmx43mm	kus	80,000	13,20	1 056,00	
PP			krabice přístrojová z PH světle šedá, D 74mmx43mm					
20	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	80,000	137,50	11 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky					
21	M	37451246R	Zásuvka datová CAT6 UTP 2xRJ45, oblý tvar, bílá barva	kus	80,000	247,50	19 800,00	
PP			Zásuvka datová CAT6 UTP 2xRJ45, oblý tvar, bílá barva					
22	M	374512465R	kryt zásuvky datové	kus	80,000	49,50	3 960,00	
PP			kryt zásuvky datové					
23	M	345367015R	rámeček datové zásuvky jednonásobný jasně bílá	kus	80,000	45,10	3 608,00	
PP			rámeček datové zásuvky jednonásobný jasně bílá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	14 400,000	18,70	269 280,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
25	M	341210045R	datový kabel UTP CAT6 s LSZH pláštěm	m	17 280,000	15,40	266 112,00	
	PP		datový kabel UTP CAT6 s LSZH pláštěm					
	VV		14400*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		17 280,000			
26	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	570,000	100,10	57 057,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm					
27	M	345754985R	žlab kabelový s integrovanou spojkou 60x100 mm z plechu tloušťky 0,75 mm v povrchové úpravě sendzimir, děrovaný	m	570,000	154,00	87 780,00	
	PP		žlab kabelový s integrovanou spojkou 60x100 mm z plechu tloušťky 0,75 mm v povrchové úpravě sendzimir, děrovaný					
28	K	742330034R	Montáž a dodávka propojovací HDMI kabel pro spojení dvou audio/video zařízení, maximální rozlišení Ultra HD 4Kx2K@60hz	kus	10,000	1 375,00	13 750,00	
	PP		Montáž a dodávka propojovací HDMI kabel pro spojení dvou audio/video zařízení, maximální rozlišení Ultra HD 4Kx2K@60hz					
	P		Poznámka k položce: propojovací kabel HDMI, pro spojení dvou audio/video zařízení, maximální rozlišení Ultra HD 4Kx2K@60hz, kabel obsahuje v jednom z konektorů integrovaný zesilovač, třívrstvé, vysoce kvalitní stínění, přenos počítačové sítě (ethernetu) po HDMI kabelu, 100%					
29	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	2 300,000	19,80	45 540,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky					
30	M	345711455R	trubka elektroinstalační vlnitá pancéřová ohebná z PVC-U, střed mech. zatížení 750N, barva šedá pr.40	m	420,000	30,80	12 936,00	
	PP		trubka elektroinstalační vlnitá pancéřová ohebná z PVC-U, střed mech. zatížení 750N, barva šedá pr.40 mm					
	VV		400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		420,000			
31	M	345711454R	trubka elektroinstalační vlnitá pancéřová ohebná z PVC-U, střed mech. zatížení 750N, barva šedá pr.25	m	1 995,000	19,80	39 501,00	
	PP		trubka elektroinstalační vlnitá pancéřová ohebná z PVC-U, střed mech. zatížení 750N, barva šedá pr.25 mm					
	VV		1900*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 995,000			
32	K	742330100R	Měření metalického kabelu s vyhotovením protokolu	kus	170,000	45,10	7 667,00	
	PP		Měření metalického kabelu s vyhotovením protokolu					
	D	742.2	Optika				93 192,18	
33	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu					
34	M	1131205R	19" rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m	kus	1,000	607,20	607,20	
	PP		19" rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m					
35	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	14,000	121,00	1 694,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U					
36	M	1131202R	vyvazovací panel 1U 19" háček velký RAL9	kus	14,000	450,58	6 308,13	
	PP		vyvazovací panel 1U 19" háček velký RAL9					
37	K	742330036R	Montáž a dodávka Rack 19, 12U	kus	1,000	5 445,00	5 445,00	
	PP		Montáž a dodávka Rack 19, 12U					
38	K	742330037R	Montáž a dodávka výsuvná optická vývazovací vana 1U bez čelního panelu	kus	1,000	1 849,10	1 849,10	
	PP		Montáž a dodávka výsuvná optická vývazovací vana 1U bez čelního panelu					
39	K	742330038R	Montáž a dodávka čelo optické vany 1U pro 12 SC	kus	1,000	253,00	253,00	
	PP		Montáž a dodávka čelo optické vany 1U pro 12 SC					
40	K	742330039R	Montáž a dodávka optická duplexní spojka SC pro singlemodové kabely. Spojka je určena k propojení dvou vláken, tedy čtyř konektorů SC s broušením PC, UPC barva modrá	kus	2,000	1 633,50	3 267,00	
	PP		Montáž a dodávka optická duplexní spojka SC pro singlemodové kabely. Spojka je určena k propojení dvou vláken, tedy čtyř konektorů SC s broušením PC, UPC barva modrá					
41	K	742330040R	Montáž a dodávka převodník Ethernet optika singel mode/optika ethernet	kus	4,000	7 580,10	30 320,40	
	PP		Montáž a dodávka převodník Ethernet optika singel mode/optika ethernet					
42	K	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	130,000	41,80	5 434,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna					
43	M	345710815R	HDPE mikrotrubička	m	136,500	31,90	4 354,35	
	PP		HDPE mikrotrubička					
	VV		130*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		136,500			
44	K	742121007R	Montáž a dodávka optický kabel FTT x DROP 4 vl. 3mm	m	130,000	38,50	5 005,00	
	PP		Montáž a dodávka optický kabel FTT x DROP 4 vl. 3mm					
45	K	742124011R	Instalace kabeláží a vybavení	soudo r	1,000	7 370,00	7 370,00	
	PP		Instalace kabeláží a vybavení					
46	K	742124012R	Sváry optického vlákna	soudo r	8,000	1 375,00	11 000,00	
	PP		Sváry optického vlákna					
47	K	742330065R	Drobný instalační materiál	soudo r	1,000	1 320,00	1 320,00	
	PP		Drobný instalační materiál					
48	K	742330106R	Měření optického kabelu vč protokolu	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	
	PP		Měření optického kabelu vč protokolu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

Slaboproud - Slaboproudá instalace

Úroveň 3:

SLA5 - Fotovoltaická elektrárna

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

249 669,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 669,22	21,00%	52 430,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

302 099,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova
Soupis: Slaboproud - Slaboproudá instalace
Úroveň 3: **SLA5 - Fotovoltaická elektrárna**

Místo: Datum: 27.05.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	249 669,22
PSV - Práce a dodávky PSV	249 669,22
742 - Elektroinstalace - slaboproud	249 669,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			vodič silový s Cu jádrem zelenožlutý 6.00 mm2					
22	K	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	2 269,720	5,24	11 889,01	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

VZT - Vzduchotechnika

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 056 297,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 056 297,61	21,00%	641 822,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 698 120,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

VZT - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 056 297,61

PSV - Práce a dodávky PSV

3 056 297,61

713 - Izolace tepelné	334 663,08
751 - Vzduchotechnika	2 721 634,53
751.1 - Zařízení č. 1- Větrání prostor přístavby	2 510 358,39
751.2 - Zařízení č. 2 - Chlazení serverovny	55 542,73
751.3 - Ostatní společné	76 462,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova
Soupis: VZT - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 27.05.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 056 297,61

D PSV Práce a dodávky PSV 3 056 297,61

D 713 Izolace tepelné 334 663,08

1	K	713411151R	Montáž a dodávka tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	65,000	1 230,74	79 998,20	
---	---	------------	--	----	--------	----------	-----------	--

PP Montáž a dodávka tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství

2	K	713411152R	Montáž a dodávka tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 19 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	356,000	614,38	218 719,56	
---	---	------------	---	----	---------	--------	------------	--

PP Montáž a dodávka tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 19 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství

3	K	713411161R	Montáž a dodávka protihluková izolace z minerální plstí s AL polepem tl.min.60mm	m2	50,000	523,96	26 197,88	
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------	--

PP Montáž a dodávka protihluková izolace z minerální plstí s AL polepem tl.min.60mm

4	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	3,000	3 249,15	9 747,44	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 751 Vzduchotechnika 2 721 634,53

5	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	3,000	26 423,64	79 270,91	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 751.1 Zařízení č. 1- Větrání prostor přístavby 2 510 358,39

6	K	751721001R	Montáž a dodávka VZT jednotka kompaktní, provedení pro přívod a odvod vzduchu- dle PD ozn.1.01	kus	1,000	506 558,13	506 558,13	
---	---	------------	--	-----	-------	------------	------------	--

PP Montáž a dodávka VZT jednotka kompaktní, provedení pro přívod a odvod vzduchu- dle PD ozn.1.01
Poznámka k položce:

1.01 - VZT jednotka kompaktní, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=7500m3/h/dpext=350 Pa,Vo=7500 m3/h/dpext=350 Pa, ventilátory s EC motory, deskový výměník s bypass klapkou - teplotní účinnost dle EN 308 - min. 81 %, SFP čisté filtry max. 1,6 kW/m3/s, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohříváč vzduchu Qut=13,8kW (65/50°C), přímý výparrík chlazení Qch=25kW (R410A), filtr přívod F7/odvod F5, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, bez uzavíracích klapek (externí montáž) , základový rám pod jednotku, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace

7	K	751721002R	Montáž a dodávka - pružná manžeta, rozměr 1800x900mm - příslušenství VZT jednotky- dle PD ozn.1.01a	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Montáž a dodávka - pružná manžeta, rozměr 1800x900mm - příslušenství VZT jednotky- dle PD ozn.1.01a

8	K	751721003R	Montáž a dodávka - příslušenství VAV sada pro řízení průtoku vzduchu - příslušenství VZT jednotky	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Montáž a dodávka - příslušenství VAV sada pro řízení průtoku vzduchu - příslušenství VZT jednotky

9	K	751721004R	Montáž a dodávka - externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Montáž a dodávka - externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m

10	K	751700101R	Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů	kus	1,000	8 250,00	8 250,00	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů

11	K	751514601R	Mtž a dodávka uzavírací klapka těsná včetně servopohonu s havarijní funkcí, ovládací napětí dle reg. VZT jednotky (24V), rozměr 1500x560mm - dle PD ozn.1.01b	kus	1,000	18 051,23	18 051,23	
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Mtž a dodávka uzavírací klapka těsná včetně servopohonu s havarijní funkcí, ovládací napětí dle reg. VZT jednotky (24V), rozměr 1500x560mm - dle PD ozn.1.01b

12	K	751514602R	Mtž a dodávka uzavírací klapka těsná včetně servopohonu s havarijní funkcí, ovládací napětí dle reg. VZT jednotky (24V), rozměr 1500x630mm - dle PD ozn.1.01c	kus	1,000	18 051,23	18 051,23	
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Mtž a dodávka uzavírací klapka těsná včetně servopohonu s havarijní funkcí, ovládací napětí dle reg. VZT jednotky (24V), rozměr 1500x630mm - dle PD ozn.1.01c					
13	K	751344181R	Mtž a dodávka tlumiče hluku 1500x630x500mm, 4 kulisy š.200mm, průtočná mezera 175mm s náběhovými a odtokovými hranami, hmotnost:46kg, parametry viz. TZ - dle PD ozn.1.03	kus	1,000	10 991,46	10 991,46	
PP			Mtž a dodávka tlumiče hluku 1500x630x500mm, 4 kulisy š.200mm, průtočná mezera 175mm s náběhovými a odtokovými hranami, hmotnost:46kg, parametry viz. TZ - dle PD ozn.1.03					
14	K	751344182R	Mtž a dodávka tlumiče hluku 900x900x1500mm, 3 kulisy š.200mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, hmotnost:94kg, parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.04	kus	1,000	13 555,08	13 555,08	
PP			Mtž a dodávka tlumiče hluku 900x900x1500mm, 3 kulisy š.200mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, hmotnost:94kg, parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.04					
15	K	751344183R	Mtž a dodávka tlumiče hluku 1100x800x1000mm,4 kulisy š.200mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, hmotnost:79kg, parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.05	kus	1,000	11 354,11	11 354,11	
PP			Mtž a dodávka tlumiče hluku 1100x800x1000mm,4 kulisy š.200mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, hmotnost:79kg, parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.05					
16	K	751344184R	Mtž a dodávka tlumiče hluku 1000x500x1500mm, 3 kulisy š.200mm, průtočná mezera 133mm s náběhovými a odtokovými hranami, hmotnost:68kg, parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.06	kus	1,000	8 498,95	8 498,95	
PP			Mtž a dodávka tlumiče hluku 1000x500x1500mm, 3 kulisy š.200mm, průtočná mezera 133mm s náběhovými a odtokovými hranami, hmotnost:68kg, parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.06					
17	K	751344185R	Mtž a dodávka tlumiče hluku 1250x500x1000mm, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 112mm s náběhovými a odtokovými hranami, hmotnost:62kg, parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.07	kus	2,000	8 316,00	16 632,00	
PP			Mtž a dodávka tlumiče hluku 1250x500x1000mm, 2 kulisy š.200mm, průtočná mezera 112mm s náběhovými a odtokovými hranami, hmotnost:62kg, parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.07					
18	K	751344186R	Mtž a dodávka tlumiče hluku 710x355x1000mm, 3 kulisy š.100mm, průtočná mezera 137mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.08	kus	1,000	3 409,56	3 409,56	
PP			Mtž a dodávka tlumiče hluku 710x355x1000mm, 3 kulisy š.100mm, průtočná mezera 137mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.08					
19	K	751344101R	Mtž a dodávka tlumiče hluku kruhový pozink., 80x900x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.09a	kus	1,000	2 422,73	2 422,73	
PP			Mtž a dodávka tlumiče hluku kruhový pozink., 80x900x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.09a					
20	K	751344102R	Mtž a dodávka tlumiče hluku kruhový pozink., 125x900x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.09	kus	1,000	2 533,61	2 533,61	
PP			Mtž a dodávka tlumiče hluku kruhový pozink., 125x900x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.09					
21	K	751344103R	Mtž a dodávka tlumiče hluku kruhový pozink., 160x900x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.10	kus	4,000	1 655,73	6 622,94	
PP			Mtž a dodávka tlumiče hluku kruhový pozink., 160x900x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.10					
22	K	751344104R	Mtž a dodávka tlumiče hluku kruhový pozink., 200x900x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.11	kus	14,000	1 974,77	27 646,82	
PP			Mtž a dodávka tlumiče hluku kruhový pozink., 200x900x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.11					
23	K	751344105R	Mtž a dodávka tlumiče hluku kruhový pozink., 315x900x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.12	kus	1,000	3 202,88	3 202,88	
PP			Mtž a dodávka tlumiče hluku kruhový pozink., 315x900x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ- dle PD ozn.1.12					
24	K	751398096R	Mtž a dodávka regulátoru konstantního průtoku vzduchu kruhové provedení Ø 80 mm, mechanický- dle PD ozn.1.13	kus	1,000	1 935,37	1 935,37	
PP			Mtž a dodávka regulátoru konstantního průtoku vzduchu kruhové provedení Ø 80 mm, mechanický- dle PD ozn.1.13					
25	K	751398097R	Mtž a dodávka regulátoru konstantního průtoku vzduchu kruhové provedení Ø 125 mm, mechanický- dle PD ozn.1.13a	kus	1,000	1 990,15	1 990,15	
PP			Mtž a dodávka regulátoru konstantního průtoku vzduchu kruhové provedení Ø 125 mm, mechanický- dle PD ozn.1.13a					
26	K	751398101R	Mtž a dodávka regulátoru průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s, ruhové provedení Ø 160mm, servopohon s komunikací MP-Bus - dle PD ozn.1.14	kus	4,000	11 476,57	45 906,29	
PP			Mtž a dodávka regulátoru průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s, ruhové provedení Ø 160mm, servopohon s komunikací MP-Bus - dle PD ozn.1.14					
P			Poznámka k položce: Regulátor průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s , vysoká přesnost i při nepříznivých nátokových podmínkách, měření tlaku před a za regulační klapkou, kruhové provedení Ø 160mm, servopohon s komunikací MP-Bus					
27	K	751398102R	Mtž a dodávka regulátoru průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s, ruhové provedení Ø 200mm, servopohon s komunikací MP-Bus - dle PD ozn.1.15	kus	14,000	11 680,61	163 528,49	
PP			Mtž a dodávka regulátoru průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s, ruhové provedení Ø 200mm, servopohon s komunikací MP-Bus - dle PD ozn.1.15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Regulátor průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s , vysoká přesnost i při nepříznivých nátokových podmínkách, měření tlaku před a za regulační klapkou, kruhové provedení Ø 200mm, servopohon s komunikací MP-Bus					
	P							
28	K	751398103R	Mtž a dodávka regulátoru průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s, ruhové provedení Ø 315mm, servopohon s komunikací MP-Bus - dle PD ozn.1.17	kus	1,000	12 041,89	12 041,89	
	PP		Mtž a dodávka regulátoru průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s, ruhové provedení Ø 315mm, servopohon s komunikací MP-Bus - dle PD ozn.1.17					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Regulátor průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s , vysoká přesnost i při nepříznivých nátokových podmínkách, měření tlaku před a za regulační klapkou, kruhové provedení Ø 315mm, servopohon s komunikací MP-Bus					
29	K	751398111R	Mtž a dodávka regulátoru průtoku vzduchu variabilní, čtyřhranné provedení 400x300mm, servopohon s komunikací MP-Bus - dle PD ozn.1.16	kus	1,000	12 105,59	12 105,59	
	PP		Mtž a dodávka regulátoru průtoku vzduchu variabilní, čtyřhranné provedení 400x300mm, servopohon s komunikací MP-Bus - dle PD ozn.1.16					
30	K	751514691R	Mtž a dodávka protipožární klapka čtyřhranná 500x500, provedení se spouštěcí pružinou a tepelnou pojistkou + 72°C , včetně signalizace polohy - koncového spínače - dle PD ozn.1.18	kus	1,000	4 088,32	4 088,32	
	PP		Mtž a dodávka protipožární klapka čtyřhranná 500x500, provedení se spouštěcí pružinou a tepelnou pojistkou + 72°C , včetně signalizace polohy - koncového spínače - dle PD ozn.1.18					
31	K	751514692R	Mtž a dodávka protipožární klapka čtyřhranná 500x400, provedení se spouštěcí pružinou a tepelnou pojistkou + 72°C , včetně signalizace polohy - koncového spínače - dle PD ozn.1.19	kus	11,000	3 838,19	42 220,05	
	PP		Mtž a dodávka protipožární klapka čtyřhranná 500x400, provedení se spouštěcí pružinou a tepelnou pojistkou + 72°C , včetně signalizace polohy - koncového spínače - dle PD ozn.1.19					
32	K	751514693R	Mtž a dodávka protipožární klapka čtyřhranná 450x450, provedení se spouštěcí pružinou a tepelnou pojistkou + 72°C , včetně signalizace polohy - koncového spínače - dle PD ozn.1.19a	kus	1,000	3 844,84	3 844,84	
	PP		Mtž a dodávka protipožární klapka čtyřhranná 450x450, provedení se spouštěcí pružinou a tepelnou pojistkou + 72°C , včetně signalizace polohy - koncového spínače - dle PD ozn.1.19a					
33	K	751514694R	Mtž a dodávka protipožární klapka čtyřhranná 500x450, provedení se spouštěcí pružinou a tepelnou pojistkou + 72°C , včetně signalizace polohy - koncového spínače - dle PD ozn.1.20	kus	1,000	3 963,25	3 963,25	
	PP		Mtž a dodávka protipožární klapka čtyřhranná 500x450, provedení se spouštěcí pružinou a tepelnou pojistkou + 72°C , včetně signalizace polohy - koncového spínače - dle PD ozn.1.20					
34	K	751514695R	Mtž a dodávka protipožární klapka čtyřhranná 450x200, provedení se spouštěcí pružinou a tepelnou pojistkou + 72°C , včetně signalizace polohy - koncového spínače - dle PD ozn.1.21	kus	4,000	3 135,52	12 542,08	
	PP		Mtž a dodávka protipožární klapka čtyřhranná 450x200, provedení se spouštěcí pružinou a tepelnou pojistkou + 72°C , včetně signalizace polohy - koncového spínače - dle PD ozn.1.21					
35	K	751514696R	Mtž a dodávka protipožární klapka čtyřhranná 355x250, provedení se spouštěcí pružinou a tepelnou pojistkou + 72°C , včetně signalizace polohy - koncového spínače - dle PD ozn.1.21a	kus	1,000	3 107,28	3 107,28	
	PP		Mtž a dodávka protipožární klapka čtyřhranná 355x250, provedení se spouštěcí pružinou a tepelnou pojistkou + 72°C , včetně signalizace polohy - koncového spínače - dle PD ozn.1.21a					
36	K	751514699R	Pružné zabudování protipožární klapky do stavební konstrukce dle detailu výrobce (minerální vata+ protipožární obložka)	kus	9,000	1 135,20	10 216,80	
	PP		Pružné zabudování protipožární klapky do stavební konstrukce dle detailu výrobce (minerální vata+ protipožární obložka)					
37	K	751322171R	Mtž a dodávka anemostatu vířivého s nastavitelnými lamelami, čelní deska 600x600, počet lamel 16, barva lamel- černá, plenum box přívodní 600x600 vč. perfor. plechu, připojovací hrdlo horizontální ø200 vč. regulační klapky, barva bílá- dle PD ozn.1.22	kus	4,000	3 795,94	15 183,74	
	PP		Mtž a dodávka anemostatu vířivého s nastavitelnými lamelami, čelní deska 600x600, počet lamel 16, barva lamel- černá, plenum box přívodní 600x600 vč. perfor. plechu, připojovací hrdlo horizontální ø200 vč. regulační klapky, barva bílá- dle PD ozn.1.22					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová, 600x600, počet lamel 16, barva lamel- černá, plenum box přívodní 600x600 včetně perforovaného plechu, připojovací hrdlo horizontální ø200 včetně regulační klapky, barva RAL -bílá					
38	K	751322172R	Mtž a dodávka anemostatu vířivého s nastavitelnými lamelami, čelní deska 600x600, počet lamel 24, barva lamel- černá, plenum box přívodní 600x600 vč. perfor. plechu, připojovací hrdlo horizontální ø250 vč. regulační klapky, barva bílá- dle PD ozn.1.23	kus	20,000	4 075,79	81 515,72	
	PP		Mtž a dodávka anemostatu vířivého s nastavitelnými lamelami, čelní deska 600x600, počet lamel 24, barva lamel- černá, plenum box přívodní 600x600 vč. perfor. plechu, připojovací hrdlo horizontální ø250 vč. regulační klapky, barva bílá- dle PD ozn.1.23					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová, 600x600, počet lamel 24, barva lamel- černá, plenu box přívodní 600x600 včetně perforovaného plechu, připojovací hrdlo horizontální ø250 včetně regulační klapky, barva RAL bílá</i>					
39	K	751322182R	MtZ a dodávka anemostatu vířivého s pevnými lamelami , čelní deska čtvercová, 600x600, plenum box odvodní 600x600 bez perforovaného plechu, připojovací hrdlo horizontální ø200 včetně regulační klapky, barva bílá- dle PD ozn.1.24	kus	1,000	2 515,37	2 515,37	
PP			MtZ a dodávka anemostatu vířivého s pevnými lamelami , čelní deska čtvercová, 600x600, plenum box odvodní 600x600 bez perforovaného plechu, připojovací hrdlo horizontální ø200 včetně regulační klapky, barva bílá- dle PD ozn.1.24					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vířivý anemostat s pevnými lamelami , čelní deska čtvercová, 600x600, plenum box odvodní 600x600 bez perforovaného plechu, připojovací hrdlo horizontální ø200 včetně regulační klapky, barva RAL bílá</i>					
40	K	751322183R	MtZ a dodávka anemostatu vířivého s pevnými lamelami , čelní deska čtvercová, 600x600, plenum box odvodní 600x600 bez perforovaného plechu, připojovací hrdlo horizontální ø250 včetně regulační klapky, barva bílá- dle PD ozn.1.25	kus	5,000	2 515,37	12 576,85	
PP			MtZ a dodávka anemostatu vířivého s pevnými lamelami , čelní deska čtvercová, 600x600, plenum box odvodní 600x600 bez perforovaného plechu, připojovací hrdlo horizontální ø250 včetně regulační klapky, barva bílá- dle PD ozn.1.25					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vířivý anemostat s pevnými lamelami , čelní deska čtvercová, 600x600, plenum box odvodní 600x600 bez perforovaného plechu, připojovací hrdlo horizontální ø250 včetně regulační klapky, barva RAL bílá</i>					
41	K	751322022R	MtZ a dodávka kovový talířový ventil přívodní ø125, včetně montážního rámečku - dle PD ozn.1.26	kus	1,000	191,51	191,51	
PP			MtZ a dodávka kovový talířový ventil přívodní ø125, včetně montážního rámečku - dle PD ozn.1.26					
42	K	751322021R	MtZ a dodávka kovový talířový ventil odvodní ø100, včetně montážního rámečku - dle PD ozn.1.27	kus	13,000	166,10	2 159,30	
PP			MtZ a dodávka kovový talířový ventil odvodní ø100, včetně montážního rámečku - dle PD ozn.1.27					
43	K	751322024R	MtZ a dodávka kovový talířový ventil odvodní ø125, včetně montážního rámečku - dle PD ozn.1.28	kus	22,000	193,69	4 261,14	
PP			MtZ a dodávka kovový talířový ventil odvodní ø125, včetně montážního rámečku - dle PD ozn.1.28					
44	K	751398125R	MtZ a dodávka Sténová mřížka jednoradá včetně montážního rámečku 500x500, rosteč lamel 20 mm, lamely vertikální, upínání pružinami, mat. eloxovaný hliník, volná plocha min. A= 0,156 m2) - dle PD ozn.1.29	kus	10,000	1 344,77	13 447,72	
PP			MtZ a dodávka Sténová mřížka jednoradá včetně montážního rámečku 500x500, rosteč lamel 20 mm, lamely vertikální, upínání pružinami, mat. eloxovaný hliník, volná plocha min. A= 0,156 m2) - dle PD ozn.1.29					
45	K	751398120R	MtZ a dodávka sténová mřížka jednoradá včetně montážního rámečku 200x100, rosteč 12,5mm, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora - dle PD ozn.1.30	kus	5,000	700,81	3 504,07	
PP			MtZ a dodávka sténová mřížka jednoradá včetně montážního rámečku 200x100, rosteč 12,5mm, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora - dle PD ozn.1.30					
46	K	751398121R	MtZ a dodávka sténová mřížka jednoradá včetně montážního rámečku 300x100, rosteč 12,5mm, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora - dle PD ozn.1.31	kus	13,000	802,69	10 434,94	
PP			MtZ a dodávka sténová mřížka jednoradá včetně montážního rámečku 300x100, rosteč 12,5mm, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora - dle PD ozn.1.31					
47	K	751398122R	MtZ a dodávka sténová mřížka jednoradá včetně montážního rámečku 400x100, rosteč 12,5mm, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora - dle PD ozn.1.32	kus	14,000	840,15	11 762,15	
PP			MtZ a dodávka sténová mřížka jednoradá včetně montážního rámečku 400x100, rosteč 12,5mm, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora - dle PD ozn.1.32					
48	K	751398123R	MtZ a dodávka sténová mřížka jednoradá včetně montážního rámečku 500x100, rosteč 12,5mm, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora - dle PD ozn.1.33	kus	4,000	989,62	3 958,47	
PP			MtZ a dodávka sténová mřížka jednoradá včetně montážního rámečku 500x100, rosteč 12,5mm, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora - dle PD ozn.1.33					
49	K	751398124R	MtZ a dodávka sténová mřížka jednoradá včetně montážního rámečku 400x150, rosteč 12,5mm, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora (bílá) - dle PD ozn.1.35	kus	2,000	1 024,68	2 049,36	
PP			MtZ a dodávka sténová mřížka jednoradá včetně montážního rámečku 400x150, rosteč 12,5mm, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora - dle PD ozn.1.35					
50	K	751398126R	MtZ a dodávka sténová mřížka jednoradá včetně montážního rámečku 600x150, rosteč 12,5mm, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora (bílá) - dle PD ozn.1.36	kus	4,000	1 335,22	5 340,88	
PP			MtZ a dodávka sténová mřížka jednoradá včetně montážního rámečku 600x150, rosteč 12,5mm, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora (bílá) - dle PD ozn.1.36					
51	K	751398131R	MtZ a dodávka protipožární větrací mřížka (požární odolnost EI 45 v lehké montované konstrukci), rozměr 200x100x30mm (š x v x h)) - dle PD ozn.1.37	kus	5,000	4 041,40	20 207,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mř a dodávka protipožární větrací mřížka (požární odolnost EI 45 v lehké montované konstrukci),rozměr 200x100x30mm (§ x v x h)) - dle PD ozn.1.37 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Protipožární větrací mřížka (požární odolnost EI 45 v lehké montované konstrukci),rozměr 200x100x30mm (§ x v x h), reakční teplota 72°C, z kalciumsilikátových desek tl. 20 mm, pevných kovových lamel s polepem vrstvy napěňujícího laminátu - barva RAL - dle výběru investora.</i>					
	P							
52	K	751398132R	Mř a dodávka protipožární větrací mřížka (požární odolnost EI 45 v lehké montované konstrukci),rozměr 300x100x30mm (§ x v x h) - dle PD ozn.1.38	kus	7,000	5 258,00	36 806,00	
	PP		Mř a dodávka protipožární větrací mřížka (požární odolnost EI 45 v lehké montované konstrukci),rozměr 300x100x30mm (§ x v x h) - dle PD ozn.1.38 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Protipožární větrací mřížka (požární odolnost EI 45 v lehké montované konstrukci),rozměr 300x100x30mm (§ x v x h), reakční teplota 72°C, z kalciumsilikátových desek tl. 20 mm, pevných kovových lamel s polepem vrstvy napěňujícího laminátu - barva RAL - dle výběru investora.</i>					
	P							
53	K	751398133R	Příplatek k montáži za zabudování protipožární větrací mřížky do stavební konstrukce	kus	12,000	462,00	5 544,00	
	PP		Příplatek k montáži za zabudování protipožární větrací mřížky do stavební konstrukce					
54	K	751311101R	Mř a dodávka odvodní výústka 1025x225mm, mat. pozink. plech jednořadá, bez regulace - dle PD ozn.1.39	kus	1,000	844,00	844,00	
	PP		Mř a dodávka odvodní výústka 1025x225mm, mat. pozink. plech jednořadá, bez regulace - dle PD ozn.1.39					
55	K	751344191R	Mř a dodávka přeslechový tlumič hluku pro omezení šíření lidské řeči větracími otvory do jiných místností, s nízkou tlakovou ztrátou, rozměr 800x400x1500mm - dle PD ozn.1.40	kus	10,000	15 512,11	155 121,12	
	PP		Mř a dodávka přeslechový tlumič hluku pro omezení šíření lidské řeči větracími otvory do jiných místností, s nízkou tlakovou ztrátou, rozměr 800x400x1500mm - dle PD ozn.1.40 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Přeslechový tlumič hluku pro omezení šíření lidské řeči větracími otvory do jiných místností, s nízkou tlakovou ztrátou, rozměr 800x400x1500mm, průtok vzduchu 650 m3/h, tlaková ztráta dp=4 Pa při 650 m3/h, přenosový útlum hluku 35 dB(A) v pásmu lidské řeči, pozinkované provedení, 1x příruba, další parametry viz. TZ</i>					
	P							
56	K	751344192R	Mř a dodávka montážní materiál pro zabudování přeslechového tlumiče do zdi (zvukoizolační ucpávka a lemovací úhelník) viz. detail TZ - dle PD ozn.1.40a	kus	10,000	1 135,20	11 352,00	
	PP		Mř a dodávka montážní materiál pro zabudování přeslechového tlumiče do zdi (zvukoizolační ucpávka a lemovací úhelník) viz. detail TZ - dle PD ozn.1.40a					
57	K	751344193R	Mř a dodávka přeslechový tlumič hluku pro omezení šíření lidské řeči větracími otvory do jiných místností, s nízkou tlakovou ztrátou, rozměr 500x300x1500mm - dle PD ozn.1.41	kus	4,000	9 718,63	38 874,53	
	PP		Mř a dodávka přeslechový tlumič hluku pro omezení šíření lidské řeči větracími otvory do jiných místností, s nízkou tlakovou ztrátou, rozměr 500x300x1500mm - dle PD ozn.1.41 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Přeslechový tlumič hluku pro omezení šíření lidské řeči větracími otvory do jiných místností, s nízkou tlakovou ztrátou, rozměr 500x300x1500mm, průtok vzduchu 200 m3/h, tlaková ztráta dp=2 Pa při 200 m3/h, přenosový útlum hluku 30 dB(A) v pásmu lidské řeči, pozinkované provedení</i>					
	P							
58	K	751398057R	Mř a dodávka protidešťové žaluzie 1500x630mm (§ x v) - hliníková se sítí, barva RAL - dle výběru investora, včetně pozedního rámu - dle PD ozn.1.42	kus	1,000	8 874,81	8 874,81	
	PP		Mř a dodávka protidešťové žaluzie 1500x630mm (§ x v) - hliníková se sítí, barva RAL - dle výběru investora, včetně pozedního rámu - dle PD ozn.1.42					
59	K	751398058R	Mř a dodávka protidešťové žaluzie 1500x650mm (§ x v) - hliníková se sítí, barva RAL - dle výběru investora, včetně pozedního rámu - dle PD ozn.1.43	kus	1,000	9 526,33	9 526,33	
	PP		Mř a dodávka protidešťové žaluzie 1500x650mm (§ x v) - hliníková se sítí, barva RAL - dle výběru investora, včetně pozedního rámu - dle PD ozn.1.43					
60	K	751537101R	Mř a dodávka ohebná AL laminátová hadice Ø100mm s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, parozábrana AL laminát- dle PD ozn.1.48	m	20,000	192,50	3 850,00	
	PP		Mř a dodávka ohebná AL laminátová hadice Ø100mm s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, parozábrana AL laminát- dle PD ozn.1.48					
61	K	751537102R	Mř a dodávka ohebná AL laminátová hadice Ø125mm s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, parozábrana AL laminát- dle PD ozn.1.47	m	35,000	218,79	7 657,65	
	PP		Mř a dodávka ohebná AL laminátová hadice Ø125mm s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, parozábrana AL laminát- dle PD ozn.1.47					
62	K	751537103R	Mř a dodávka ohebná AL laminátová hadice Ø160mm s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, parozábrana AL laminát- dle PD ozn.1.46	m	10,000	251,24	2 512,40	
	PP		Mř a dodávka ohebná AL laminátová hadice Ø160mm s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, parozábrana AL laminát- dle PD ozn.1.46					
63	K	751537104R	Mř a dodávka ohebná AL laminátová hadice Ø200mm s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, parozábrana AL laminát- dle PD ozn.1.45	m	5,000	285,89	1 429,45	
	PP		Mř a dodávka ohebná AL laminátová hadice Ø200mm s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, parozábrana AL laminát- dle PD ozn.1.45					
64	K	751537105R	Mř a dodávka ohebná AL laminátová hadice Ø225mm s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, parozábrana AL laminát- dle PD ozn.1.44a	m	5,000	319,33	1 596,65	
	PP		Mř a dodávka ohebná AL laminátová hadice Ø225mm s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, parozábrana AL laminát- dle PD ozn.1.44a					
65	K	751537106R	Mř a dodávka ohebná AL laminátová hadice Ø250mm s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, parozábrana AL laminát- dle PD ozn.1.44	m	35,000	341,33	11 946,55	
	PP		Mř a dodávka ohebná AL laminátová hadice Ø250mm s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, parozábrana AL laminát- dle PD ozn.1.44					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	751398130R	Mříž a dodávka větrací mřížka do podhledu, rozměr 600x600, materiál plast , bílá barva - dle PD ozn.1.49	kus	17,000	727,32	12 364,44	
	PP		Mříž a dodávka větrací mřížka do podhledu, rozměr 600x600, materiál plast , bílá barva - dle PD ozn.1.49					
67	K	751510035R	Vzduchotechnické potrubí pozink spirálně vinuté včetně tvarovek, třída těsnosti C	m2	422,000	1 029,58	434 481,92	
	PP		Vzduchotechnické potrubí pozink spirálně vinuté včetně tvarovek, třída těsnosti C					
68	K	751572161R	Montáž a dodávka závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál pro VZT potrubí kruhové	soubor	1,000	67 979,92	67 979,92	
	PP		Montáž a dodávka závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál pro VZT potrubí kruhové					
69	K	751511011	Mříž a dodávka potrubí z pozinkovaného plechu sk. I včetně tvarovek, třída těsnosti B	m2	349,000	767,91	268 000,59	
	PP		Mříž a dodávka potrubí z pozinkovaného plechu sk. I včetně tvarovek, třída těsnosti B					
70	K	751572171R	Montáž a dodávka závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál pro VZT potrubí čtyřhranné	soubor	1,000	33 989,96	33 989,96	
	PP		Montáž a dodávka závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál pro VZT potrubí čtyřhranné					
71	K	751581124R	Protipožární izolace kamenná vlna, s požární odolností EIS 90, min.objemová hmotnost 300 kg/m ,tl. 60 mm z minerální vlny pro doizolování protipožární klapy umístěné mimo konstrukci viz. detail T7	m2	70,000	599,40	41 958,07	
	PP		Protipožární izolace kamenná vlna, s požární odolností EIS 90, min.objemová hmotnost 300 kg/m ,tl. 60 mm z minerální vlny pro doizolování protipožární klapy umístěné mimo konstrukci viz. detail TZ					
72	K	751581321R	Příslušenství pro doizolování protipožární klapy umístěné mimo konstrukci dle detailu výrobce klapy včetně výztuhy, obložky z cementovápenné desky, kotevního materiálu viz. detail T7	soubor	10,000	1 650,00	16 500,00	
	PP		Příslušenství pro doizolování protipožární klapy umístěné mimo konstrukci dle detailu výrobce klapy včetně výztuhy, obložky z cementovápenné desky, kotevního materiálu viz. detail TZ					
73	K	751721006R	Montáž a dodávka venkovní chladicí jednotka pro VZT , Qchmax=25kW,chladio R410A, rozměr VxŠxH=1630x940x460mm, hmotnost 160 kg, napájení 3x400V ,akustické a další parametry viz. TZ - dle PD ozn.1.02	kus	1,000	126 979,07	126 979,07	
	PP		Montáž a dodávka venkovní chladicí jednotka pro VZT , Qchmax=25kW,chladio R410A, rozměr VxŠxH=1630x940x460mm, hmotnost 160 kg, napájení 3x400V ,akustické a další parametry viz. TZ - dle PD ozn.1.02					
	P		Poznámka k položce: Venkovní chladicí jednotka pro VZT , Qchmax=25kW,chladio R410A, rozměr VxŠxH=1630x940x460mm, hmotnost 160 kg, napájení 3x400V ,akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace					
74	K	751721007R	Montáž a dodávka regulační box(AHU-Kit) chlazení včetně čidel a příslušenství, napájení 230V, přímé řízení výkonu (signál 0-10V) - dle PD ozn.1.02a	kus	1,000	10 868,46	10 868,46	
	PP		Montáž a dodávka regulační box(AHU-Kit) chlazení včetně čidel a příslušenství, napájení 230V, přímé řízení výkonu (signál 0-10V) - dle PD ozn.1.02a					
75	K	751741131R	Montáž a dodávka kabelový ovládač k chladicí jednotce, nástěnný včetně připojovacího kabelu	kus	1,000	3 322,00	3 322,00	
	PP		Montáž a dodávka kabelový ovládač k chladicí jednotce, nástěnný včetně připojovacího kabelu					
76	K	751791125R	Montáž a dodávka dvojice měděného potrubí chlazení pár 9,52/ 22,22 mm, materiál měď, pájené natvrdo, včetně tvarovek a spojovacího materiálu	m	13,000	746,24	9 701,12	
	PP		Montáž a dodávka dvojice měděného potrubí chlazení pár 9,52/ 22,22 mm, materiál měď, pájené natvrdo, včetně tvarovek a spojovacího materiálu					
77	K	751791155R	Montáž a dodávka izolace dvojice měděného potrubí pár 9,52/ 22,22mm, tl. 19 mm, mat. kaučuk včetně spoiovacího materiálu (páskv lepidlo)	m	13,000	319,30	4 150,90	
	PP		Montáž a dodávka izolace dvojice měděného potrubí pár 9,52/ 22,22mm, tl. 19 mm, mat. kaučuk včetně spojovacího materiálu (pásky lepidlo)					
78	K	751792111R	Montáž a dodávka oplechování dvojice izolace ve venkovním prostředí, mat. AL plech	m	3,000	1 201,20	3 603,60	
	PP		Montáž a dodávka oplechování dvojice izolace ve venkovním prostředí, mat. AL plech					
79	K	751793101R	Montáž a dodávka náplň chladiwa R410A	kus	1,000	643,50	643,50	
	PP		Montáž a dodávka náplň chladiwa R410A					
80	K	751700102R	Uvedení chladicí jednotky do provozu	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		Uvedení chladicí jednotky do provozu					
D		751.2	Zařízení č. 2 - Chlazení serverovny				55 542,73	
81	K	751721008R	Montáž a dodávka venkovní chladicí jednotka pro celoroční provoz chlazení, Qch=3,5kW,chladio R32, rozměr VxŠxH=548x790x285mm, hmotnost 32,5 kg, napájení 1x230V - dle PD ozn.2.01	kus	1,000	17 703,73	17 703,73	
	PP		Montáž a dodávka venkovní chladicí jednotka pro celoroční provoz chlazení, Qch=3,5kW,chladio R32, rozměr VxŠxH=548x790x285mm, hmotnost 32,5 kg, napájení 1x230V - dle PD ozn.2.01					
82	K	751721010R	Montáž a dodávka vnitřní chladicí nástěnná jednotka, Qch= 3,5kW,chladio R32, rozměr VxŠxH=249x750x246mm, hmotnost 7,6kg, napájení 1x230V , akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace - dle PD ozn.2.02	kus	1,000	9 180,30	9 180,30	
	PP		Montáž a dodávka vnitřní chladicí nástěnná jednotka, Qch= 3,5kW,chladio R32, rozměr VxŠxH=249x750x246mm, hmotnost 7,6kg, napájení 1x230V , akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace - dle PD ozn.2.02					
83	K	751741132R	Montáž a dodávka kabelový ovládač nástěnný	kus	1,000	1 802,60	1 802,60	
	PP		Montáž a dodávka kabelový ovládač nástěnný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	751791124R	Montáž a dodávka dvojice měděného potrubí chlazení pár 6,35/9,52mm, materiál měď, pájené natvrdo, včetně spojovacího materiálu	m	23,000	418,00	9 614,00	
PP			Montáž a dodávka dvojice měděného potrubí chlazení pár 6,35/9,52mm, materiál měď, pájené natvrdo, včetně spojovacího materiálu					
85	K	751791154R	Montáž a dodávka izolace dvojice měděného potrubí 6,35/9,52mm, tl. 13 mm, mat. kaučuk včetně spojovacího materiálu (pásky lepidlo)	m	23,000	320,00	7 360,00	
PP			Montáž a dodávka izolace dvojice měděného potrubí 6,35/9,52mm, tl. 13 mm, mat. kaučuk včetně spojovacího materiálu (pásky lepidlo)					
86	K	751792110R	Montáž a dodávka oplechování dvojice izolace ve venkovním prostředí, mat. AL plech	m	2,000	1 201,20	2 402,40	
PP			Montáž a dodávka oplechování dvojice izolace ve venkovním prostředí, mat. AL plech					
87	K	751741141R	Montáž a dodávka komunikační a a napájecí kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou	m	23,000	114,40	2 631,20	
PP			Montáž a dodávka komunikační a a napájecí kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou					
88	K	751741142R	Montáž a dodávka kabel k nástěnnému ovladači včetně montážního příslušenství	m	5,000	302,00	1 510,00	
PP			Montáž a dodávka kabel k nástěnnému ovladači včetně montážního příslušenství					
89	K	751793102R	Montáž a dodávka náplň chladiva R32	soubor	1,000	1 138,50	1 138,50	
PP			Montáž a dodávka náplň chladiva R32					
90	K	751700103R	Uvedení do provozu	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	
PP			Uvedení do provozu					
D		751.3	Ostatní společné					
						76 462,50		
91	K	998751300R	Jeřábové práce (vertikální) transport VZT jednotky na střechu) , hmotnost celkem do 2,5 t	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00	
PP			Jeřábové práce (vertikální) transport VZT jednotky na střechu) , hmotnost celkem do 2,5 t					
92	K	045303002R	Koordinace transportu VZT jednotky se stavební částí	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	
PP			Koordinace transportu VZT jednotky se stavební částí					
93	K	949101115R	Lešení pomocné pro montáž VZT v do 4 m zatížení	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Lešení pomocné pro montáž VZT v do 4 m zatížení					
94	K	751691110R	Zkoušky zařízení, zaregistrování potrubního rozvodu VZT	kus	1,000	29 012,50	29 012,50	
PP			Zkoušky zařízení, zaregistrování potrubního rozvodu VZT					
95	K	751000001R	Zednické výpomocy (např.drážky,průrazy včetně zčištění atd.)	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
PP			Zednické výpomocy (např.drážky,průrazy včetně zčištění atd.)					
P			Poznámka k položce: jedná se o drobné zednické výpomocy neuvedené ve stavební části					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

MaR - Měření a regulace

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 257 093,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 257 093,60	21,00%	263 989,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 521 083,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova

Soupis:

MaR - Měření a regulace

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 257 093,60

M - Práce a dodávky M

1 257 093,60

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	1 257 093,60
36.1-M - Vzduchotechnika	518 532,00
36.1.1-M - Větrání školy	6 195,00
36.1.2-M - Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky	12 211,50
36.1.3-M - Rozvaděč RA1	73 815,00
36.1.4-M - Řídicí systém (RA1)	51 975,00
36.1.5-M - Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA1	154 203,00
36.1.6-M - Otopná tělesa - regulace teploty v místnostech	220 132,50
36.2-M - Strojovna ÚT	118 167,00
36.2.1-M - Rozvaděč RA2	42 021,00
36.2.2-M - Řídicí systém (RA2)	46 935,00
36.2.3-M - Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA2	29 211,00
36.2.3.1-M - Měření teplot vody	9 240,00
36.2.3.2-M - Okruh UT	3 349,50
36.2.3.3-M - Okruh VZT	567,00
36.2.3.4-M - Okruh TV	4 546,50
36.2.3.5-M - Poruchová signalizace strojovny ÚT	11 508,00
36.3-M - Výměňíková stanice	105 042,00
36.3.1-M - Rozvaděč RA3	37 002,00
36.3.2-M - Řídicí systém (RA3)	44 205,00
36.3.3-M - Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA3	23 835,00
36.3.3.1-M - Okruh řízení výměňíku	7 476,00
36.3.3.2-M - Okruh řízení tlaku vody ÚT	7 182,00
36.3.3.3-M - Poruchová signalizace výměňíkové stanice	7 917,00
36.3.3.4-M - Měření spotřeby tepla	1 260,00
36.4-M - Kabely a kabelové trasy	217 257,60
36.5-M - Ostatní	298 095,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 02 - Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova
Soupis: MaR - Měření a regulace

Místo: Datum: 27.05.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 257 093,60	
D	M		Práce a dodávky M				1 257 093,60	
D	36-M		Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				1 257 093,60	
D	36.1-M		Vzduchotechnika				518 532,00	
D	36.1.1-M		Větrání školy				6 195,00	
1	K	360010101R	Připojení VZT jednotky ve stacionárním provedení s vlastní regulací s komunikací modbus, napájení 3x400V, webserver, vodní ohřev a přímý výparník, napájení zajišťí profese elektroinstalace - dodávka	kus	1,000	6 195,00	6 195,00	
	PP		Připojení VZT jednotky ve stacionárním provedení s vlastní regulací s komunikací modbus, napájení 3x400V, webserver, vodní ohřev a přímý výparník, napájení zajišťí profese elektroinstalace - dodávka VZT					
	P		Poznámka k položce: pozice - VZT1.1					
D	36.1.2-M		Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky				12 211,50	
2	K	360010102R	Připojení -Cerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/40W - dodávka ÚT	kus	1,000	997,50	997,50	
	PP		Připojení -Cerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/40W - dodávka ÚT					
	P		Poznámka k položce: pozice - Č1.1					
3	K	360010103R	Montáž a připojení -Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka ÚT	kus	1,000	840,00	840,00	
	PP		Montáž a připojení -Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka ÚT					
	P		Poznámka k položce: pozice - MV1.1					
4	K	360010104R	Montáž a připojení - Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky - dodávka VZT	kus	1,000	903,00	903,00	
	PP		Montáž a připojení - Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky - dodávka VZT					
	P		Poznámka k položce: pozice - OVL1.1					
5	K	360010105R	Montáž a připojení - Klapkový servopohon 10Nm s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky - dodávka VZT	kus	2,000	903,00	1 806,00	
	PP		Montáž a připojení - Klapkový servopohon 10Nm s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky - dodávka VZT					
	P		Poznámka k položce: pozice - MK1.1, MK1.2					
6	K	362410601R	Montáž, dodávka a připojení - Detektor kouře do VZT potrubí IP54 včetně Venturiho trubic	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení - Detektor kouře do VZT potrubí IP54 včetně Venturiho trubic					
	P		Poznámka k položce: pozice - DK1.1					
7	K	362410602R	Montáž,dodávka a připojení - Zdroj pro detektor kouře,12VDC/ max.50mA	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	
	PP		Montáž,dodávka a připojení - Zdroj pro detektor kouře,12VDC/ max.50mA					
	P		Poznámka k položce: pozice - DK1.1					
8	K	360010106R	Montáž a připojení - AHUBOX venkovní kondenzační jednotky,napájení zajišťí profese elektroinstalace a komunikaci zajišťí profese chlazení - dodávka VZT	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
	PP		Montáž a připojení - AHUBOX venkovní kondenzační jednotky,napájení zajišťí profese elektroinstalace a komunikaci zajišťí profese chlazení - dodávka VZT					
	P		Poznámka k položce: pozice -AHU1.1					
D	36.1.3-M		Rozvaděč RA1				73 815,00	
9	K	360190020R	Montáž, dodávka a připojení - Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP55, rozměry šxvxh=800x800x300 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 3x20A, napájení zajišťí profese	kus	1,000	8 988,00	8 988,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení - Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP55, rozměry šxvxh=800x800x300 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 3x20A, napájení zajišťí profese elektroinstalace					
	P		Poznámka k položce: pozice - RA1					
10	K	360190009R	Montáž, dodávka a připojení - Daisi příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/160VA, napěťový zdroj 24VDC/3A, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přenášková ochrana III st	kus	1,000	16 380,00	16 380,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž, dodávka a připojení - Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/160VA, napěťový zdroj 24VDC/3A, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepětová ochrana III.st. atd.					
11	K	360190031R	Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	kus	1,000	567,00	567,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství					
12	K	360190032R	Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro ovládání IRC ÚT 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	kus	4,000	567,00	2 268,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro ovládání IRC ÚT 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství					
13	K	360190035R	Montáž, dodávka a připojení - Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství	kus	1,000	567,00	567,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství					
14	K	360190041R	Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro ochranné pospojování /strojovna/ pr. 6 mm2 Cu	kus	1,000	315,00	315,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro ochranné pospojování /strojovna/ pr. 6 mm2 Cu					
15	K	360190045R	Montáž, dodávka a připojení - Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC	kus	4,000	8 715,00	34 860,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC					
16	K	360190066R	Montáž, dodávka a připojení - Ethernet switch, 4 portů	kus	1,000	9 870,00	9 870,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Ethernet switch, 4 portů					
D 36.1.4-M			Rídící systém (RA1)	51 975,00				
17	K	362420301R	Montáž, dodávka a připojení - Rídící systém, 21DI, 3AI, 2xRS485, Ethernet, grafický TFT displej 7" 800x480bodů., webserver	kus	1,000	51 975,00	51 975,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Rídící systém, 21DI, 3AI, 2xRS485, Ethernet, grafický TFT displej 7" 800x480bodů., webserver					
D 36.1.5-M			Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA1	154 203,00				
18	K	360410085R	Připojení - Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT	kus	14,000	756,00	10 584,00	
PP			Připojení - Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT					
P			Poznámka k položce: pozice - RP2.23,RP2.22, RP2.19,RP2.24, RP2.03,RP2.06, RP2.05,RP2.04, RP1.19,RP1.16, RP1.20,RP1.21, RP1.27, RP1.22					
19	K	360410086R	Připojení - Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT	kus	6,000	756,00	4 536,00	
PP			Připojení - Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT					
P			Poznámka k položce: pozice - RO2.02,RO2.17, RO2.07,RO1.12, RO1.26, RO1.04					
20	K	360410161R	Montáž, dodávka a připojení - Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu přívodního regulátoru průtoku vzduchu dané místnosti	kus	14,000	5 460,00	76 440,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu přívodního regulátoru průtoku vzduchu dané místnosti					
P			Poznámka k položce: pozice - Q2.23,Q2.22,Q2.19, Q2.24,Q2.03,Q2.06, Q2.05,Q2.04,Q1.19, Q1.16,Q1.20,Q1.21, Q1.27,Q1.22					
21	K	360410162R	Montáž, dodávka a připojení - Čidlo VOC do VZT potrubí, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu odvodního regulátoru průtoku vzduchu dané místnosti	kus	1,000	5 460,00	5 460,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Čidlo VOC do VZT potrubí, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu odvodního regulátoru průtoku vzduchu dané místnosti					
P			Poznámka k položce: pozice - VOC1.1					
22	K	360410191R	Připojení - Protipožární klapka , provedení se spouštěcí pružinou a tepelnou pojistkou + 72°C , včetně koncového spínače - dodávka VZT	kus	19,000	882,00	16 758,00	
PP			Připojení - Protipožární klapka , provedení se spouštěcí pružinou a tepelnou pojistkou + 72°C , včetně koncového spínače - dodávka VZT					
P			Poznámka k položce: pozice - PK1.1,PK1.2,PK1.3, PK1.4,PK1.5,PK1.6, PK1.7,PK1.8,PK1.9, PK2.1,PK2.2,PK2.3, PK2.4,PK2.5,PK2.6, PK2.7,PK2.8,PK2.9, PK2.10					
23	K	360410165R	Montáž, dodávka a připojení - Pohybové čidlo PIR prostorové, napájení 24V AC, reléový výstup, zapojení do servopohonu odvodního regulátoru průtoku vzduchu dané místnosti	kus	9,000	3 885,00	34 965,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Pohybové čidlo PIR prostorové, napájení 24V AC, reléový výstup, zapojení do servopohonu odvodního regulátoru průtoku vzduchu dané místnosti					
P			Poznámka k položce: pozice - P1.13,P.14,P1.29, P1.30,P1.32,P2.09, P2.10,P2.14,P2.18					
24	K	360410115R	Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty venkovní, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty venkovní, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C					
P			Poznámka k položce: pozice - T1.1					
25	K	360410116R	Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP54, -30 až	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP54, -30 až +70°C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice - T1.1</i>					
D		36.1.6-M	<i>Otopná tělesa - regulace teploty v místnostech</i>				220 132,50	
26	K	360410088R	Montáž, dodávka a připojení - Podomítkový regulátor, napájení 24V DC, komunikace RS485, 2xAl, 2xDO	kus	35,000	3 990,00	139 650,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení - Podomítkový regulátor, napájení 24V DC, komunikace RS485, 2xAl, 2xDO					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice - PM3.03,PM2.02a, PM2.23,PM2.24, PM2.03,PM2.04, PM2.02b,PM2.22, PM2.19,PM2.17, PM2.16,PM2.15, PM2.14,PM2.10, PM2.09,PM2.06, PM2.05,PM1.24a, PM1.19,PM1.20, PM1.21,PM1.22, PM1.24b,PM1.16, PM1.12,PM1.14, PM1.01a,PM1.36, PM1.02,PM1.01b, PM1.32,35, PM1.28,30,27</i>					
27	K	360410089R	Montáž, dodávka a připojení - Plastová skříňka pro umístění regulátoru včetně výbavy - svorky, průchodky atd., rozměry dle dodaného regulátoru	kus	35,000	126,00	4 410,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení - Plastová skříňka pro umístění regulátoru včetně výbavy - svorky, průchodky atd., rozměry dle dodaného regulátoru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice - PM3.03,PM2.02a, PM2.23,PM2.24, PM2.03,PM2.04, PM2.02b,PM2.22, PM2.19,PM2.17, PM2.16,PM2.15, PM2.14,PM2.10, PM2.09,PM2.06, PM2.05,PM1.24a, PM1.19,PM1.20, PM1.21,PM1.22, PM1.24b,PM1.16, PM1.12,PM1.14, PM1.01a,PM1.36, PM1.02,PM1.01b, PM1.32,35, PM1.28,30,27</i>					
28	K	360410019R	Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP30, -30 až	kus	35,000	1 029,00	36 015,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP30, -30 až +70°C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice - T3.03,T2.02a,T2.23, T2.24,T2.03,T2.04, T2.02b,T1.24a,T1.19,T1.20,T1.21,T1.22, T1.24b,T2.22,T2.19, T2.17,T2.16,T2.15, T2.14,T2.10,T2.09, T2.06,T2.05,T1.16, T1.12,T1.14,T1.01a, T1.36,T1.02,T1.01b, T1.32,T1.35,T1.28, T1.30,T1.27</i>					
29	K	360410618R	Montáž, dodávka a připojení - Termický pohon pro radiátorové a zónové ventily, kombiventily , AC 230 V, 2-polohové řízení, 210 s, přípoj. kabel 1 m	kus	35,000	1 018,50	35 647,50	
	PP		Montáž, dodávka a připojení - Termický pohon pro radiátorové a zónové ventily, kombiventily , AC 230 V, 2-polohové řízení, 210 s, přípoj. kabel 1 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice - Y3.03,Y2.02a,Y2.23, Y2.24,Y2.03,Y2.04, Y2.02b,Y1.24a,Y1.19,Y1.20,Y1.21,Y1.22, Y1.24b,Y2.22,Y2.19, Y2.17,Y2.16,Y2.15, Y2.14,Y2.10,Y2.09, Y2.06,Y2.05,Y1.16, Y1.12,Y1.14,Y1.01a, Y1.36,Y1.02,Y1.01b, Y1.32,Y1.35,Y1.28, Y1.30,Y1.27</i>					
30	K	360410619R	Montáž, dodávka a připojení - Přístrojová krabice pod omítku	kus	35,000	126,00	4 410,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení - Přístrojová krabice pod omítku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice - Y3.03,Y2.02a,Y2.23, Y2.24,Y2.03,Y2.04, Y2.02b,Y1.24a,Y1.19,Y1.20,Y1.21,Y1.22, Y1.24b,Y2.22,Y2.19, Y2.17,Y2.16,Y2.15, Y2.14,Y2.10,Y2.09, Y2.06,Y2.05,Y1.16, Y1.12,Y1.14,Y1.01a, Y1.36,Y1.02,Y1.01b, Y1.32,Y1.35,Y1.28, Y1.30,Y1.27</i>					
D		36.2-M	Strojovna ÚT				118 167,00	
D		36.2.1-M	<i>Rozvaděč RA2</i>				42 021,00	
31	K	360190021R	Montáž, dodávka a připojení - Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP55, rozměry šxvxh=600x800x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 3x20A, napájení zajišť profese	kus	1,000	8 988,00	8 988,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení - Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP55, rozměry šxvxh=600x800x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 3x20A, napájení zajišť profese					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice- RA2</i>					
32	K	360190010R	Montáž, dodávka a připojení - Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/160VA, napěťový zdroj 24VDC/3A, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepětová ochrana III.st. atd.	kus	1,000	16 380,00	16 380,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení -Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/160VA, napěťový zdroj 24VDC/3A, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepětová ochrana III.st. atd.					
33	K	360190031R	Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	kus	1,000	567,00	567,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství					
34	K	360190033R	Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro elektronický motor čerpadla do 50W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství	kus	2,000	6 909,00	13 818,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro elektronický motor čerpadla do 50W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství					
35	K	360190036R	Montáž, dodávka a připojení -Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	kus	2,000	567,00	1 134,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství					
36	K	360190042R	Montáž, dodávka a připojení - Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství	kus	1,000	567,00	567,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž, dodávka a připojení - Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství					
37	K	360190041R	Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro ochranné pospojování /strojovna/ pr. 6 mm ² Cu	kus	1,000	567,00	567,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro ochranné pospojování /strojovna/ pr. 6 mm ² Cu					
D 36.2.2-M			Řídicí systém (RA2)				46 935,00	
38	K	362420302R	Montáž, dodávka a připojení - Řídicí systém, 6DI, 4DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver, GSM modem	kus	1,000	44 205,00	44 205,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Řídicí systém, 6DI, 4DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver, GSM modem					
39	K	362420312R	Montáž, dodávka a připojení - Anténa pro GSM modem	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Anténa pro GSM modem					
D 36.2.3-M			Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA2				29 211,00	
D 36.2.3.1-M			Měření teplot vody				9 240,00	
40	K	360410115R	Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty venkovní, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty venkovní, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C					
P			Poznámka k položce: pozice - T1.1					
41	K	360410117R	Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky, délka 100mm rozsah -30 až +120°C, krytí IP54	kus	2,000	2 730,00	5 460,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky, délka 100mm rozsah -30 až +120°C, krytí IP54					
P			Poznámka k položce: pozice - T1.2, T1.3					
42	M	551280305R	Jímka pro čidlo teploty, provedení nerez, délka 100 mm	kus	2,000	525,00	1 050,00	
PP			Jímka pro čidlo teploty, provedení nerez, délka 100 mm					
D 36.2.3.2-M			Okruh UT				3 349,50	
43	K	360010107R	Připojení - Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, Pmax=40W - dodávka ÚT	kus	1,000	1 018,50	1 018,50	
PP			Připojení - Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, Pmax=40W - dodávka ÚT					
P			Poznámka k položce: pozice - C2.1					
44	K	360410118R	Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54	kus	1,000	1 764,00	1 764,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54					
P			Poznámka k položce: pozice - T2.1					
45	K	360230912R	Připojení - Servopohon ventilu, 300N, napájení 24V, ovládání spojitě 0-10V - dodávka ÚT	kus	1,000	567,00	567,00	
PP			Připojení - Servopohon ventilu, 300N, napájení 24V, ovládání spojitě 0-10V - dodávka ÚT					
P			Poznámka k položce: pozice - Y2.1					
D 36.2.3.3-M			Okruh VZT				567,00	
46	K	360230912R	Připojení - Servopohon ventilu, 300N, napájení 24V, ovládání spojitě 0-10V - dodávka ÚT	kus	1,000	567,00	567,00	
PP			Připojení - Servopohon ventilu, 300N, napájení 24V, ovládání spojitě 0-10V - dodávka ÚT					
P			Poznámka k položce: pozice - Y3.1					
D 36.2.3.4-M			Okruh TV				4 546,50	
47	K	360010108R	Připojení-Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, Pmax=50W - dodávka ZTI	kus	1,000	567,00	567,00	
PP			Připojení-Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, Pmax=50W - dodávka ZTI					
P			Poznámka k položce: pozice - C4.1					
48	K	360410062R	Montáž, dodávka a připojení- Příložný termostat, 0 až 90°C, kapilára 10cm, rozpínací kontakt	kus	1,000	1 648,50	1 648,50	
PP			Montáž, dodávka a připojení- Příložný termostat, 0 až 90°C, kapilára 10cm, rozpínací kontakt					
P			Poznámka k položce: pozice - ST4.1					
49	K	360410119R	Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, kabelové, délka 2m rozsah -60 až +200°C, krytí IP67	kus	1,000	1 764,00	1 764,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, kabelové, délka 2m rozsah -60 až +200°C, krytí IP67					
P			Poznámka k položce: pozice - T4.1					
50	K	360230912R	Připojení - Servopohon ventilu, 300N, napájení 24V, ovládání spojitě 0-10V - dodávka ÚT	kus	1,000	567,00	567,00	
PP			Připojení - Servopohon ventilu, 300N, napájení 24V, ovládání spojitě 0-10V - dodávka ÚT					
P			Poznámka k položce: pozice - Y4.1					
D 36.2.3.5-M			Poruchová signalizace strojovny ÚT				11 508,00	
51	K	360410120R	Montáž, dodávka a připojení- Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...6bar, 0-10V, napájení 24V	kus	1,000	5 040,00	5 040,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení- Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...6bar, 0-10V, napájení 24V					
P			Poznámka k položce: pozice - P5.1					
52	M	551283957R	manometrické příslušenství, kohoutek G1/2, návarek, těsnění	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	
PP			manometrické příslušenství, kohoutek G1/2, návarek, těsnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: pozice - P5.1					
53	K	360410109R	Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP54, -30 až +70°C	kus	1,000	1 764,00	1 764,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP54, -30 až +70°C					
P			Poznámka k položce: pozice - T5.1					
54	K	360410095R	Montáž, dodávka a připojení - Snímač zaplavení, s reléovým výstupem, montáž na DIN lištu, výstup OUT E, relé, napájení 24V DC nebo 24V AC + vodivostní sonda	kus	1,000	3 129,00	3 129,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Snímač zaplavení, s reléovým výstupem, montáž na DIN lištu, výstup OUT E, relé, napájení 24V DC nebo 24V AC + vodivostní sonda					
P			Poznámka k položce: pozice - LA5.1					
D	36.3-M		Výměňíková stanice					105 042,00
D	36.3.1-M		Rozvaděč RA3					37 002,00
55	K	360190022R	Montáž, dodávka a připojení -Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP55, rozměry šxvxh=600x600x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, napájení zajišť profese	kus	1,000	10 185,00	10 185,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP55, rozměry šxvxh=600x600x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, napájení zajišť profese elektroinstalace					
P			Poznámka k položce: pozice- RA3					
56	K	360190010R	Montáž, dodávka a připojení - Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/160VA, napěťový zdroj 24VDC/3A, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepětová ochrana III.st. atd.	kus	1,000	16 380,00	16 380,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení -Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/160VA, napěťový zdroj 24VDC/3A, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepětová ochrana III.st. atd.					
57	K	360190033R	Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro elektronický motor čerpadla do 50W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství	kus	1,000	6 909,00	6 909,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro elektronický motor čerpadla do 50W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství					
58	K	360190037R	Montáž, dodávka a připojení -Vývod pro napájení měřiče tepla PT a.s., 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství, s možností zaplombování v zapnuté poloze	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro napájení měřiče tepla PT a.s., 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství, s možností zaplombování v zapnuté poloze.					
59	K	360190031R	Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	kus	1,000	567,00	567,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství					
60	K	360190036R	Montáž, dodávka a připojení -Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	kus	1,000	567,00	567,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství					
61	K	360190042R	Montáž, dodávka a připojení - Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství	kus	1,000	567,00	567,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství					
62	K	360190041R	Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro ochranné pospojování /strojovna/ pr. 6 mm2 Cu	kus	1,000	567,00	567,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Vývod pro ochranné pospojování /strojovna/ pr. 6 mm2 Cu					
D	36.3.2-M		Řídicí systém (RA3)					44 205,00
63	K	362420305R	Montáž, dodávka a připojení -Řídicí systém, 6DI, 5DO, 6AI, 2AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver	kus	1,000	44 205,00	44 205,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení -Řídicí systém, 6DI, 5DO, 6AI, 2AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver					
D	36.3.3-M		Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA3					23 835,00
D	36.3.3.1-M		Okruh řízení výměníku					7 476,00
64	K	360010107R	Připojení - Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V,Pmax=40W - dodávka ÚT	kus	1,000	567,00	567,00	
PP			Připojení - Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V,Pmax=40W - dodávka ÚT					
P			Poznámka k položce: pozice- Č1.1					
65	K	360410115R	Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty venkovní, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C	kus	1,000	1 764,00	1 764,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty venkovní, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C					
P			Poznámka k položce: pozice - T1.1					
66	K	360410117R	Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky, délka 100mm rozsah -30 až +120°C, krytí IP54	kus	2,000	1 764,00	3 528,00	
PP			Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky, délka 100mm rozsah -30 až +120°C, krytí IP54					
P			Poznámka k položce: pozice - T1.2,T1.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	551280305R	Jímka pro čidlo teploty, provedení nerez, délka 100 mm	kus	2,000	525,00	1 050,00	
	PP		Jímka pro čidlo teploty, provedení nerez, délka 100 mm					
68	K	360230913R	Připojení - Elektrohydraulický servopohon ventilu s havarijní funkcí, 1000N, napájení 24V, ovládání spojité 0-10V - dodávka ÚT	kus	1,000	567,00	567,00	
	PP		Připojení - Elektrohydraulický servopohon ventilu s havarijní funkcí, 1000N, napájení 24V, ovládání spojité 0-10V - dodávka ÚT					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice - Y1.1</i>					
	D	36.3.3.2-M	<i>Okruh řízení tlaku vody ÚT</i>				7 182,00	
69	K	360230914R	Připojení - Ventil dvoucestný solenoidový, 230V - dodávka ÚT	kus	1,000	567,00	567,00	
	PP		Připojení - Ventil dvoucestný solenoidový, 230V - dodávka ÚT					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice - Y2.1</i>					
70	K	360410120R	Montáž, dodávka a připojení- Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...6bar, 0-10V, napájení 24V	kus	1,000	5 040,00	5 040,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení- Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...6bar, 0-10V, napájení 24V					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice - P2.1</i>					
71	M	551283957R	manometrické příslušenství, kohoutek G1/2, návarek, těsnění	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	
	PP		manometrické příslušenství, kohoutek G1/2, návarek, těsnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice - P2.1</i>					
	D	36.3.3.3-M	<i>Poruchová signalizace výměňkové stanice</i>				7 917,00	
72	K	360410109R	Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP54, -30 až	kus	1,000	1 764,00	1 764,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení - Odporový snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP54, -30 až +70°C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice- T3.1</i>					
73	K	360410095R	Montáž, dodávka a připojení - Snímač zaplavení, s reléovým výstupem, montáž na DIN lištu, výstup OUT E, relé, napájení 24V DC nebo 24V AC + vodivostní	kus	1,000	3 129,00	3 129,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení - Snímač zaplavení, s reléovým výstupem, montáž na DIN lištu, výstup OUT E, relé, napájení 24V DC nebo 24V AC + vodivostní sonda					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice - LA3.1</i>					
74	K	360190121R	Montáž, dodávka a připojení- Tlačítko červené s aretací v plastové skříni, kontakty 1/1, 230V, tlačítko s ochranným krytem - sklem proti nahodilé manipulaci	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení- Tlačítko červené s aretací v plastové skříni, kontakty 1/1, 230V, tlačítko s ochranným krytem - sklem proti nahodilé manipulaci					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice-SB3.1</i>					
75	K	360410064R	Montáž, dodávka a připojení- Omezovací příložný termostat, 40 až 120°C, přepínací kontakt, stahovací pásek na trubku, IP43, nastavení žádané hodnoty pod krytem	kus	1,000	1 764,00	1 764,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení- Omezovací příložný termostat, 40 až 120°C, přepínací kontakt, stahovací pásek na trubku, IP43, nastavení žádané hodnoty pod krytem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice- ST3.1</i>					
	D	36.3.3.4-M	<i>Měření spotřeby tepla</i>				1 260,00	
76	K	360410420R	Připojení-měřic spotřeby tepla PT a.s. - dodávka PT a.s.	kus	1,000	840,00	840,00	
	PP		Připojení-měřič spotřeby tepla PT a.s. - dodávka PT a.s.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice-Q4.1</i>					
77	K	360190140R	Montáž, dodávka a připojení-Elektroinstalační krabice plombovatelná Acidur vč. svorek a průchodek	kus	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž, dodávka a připojení-Elektroinstalační krabice plombovatelná Acidur vč. svorek a průchodek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozice-Q4.1</i>					
	D	36.4-M	Kabely a kabelové trasy				217 257,60	
78	K	360090001R	Montáž a dodávka kabel CXKE-R 3x2,5 - B2cas1d0	m	243,000	50,40	12 247,20	
	PP		Montáž a dodávka kabel CXKE-R 3x2,5 - B2cas1d0					
79	K	360090002R	Montáž a dodávka kabel CXKE-R 3x1,5 - B2cas1d0	m	395,000	44,10	17 419,50	
	PP		Montáž a dodávka kabel CXKE-R 3x1,5 - B2cas1d0					
80	K	360090003R	Montáž a dodávka kabel J-H(st)H 1x2x0,8 - B2cas1d0	m	747,000	36,75	27 452,25	
	PP		Montáž a dodávka kabel J-H(st)H 1x2x0,8 - B2cas1d0					
81	K	360090004R	Montáž a dodávka kabel J-H(st)H 2x2x0,8 - B2cas1d0	m	1 080,000	36,75	39 690,00	
	PP		Montáž a dodávka kabel J-H(st)H 2x2x0,8 - B2cas1d0					
82	K	360090005R	Montáž a dodávka kabel J-H(st)H 5x2x0,8 - B2cas1d0	m	80,000	57,75	4 620,00	
	PP		Montáž a dodávka kabel J-H(st)H 5x2x0,8 - B2cas1d0					
83	K	360090006R	Montáž a dodávka kabel JY(St)Y 2x2x0,8	m	14,000	19,95	279,30	
	PP		Montáž a dodávka kabel JY(St)Y 2x2x0,8					
84	K	360090007R	Montáž a dodávka kabel CYKY 3Jx1,5	m	45,000	16,80	756,00	
	PP		Montáž a dodávka kabel CYKY 3Jx1,5					
85	K	360090008R	Montáž a dodávka kabel JYTY-O 2x1	m	211,000	12,60	2 658,60	
	PP		Montáž a dodávka kabel JYTY-O 2x1					
86	K	360090009R	Montáž a dodávka kabel JYTY-O 4x1	m	115,000	15,75	1 811,25	
	PP		Montáž a dodávka kabel JYTY-O 4x1					
87	K	360090010R	Montáž a dodávka kabel JYTY-O 7x1	m	10,000	18,90	189,00	
	PP		Montáž a dodávka kabel JYTY-O 7x1					
88	K	360090011R	Montáž a dodávka kabel LSOHFR - UTP - B2cas1d0	m	80,000	39,90	3 192,00	
	PP		Montáž a dodávka kabel LSOHFR - UTP - B2cas1d0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	360090012R	Montáž a dodávka kabel N2XCH 2x1,5 - B2cas1d0	m	360,000	31,50	11 340,00	
	PP		Montáž a dodávka kabel N2XCH 2x1,5 - B2cas1d0					
90	K	360090013R	Montáž a dodávka kabel UTP CAT5e	m	116,000	73,50	8 526,00	
	PP		Montáž a dodávka kabel UTP CAT5e					
91	K	360090014R	Montáž a dodávka kabel CYA6 žz	m	50,000	8,40	420,00	
	PP		Montáž a dodávka kabel CYA6 žz					
92	K	360090110R	Montáž a dodávka drátěný žlab 50x50 včetně montážního příslušenství	m	200,000	210,00	42 000,00	
	PP		Montáž a dodávka drátěný žlab 50x50 včetně montážního příslušenství					
93	K	360090111R	Montáž a dodávka PVC trubka ohebná DN20 včetně příchytěk	m	145,000	44,10	6 394,50	
	PP		Montáž a dodávka PVC trubka ohebná DN20 včetně příchytěk					
94	K	360090112R	Montáž a dodávka PVC trubka DN20 včetně příchytěk	m	50,000	44,10	2 205,00	
	PP		Montáž a dodávka PVC trubka DN20 včetně příchytěk					
95	K	360090113R	Montáž a dodávka kabelové příchytky	kus	200,000	7,35	1 470,00	
	PP		Montáž a dodávka kabelové příchytky					
96	K	360090114R	Montáž a dodávka kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel	kus	340,000	6,30	2 142,00	
	PP		Montáž a dodávka kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel					
97	K	360090115R	Montáž a dodávka elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek	kus	25,000	651,00	16 275,00	
	PP		Montáž a dodávka elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek					
98	K	360090201R	Montáž a dodávka drobný instalační materiál - sada	kus	1,000	16 170,00	16 170,00	
	PP		Montáž a dodávka drobný instalační materiál - sada					
D		36.5-M	Ostatní				298 095,00	
99	K	013254002R	Projekt skutečného provedení	kus	1,000	13 230,00	13 230,00	
	PP		Projekt skutečného provedení					
100	K	013274002R	Montážní dokumentace/schéma zapojení rozvaděče RA1/RA2/RA3	kus	1,000	15 960,00	15 960,00	
	PP		Montážní dokumentace/schéma zapojení rozvaděče RA1/RA2/RA3					
101	K	091104005R	Software DDC regulátorů (datové body)	kus	1,000	52 080,00	52 080,00	
	PP		Software DDC regulátorů (datové body)					
102	K	091104006R	Software DDC regulátorů (webový server)	kus	1,000	44 310,00	44 310,00	
	PP		Software DDC regulátorů (webový server)					
103	K	360897101R	Zaregulování systému z hlediska optimalizace vzduchových výkonů	kus	1,000	31 080,00	31 080,00	
	PP		Zaregulování systému z hlediska optimalizace vzduchových výkonů					
104	K	360897110R	Zprovoznění a regulace VZT jednotek	kus	1,000	9 345,00	9 345,00	
	PP		Zprovoznění a regulace VZT jednotek					
105	K	044003005R	Výchozí revize el. zařízení	kus	1,000	16 380,00	16 380,00	
	PP		Výchozí revize el. zařízení					
106	K	360897130R	Uvedení do provozu	kus	1,000	12 180,00	12 180,00	
	PP		Uvedení do provozu					
107	K	043194005R	Funkční zkouška 72hod.	kus	1,000	4 725,00	4 725,00	
	PP		Funkční zkouška 72hod.					
108	K	092203001R	Zaškolení obsluhy, návod k obsluze	kus	1,000	10 290,00	10 290,00	
	PP		Zaškolení obsluhy, návod k obsluze					
109	K	360091117R	Stavební přípomocné práce, stavební připravenost	soudo r	1,000	59 010,00	59 010,00	
	PP		Stavební přípomocné práce, stavební připravenost					
110	K	360091120R	Doprava	kus	1,000	29 505,00	29 505,00	
	PP		Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 03 - Kanalizační přípojka a výměna šachty SŠ objektu skautů

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

222 130,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	222 130,73	21,00%	46 647,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

268 778,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 03 - Kanalizační přípojka a výměna šachty SŠ objektu skautů

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		222 130,73
HSV - Práce a dodávky HSV		222 130,73
1 - Zemní práce		112 131,53
4 - Vodorovné konstrukce		3 572,39
8 - Trubní vedení		96 000,83
997 - Přesun sutě		1 260,36
998 - Přesun hmot		9 165,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 03 - Kanalizační přípojka a výměna šachty SŠ objektu skautů

Místo:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							222 130,73	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					222 130,73	
D	1	Zemní práce					112 131,53	
1	K	131113101	Hloubení jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	14,534	667,70	9 704,35	CS ÚRS 2020 01
	PP	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrzných						
	VV	"celkový výkop pro přemístění Š1*2,6*2,6*2,15					14,534	
2	K	131213101	Hloubení jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,634	1 080,20	3 925,45	CS ÚRS 2020 01
	PP	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných						
	VV	"pro přemístění Š1"						
	VV	"předpoklad tř.3 25% z celkové výkopu"14,534*0,25					3,634	
3	K	131313101	Hloubení jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	3,634	1 382,86	5 025,30	CS ÚRS 2020 01
	PP	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných						
	VV	"pro přemístění Š1"						
	VV	"předpoklad tř.4 25% z celkové výkopu"14,534*0,25					3,634	
4	K	132112211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,915	633,81	3 748,98	CS ÚRS 2020 01
	PP	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrzných						
	VV	"celkový výkop pro přípojku kanalizace"0,9*3*2					5,400	
	VV	"celkový výkop rozšíření pro rušení stávaj.šachty"2*2*2-					6,429	
	VV	"stávaj.šachta"1,571						
	VV	Mezisoučet					11,829	
	VV	-"tř.3"2,957					-2,957	
	VV	-"tř.4"2,957					-2,957	
	VV	Součet					5,915	
5	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,957	1 026,67	3 035,85	CS ÚRS 2020 01
	PP	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných						
	VV	"přípojka kanalizace a rušení šachty"						
	VV	"předpoklad tř.3 25% z celkové výkopu"11,829*0,25					2,957	
6	K	132312211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	2,957	1 372,38	4 058,13	CS ÚRS 2020 01
	PP	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných						
	VV	"přípojka kanalizace a rušení šachty"						
	VV	"předpoklad tř.4 25% z celkové výkopu"11,829*0,25					2,957	
7	K	133112012	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2, plocha výkopu do 20 m2 ručně	m3	4,075	932,38	3 799,45	CS ÚRS 2020 01
	PP	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m2						
	VV	"celkový výkop ŠS objektu skautů"2*2*2,1-"šachta"0,251					8,149	
	VV	-"tř.3"2,037					-2,037	
	VV	-"tř.4"2,037					-2,037	
	VV	Součet					4,075	
8	K	133212012	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 20 m2 ručně	m3	2,037	1 581,90	3 222,34	CS ÚRS 2020 01
	PP	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m2						
	VV	" ŠS objektu skautů"						
	VV	"předpoklad tř.3 25% z celkové výkopu"8,149*0,25					2,037	
9	K	133312011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	2,037	1 980,00	4 033,26	CS ÚRS 2020 01
	PP	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2						
	VV	" ŠS objektu skautů"						
	VV	"předpoklad tř.4 25% z celkové výkopu"8,149*0,25					2,037	
10	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh níže do 2 m	m2	28,000	130,95	3 666,67	CS ÚRS 2020 01
	PP	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
	VV	"pro přípojku kanalizace"2*3*2					12,000	
	VV	"rozšíření pro rušení stávaj.šachty"2*4*2					16,000	
	VV	Součet					28,000	
11	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh níže do 4 m	m2	35,290	209,52	7 394,10	CS ÚRS 2020 01
	PP	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m						
	VV	"pro přemístění Š1"(2,6*4-0,9*2)*2,15					18,490	
	VV	" ŠS objektu skautů"2*4*2,1					16,800	
	VV	Součet					35,290	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	28,000	50,29	1 408,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	35,290	89,05	3 142,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	48,802	284,95	13 906,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"na mezideponii pro zásypy"15,65		15,650			
	VV		"na skládku tř.2-3"(33,152-15,65)*10		17,502			
	VV		Mezisoučet		33,152			
	VV		"z mezideponie pro zásypy"15,65		15,650			
	VV		Součet		48,802			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	331,520	21,79	7 223,98	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"na mezideponii pro zásypy"15,65*5		78,250			
	VV		"na skládku tř.2-3"(33,152-15,65)*10		175,020			
	VV		Mezisoučet		253,270			
	VV		"z mezideponie pro zásypy"15,65*5		78,250			
	VV		Součet		331,520			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5	m3	8,628	284,95	2 458,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"výkop na skládku tř.4"3,634+2,957+2,037		8,628			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	86,280	21,79	1 880,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		8,628*10 'Přepočtené koeficientem množství		86,280			
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	22,433	502,86	11 280,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"zeminy tř.4 "8,628		8,628			
	VV		8,628*2,6 'Přepočtené koeficientem množství		22,433			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,504	261,90	8 251,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"na skládku tř.2-3"(33,152-15,65)		17,502			
	VV		17,502*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		31,504			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,650	20,32	318,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"na mezideponii pro zásypy"15,65		15,650			
21	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	21,750	212,25	4 616,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"Zásyp potrubí a nových šachet vytěženou zeminou s hutněním 20cm pod U.T"7,65		7,650			
	VV		"Zásyp výkopu po zrušené šachtě"8		8,000			
	VV		"Zásyp štěrkodrti pod komunikací 35cm pod U.T. hutnění na 45 MPa"6,1		6,100			
	VV		Součet		21,750			
22	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	6,100	398,10	2 428,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/32					
	VV		"Zásyp štěrkodrti pod komunikací 35cm pod U.T. hutnění na 45 MPa"6,1		6,100			
23	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,000	450,48	1 801,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
24	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	8,000	225,24	1 801,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový					
	VV		4*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 572,39	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,000	1 026,67	2 053,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
26	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámv v do 100 mm	kus	1,000	335,24	335,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámv pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	398,10	398,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
28	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	335,24	335,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
29	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	450,48	450,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
D 8			Trubní vedení			96 000,83		
30	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	5,000	118,80	594,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250					
31	K	832362901R	Úprava stávajícího potrubí z trub kameninových hrdlových DN 250 pro napojení do nové šachty Š1	soubor	1,000	6 600,00	6 600,00	
	PP		Úprava stávajícího potrubí z trub kameninových hrdlových DN 250 pro napojení do nové šachty Š1					
32	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	5,000	587,40	2 937,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200					
	VV		"přípojka splašk.kanalizace"5		5,000			
33	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	3,000	587,40	1 762,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
	VV		"propojení stávajícího potrubí do nové beton.šachty – objekt skautů"3		3,000			
34	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	3,000	118,80	356,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250					
	VV		"pro výměnu šachty SŠ objektu skautů"3		3,000			
35	K	877355124R	Úprava stávajícího potrubí pro propojení s novým potrubím do nové beton.šachty – objekt skautů z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	
	PP		Úprava stávajícího potrubí pro propojení s novým potrubím do nové beton.šachty – objekt skautů z kanalizačních trub z PVC DN 200					
36	K	890431811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 3 m3	m3	1,571	4 092,00	6 428,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží					
	VV		"šachta přípojky kanalizace"(PI*0,5*0,5*2)		1,571			
37	K	890811811	Bourání šachet z plastu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,251	3 696,00	927,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z plastu					
	VV		"ŠS objektu skautů"(PI*0,2*0,2*2)		0,251			
38	K	892240101R	Tlaková zkouška těsnosti kanalizace	soudo r	1,000	46,20	46,20	
	PP		Tlaková zkouška těsnosti kanalizace					
39	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	858,00	3 432,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
40	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	4,000	858,00	3 432,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm					
41	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000	184,80	1 108,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
42	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	858,00	1 716,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
43	M	592243301R	kompaktní betonové monolitické dno betonové šachty kanalizační pro potrubí DN 200	kus	1,000	8 580,00	8 580,00	
	PP		kompaktní betonové monolitické dno betonové šachty kanalizační pro potrubí DN 200					
44	M	592243302R	kompaktní betonové monolitické dno betonové šachty kanalizační se žlábkem podle profilu potrubí- (šachta Š1)	kus	1,000	10 560,00	10 560,00	
	PP		kompaktní betonové monolitické dno betonové šachty kanalizační se žlábkem podle profilu potrubí- (šachta Š1)					
45	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	858,00	1 716,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
46	M	59224318R	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty s kapovým stup.pro poklop DN 625 100/62,5x20/12cm (zatížení D400)	kus	2,000	4 620,00	9 240,00	
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty s kapovým stup.pro poklop DN 625 100/62,5x30/12cm (zatížení D400)					
47	K	899101811	Demontáž poklopů plastových včetně podkladové desky hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	594,00	594,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž poklopů plastových včetně podkladové desky, hmotnosti jednotlivé do 20 kg					
	VV		"ŠS objektu skautů"1		1,000			
48	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 980,00	3 960,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600					
49	M	55340324R	poklop šachtový litinový s rámem D400 s odvětráním	kus	2,000	3 168,00	6 336,00	
	PP		poklop šachtový litinový s rámem D400 s odvětráním					
50	K	899303811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně ráků hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	594,00	594,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně ráků, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"šachta přípojky kanalizace"1		1,000			
51	K	899992102R	Zaústění kanalizace do betonové šachty se šachtovou vložkou - l=120 mm pro potrubí DN 200	kus	3,000	4 620,00	13 860,00	
PP			Zaústění kanalizace do betonové šachty se šachtovou vložkou - l=120 mm pro potrubí DN 200					
52	K	899992103R	Zaústění kanalizace do betonové šachty se šachtovou vložkou - l=120 mm pro potrubí DN 250	kus	1,000	4 620,00	4 620,00	
PP			Zaústění kanalizace do betonové šachty se šachtovou vložkou - l=120 mm pro potrubí DN 250					
D	997		Přesun sutě				1 260,36	
53	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,563	198,00	309,47	CS ÚRS 2020 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
54	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,563	256,67	401,17	CS ÚRS 2020 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,697	9,43	280,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			1,563*19 *Přepočtené koeficientem množství		29,697			
56	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,088	46,20	50,27	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
VV			"šachta"1,088		1,088			
57	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,325	462,00	150,15	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
VV			"kamenin.potrubí"0,325		0,325			
58	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,150	462,00	69,30	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
VV			"potrubí a šachta PVC"0,15		0,150			
D	998		Přesun hmot				9 165,62	
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,839	462,00	9 165,62	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 04 - Úprava trasy V.O.

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 805,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 805,42	21,00%	7 519,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 324,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 04 - Úprava trasy V.O.

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 805,42

HSV - Práce a dodávky HSV

16 121,42

1 - Zemní práce

16 121,42

M - Práce a dodávky M

19 684,00

21-M - Elektromontáže

1 323,24

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

18 360,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 04 - Úprava trasy V.O.

Místo: Datum: 27.05.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 35 805,42

D HSV Práce a dodávky HSV 16 121,42

D 1 Zemní práce 16 121,42

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	13,500	970,18	13 097,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		"ul.Školní"6,5		6,500			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"7		7,000			
	VV		Součet		13,500			
2	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,440	2 100,00	3 024,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"přebytek výkopu"0,8		0,800			
	VV		0,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1,440			

D M Práce a dodávky M 19 684,00

D 21-M Elektromontáže 1 323,24

3	K	210220021R	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek a pásku FeZn 30 x 4 mm	m	13,500	98,02	1 323,24	
	PP		Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek a pásku FeZn 30 x 4 mm					

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 18 360,76

4	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	0,405	699,83	283,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
	VV		"ul.Školní"6,5*0,3*0,1		0,195			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"7*0,3*0,1		0,210			
	VV		Součet		0,405			
5	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	2,700	985,94	2 662,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného					
	VV		"ul.Školní"6,5*0,1*2		1,300			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"7*0,1*2		1,400			
	VV		Součet		2,700			
6	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	2,700	207,90	561,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného					
7	K	460110001R	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	2,000	415,79	831,58	
	PP		Sonda pro vyhledání kabelů - výkop					
8	K	460110101R	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,000	138,60	277,20	
	PP		Sonda pro vyhledání kabelů - zához					
9	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4	m3	0,800	346,49	277,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4					
	VV		"přebytek výkopu"0,8		0,800			
10	K	460150523	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	13,500	277,20	3 742,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 60 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3					
	VV		"ul.Školní"6,5		6,500			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"7		7,000			
	VV		Součet		13,500			
11	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	13,500	43,34	585,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm					
	VV		"ul.Školní"6,5		6,500			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"7		7,000			
	VV		Součet		13,500			
12	K	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 17x14/10,5x10 cm	m	13,500	222,71	3 006,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací neasfaltované 17x14/10,5x10 cm					
	VV		"ul.Školní"6,5		6,500			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"7		7,000			
	VV		Součet		13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	460560523	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	13,500	103,95	1 403,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 60 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 3					
14	K	460600023	Vodorovně přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,800	483,00	386,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	VV		"přebytek výkopu"0,8		0,800			
15	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	15,200	241,50	3 670,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		"na skládku"0,8*19		15,200			
16	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	8,100	83,16	673,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3					
	VV		13,5*0,6		8,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 05 - Úprava teplovodu

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

884 709,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	884 709,61	21,00%	185 789,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 070 498,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 05 - Úprava teplovodu

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

884 709,61

HSV - Práce a dodávky HSV

805 208,16

1 - Zemní práce

523 200,64

2 - Zakládání

216 815,91

4 - Vodorovné konstrukce

19 814,45

8 - Trubní vedení

11 222,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 140,90

998 - Přesun hmot

28 014,17

PSV - Práce a dodávky PSV

70 701,45

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

69 537,21

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 164,24

M - Práce a dodávky M

8 800,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

8 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		134,810			
11	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	134,810	29,12	3 926,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
12	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	208,762	54,48	11 372,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"					
	VV		"celkový výkop"8,7*4,55*2,52-"vynechaná část s potrubím"8,7*1,4*0,6		92,446			
	VV		"ul.Školní"					
	VV		"celkový výkop"2,5*8*1,8+(4,47*8+3*4,65)*2,25-"stávající kanál"(9,94+3,14*2)*1,62*1,2		116,316			
	VV		Součet		208,762			
13	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	208,762	11,63	2 427,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	333,008	284,95	94 891,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"na meziskládku výkopy tř.2 a 3"89,578+79,625		169,203			
	VV		"z meziskládky pro zásypy"163,805		163,805			
	VV		Součet		333,008			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 665,040	21,79	36 282,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"na meziskládku výkopy tř.2 a 3"89,578+79,625		169,203			
	VV		"z meziskládky pro zásypy"163,805		163,805			
	VV		Součet		333,008			
	VV		333,008*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 665,040			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	29,859	284,95	8 508,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"na skládku"29,859		29,859			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	298,590	21,79	6 506,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		29,859*10 'Přepočtené koeficientem množství		298,590			
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	163,805	151,90	24 882,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"meziskládka pro zásypy jednotlivých výkopů"163,805		163,805			
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	77,633	502,86	39 038,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"zemina tř.4"29,859		29,859			
	VV		29,859*2,6 'Přepočtené koeficientem množství		77,633			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	169,203	20,32	3 438,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"na meziskládku výkopy tř.2 a 3"89,578+79,625		169,203			
	VV		Součet		169,203			
21	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	163,805	212,30	34 775,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"					
	VV		"celkový výkop"8,7*4,55*2,52-"potrubí a nové kce kolem potrubí"(1,7*1,4*0,6+7*2,45*1+7*1,55*0,2)		79,006			
	VV		-"kabelový žlab"7*0,17*0,17		-0,202			
	VV		Mezisoučet		78,804			
	VV		"ul.Školní"					
	VV		"celkový výkop"2,5*8*1,8+(4,47*8+3*4,65)*2,25		147,848			
	VV		-"kanál s novými kci"((5,62*2,45+3,3*2,45+0,69*2,45)*1,47+(2,85*3,5+5,82*2,8 5+0,3*2,85)*0,2)		-40,094			
	VV		-"stávající kanál ve výkopu mimo úpravy"(0,9+2,52+3,14)*1,62*1,2		-12,753			
	VV		Mezisoučet		95,001			
	VV		-"ornice"50*0,2		-10,000			
	VV		Součet		163,805			
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,467	450,48	4 715,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"					
	VV		"mezi základy"1,85*0,85*7-"potrubí"1,4*0,6*7		5,128			
	VV		"ul.Školní"					
	VV		"mezi základy"(3+5,32+1,29)*1,85*1,35-"topný kanál"(5,2+2,88+1,52)*1,62*1,2		5,339			
	VV		Součet		10,467			
23	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	20,934	225,24	4 715,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		šterkopisek netříděný zásypový					
	VV		10,467*2 'Přepočtené koeficientem množství		20,934			
24	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	24,72	1 730,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"stávající zeleň v místě a kolem výkopů mimo nové zpevněné plochy"70		70,000			
25	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	50,000	256,30	12 815,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"sejmutá ornice"50		50,000			
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	70,000	20,95	1 466,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"na ornici"50		50,000			
	VV		" dosetí stávající zeleň kolem výkopů mimo nové zpevněné plochy"20		20,000			
	VV		Součet		70,000			
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,100	136,19	286,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		70*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
28	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000	15,71	314,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"stávající zeleň kolem výkopů mimo nové zpevněné plochy"20		20,000			
29	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,160	1 309,52	1 519,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		20*0,058 'Přepočtené koeficientem množství		1,160			
30	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	3,56	178,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"ornice"50		50,000			
31	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	0,42	41,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"2x ornice"50*2		100,000			
32	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	50,000	2,72	136,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko					
	VV		"ornice"50		50,000			
33	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,500	121,10	423,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		"(10l/m2 trávníku 5x)"					
	VV		"obnova trávníků"20*0,01*5		1,000			
	VV		"na ornici"50*0,01*5		2,500			
	VV		Součet		3,500			
34	K	185811211	Výhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000	3,67	73,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"stávající zeleň kolem výkopů mimo nové zpevněné plochy"20		20,000			
35	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,500	311,67	1 090,83	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m					
D 2			Zakládání				216 815,91	
36	K	272391010R	Vložky do základových konstrukcí z extrudovaného polystyrenu tl.100 mm položených volně vodorovně na urovnaný povrch pod deskou	m2	31,829	315,33	10 036,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vložky do základových konstrukcí z extrudovaného polystyrenu tl.100 mm položených volně vodorovně na urovnaný povrch pod deskou					
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"7*1,85		12,950			
	VV		"ul.Školní"5,32*1,85+3*1,85+1,885*1,85		18,879			
	VV		Součet		31,829			
37	K	273121101R	Montáž ZB prefabrikovaných desek se závěsnými háky hmotnosti do 1,5 t včetně dilatace mezi deskami tl.10 mm	kus	17,000	1 257,14	21 371,43	
	PP		Montáž ZB prefabrikovaných desek se závěsnými háky hmotnosti do 1,5 t včetně dilatace mezi deskami tl.10 mm					
38	M	59385901R	výroba a dodávka prefabrikátová deska 2,45x1,00x0,22m (staveništní prefabrikát dle statiky typ A)	kus	15,000	7 019,05	105 285,71	
	PP		výroba a dodávka prefabrikátová deska 2,45x1,00x0,22m (staveništní prefabrikát dle statiky typ A)					
39	M	59385902R	výroba a dodávka prefabrikátová deska 2,45x0,585x0,22m (staveništní prefabrikát dle statiky typ B)	kus	1,000	4 085,71	4 085,71	
	PP		výroba a dodávka prefabrikátová deska 2,45x0,585x0,22m (staveništní prefabrikát dle statiky typ B)					
40	M	59385903R	výroba a dodávka prefabrikátová deska 2,45x0,85x0,22m (staveništní prefabrikát dle statiky typ C)	kus	1,000	5 971,43	5 971,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		výroba a dodávka prefabrikátová deska 2,45x0,85x0,22m (staveništní prefabrikát dle statiky typ C)					
41	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,986	2 706,10	10 786,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"7*0,6*0,2*2		1,680			
	VV		"ul.Školní"(1,25+3,135+5,225)*0,6*0,2+(2,975+3,135+3,5)*0,6*0,2		2,306			
	VV		Součet		3,986			
42	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	10,284	338,59	3 482,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"(7+0,6)*2*0,2*2		6,080			
	VV		"ul.Školní"(0,65+3,135+5,825+0,6)*0,2+(0,6+2,975+3,135+3,5+0,6)*0,2		4,204			
	VV		Součet		10,284			
43	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	10,284	99,00	1 018,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
44	K	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	34,513	1 399,41	48 297,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"7*0,75*2		10,500			
	VV		"ul.Školní"(0,85+3,135+5,62)*1,25+(3,17+3,135+3,3)*1,25		24,013			
	VV		Součet		34,513			
45	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,197	32 895,24	6 480,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"dle statiky"196,9/1000		0,197			
D	4		Vodorovné konstrukce				19 814,45	
46	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,505	8 031,99	4 056,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	VV		"HEB 280"2,45*2*103/1000		0,505			
47	M	13010988	ocel profilová HE-B 280 jakost 11 375	t	0,545	28 914,29	15 758,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		ocel profilová HE-B 280 jakost 11 375					
	VV		0,505*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,545			
D	8		Trubní vedení				11 222,09	
48	K	836297211R	Přeložení potrubí z drenážních trubek DN 100 se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich	m	8,000	326,86	2 614,86	
	PP		Přeložení potrubí z drenážních trubek DN 100 se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem					
	VV		"ul.Školní"8		8,000			
49	M	59610877R	Trubka drenážní pálená 100/330 mm	kus	6,000	31,43	188,57	
	PP		Trubka drenážní pálená 100/330 mm					
	VV		"pro doplnění"6		6,000			
50	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	8,000	335,24	2 681,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
51	K	899722123R	Krytí teplovodu zelenou výstražnou fólií z PVC 30cm	m	136,900	41,90	5 736,76	
	PP		Krytí teplovodu zelenou výstražnou fólií z PVC 30cm					
	VV		"ul.Dr.E.Beneše pásy"7*9		63,000			
	VV		"ul.Školní pásy"10,9+3,5*9*2		73,900			
	VV		Součet		136,900			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 140,90	
52	K	938906142	Pročištění drenážního potrubí DN 80 a 100	m	8,000	115,24	921,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Čištění usazenin pročištění drenážního potrubí DN 80 a 100					
	VV		"pro přeložení"8		8,000			
53	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl 20 mm	m2	3,846	345,71	1 329,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
	VV		"ul.Školní mezi základ a topný kanál"		3,846			
	VV		(2,9+3,14+2,975+5,225+3,14+1,25+0,6)*0,2					
54	K	953312129R	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 150 mm	m2	1,372	576,19	790,53	
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 100 do 150 mm					
	VV		"mezi ocel.nosníky a prafabrikáty"2,45*2*0,28		1,372			
55	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	7,888	125,71	991,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	VV		"stávající kanál pod izolací"		7,888			
	VV		(1,67+2,05)*1,2+2,05*1,67					
56	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	7,888	136,19	1 074,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	VV		"stávající kanál pod izolací"		7,888			
	VV		(1,67+2,05)*1,2+2,05*1,67					
57	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	7,888	110,00	867,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
	VV		"stávající kanál pod izolací"		7,888			
	VV		(1,67+2,05)*1,2+2,05*1,67					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,888	20,95	165,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		"stávající kanál pod izolací"					
	VV		(1,67+2,05)*1,2+2,05*1,67		7,888			
D	998		Přesun hmot				28 014,17	
59	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	83,565	335,24	28 014,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, šyby, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				70 701,45	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				69 537,21	
60	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	56,109	24,20	1 357,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"7*2,45+"přetažení"7*0,7*2+2,45*0,22*2		28,028			
	VV		"ul.Školní"3,3*2,45+5,62*2,45+0,69*2,45+"přetažení"2,45*0,22		28,081			
	VV		+ "přetažení na stávající kanál"1,67*2,05+2,05*0,28					
	VV		Součet		56,109			
61	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,020	50 600,00	1 012,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		56,109*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,020			
62	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	37,887	138,29	5 239,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		"ul.Školní"					
	VV		(0,3+5,62+3,14+0,85)*1,47+(0,3+3,17+3,14+3,3+0,3)*1,47		29,576			
	VV		"přetažení na základ.pás"					
	VV		(5,825+3,14+0,65)*0,2+(2,98+3,14+3,5)*0,2		3,847			
	VV		"přetažení na stávající kanál"					
	VV		(1,67+2,05)*1,2		4,464			
	VV		Součet		37,887			
63	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	50 600,00	657,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		37,887*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			
64	K	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	40,696	20,95	852,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"7*2,45		17,150			
	VV		"ul.Školní"3,3*2,45+3,135*2,47+3,15*2,45		23,546			
	VV		Součet		40,696			
65	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	46,800	15,71	735,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A					
	VV		40,696*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,800			
66	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	112,218	120,48	13 519,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		"2 vrstvy"					
	VV		"ul.Dr.E.Beneše jako penetrace"28,028*2		56,056			
	VV		"ul.Školní jako penetrace"28,081*2		56,162			
	VV		Součet		112,218			
67	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním	m2	64,525	125,71	8 111,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		"1 vrstva"					
	VV		"ul.Dr.E.Beneše jako penetrace"28,028		28,028			
	VV		"ul.Školní jako penetrace"28,081		28,081			
	VV		Součet		56,109			
	VV		56,109*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		64,525			
68	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	64,525	125,71	8 111,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		"1 vrstva"					
	VV		"ul.Dr.E.Beneše jako penetrace"28,028		28,028			
	VV		"ul.Školní jako penetrace"28,081		28,081			
	VV		Součet		56,109			
	VV		56,109*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		64,525			
69	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	61,207	125,71	7 694,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		"2 vrstvy"					
	VV		"ul.Školní"					
	VV		(0,3+5,62+3,14+0,85)*1,47+(0,3+3,17+3,14+3,3+0,3)*1,47*2		44,585			
	VV		"přetažení na základ.pás"					
	VV		((5,825+3,14+0,65)*0,2+(2,98+3,14+3,5)*0,2)*2		7,694			
	VV		"přetažení na stávající kanál"					
	VV		(1,67+2,05)*1,2*2		8,928			
	VV		Součet		61,207			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním posypem na horním povrchu	m2	45,464	125,71	5 715,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		"1 vrstva"					
	VV		"ul.Školní"					
	VV		(0,3+5,62+3,14+0,85)*1,47+(0,3+3,17+3,14+3,3+0,3)*1,47		29,576			
	VV		"přetažení na základ.pás"					
	VV		((5,825+3,14+0,65)*0,2+(2,98+3,14+3,5)*0,2)		3,847			
	VV		"přetažení na stávající kanál"					
	VV		(1,67+2,05)*1,2		4,464			
	VV		Součet		37,887			
	VV		37,887*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		45,464			
71	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	45,464	125,71	5 715,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		"1 vrstva"					
	VV		"ul.Školní"					
	VV		(0,3+5,62+3,14+0,85)*1,47+(0,3+3,17+3,14+3,3+0,3)*1,47		29,576			
	VV		"přetažení na základ.pás"					
	VV		((5,825+3,14+0,65)*0,2+(2,98+3,14+3,5)*0,2)		3,847			
	VV		"přetažení na stávající kanál"					
	VV		(1,67+2,05)*1,2		4,464			
	VV		Součet		37,887			
	VV		37,887*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		45,464			
72	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	56,109	50,29	2 821,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná					
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"7*2,45+"přetažení"7*0,7*2+2,45*0,22*2		28,028			
	VV		"ul.Školní"3,3*2,45+5,62*2,45+0,69*2,45+"přetažení"2,45*0,22		28,081			
	VV		+"přetažení na stávající kanál"1,67*2,05+2,05*0,28					
	VV		Součet		56,109			
73	M	69366199R	geotextilie netkaná zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí 500a/m2	m2	58,914	33,52	1 975,02	
	PP		geotextilie netkaná zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí 500g/m2					
	VV		56,109*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,914			
74	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	37,887	89,05	3 373,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná					
	VV		"ul.Školní"					
	VV		(0,3+5,62+3,14+0,85)*1,47+(0,3+3,17+3,14+3,3+0,3)*1,47		29,576			
	VV		"přetažení na základ.pás"					
	VV		(5,825+3,14+0,65)*0,2+(2,98+3,14+3,5)*0,2		3,847			
	VV		"přetažení na stávající kanál"					
	VV		(1,67+2,05)*1,2		4,464			
	VV		Součet		37,887			
75	M	69366199R	geotextilie netkaná zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí 500a/m2	m2	39,781	33,52	1 333,61	
	PP		geotextilie netkaná zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí 500g/m2					
	VV		37,887*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,781			
76	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,359	963,81	1 309,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 164,24	
77	K	783314201	Základní antikoroziční jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,938	146,67	1 164,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní					
	VV		"HEB 280"2,45*1,62*2		7,938			
D	M		Práce a dodávky M				8 800,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				8 800,00	
78	K	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 17x14/10,5x10 cm	m	7,000	1 257,14	8 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kabelové prostory, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací neasfaltované 17x14/10,5x10 cm					
	VV		"uložení kabelů ul.Dr.E.Beneše"7		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 06 - Zpevněné plochy

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 271 273,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 271 273,94	21,00%	266 967,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 538 241,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 06 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 271 273,94

HSV - Práce a dodávky HSV

1 271 273,94

1 - Zemní práce	369 712,10
2 - Zakládání	9 052,73
4 - Vodorovné konstrukce	3 417,80
5 - Komunikace pozemní	317 777,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	107 423,39
8 - Trubní vedení	7 542,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	241 666,94
997 - Přesun sutě	141 371,81
998 - Přesun hmot	73 308,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 06 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 271 273,94		
D	HSV		Práce a dodávky HSV	1 271 273,94				
D	1		Zemní práce	369 712,10				
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	92,000	74,80	6 881,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	VV		"v křížení s vjezdy do areálu a stávající přístupový chodník k brance pro pěší "56,5		56,500			
	VV		"dlažba chodníků pro zpětné použití kolem oplocení a nových vjezdů"35,5		35,500			
	VV		Součet		92,000			
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	2,500	94,50	236,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	VV		"stávaj.parkoviště v místě sjezdu do areálu ZŠ "2,5		2,500			
3	K	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2	m2	137,600	56,47	7 769,81	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou					
	VV		" provizorní staveništní komunikace a vjezd"137,6		137,600			
4	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně	m2	40,500	189,93	7 692,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"chodník ul.Školní"40,5		40,500			
5	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	92,000	285,16	26 234,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"v křížení s vjezdy do areálu a stávající přístupový chodník k brance pro pěší "56,5		56,500			
	VV		"dlažba chodníků pro zpětné použití kolem oplocení a nových vjezdů"35,5		35,500			
	VV		Součet		92,000			
6	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	2,500	474,99	1 187,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		"stávaj.parkoviště v místě sjezdu do areálu ZŠ "2,5		2,500			
7	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	40,500	553,77	22 427,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"chodník ul.Školní"40,5		40,500			
8	K	113107141	Odstranění podkladu z živичného tl 50 mm ručně	m2	40,500	90,10	3 648,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV		"chodník ul.Školní"40,5		40,500			
9	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	137,600	45,99	6 328,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		" provizorní staveništní komunikace a vjezd"137,6		137,600			
10	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	2,500	148,97	372,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV		"sjezd do areálu ZŠ ulice Školní"2,5		2,500			
11	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	2,500	190,35	475,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		"sjezd do areálu ZŠ ulice Školní"2,5		2,500			
12	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	15,000	60,24	903,57	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	VV		"v místě nových sjezdů do areálu ZŠ"15		15,000			
13	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	32,500	38,87	1 263,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		"chodníků"32,5		32,500			
14	K	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	137,600	17,60	2 421,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie					
	VV		" provizorní staveništní komunikace a vjezd"137,6		137,600			
15	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	120,000	151,38	18 165,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		120		120,000			
16	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	74,000	175,48	12 985,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		"dle PD"98		98,000			
	VV		-"ornice"24		-24,000			
	VV		Součet		74,000			
17	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	2,880	1 960,30	5 645,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	VV		"kopané sondy"(2*0,6*1,2*2)		2,880			
18	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	165,000	162,07	26 741,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		"odvoz výkopu na skládku"74		74,000			
	VV		"odvoz ornice ornice"24		24,000			
	VV		Mezisoučet		98,000			
	VV		"dovoz vhodný zeminy do násypů"38		38,000			
	VV		"dovoz ornice pro rozprostření"29		29,000			
	VV		Mezisoučet		67,000			
	VV		Součet		165,000			
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	67,000	151,80	10 170,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"vhodný zeminy do násypů"38		38,000			
	VV		"ornice pro rozprostření"29		29,000			
	VV		Součet		67,000			
20	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	38,000	119,01	4 522,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		"dle PD"38		38,000			
21	M	10364105R	zemina vhodná do podloží zpevněných ploch včetně dopravy	m3	67,000	303,81	20 355,24	
	PP		zemina vhodná do podloží zpevněných ploch včetně dopravy					
22	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	133,200	502,86	66 980,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"výkopy mimo ornici"74		74,000			
	VV		74*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		133,200			
23	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,880	212,25	611,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"kopané sondy"(2*0,6*1,2*2)		2,880			
24	K	180405111	Založení travníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	51,000	66,21	3 376,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení travníku ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5					
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,530	136,19	208,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		51*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,530			
26	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	32,000	24,72	791,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"stávající zeleň v místě nového vjezdu ul.Dr.E.Beneše"10		10,000			
	VV		"stávající zeleň u chodníku mimo areál -propojení chodníku u oplocení"22		22,000			
	VV		Součet		32,000			
27	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	145,000	183,54	26 613,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"dle PD"145		145,000			
28	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	48,430	984,76	47 692,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		29*1,67 'Přepočtené koeficientem množství		48,430			
29	K	181411131	Založení parkového travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	177,000	17,50	3 096,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"na ornici"145		145,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obnova trávníků kolem zpev.ploch"32		32,000			
	VV		Součet		177,000			
30	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,310	136,19	723,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		177*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,310			
31	K	181951122R	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním ručně	m2	389,000	44,00	17 116,00	
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"chodník mimo areál -propojení chodníku u oplocení a u požár.výstupu přístavby"58		58,000			
	VV		"komunikace pojezdová dlažba šedá"244,5		244,500			
	VV		"komunikace vegetační dlažba"51		51,000			
	VV		"zpětné zadláždění chodníků kolem oplocení a nových vjezdů"35,5		35,500			
	VV		Součet		389,000			
32	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	32,000	15,09	482,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"stávající zeleň v místě nového vjezdu ul.Dr.E.Beneše"10		10,000			
	VV		"stávající zeleň u chodníku mimo areál -propojení chodníku u oplocení"22		22,000			
	VV		Součet		32,000			
33	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,856	1 309,52	2 430,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		32*0,058 'Přepočtené koeficientem množství		1,856			
34	K	182313101	Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici	m2	51,000	34,68	1 768,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyplnění otvorů ornici v mřížovinových nebo vylehčených tvárnících nebo panelech pro jakýkoliv tvar a velikost otvorů					
35	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	4,080	1 309,52	5 342,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		51*0,08		4,080			
36	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	145,000	3,56	516,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"ornice"145,000		145,000			
37	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	290,000	0,42	121,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"2x ornice"145,0*2		290,000			
38	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	145,000	2,72	394,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko					
	VV		"ornice"145,000		145,000			
39	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	11,400	117,96	1 344,77	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		"(10l/m2 trávníku 5x)"					
	VV		"zatravňovací tvárnice"51*0,01*5		2,550			
	VV		"obnova trávníků kolem zpev.ploch"32*0,01*5		1,600			
	VV		"na ornici"145*0,01*5		7,250			
	VV		Součet		11,400			
40	K	185811211	Výhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	32,000	3,67	117,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"stávající zeleň v místě nového vjezdu ul.Dr.E.Beneše"10		10,000			
	VV		"stávající zeleň u chodníku mimo areál -propojení chodníku u oplocení"22		22,000			
	VV		Součet		32,000			
41	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	11,400	311,67	3 553,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
D 2			Zakládání				9 052,73	
42	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	163,660	16,76	2 743,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		"okapový chodník"118,5+"vytažení"225,8*0,2		163,660			
43	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	188,209	33,52	6 309,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	VV		163,66*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		188,209			
D 4			Vodorovné konstrukce				3 417,80	
44	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	35,500	96,28	3 417,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého					
	VV		"vyrovnání doplnění rozebraná dlažba chodníků zpětné použití kolem oplocení a nových vjezdů"35,5		35,500			
D 5			Komunikace pozemní				317 777,43	
45	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	93,500	169,71	15 868,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"chodník mimo areál -propojení chodníku u oplocení a u požár.výstupu přístavby"58		58,000			
	VV		"doplnění rozebraná dlažba chodníků zpětné použití kolem oplocení a nových vjezdů"35,5		35,500			
	VV		Součet		93,500			
46	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	295,500	214,76	63 462,14	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"komunikace dlažba šedá"144		144,000			
	VV		"komunikace barva antracit"95,5		95,500			
	VV		"reliéfní pásy"5		5,000			
	VV		"komunikace vegetační dlažba"51		51,000			
	VV		Součet		295,500			
47	K	565131211R	Doplnění a napojení povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 16 (OK) tl 70 mm	m2	2,500	733,33	1 833,33	
	PP		Doplnění a napojení povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 16 (OK) tl 70 mm					
	VV		"napojení sjezdu do areálu ZŠ ulice Školní"2,5		2,500			
48	K	566163171R	Napojení podkladu do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	2,500	974,29	2 435,71	
	PP		Napojení podkladu do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm					
	VV		"napojení sjezdu do areálu ZŠ ulice Školní"2,5		2,500			
49	K	566601132R	Vyspravení a doplnění podkladu plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 200 mm	m2	2,500	335,24	838,10	
	PP		Vyspravení a doplnění podkladu plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 200 mm					
	VV		"stávaj.parkoviště v místě sjezdu do areálu ZŠ "2,5		2,500			
50	K	572390111R	Doplnění a napojení krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 11 (AB) tl 50 mm	m2	2,500	555,24	1 388,10	
	PP		Doplnění a napojení krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 11 (AB) tl 50 mm					
	VV		"napojení sjezdu do areálu ZŠ ulice Školní"2,5		2,500			
51	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2,500	20,95	52,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	VV		"napojení sjezdu do areálu ZŠ ulice Školní"2,5		2,500			
52	K	573211107	Postřík zivizny spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	2,500	15,71	39,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	VV		"napojení sjezdu do areálu ZŠ ulice Školní"2,5		2,500			
53	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	93,500	303,81	28 406,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		"chodník mimo areál -propojení chodníku u oplocení a u požár.výstupu přístavby"58		58,000			
	VV		"očištěná rozebraná dlažba chodníků zpětné použití kolem oplocení a nových vjezdů"35,5		35,500			
	VV		Součet		93,500			
54	M	59245263	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná	m2	59,740	292,29	17 461,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná					
	VV		58*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		59,740			
55	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,500	303,81	759,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		"zpětné zadláždění očištěnou dlažbou stávaj.parkoviště v místě sjezdu do areálu ZŠ "2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
56	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	207,100	303,81	62 918,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		"areálová komunikace a nový vjezd ul.Školní"204,3+2,8		207,100			
57	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	112,064	283,90	31 815,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	VV		"areálová komunikace a nový vjezd ul.Školní"108,8		108,800			
	VV		108,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		112,064			
58	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	98,365	336,29	33 078,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná					
	VV		"areálová komunikace a nový vjezd ul.Školní"95,5		95,500			
	VV		95,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		98,365			
59	M	592450058R	dlažba pro nevidomé tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	2,884	518,57	1 495,56	
	PP		dlažba pro nevidomé tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		2,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,884			
60	K	596212215	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u betonových dlažeb komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	207,100	26,19	5 424,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev					
	VV		"areálová komunikace a nový vjezd ul.Školní"204,3+2,8		207,100			
61	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	37,400	303,81	11 362,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
	VV		"nový vjezd do areálu ZŠ ul.Dr.E.Beneše"6,8*5,5		37,400			
62	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	36,256	283,90	10 293,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		35,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		36,256			
63	M	592450058R	dlažba pro nevidomé tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	2,266	305,90	693,18	
	PP		dlažba pro nevidomé tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		2,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,266			
64	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2	m2	51,000	303,81	15 494,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		"komunikace vegetační dlažba"51		51,000			
65	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	52,530	240,95	12 657,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm					
	VV		51*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		52,530			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				107 423,39	
66	K	637111110R	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 50 mm s udusáním	m2	118,500	123,62	14 648,86	
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 50 mm					
67	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	118,500	424,29	50 277,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm					
68	K	637311132R	Okapový chodník z betonových zahradních obrubníků 8/25 lože beton	m	133,000	319,52	42 496,67	
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních 8/25, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
D	8		Trubní vedení				7 542,85	
69	K	899231110R	Výšková úprava stávající uliční vpusti mříže	kus	1,000	1 885,71	1 885,71	
	PP		Výšková úprava stávající uliční vpusti mříže					
70	K	899331110R	Výšková úprava stávajícího poklopu stávajícího odvodnění	kus	1,000	1 885,71	1 885,71	
	PP		Výšková úprava stávajícího poklopu stávajícího odvodnění					
71	K	899332119R	Výšková úprava nových poklopů filtračních šachet	kus	2,000	1 885,71	3 771,43	
	PP		Výšková úprava nových poklopů filtračních šachet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				241 666,94	
72	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obíímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	221,05	442,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
73	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	576,19	576,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
74	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	419,05	419,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
75	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	288,10	288,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
76	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	670,48	670,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
77	K	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	27,500	47,14	1 296,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní					
	VV		"V12a+V12c"27,5		27,500			
78	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	27,500	6,29	172,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
79	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	15,000	267,14	4 007,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"v místě vjezdů"15		15,000			
80	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	15,000	121,52	1 822,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm					
81	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	129,000	267,14	34 461,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
82	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	129,000	102,67	13 244,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
83	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	30,000	188,57	5 657,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		"chodníky"30		30,000			
84	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	30,000	96,38	2 891,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm					
85	K	919121221	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	8,700	17 992,86	156 537,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm					
	VV		"sjezd do areálu ZŠ ulice Školní"0,3*2+8,1		8,700			
86	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	2,100	167,62	352,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"chodník ul.Školní"2,1		2,100			
87	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	10,800	31,43	339,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm					
	VV		"sjezd do areálu ZŠ ulice Školní"0,3*2+8,1		8,700			
	VV		"chodník ul.Školní"2,1		2,100			
	VV		Součet		10,800			
88	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	8,700	41,90	364,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					
	VV		"sjezd do areálu ZŠ ulice Školní"0,3*2+8,1		8,700			
89	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	10,800	64,74	699,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		"sjezd do areálu ZŠ ulice Školní"0,3*2+8,1		8,700			
	VV		"chodník ul.Školní"2,1		2,100			
	VV		Součet		10,800			
90	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8,700	81,71	710,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"sjezd do areálu ZŠ ulice Školní"0,3*2+8,1		8,700			
91	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	2,100	247,45	519,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		"chodník ul.Školní"2,1		2,100			
92	K	935114162R	Osazení šterbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x250 mm se základem z betonu prostého a s obetonováním a s napojením na vpust'	m	2,000	995,24	1 990,48	
	PP		Osazení šterbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x250 mm se základem z betonu prostého a s obetonováním a s napojením na vpust'					
93	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čarv š do 125 mm	m	15,000	33,10	496,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čarv šířky do 125 mm					
	VV		"rušení parkovacích míst v místě vjezdu"5*3		15,000			
94	K	966009101R	Bourání dobetonování staveništní komunikace a nájezdových klínů silničních panelů z betonu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,000	2 461,90	9 847,62	
	PP		Bourání dobetonování staveništní komunikace a nájezdových klínů silničních panelů z betonu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
95	K	966008242R	Rozebrání stávajícího šterbinového betonového žlabu rozměru 220x250 mm se základem a obetonováním, vyčištění pro opětovné položení	m	2,000	576,19	1 152,38	
	PP		Rozebrání stávajícího šterbinového betonového žlabu rozměru 220x250 mm se základem a obetonováním, vyčištění pro opětovné položení					
96	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	38,000	71,24	2 707,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		"stávaj.parkoviště v místě sjezdu do areálu ZŠ "2,5		2,500			
	VV		"dlažba chodníků pro zpětné použití kolem oplocení a nových vjezdů"35,5		35,500			
	VV		Součet		38,000			
D	997		Přesun sutě				141 371,81	
97	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	0,440	670,48	295,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m					
	VV		"rozebrany šterbinový žlab na meziskládku"0,22		0,220			
	VV		"šterbinový žlab z meziskládky pro zpětné uložení"0,22		0,220			
	VV		Součet		0,440			
98	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	19,940	205,33	4 094,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"rozebraná očištěná dlažba na mezideponii pro uložení"9,97		9,970			
	VV		"dlažba z mezideponie pro zpětné zadláždění"9,97		9,970			
	VV		Součet		19,940			
99	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	75,530	44,00	3 323,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syvkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"kamenivo"74,57		74,570			
	VV		"odfrézovaná živice"0,96		0,960			
	VV		Součet		75,530			
100	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů	t	1 435,070	9,95	14 282,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		75,53*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 435,070			
101	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	48,645	49,55	2 410,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"na skládku"					
	VV		"dlažba celkem"24,658		24,658			
	VV		-"dlažba pro zpětné použití"9,97		-9,970			
	VV		Mezisoučet		14,688			
	VV		"obrubníky"3,025		3,025			
	VV		"betony"26,963		26,963			
	VV		"živice"3,969		3,969			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		33,957			
	VV		Součet		48,645			
102	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	924,255	12,89	11 909,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		48,645*19 'Přepočtené koeficientem množství		924,255			
103	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	58,590	636,95	37 319,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		"panely"58,48		58,480			
	VV		"geotextilie"0,11		0,110			
	VV		Součet		58,590			
104	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 113,210	16,76	18 659,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		58,59*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 113,210			
105	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	44,656	167,62	7 485,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"dlažba celkem"14,668		14,668			
	VV		"obrubníky"3,025		3,025			
	VV		"betony"26,963		26,963			
	VV		Součet		44,656			
106	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	58,480	324,76	18 992,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
107	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	74,570	261,90	19 530,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"kamenivo"74,57		74,570			
108	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,110	2 095,24	230,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	VV		"geotextilie"0,11		0,110			
109	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,929	576,19	2 840,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"živice"3,969+0,96		4,929			
	D	998	Přesun hmot				73 308,89	
110	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	424,101	172,86	73 308,89	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 07 - Drobná architektura a oplocení

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 230 489,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 230 489,10	21,00%	258 402,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 488 891,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt: SO 07 - Drobná architektura a oplocení

Místo: Datum: 27.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 230 489,10
HSV - Práce a dodávky HSV		1 214 600,66
1 - Zemní práce		75 987,30
2 - Zakládání		142 854,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce		539 216,02
5 - Komunikace pozemní		2 190,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		361 140,67
997 - Přesun sutě		74 248,78
998 - Přesun hmot		18 962,71
PSV - Práce a dodávky PSV		15 888,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		15 888,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt: SO 07 - Drobná architektura a oplocení

Místo: Datum: 27.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 230 489,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 214 600,66

D 1 Zemní práce 75 987,30

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,000	68,10	68,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV		"okap.chodník v místě plotu u stávaj.objektu"2*0,5		1,000			
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	1,300	335,24	435,81	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"beton.chodník v místě oplocení u objektu skautů"1,3*1		1,300			
3	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	1,300	639,05	830,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"beton.chodník v místě oplocení u objektu skautů"1,3*1		1,300			
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1,000	47,14	47,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		"beton.chodník v místě oplocení u objektu skautů"1		1,000			
5	K	132112211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	77,709	633,81	49 252,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
	VV		"pro nový základ oplocení"					
	VV		"ul.Školní"2,6*0,9*(1,3+0,9)/2+0,78*0,9*(1+1,3)/2+0,5*0,9*1+2		34,138			
	VV		6*0,9*0,95+5,8*0,9*(0,81+0,95)/2+4,3*0,9*0,9					
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"59,1*0,9*(1,05+0,85)/2+0,5*0,9*1+11,3*0,9*(1+0,91)/2		60,693			
	VV		"objekt skautů"9,9*0,9*1		8,910			
	VV		Mezisoučet		103,741			
	VV		-"bouraný základ"25,632		-25,632			
	VV		-"bourané patky sloupků brány"0,4		-0,400			
	VV		Součet		77,709			
6	K	133112011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	3,932	1 010,95	3 975,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	VV		"oplocení"					
	VV		"patka sloupku branky u objektu skautů"0,8*0,8*1		0,640			
	VV		-"bouraný základ"0,2		-0,200			
	VV		Mezisoučet		0,440			
	VV		"odpadkové koše L3*0,6*0,6*0,6*4		0,864			
	VV		"lavičky L5*0,6*0,6*0,6*2*4		1,728			
	VV		Mezisoučet		2,592			
	VV		"pro základ plastiky"1*1*0,9		0,900			
	VV		Součet		3,932			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,675	284,95	1 047,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"přebytek výkopu"3,675		3,675			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,750	21,79	800,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		3,675*10 'Přepočtené koeficientem množství		36,750			
9	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	3,675	339,90	1 249,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"přebytek výkopu"					
	VV		"výkopy"77,709+3,932		81,641			
	VV		-"zásypy"77,966		-77,966			
	VV		Součet		3,675			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,615	261,90	1 732,50	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		3,675*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		6,615			
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	77,966	212,25	16 548,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"výkop"(103,741+3,932)		107,673			
	VV		"základy"(22,352+3,055)		-25,407			
	VV		"sokl pod terénem"4,3		-4,300			
	VV		Součet		77,966			
	D	2	Zakládání				142 854,60	
12	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	22,352	2 706,00	60 484,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		"pod podezdívku"					
	VV		"ul.Školní"2,0*0,3*0,85+0,575*0,3*1,05+0,8*0,3*0,6+14,56*0,3*0,8+1,9*0,3*0,6+3,7*0,3*0,75		5,504			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"10,24*0,3*0,65+25*0,3*0,65+25,005*0,3*0,65+10,85*0,3*0,8		14,352			
	VV		"objekt skautů"10,4*0,3*0,8		2,496			
	VV		Součet		22,352			
13	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	141,843	338,59	48 026,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		"pod podezdívku"					
	VV		"ul.Školní"2,0*2*0,85+0,575*2*1,05+0,8*2*0,6+14,56*2*0,8+1,9*2*0,6+(3,7+4)*0,75		36,919			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"(10,24+9,94)*0,65+25*2*0,65+(25,005*2)*0,65+(10,85+1,55)*0,8		88,044			
	VV		"objekt skautů"(10,4*2+0,3)*0,8		16,880			
	VV		Součet		141,843			
14	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	141,843	101,10	14 339,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
15	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,055	2 706,10	8 267,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		"oplocení"					
	VV		"patky pro sloupky bran a branek"					
	VV		"ul.Školní"0,5*0,5*0,9+0,5*0,5*0,8*2		0,625			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"0,5*0,5*0,9*2		0,450			
	VV		"u objektu skautů"0,5*0,5*0,8*2		0,400			
	VV		Mezisoučet		1,475			
	VV		"odpadkové koše L3*0,3*0,3*0,6*4		0,216			
	VV		"lavičky L5*0,3*0,3*0,6*2*4		0,432			
	VV		"pro plastiku do výkopu"1*1*0,9*1,035		0,932			
	VV		Mezisoučet		1,580			
	VV		Součet		3,055			
16	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	26,200	345,40	9 049,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	VV		"oplocení"					
	VV		"patky pro sloupky bran a branek"					
	VV		"ul.Školní"0,5*4*0,9+0,5*4*0,8*2		5,000			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"0,5*4*0,9*2		3,600			
	VV		"u objektu skautů"0,5*4*0,8*2		3,200			
	VV		Mezisoučet		11,800			
	VV		"odpadkové koše"(0,3*4)*0,6*4		2,880			
	VV		"lavičky"(0,3*4)*0,6*2*8		11,520			
	VV		Mezisoučet		14,400			
	VV		Součet		26,200			
17	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	26,200	102,56	2 687,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				539 216,02	
18	K	311321915R	Sokl plastiky z betonu probarveného pohledového tř. C 30/37-XC4-XF3-S3	m3	0,400	6 076,19	2 430,48	
	PP		Sokl plastiky z betonu probarveného pohledového tř. C 30/37-XC4-XF3-S3					
	VV		1*1*0,4		0,400			
19	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1,600	1 052,86	1 684,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení					
	VV		"sokl"1*4*0,4		1,600			
20	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1,600	185,43	296,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění					
21	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	1,600	179,14	286,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
22	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím MC	kus	54,000	120,48	6 505,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů					
	VV		"oplocení v úseku A-B"5+7		12,000			
	VV		"oplocení úsek B-D"36		36,000			
	VV		"oplocení úsek D-E"6		6,000			
	VV		Součet		54,000			
23	M	55342210R	dodávka a zámečnická výroba ocelový sloupek plotový žár.pozink. 1460/60x4mm s víčkem	kus	49,000	1 198,48	58 725,33	
	PP		dodávka a zámečnická výroba ocelový sloupek plotový žár.pozink. 1460/60x4mm s víčkem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	55342211R	dodávka a zámečnická výroba ocelový sloupek plotový žár.pozink. 1660/60x4mm s víčkem	kus	5,000	1 313,71	6 568,57	
	PP		dodávka a zámečnická výroba ocelový sloupek plotový žár.pozink. 1660/60x4mm s víčkem					
25	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	7,000	749,05	5 243,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	VV		"branka a brána Z 15"3		3,000			
	VV		"brána Z16"2		2,000			
	VV		"branka Z17"2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
26	M	553423294R	dodávka a zámečnická výroba sloupek pro vjezdovou bránu pr. 159/5 mm v 2,3m se záslepkou včetně pantů, povrch žárově zinkovaný	kus	2,000	3 146,00	6 292,00	
	PP		dodávka a zámečnická výroba sloupek pro vjezdovou bránu pr.159/5 mm v 2,3m se záslepkou včetně pantů, povrch žárově zinkovaný					
	VV		"Z16"2		2,000			
27	M	553423295R	dodávka a zámečnická výroba sloupek pro branku pr.159/5 mm v 2,3m se záslepkou a otvorem na doraz, povrch žárově zinkovaný	kus	1,000	3 146,00	3 146,00	
	PP		dodávka a zámečnická výroba sloupek pro branku pr.159/5 mm v 2,3m se záslepkou a otvorem na doraz, povrch žárově zinkovaný					
	VV		"Z17"1		1,000			
28	M	553423296R	dodávka a zámečnická výroba sloupek pro branku pr.159/5 mm v 2,3m se záslepkou včetně pantů, povrch žárově zinkovaný	kus	1,000	3 146,00	3 146,00	
	PP		dodávka a zámečnická výroba sloupek pro branku pr.159/5 mm v 2,3m se záslepkou a panty, povrch žárově zinkovaný					
	VV		"Z17"1		1,000			
29	M	553423297R	dodávka a zámečnická výroba sloupek pro branku pr.159/5 mm v 2,1m se záslepkou včetně pantů, povrch žárově zinkovaný	kus	1,000	3 030,76	3 030,76	
	PP		dodávka a zámečnická výroba sloupek pro branku pr.159/5 mm v 2,1m se záslepkou a panty, povrch žárově zinkovaný					
	VV		"Z15"1		1,000			
30	M	553423298R	dodávka a zámečnická výroba sloupek pro vjezdovou bránu pr.159/5 mm v 2,1m se záslepkou včetně pantů, povrch žárově zinkovaný	kus	1,000	3 030,76	3 030,76	
	PP		dodávka a zámečnická výroba sloupek pro vjezdovou bránu pr.159/5 mm v 2,1m se záslepkou včetně pantů, povrch žárově zinkovaný					
	VV		"Z15"1		1,000			
31	M	553423299R	dodávka a zámečnická výroba sloupek pro vjezdovou bránu pr.159/5 mm v 2,1m se záslepkou včetně pantů a a otvorem na doraz branky, povrch žárově zinkovaný	kus	1,000	3 030,76	3 030,76	
	PP		dodávka a zámečnická výroba sloupek pro vjezdovou bránu pr.159/5 mm v 2,1m se záslepkou včetně pantů a a otvorem na doraz branky, povrch žárově zinkovaný					
	VV		"Z15"1		1,000			
32	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	2,000	4 148,57	8 297,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2					
	VV		"branka Z15"1		1,000			
	VV		"branka Z17"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
33	M	553423305R	dodávka a zámečnická výroba branka plotová jednokřídlá 1040x1400mm rám profil 60x60x6 mm výplň 10x10 mm povrch.úprava žár.pozink, včetně kování,kliky,zámku	kus	1,000	7 951,43	7 951,43	
	PP		dodávka a zámečnická výroba branka plotová jednokřídlá 1040x1400mm rám profil 60x60x6 mm výplň 10x10 mm povrch.úprava žár.pozink, včetně kování,kliky,zámku					
	VV		"Z15"1		1,000			
34	M	55342-Z17R	dodávka a zámečnická výroba branka plotová jednokřídlá 1100x1480mm rám profil 60x60x4 mm výplň 10x10 mm povrch.úprava žár.pozink, včetně kování,kliky,zámku ide PD ozn.Z17	kus	1,000	10 140,95	10 140,95	
	PP		dodávka a zámečnická výroba branka plotová jednokřídlá 1100x1480mm rám profil 60x60x4 mm výplň 10x10 mm povrch.úprava žár.pozink, včetně kování,kliky,zámku ide PD ozn.Z17					
35	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	2,000	2 650,48	5 300,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 4 do 6 m2					
	VV		"vrata Z15"1		1,000			
	VV		"Z16"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
36	M	55342-Z15R	dodávka a zámečnická výroba brána plotová dvoukřídlá 3502x1400mm rám profil 60x60x6 mm výplň 10x10 mm povrch.úprava žár.pozink, včetně kování,kliky,zámku,dolní zástrče a zděře dle PD ozn.Z15	kus	1,000	21 780,00	21 780,00	
	PP		dodávka a zámečnická výroba brána plotová dvoukřídlá 3502x1400mm rám profil 60x60x6 mm výplň 10x10 mm povrch.úprava žár.pozink, včetně kování,kliky,zámku,dolní zástrče a zděře dle PD ozn.Z15					
37	M	55342-Z16R	dodávka a zámečnická výroba brána plotová dvoukřídlá 3600x1550mm rám profil 60x60x6 mm výplň 10x10 mm povrch.úprava žár.pozink, včetně kování,kliky,zámku,dolní zástrče a zděře dle PD ozn.Z16	kus	1,000	22 010,48	22 010,48	
	PP		dodávka a zámečnická výroba brána plotová dvoukřídlá 3600x1550mm rám profil 60x60x6 mm výplň 10x10 mm povrch.úprava žár.pozink, včetně kování,kliky,zámku,dolní zástrče a zděře dle PD ozn.Z16					
38	K	348171120	Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m	m	105,825	288,10	30 487,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m					
	VV		"oplocení v úseku A-B"3,55+3,4+1,905*9		24,095			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"oplocení úsek B-D"1,32+2*34+0,77+0,9		70,990			
	VV		"oplocení úsek D-E"2*5+0,74		10,740			
	VV		Součet		105,825			
39	M	553423161R	<u>dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové profil 60x60x4 mm rám výplň 10x10 mm 1570x1240mm povrch.úprava žár.pozink</u>	kus	2,000	10 717,14	21 434,29	
	PP		dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové profil 60x60x4 mm rám výplň 10x10 mm 1570x1240mm povrch.úprava žár.pozink					
40	M	553423162R	<u>dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové profil 60x60x4 mm rám výplň 10x10 mm 1492x1240mm povrch.úprava žár.pozink</u>	kus	2,000	9 103,81	18 207,62	
	PP		dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové profil 60x60x4 mm rám výplň 10x10 mm 1492x1240mm povrch.úprava žár.pozink					
41	M	553423163R	<u>dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové rám profil pr.18 mm rám výplň žebírkové pletivo 1725x1040mm povrch.úprava žár.pozink</u>	kus	9,000	2 708,10	24 372,86	
	PP		dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové rám profil pr.18 mm rám výplň žebírkové pletivo 1725x1040mm povrch.úprava žár.pozink					
42	M	553423164R	<u>dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové rám profil pr.18 mm rám výplň žebírkové pletivo 1140x1040mm povrch.úprava žár.pozink</u>	kus	1,000	1 786,19	1 786,19	
	PP		dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové rám profil pr.18 mm rám výplň žebírkové pletivo 1140x1040mm povrch.úprava žár.pozink					
43	M	553423165R	<u>dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové rám profil pr.18 mm rám výplň žebírkové pletivo 1820x1040mm povrch.úprava žár.pozink</u>	kus	39,000	2 834,86	110 559,43	
	PP		dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové rám profil pr.18 mm rám výplň žebírkové pletivo 1820x1040mm povrch.úprava žár.pozink					
44	M	553423166R	<u>dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové rám profil pr.18 mm rám výplň žebírkové pletivo 540x1040mm povrch.úprava žár.pozink</u>	kus	1,000	842,29	842,29	
	PP		dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové rám profil pr.18 mm rám výplň žebírkové pletivo 540x1040mm povrch.úprava žár.pozink					
45	M	553423167R	<u>dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové rám profil pr.18 mm rám výplň žebírkové pletivo 675x1040mm povrch.úprava žár.pozink</u>	kus	1,000	1 059,14	1 059,14	
	PP		dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové rám profil pr.18 mm rám výplň žebírkové pletivo 675x1040mm povrch.úprava žár.pozink					
46	M	553423168R	<u>dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové rám profil pr.18 mm rám výplň žebírkové pletivo 510x1040mm povrch.úprava žár.pozink</u>	kus	1,000	829,71	829,71	
	PP		dodávka a zámečnická výroba pole plotové kovové rám profil pr.18 mm rám výplň žebírkové pletivo 510x1040mm povrch.úprava žár.pozink					
47	K	348171200R	Demontáž, zámečnická úprava a zpětná montáž stávajícího dílu rámového oplocení sousedního pozemku v místě napojení na nové oplocení ul.Dr.F.Beneše	kus	1,000	2 619,05	2 619,05	
	PP		Demontáž, zámečnická úprava a zpětná montáž stávajícího dílu rámového oplocení sousedního pozemku v místě napojení na nové oplocení ul.Dr.E.Beneše					
48	K	348272213	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	66,715	1 427,90	95 262,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ploty z tvárníc betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm					
	VV		"pro podezdívku"					
	VV		"ul.Školní"2,0*1+1,375*0,8+0,17*0,2+3,28*0,2+7,62*0,4+5,7*0,6+3,9*0,4		11,818			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"19,99*0,6+25*0,6+25,005*0,6+10,95*0,6		48,567			
	VV		"objekt skautů"10,55*0,6		6,330			
	VV		Součet		66,715			
49	K	348272410R	Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za ukončení zdi s použitím tvarovky štípané ze tří stran přírodních	m	2,200	151,90	334,19	
	PP		Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za ukončení zdi s použitím tvarovky štípané ze tří stran přírodních					
	VV		"pro podezdívku u branek a bran"					
	VV		"ul.Školní"0,2*2		0,400			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"0,6*2		1,200			
	VV		"objekt skautů"0,6		0,600			
	VV		Součet		2,200			
50	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	105,770	496,57	52 522,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm					
	VV		"pro podezdívku"					
	VV		"ul.Školní"3,55+3,28+7,62+9,71		24,160			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"60,15+10,96		71,110			
	VV		"objekt skautů"10,5		10,500			
	VV		Součet		105,770			
	D	5	Komunikace pozemní				2 190,58	
51	K	566900133R	Vyspravení podkladu po překozech plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	1,300	450,48	585,62	
	PP		Vyspravení podkladu po překozech plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm					
	VV		"beton.chodník v místě oplocení u objektu skautů"1,3*1		1,300			
52	K	566900185R	Vyspravení podkladu po překozech plochy do 15 m2 betonem 20/25 tl 150mm	m2	1,300	1 037,14	1 348,29	
	PP		Vyspravení podkladu po překozech plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním betonem 20/25 (PB I) tl. 150 mm					
	VV		"beton.chodník v místě oplocení u objektu skautů"1,3*1		1,300			
53	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0.25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,000	256,67	256,67	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	VV		"zpětné položení očištěné dlažby"					
	VV		"okap.chodník v místě plotu u stávaj.objektu"2*0,5		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				361 140,67	
54	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	1,000	157,14	157,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		"doplnění beton.chodník v místě oplocení u objektu skautů"1		1,000			
55	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	1,000	73,33	73,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
56	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	2,600	248,29	645,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		"beton.chodník v místě oplocení u objektu skautů"1,3*2		2,600			
57	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	4,000	733,33	2 933,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby					
	VV		"L3 do dlažby a betonové patky"4		4,000			
58	M	74910-L3R	Odpadkový koš čtvercový půdorys, ocelové tělo, opláštění dřevěnými lamelami z tropického dřeva bez povrchové úpravy, se stříškou, objemu 50 l- dle výpisu ostatních prvků ozn.L3	kus	4,000	17 076,19	68 304,76	
	PP		Odpadkový koš čtvercový půdorys, ocelové tělo, opláštění dřevěnými lamelami z tropického dřeva bez povrchové úpravy, se stříškou, objemu 50 l- dle výpisu ostatních prvků ozn.L3					
59	K	936104215R	Osazení odpadkového koše na terase	kus	2,000	733,33	1 466,67	
	PP		Osazení odpadkového koše na terase					
60	M	74910-L4R	Odpadkový koš kruhový půdorys pr.400 mm výška 755 mm, ocel.kce koše lakována práškovou barvou,obložení koše tvoří zafoliované ocel.profilý imitace dřeva, objemu 37 l nekotveno, samostatné stojící na dlažbě- dle výpisu ostatních prvků ozn.L4	kus	2,000	17 076,19	34 152,38	
	PP		Odpadkový koš kruhový půdorys pr.400 mm výška 755 mm, ocel.kce koše lakována práškovou barvou,obložení koše tvoří zafoliované ocel.profilý imitace dřeva, objemu 37 l nekotveno, samostatné stojící na dlažbě- dle výpisu ostatních prvků ozn.L4					
61	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	4,000	1 361,90	5 447,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby					
62	M	74910-L5R	lavička s opěradlem, konstrukce z hliníkové slitiny opatřené práškovým vypalovacím lakem, tropické dřevo bez povrchové úpravy 1800x615x850mm dle výpisu ostatních prvků ozn.L5	kus	4,000	26 976,19	107 904,76	
	PP		lavička s opěradlem, konstrukce z hliníkové slitiny opatřené práškovým vypalovacím lakem, tropické dřevo bez povrchové úpravy 1800x615x850mm dle výpisu ostatních prvků ozn.L5					
63	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	1,085	162,38	176,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
	VV		"oplocení"					
	VV		"ul.Školní u objektu"0,3*0,85+0,2*1		0,455			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše základ"0,3*0,65*2+0,3*0,8		0,630			
	VV		Součet		1,085			
64	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	26,232	2 957,53	77 582,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		"pod podezdívkou oplocení"106,8*0,3*0,8		25,632			
	VV		"patky sloupků brány"0,5*0,5*0,8*2		0,400			
	VV		"patka branky u zdiva objektu skautů"0,5*0,5*0,8		0,200			
	VV		Součet		26,232			
65	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	16,245	2 275,22	36 960,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	VV		"podezdívka oplocení"105*0,25*0,6+1,8*0,25*(0,6+1,6)/2		16,245			
66	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	6,000	312,19	1 873,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	VV		"branky"4		4,000			
	VV		"brána"2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
67	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	67,000	93,76	6 282,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním					
	VV		"oplocení s podezdívkou"67		67,000			
68	K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m	m	106,800	67,68	7 227,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m					
	VV		"stávající oplocení"106,8		106,800			
69	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	1,500	84,02	126,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
	VV		"stávající oplocení bez podezdívky ul.Školní"1,5		1,500			
70	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,000	176,31	352,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2					
	VV		"stávající branky"2		2,000			
71	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000	686,92	686,92	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2					
	VV		"stávající vrata"1		1,000			
72	K	970241251R	Rezáni betonových kčí hl řezu do 350 mm (podezdívka a základ)	m	1,400	2 304,76	3 226,67	
	PP		Řezání betonových kčí hl řezu do 350 mm (podezdívka a základ)					
	VV		"odřezání ponechaného sousedního oplocení"1,4		1,400			
73	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	1,000	31,43	31,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	VV		"okap.chodník v místě plotu u stávaj objektu"2*0,5		1,000			
74	K	985331222	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 32 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,700	7 019,05	4 913,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 32 mm					
	VV		"pro plastiku"0,7		0,700			
75	M	311970185R	tyč závitová Zn bílý r.32 mm	m	1,400	440,00	616,00	
	PP		tyč závitová Zn bílý r.32 mm					
D	997		Přesun sutě				74 248,78	
76	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	89,299	209,52	18 710,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		"celk.hmotnost"91,787		91,787			
	VV		-"Železo"2,488		-2,488			
	VV		Součet		89,299			
77	K	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	1 696,681	17,29	29 328,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km					
	VV		89,299*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 696,681			
78	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	89,299	125,71	11 226,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot					
	VV		"celk.hmotnost"91,787		91,787			
	VV		-"Železo"2,488		-2,488			
	VV		Součet		89,299			
79	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	88,922	167,62	14 905,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
80	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,377	209,52	78,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"kamenivo"0,377		0,377			
D	998		Přesun hmot				18 962,71	
81	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	92,501	205,00	18 962,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 888,44	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 888,44	
82	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	31,580	41,90	1 323,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem tekutou lepenkou					
	VV		"horní hrana základu podezdívky"					
	VV		"ul.Školní"(2,0+1,375+16,48+3,91)*0,3+ "odskoky"0,25*0,3*2		7,280			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"(59,7+10,8)*0,3		21,150			
	VV		"objekt skautů"10,5*0,3		3,150			
	VV		Součet		31,580			
83	M	11163008R	stěrková asfalto-bentonitová, vodou ředitelná hydroizolační hmota s obsahem syntetických armovacích vláken	kg	56,844	89,05	5 061,82	
	PP		stěrka asfalto-bentonitová, vodou ředitelná hydroizolační hmota s obsahem syntetických armovacích vláken					
	VV		31,58*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		56,844			
84	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	43,000	57,62	2 477,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem tekutou lepenkou					
	VV		"zdívo tvarovek soklu pod terénem"					
	VV		"ul.Školní"(1+4,2)*2		10,400			
	VV		"ul.Dr.E.Beneše"(60,1+10,9)*0,2*2		28,400			
	VV		"objekt skautů"10,5*0,2*2		4,200			
	VV		Součet		43,000			
85	M	11163008R	stěrková asfalto-bentonitová, vodou ředitelná hydroizolační hmota s obsahem syntetických armovacích vláken	kg	77,400	89,05	6 892,29	
	PP		stěrka asfalto-bentonitová, vodou ředitelná hydroizolační hmota s obsahem syntetických armovacích vláken					
	VV		43*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		77,400			
86	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,134	995,24	133,36	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 08 - Sadovnické úpravy

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

405 807,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	405 807,66	21,00%	85 219,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

491 027,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

SO 08 - Sadovnické úpravy

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

405 807,66

HSV - Práce a dodávky HSV

405 807,66

1 - Zemní práce

333 641,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 507,02

998 - Přesun hmot

46 658,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: SO 08 - Sadovnické úpravy

Místo: Datum: 27.05.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 405 807,66

D HSV Práce a dodávky HSV 405 807,66

D 1 Zemní práce 333 641,94

1	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	783,000	2,99	2 342,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
	VV		"1.seč"783		783,000			
2	K	111151122	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2	m2	100,000	5,32	532,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		"1.seč"100		100,000			
3	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2	m2	100,000	55,22	5 522,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		"pro trávníky"100		100,000			
4	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	783,000	19,03	14 900,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"pro trávníky"783		783,000			
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	783,000	41,80	32 729,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"v areálu školy"					
	VV		"celková plocha"883		883,000			
	VV		"svažitá část"100		-100,000			
	VV		Součet		783,000			
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	23,490	162,80	3 824,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		783*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		23,490			
7	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	100,000	52,80	5 280,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		"svažitá část ke stávajícímu objektu"100		100,000			
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,000	162,80	488,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		100*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,000			
9	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	199,000	167,20	33 272,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
	VV		"keře"199		199,000			
10	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	12,438	935,00	11 629,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		199*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství		12,438			
11	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
	VV		"pro borovici"2		2,000			
12	M	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	0,500	2 178,00	1 089,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		rašelina zahradnická VL					
13	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,500	935,00	467,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
14	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 až 2	m2	112,580	60,50	6 811,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2					
	VV		"podél plotu"97*0,9		87,300			
	VV		"u příjezdové cesty"25,28		25,280			
	VV		Součet		112,580			
15	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	15,050	935,00	14 071,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		"podél plotu"97*0,9*0,1		8,730			
	VV		"u příjezdové cesty"25,28*0,25		6,320			
	VV		Součet		15,050			
16	K	183205182R	Založení a zřízení školní záhonu smícháním ornice se zahradním substrátem v poměru 50:50 včetně dodávky substrátu	m2	33,000	159,50	5 263,50	
	PP		Založení a zřízení školní záhonu smícháním ornice se zahradním substrátem v poměru 50:50 včetně dodávky substrátu					
	VV		"školní zahrada-záhon"11*3		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	320,000	10,90	3 488,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz					
18	M	02620101R	<i>Fritilaria (řebčík) spotřeba 10 ks/m2</i>	kus	50,000	19,80	990,00	
	PP		Fritilaria (řebčík) spotřeba 10 ks/m2					
	VV		"cibulky v ploše 5 m2"50		50,000			
19	M	02620102R	<i>Hyacinty spotřeba 15 ks/m2</i>	kus	75,000	11,55	866,25	
	PP		Hyacinty spotřeba 15 ks/m2					
	VV		"cibulky v ploše 5 m2"75		75,000			
20	M	02620103R	<i>Crocus spotřeba 30 ks/m2</i>	kus	120,000	9,90	1 188,00	
	PP		Crocus spotřeba 30 ks/m2					
	VV		"cibulky v ploše 4 m2"120		120,000			
21	M	02620104R	<i>Narcisus spotřeba 15-20 ks/m2</i>	kus	75,000	16,50	1 237,50	
	PP		Narcisus spotřeba 15-20 ks/m2					
	VV		"cibulky v ploše 5 m2"75		75,000			
22	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	31,000	19,25	596,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm					
23	M	026100165R	<i>Hypericum calycinum – třezalka kališkatá velikost 15-20, ko 1 l</i>	kus	18,000	53,90	970,20	
	PP		Hypericum calycinum – třezalka kališkatá velikost 15-20, ko 1l					
24	M	026100162R	<i>Salvia pratensis 'Rosa Rapsody' – šalvěj luční, K9</i>	kus	8,000	57,20	457,60	
	PP		Salvia pratensis 'Rosa Rapsody' – šalvěj luční, kontejner K9					
25	M	026100163R	<i>Liatris spicata – šušarda klasnatá, K9</i>	kus	5,000	42,90	214,50	
	PP		Liatris spicata – šušarda klasnatá, K9					
26	K	183211323	Výsadba květin hrnkových D květináče do 250 mm	kus	17,000	29,59	503,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 120 do 250 mm					
27	M	02610017R	<i>Lavandula angustifolia – levandule úzkolistá velikost 20-30, ko 5 l</i>	kus	17,000	522,50	8 882,50	
	PP		Lavandula angustifolia – levandule úzkolistá velikost 20-30, ko 5 l					
28	K	183403131	Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5	m2	112,580	25,85	2 910,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"podél plotu"97*0,9		87,300			
	VV		"u příjezdové cesty"25,28		25,280			
	VV		Součet		112,580			
29	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	895,580	4,24	3 792,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"záhony"					
	VV		"podél plotu"97*0,9		87,300			
	VV		"u příjezdové cesty"25,28		25,280			
	VV		Mezisoučet		112,580			
	VV		"travnaté plochy"783		783,000			
	VV		Součet		895,580			
30	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 566,000	0,47	740,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"2x"783*2		1 566,000			
31	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	100,000	5,64	564,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		"travnaté plochy"100,0		100,000			
32	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	200,000	0,65	129,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		"2x"100*2		200,000			
33	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	188,000	90,09	16 936,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
34	M	02652446R	<i>Ligustrum ovalifolium - ptačí zob, neopadavý vejčitolistý velikost 40-60cm, ko 2,5 l</i>	kus	188,000	181,50	34 122,00	
	PP		Ligustrum ovalifolium - ptačí zob, neopadavý vejčitolistý velikost 40-60cm, ko 2,5 l					
35	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000	315,70	3 472,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
36	M	02661076R	<i>Smrk sivý - Picea glauca Conica v. 100-120 cm</i>	kus	2,000	2 365,00	4 730,00	
	PP		Smrk sivý - Picea glauca Conica v. 100-120 cm					
37	M	026560241R	<i>Magnolia stellata – šácholán hvězdovitý v.100-125 cm</i>	kus	4,000	3 278,00	13 112,00	
	PP		Magnolia stellata – šácholán hvězdovitý v.100-125 cm					
38	M	026560251R	<i>Viburnum farrerii – kalina vonná v.150-175cm</i>	kus	3,000	3 124,00	9 372,00	
	PP		Viburnum farrerii – kalina vonná v.150-175cm					
39	M	026560303R	<i>Acer tataricum – javor tatarský v.100-150cm</i>	kus	2,000	767,80	1 535,60	
	PP		Acer tataricum – javor tatarský v.100-150cm					
40	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	519,20	1 038,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm					
41	M	026603375R	<i>Borovice lesní /Pinus sylvestris/ 120-150cm</i>	kus	2,000	1 082,40	2 164,80	
	PP		Borovice lesní /Pinus sylvestris/ 120-150cm					
42	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	2,000	194,70	389,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
43	M	605912575R	<i>kúlování, (3xkúl vyvazovací dřevěný impregnovaný ,příčky, úvazek)</i>	soubo r	2,000	715,00	1 430,00	
	PP		kúlování, (3xkúl vyvazovací dřevěný impregnovaný ,příčky, úvazek)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	783,000	2,75	2 153,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	VV		"před založením trávníku"783		783,000			
45	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	100,000	3,30	330,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko					
	VV		"před založením trávníku"100		100,000			
46	K	184813211	Ochranné oplocení kofenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m	40,000	193,60	7 744,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochranné oplocení kofenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm					
	VV		"ponechané stromy"40		40,000			
47	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	4,000	671,00	2 684,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		"ponechané stromy č.7,8,9,12"4		4,000			
48	K	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	845,90	845,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	VV		"ponechaný strom č.1"1		1,000			
49	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	25,280	40,04	1 012,21	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"u příjezdové cesty"25,28		25,280			
50	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,604	1 386,00	3 609,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		25,28*0,103 *Přepočtené koeficientem množství		2,604			
51	K	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	8,220	253,00	2 079,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 rašelinou					
	VV		"pro trávník tl.0,05"8,22		8,220			
52	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	39,150	715,00	27 992,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		"pro trávník tl.0,05"783*0,05		39,150			
53	K	185802121	Hnojení půdy rašelinou ve svahu do 1:2	t	1,050	542,30	569,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 rašelinou					
	VV		"pro trávník tl.0,05"1,05		1,050			
54	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	5,000	715,00	3 575,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		100*0,05		5,000			
55	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	783,000	4,40	3 445,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
56	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	100,000	7,70	770,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2					
57	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	25,280	42,57	1 076,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině					
	VV		"u příjezdové cesty"25,28		25,280			
58	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	7,000	434,50	3 041,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	VV		"3x stromy,keře,trvalky 20l/m2 "7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
59	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	26,490	133,10	3 525,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		"3x trávníky 10l/m2"883*0,01*3		26,490			
60	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	33,490	366,30	12 267,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	VV		26,49+7		33,490			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 507,02	
61	K	916375111R	Dekoratивní plůtek z vrbového proutí pro ohraničení školního záhonu výšky do 25 cm	m	33,000	324,50	10 708,50	
	PP		Dekoratивní plůtek z vrbového proutí pro ohraničení školního záhonu výšky do 25 cm					
62	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění	m	133,200	46,20	6 153,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění					
	VV		"podél plotu"97+0,9		97,900			
	VV		"u příjezdové cesty"(2,8+0,7*2+9,7+20,7+0,7)		35,300			
	VV		Součet		133,200			
63	M	27245180R	plastový obrubník zahradní skrytý hladký hnědý 12mx125mm	m	133,200	64,90	8 644,68	
	PP		plastový obrubník zahradní skrytý hladký hnědý 12mx125mm					
D		998	Přesun hmot				46 658,70	
64	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	23,565	1 980,00	46 658,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 32

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 032 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 032 000,00	21,00%	1 266 720,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 298 720,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 27.05.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 032 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 032 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	350 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 680 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 517 000,00
VRN5 - Finanční náklady	203 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	172 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	110 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 27.05.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 032 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 032 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 350 000,00

1	K	011434002R	Autorizované měření hluku od VZT zařízení ve vnitřních a vnějších chráněných prostorách staveb dle požadavku hygieny	soubor	1,000	43 500,00	43 500,00	
PP Autorizované měření hluku od VZT zařízení ve vnitřních a vnějších chráněných prostorách staveb dle požadavku hygieny								
2	K	011444001R	Měření množství vzduchu pro VZT včetně vyhotovení protokolu	soubor	1,000	15 500,00	15 500,00	
PP Měření množství vzduchu pro VZT včetně vyhotovení protokolu								
3	K	011503001R	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Vytyčení inženýrských sítí								
4	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	98 000,00	98 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Geodetické práce								
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	115 000,00	115 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
6	K	013294000	Dílenská a výrobní dokumentace	soubor	1,000	68 000,00	68 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Ostatní dokumentace- Dílenská a výrobní dokumentace								

D VRN3 Zařízení staveniště 2 680 000,00

7	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Související práce pro zařízení staveniště								
8	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	400 000,00	400 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Vybavení staveniště								
9	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě a spotřeba energií	soubor	1,000	240 000,00	240 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Připojení staveniště na inženýrské sítě a spotřeba energií								
10	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Zabezpečení staveniště								
11	K	034203005R	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	m2	16,500	90 000,00	1 485 000,00	
PP Zřízení a odstranění provizorních dělicích stěn s dveřmi v prostoru chodby stávající budovy pro oddělení stavby								
12	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Pronájem ploch, objektů								
13	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	350 000,00	350 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Zrušení zařízení staveniště								

D VRN4 Inženýrská činnost 2 517 000,00

14	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	soubor	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Koordinátor BOZP na staveništi								
15	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Plán BOZP na staveništi								
16	K	043103000	Odtrhové a tahové zkoušky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Odtrhové a tahové zkoušky								
17	K	043144000	Zkoušky těsnosti	soubor	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Zkoušky těsnosti								
18	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Zkoušky hutnicí								
19	K	043194010R	Převzetí základové spáry	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Převzetí základové spáry								
20	K	043203004R	Rozbory - geologické posouzení vhodnosti zásypového materiálu	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP Roubory - geologické posouzení vhodnosti zásypového materiálu								
21	K	044002000	Revize osobního výtahu	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Revize osobního výtahu								
22	K	044002001R	Revize a předání do užívání systému zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
PP Revize a předání do užívání systému zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky								
23	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	2 239 500,00	2 239 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP Kompletační a koordinační činnost								

D VRN5 Finanční náklady 203 000,00

24	K	056002001R	Bankovní záruka za řádné provedení díla	soubor	1,000	101 500,00	101 500,00	
PP Bankovní záruka za řádné provedení díla								
25	K	056002002R	Bankovní záruka za splnění záručních podmínek	soubor	1,000	101 500,00	101 500,00	
PP Bankovní záruka za splnění záručních podmínek								

D VRN7 Provozní vlivy 172 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	115 000,00	115 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Provoz investora, třetích osob					
27	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II. a III. třídy	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II. a III. třídy					
28	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - dopravní opatření a značení					
29	K	075603001R	Ochranná pásma el. vedení a topného kanálu	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	
PP			Ochranná pásma el. vedení a topného kanálu					
D VRN9		Ostatní náklady					110 000,00	
30	K	091304010R	Náklady na přemístění uměleckého díla - plastiky	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Náklady na přemístění uměleckého díla - plastiky					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odborná demontáž od stávajícího soklu, odborná montáž do nové pozice soklu včetně přepravy pomocí autojeřábu a ochrany uměl. díla při transportu. Odborné očištění stávající plastiky a impregnace.					
31	K	091704000	Náklady na údržbu přilehlých veřejných komunikací včetně vjezdů a výjezdů ze staveniště po dobu	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Náklady na údržbu přilehlých veřejných komunikací včetně vjezdů a výjezdů ze staveniště po dobu výstavby					

HARMONOGRAM PRACÍ 1.6.2020 - 30.11.2021 (18 měsíců)[illegible]

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům				
Veřejná zakázka – otevřené podlimitní řízení na stavební práce		Obsah plnění VZ, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli	Finanční objem na plnění VZ	% podíl na plnění VZ
Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice				
1.		Činnost spojená s kontaktním zateplovacím systémem ETICS	3480000	5%
Název	S-O-D Holding s.r.o.			
Sídlo/místo podnikání	Podlesní 1827 735 41 Petřvald			
IČO	26830272			
DIČ	CZ26830272			
Tel./Fax	+420721855625			
E-mail	info@sod.cz			
2.		Zabudování výplní (oken a vnějších dveřních)	7422000	10,7%
Název	Window Holding a.s.			
Sídlo/místo podnikání	Hlavní 456 250 89 Lázně Toušeň			
IČO	28436024			
DIČ	CZ28436024			
Tel./Fax	+420724146017			
E-mail	Radim.Dudek@windowholding.cz			
3.		Koordinace bezpečnosti práce a prevence rizik	50000	0,07%
Název	Jiří Vaňousek			
Sídlo/místo podnikání	Kochánky 53, 294 74 Kochánky			
IČO	62450867			
DIČ	CZ7510060987			
Tel./Fax	+420737282793			
E-mail	bezpecnost@tiscali.cz			
4.		Předpoklad v době podání nabídky: Ústřední vytápění	1120000	1,6%
Název	ERMONT spol. s r.o.			
Sídlo/místo podnikání	Tyršova 781 Hlinsko v Čechách			
IČO	62029771			
DIČ	CZ62029771			
Tel./Fax	+420469311079			
E-mail	mtz@ermont.cz			

*Příloha č. 6 Zadávací dokumentace
Seznam poddodavatelů*

5.		Předpoklad v době podání nabídky: Ústřední vytápění	1108000	1,6%
Název	Jan Klouček			
Sídlo/místo podnikání	294 13, Mohelnice nad Jizerou 44			
IČO	42703131			
DIČ	CZ6905220938			
Tel./Fax	420603915609			
E-mail	kloucekj@seznam.cz			

6.		Předpoklad v době podání nabídky: ZTI Zdravotně technické instalace	720000	1%
Název	SANITA SERVIS, spol. s r.o.			
Sídlo/místo podnikání	Klínová 1766/2 182 00 Praha 8			
IČO	48583898			
DIČ	CZ48583898			
Tel./Fax	+420272927400			
E-mail	info@sanitaservis.cz			

7.		Předpoklad v době podání nabídky: Zdravotechnika	510000	0,7%
Název	Entalpa s.r.o			
Sídlo/místo podnikání	Korunní 588/4, 120 00 Praha 2			
IČO	28403304			
DIČ	CZ28403304			
Tel./Fax	+420734598063			
E-mail	info@entalpa.cz			

8.		Předpoklad v době podání nabídky: Projektové práce	500000	0,7%
Název	Geodézie Hradiště s.r.o.			
Sídlo/místo podnikání	Příčná 1536 Mnichovo Hradiště			
IČO	27605086			
DIČ	CZ27605086			
Tel./Fax	+420326773432			
E-mail	info@geodeziehradiste.cz			

9.		Předpoklad v době podání nabídky: Silnoproud, Slaboproud	6880000	10%
Název	Elektro Hajzler Group CZ s.r.o.			
Sídlo/místo podnikání	Na Rokytce 1032/24 180 00 Praha 8			
IČO	28583531			
DIČ	CZ28583531			
Tel./Fax	+420326702349			
E-mail	info@emhgroup.cz			

Příloha č. 6 Zadávací dokumentace
Seznam poddodavatelů

10.		Předpoklad v době podání nabídky: Vzduchotechnika, Měření a regulace	3777000	5,5%
Název	Ondřej - Meissner, spol. s r.o.			
Sídlo/místo podnikání	Hrdlořežská 32/3, 190 00 Praha 9			
IČO	45807159			
DIČ	CZ45807159			
Tel./Fax	+420284812591			
E-mail	vzt@ondrejmeissner.cz			

12.		Předpoklad v době podání nabídky: Slaboproud	1390000	2%
Název	CENTR PCO s.r.o.			
Sídlo/místo podnikání	Šmilovského 219 Mladá Boleslav			
IČO	25090810			
DIČ	CZ25090810			
Tel./Fax	+420326721055			
E-mail	info@centrco.cz			

/Dodavatel může přidat libovolný počet tabulek/

Roman
Kroužecký

Digitálně
podepsal Roman
Kroužecký
Datum: 2020.08.10
12:39:15 +02'00'

Martin
Hajzler

Digitálně podepsal
Martin Hajzler
Datum: 2020.08.10
09:32:27 +02'00'