

## CENA - Rekapitulace objektů

Číslo SO	Název SO	Cena bez DPH
SO 01-10-01	Úsek km 63,481 - 65,900, železniční svršek	48 277 236,67 Kč
SO 01-11-01	Úsek km 63,481 - 65,900, železniční spodek	8 244 032,10 Kč
SO 01-11-02	Úsek km 63,481 - 65,900, umělé objekty	1 296 949,56 Kč
SO 01-13-01	Železniční přejezd v ev. km 63,686	2 326 839,79 Kč
SO 01-13-02	Železniční přejezd v ev. km 64,396	2 581 754,58 Kč
SO 98-98-01	Úsek km 63,481 - 65,900, všeobecný objekt	1 604 425,00 Kč
D19018-11	Oprava propustku v km 66,549	2 612 844,42 Kč
D19018-12	Oprava propustku v km 69,380	2 943 955,57 Kč
D19027-01	Oprava propustku v km 64,386	366 310,49 Kč
D19027-02	Oprava propustku v km 64,405	309 753,75 Kč
D19027-03	Oprava propustku v km 66,009	1 280 422,41 Kč
D19027-04	Oprava propustku v km 66,781	1 640 905,90 Kč
D19027-05	Oprava mostu v km 68,252	1 998 588,01 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>		<b>75 484 018,25 Kč</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1053085

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a0d6b202-6689-4d61-bca4-5c6aebc3ca93

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.08.2020 09:23:00



5ba89207-7f39-4c74-b250-2b815c4f9d6c