

číslo registrační (zhotovitel): A1781/17

D 200/25000/000 21/17/00
číslo registrační (objednatel):

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany



2000084299

1. Objednatel:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Sídlo: Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27
Jeho jménem jedná: Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH,
Bankovní spojení: [redacted]

Zapsán ve veřejném rejstříku: OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted]

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Hybernská 1617/40, PSČ 110 00
Jeho jménem jedná: Ing. Miloš Sedláček, prokurista
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648, je plátcem DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zapsán ve veřejném rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted]

II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ke spolupráci při výkonu technickobezpečnostního dohledu (TBD) nad odkalištěm Stráž pod Ralskem v roce 2017, ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, a to v následujícím rozsahu:
 - provádění čtvrtletních kontrolních prohlídek obou etap odkaliště a Sedlického rybníku. Výsledky každé prohlídky budou shrnuty v zápisu, ve kterém bude specifikován rozsah prohlídky a zjištění z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

- průběžné zpracování a hodnocení výsledků měření, pozorování a obchůzek, které provádí obsluha díla podle PTBD na I. a II. etapě (převedení výsledků měření do databáze, vizualizace v časových grafech, testování na meze bdělosti a mezní hodnoty). Při zjištění anomálních jevů a skutečností z hlediska technickobezpečnostního dohledu informuje zhotovitel telefonicky objednatele do 3 pracovních dnů po obdržení hlášení o měření a pozorování podle Programu TBD a dohodne další postup při objasňování jevu.
 - provedení dvou etap komplexního geodetického měření svislých posunů na systému hrázi I. etapy.
 - provedení jedné etapy komplexního geodetického měření vodorovných posunů na systému hrázi I. etapy.
 - provedení jedné etapy geodetického měření svislých posunů na hrázi Sedlického rybníka.
 - provedení jedné etapy komplexního geodetického měření svislých a vodorovných posunů na systému hrázi II. etapy.
 - operativní účast na pracovních jednáních a výrobních výborech akce „Konečné řešení odkaliště Stráž pod Ralskem – první úprava hrází“. Účast zástupců zhotovitele bude iniciována výzvou zhotovitele (předpokládá se maximálně osm účastí za rok).
 - spolupráce při návrzích způsobů ukládání lisovaných kalů z dekontaminačních stanic a materiálů z hornické činnosti do I. a II. etapy odkaliště.
 - spolupráce při návrzích odvádění kontaminovaných vod z II. etapy odkaliště.
 - spolupráce při vyšetřování příčin možných poruch a návrzích jejich oprav a sanací.
 - vypracování informativní zprávy o výsledcích technickobezpečnostního dohledu za rok 2017 včetně vyhodnocení geodetického měření svislých a vodorovných posunů obou etap odkaliště a Sedlického rybníka. CZ-CPA: 71.12.19
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
 3. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě a jeho předáním objednateli.
 4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.
 5. Činit zápisy o předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn [REDAKCE] nebo jím pověřený zaměstnanec, za zhotovitele [REDAKCE]
 6. CPV: 71700000-5 Monitorování a kontrola
90714600-5 Kontrola bezpečnosti z hlediska životního prostředí
CZ-CPA: 74.90.20 Jiné odborné a technické služby j. n.

III.

Dodací podmínky a termín plnění

1. Místem plnění je odkaliště Stráž pod Ralskem.

2. Místem předání zhotovitelem vypracované dokumentace je poštovní úřad zhotovitele nebo sídlo objednatele.
3. O předání a převzetí díla (dílčího plnění) bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. II odst. 5 této smlouvy.
4. Termín plnění: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění dle čl. II této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran v celkové maximální výši:
279 600,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II této smlouvy
(slovy: dvěsetšedesátdevět tisíc šest set korun českých bez DPH)
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.
2. Kalkulace ceny prací, která byla provedena podle kalkulačního vzorce ze "Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací", odst. 2.3.1, UNIKA, 2016, je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Práce dle čl. II odst. 1 této smlouvy budou zhotovitelem fakturovány čtvrtletně (faktury budou obsahovat specifikaci provedených prací). Dnem zdanitelného plnění je den přejímky prací na konci každého čtvrtletí, za které je fakturováno. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Faktury lze zasílat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

V.

Povinnosti objednatele

- provádět pravidelná měření a obchůzky na obou etapách odkaliště podle Programu TBD;
- zasílat hlášení o měření a pozorování podle Programu TBD zhotoviteli. Hlášení bude též obsahovat popis případných sanačních a provozních opatření;
- průběžně udržovat všechna zařízení pro měření a pozorování (všechna zařízení budou řádně označena a jejich eventuální poškození bude neodkladně hlášeno VD – TBD a.s.),
- předkládat dokumenty a dokumentace, které souvisí s bezpečným provozem odkaliště a systémem obvodových hrází, tj. zejména materiály týkající se likvidace nadbilančních vod, zachycování přítékajících podzemních vod a zaplňování I. a II. etapy různými materiály.

VI.

Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ objednatele,

s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

VII.

Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
2. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy vzniká objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností se sjednávají smluvní pokuty v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů od data vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.
4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit od smlouvy se považuje zejména:
 - nedodržení termínu plnění dle čl. III odst. 4 o více než 30 pracovních dnů, a to z důvodů na straně zhotovitele;
 - opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele (nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;
 - neodstranění vad díla zhotovitelem, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
 - prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. V případě, že si druhá smluvní strana nevyzvedne zásilku obsahující odstoupení od smlouvy zaslano jí na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku, má se za to, že byla doručena třetí pracovní den od jejího odeslání.
7. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem

Pf

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem podpisu obou smluvních stran a zaniká provedením díla, jeho předáním objednateli a zaplacením sjednané ceny zhotoviteli nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.
2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá strana.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem, tato je srozumitelná a určitá a nebyla ujednána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny zakázky



Příloha č. 2: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne **06-02-2017**

V Praze dne 26. 1. 2017

Za DIAMO, státní podnik, o. z. TÚU
Stráž pod Ralskem:

Za VODNÍ DÍLA - TBD a.s.:



Příloha č. 1: Kalkulace ceny zakázky

Název: Odkaliště Stráž pod Ralskem - technickobezpečnostní dohled v roce 2017

Objednatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod Těžba a úprava uranu

1. Materiál (bez DPH):

[Název]	[MJ]	[Množství]	[Cena/MJ]	[Celkem v Kč]
0	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM				0,00 Kč

2. Práce:

	[Kč/h]	[h]	[Kč]
Inženýr specialista	680	335	227 800,00
Inženýr, technik	580	0	0,00
Technik	430	0	0,00
Figurantské práce	230	150	34 500,00
CELKEM			262 300,00 Kč

3. Ostatní přímé náklady:

			[Kč]
Cestovné	1 500 km	10,00 Kč	15 000,00
Ostatní náklady	0		2 300,00
Subdodávky	0		0,00
CELKEM			17 300,00 Kč

CENA ZAKÁZKY CELKEM (bez DPH) 279 600,00 Kč
CENA ZAKÁZKY CELKEM (zaokrouhleno) - bez DPH* 279 600,00 Kč

* K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kalkulace zakázky podle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací“, UNIKA, 2016.

Sestavil:


[Redacted]

Dne:

23.1.2017

SOd - VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Č. Průmyslová ul. 1000, 478 01 Stráž pod Ralskem

1

Příloha č. 2: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky	10.000 Kč
2	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí	10.000 Kč
3	Nezajištění stěn výkopu proti sesutí	10.000 Kč
4	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení	10.000 Kč
5	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie	5.000 Kč
6	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	5.000 Kč
7	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky	5.000 Kč
8	Nepoužívání OOPP	2.000 Kč
9	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížející osobou	2.000 Kč
10	Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO a RO při realizaci prací a činností	2.000 Kč
11	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu	2.000 Kč/den

Přif