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JihlavaZe dne: 13.08.2020

	Druh dokladu
	710

	Číslo dokladu
	71001354

	Rok
	2020

	Dodací lhůta
	

	Způsob dopravy
	dodavatel

	Místo určení
	CM Chotěboř

	Vyřizuje
	


Číslo objednávky: 71001354
Dodavatel:
Zdeněk Brabec
Smolový 184
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 11003537	DIČ:

Korespondenční adresa: Havlíčkův Brod Žižkova 1018 Havlíčkův Brod 581 53Dodací adresa: Cestmistrovství Chotěboř Partyzánská	31
583 01 Chotěboř

Objednáváme u Vás: Provedení lokálních sanací (zemních prací) pásovým rypadlem.
Dia: Pukšice, průtah, dle CN
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Dodací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Partyzánská 31
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]583 01 Chotěboř kontakt.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Smluvní podmínky objednávky
1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2) Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v informačním registru veřejné správy v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv Současně se smluvní strany dohodly, že tuto zákonnou povinnost splní objednatel. Dodavatel výslovn souhlasí se zveřejněním celého jejího textu.
3) Smluvní vztah se řídí zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu dodání zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení.
5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů BOZP a dalších podmínek uvedených v objednávce.
6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněn dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávací protokolem objednateli.
7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů od dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
8) Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění.
9) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušn části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem.
10) Ustanovení bodů 8) a 9) nebudou použita v případě, že dodavatel není plátcem DPH nebo v případech kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona o DPH.
silnic Vysočiny^
příspěvková organizace
IČQ:00090450	DIČ:CZ00090450

11) Uskutečnění stavebních prací na silniční síti (CZ-CPA kód 41 až 43) je pro objednatele uskutečňován v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na takové
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Číslo objednávky: 71001354
Ze dne: 13.08.2020
Dodavatel:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Zdeněk Brabec
Smolový 184
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 11003537	DIČ:
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Korespondenční adresa: Havlíčkův Brod Žižkova 1018 Havlíčkův Brod 581 53Dodací adresa: Cestmistrovství Chotěboř Partyzánská	31
583 01 Chotěboř

práce nevztahuje. Uskutečnění stavebních prací mimo silniční síť podléhá režimu přenesené daňové povinnosti.
12) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem dle charakteru vady v ráme oznámení dodavateli, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady dodavatele.
13) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,02% z celkové ceny plnění, z každý den prodlení s odstraňováním vad.
14) Záruční doba na věcné plnění se sjednává viz občanský zákoník.
15) Smluvní strany se dohodly, že mohou v souladu s § 2894 a násl. občanského zákoníku uplatnit i svá práv na náhradu škody v prokázané výši, která jim v souvislosti s porušením smluvní povinnosti druhou smluvn stranou vznikla; k povinnostem, k nimž se vztahují popsané smluvní pokuty, pak i vedle nároku na smluvn pokutu. V případě, že kterékoliv ze stran této smlouvy vznikne povinnost nahradit druhé straně škodu, je povinna nahradit škodu skutečnou i ušlý zisk.
	Popis
	Cena MJ
	Počet
	MJ
	Základ
	Sazba
	Dph
	Cena celkem vč.dph


99 500,00	1,00 sad 99 500,00	21	20 895,00	120 395,0
Provedení lokálních sanací (zemních prací) pásovým rypadlem, D1a: Pukšice, průtah, dle CN

Věcná správnost Příkazce
Správce rozpočtu
Vystavil:
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Dodavatel:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Zdeněk Brabec
Šmolovy 184
580 01 Havlíčkův Brod IČO: 11003537
DIČ: CZ6001111479
Dodací adresa: Cestmistrovství Chotěboř Partyzánská	31
583 01 Chotěboř
Korespondenční adresa: Havlíčkův Brod Žižkova 1018 Havlíčkův Brod 581 53
Tisk: 17.08.2020
Akceptace dodavatele
Schváleno:

Datum:


Orientační cena objednávky s Dph: 120 395,00

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská	16
silnic Vysočiny
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Strana #/3

razítko a podpis
Informace o politice EMS, BOZP a souvislosti se zavedením integrovaného systému řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a specifikace OHSAS 18001 jsou k dispozici na www.ksusv.cz. V prostorách naší oraganizace se řiďte pokyny našeho zástupce. Vyhodnocení významných environmentálních aspektů je následující • Likvidace a odstraňování starých živičných povrchů. • Pokládka nových živičných povrchů. • Chemické odstraňováni sněhu z povrchu silnic. • Inertní posyp silnic.* Manipulace s nebezpečným odpadem. Nejvyšší míry rizika BOZP v naší organizaci jsou • Dopravní nehoda nebo havárie ve veřejném dopravním provozu. • Činností spojené s obsluhou motorové pily v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami. V případě provádění stavební činnosti budete písemně seznámeni s riziky prostřednictvím stavbyvedoucího.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][image: ]Krajská správa a údržba sítnic Vysočinypříspěvková organizace

Kosovská 16, Jihlava 586 01
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Zdeněk Brabec
Okrouhlice, Babice 30 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 11003537





VYŘIZUJE
TELEFON
EMAIL
CHOTĚBOŘ
6.8.2020




[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Věc: Žádost o CN
Tímto si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o CN na provedeni zemních prací na sil. III/34520:
Pukšice, průtah dle přiloženého výkazu výměr. Předpoklad provedení prací od 17.8.2020 do 31.8.2020.
Nabídku prosím předejte nejpozději do 11.8.2020.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Přílohy:
- Výkaz výměr, Krycí Jist nabídky
S pozdravem
Vedoucí cestmístrovství Chotěboř
Převzal dne:	*■












IČO
000 90 450 e-mail:
DIČ
CZ00090450

TELEFON: FAX: Internet www.ksusv.cz
BANKOVNÍ SPOJENI
Komerční banka Jihlava
Č.Ú.:


	Cenová nabídka k provedení prací
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	Zakázka:
	
	Umístění:
	111/34520: Pukšice, průtah

	Stav, objekt č:
	
	Investor:
	111/34520: Pukšíce, průtah

	Č. rozpočtu:
	
	Objednal:
	1

	Č. dodatku:
	
	Zhotovitel:
	
	. 580 01 Havl. Brod, IČO: 11003537

	Archivní číslo:
	
	Zpracoval:
	
	

	Datum:
	10.08.2020
	
	

	
	
	
	

	
	RPI
	pastové náklady
	
	SBsífasU !».V. A »u *1 WIWJWWww
	Ostatní náklady
	■ ’ • ‘	Vypracoval;

	Typ oddílu
	Dodávka
	Montáž
	HZS
	Přirážky
	Název nákladu
	Částka
	Sazba DPH
	Dne:	10.08.2020

	SOOl
	
	99 499,99
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	
	99 499,99
	
	
	
	
	
	

	Základní rozpočtové náklady
	99 499,99 Kč
	
	
	
	CWsóiihlasilí •

	Přirážky
	0,00 Kč
	
	
	
	Dne:

	Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)
Ďán i přidaní hodnoty (Rpipt
	99 499,99 Kč
	Celkové ostatní náklady
	Daň
	

	Sazba [%]
	Základ
	Daň
	
	Základna
	
	

	10%
	
	
	
	
	
	

	21%
	99 499,99 KČ
	20 895,00 KČ
	
	
	
	

	0%
	
	
	
	
	
	

	
	99 500 Kč
	20 895
	Kč
ji".;
	
	
	
	

	w?	/iffofpoíist
	ítčitn/JvfttíŇW^
	
	
	Účelové měrné jedna
	tkv (berĎP
	OiiWWiliiiW
	

	120395 Kč
	Název MJ
	Počet MJ
	Náklady/MJ
		  i
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[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]silnic Vysočiny
příspěvková organizace

[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Položkový rozpočet
Stavba:	HI/34520: Pukšíce, průtah	 99 499,99	20 895,00	120 394,99
	Pot. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21% DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	číslo a název rozpočtu:
	SO01 - Lokální sanace v úseku 0,6^8 - 0,770km
	
	
	
	99 499,99
	20 895,00
	120 394,99

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	

	1
	113107243
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných ti 150 mm
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
Odstranění stávající živičené vrstvy z penetračního makadamu vč. nakládky na dopravní prostředky objednatele
	M2
	410,000
	70,90
	29 069,00
	6 104,49
	35 173,49

	2
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
Odstranění stávajících pokladních vrstev ŠD a kamenného štětu na úroveň zemní pláně vč. nakládky na dopravní prostředky objednatele
	M3
	114,800
	92,00
	10 561,60
	2 217,94
	12 779,54

	3
	181102302
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
Úprava pláně na stavbách silnic v zářezech mimo skalních se zhutněním
Urovnání zemni pláně do požadovaného příčného a podélného sklonu vč. zhutnění
	M2
	410,000
	23,02
	9 439,39
	1 982,27
	11 421,66

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	

	4
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
Podklad ze štěckodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 150 mm Provedení podkladní vrsty ze ŠD 0/32 tl. 150mm bez dodávky materiálu, dopravy z místa odběru a hutnění (zajistí objednatel)
	M2
	410,000
	58,00
	23 780,00
	4 993,80
	28 773,80

	5
	564851114
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm Provedení podkladní vrsty ze ŠD 0/63 tl. 180mm bez dodávky materiálu, dopravy z místa odběru a hutněni (zajistí objednatel)
	M2
	410,000
	65,00
	26 650,00
	5 596,50
	32 246,50
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	Poř. č. pal.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21%
DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


silnic Vysočiny příspěvková organizace

	CN obsahuje:
	V rámci realizace lokální sanace bude provedeno:
SQfll;
Odstraněni stávajfcícho živičného povrchu PM vč. nakládky na vozidla objednatele Odstranění podkladních vrstev áD a zemního štětu vč. nakládky na vozidla objednatele Úprava a zuhutnění zemní pláně
Rozprostření dvou vrstev ŠD bez dodávky materiálu, dopravy a zhutnění




	Pozn.:
	Fakturováno bude skutečně provedené množství prací dle jednotlových cen.

	Záruka:
	Záruka na provedené práce se neposkytuje.

	Termín:
	17.8.2020-31.8.2020



From.	@brabechb.cz]
Sent: Monday, August 17, 2020 6:48 AM
To:	@ksusv.cz>
Subject: RE: objednávka na sanace - akceptace
Přeji Dobrý den.
Děkuji za objednávku.
Objednávku 71001354 potvrzujeme.
S Pozdravem
Zdeněk Brabec
580 01 Havlíčkův Brod
IČ.11003537 DIČ:	
Demolice, Recyklace stavebního odpadu, Zemní práce, Autojeřáby 20-35t, Nadměrná přeprava(stroje, konstrukce atd.) Pneuservis pro-osobní, nákladní, zemědělské, stavební. PRODEJ NOVÝCH PNEU, NÁKLADNÍCH PROTEKTORŮ.
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