

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Očištění a nátěr fasády budovy sídla Plzeňského inspektorátu ČŠI, Koperníkova 26, Plzeň	Objednatel:	Česká školní inspekce, Plzeňský inspektorát	IČ/DIČ:	00638994/
Druh stavby:	Koperníkova 26, Plzeň	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Koperníkova 26, Plzeň	Zhotovitel:	AT Finstav s.r.o.	IČ/DIČ:	28049845/CZ28049845
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.08.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	44 533,77	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	171 077,23	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
	Dodávky	0,00			Ostatní-zábor chodník	15 000,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		341,94				
ZRN celkem		215 952,94	DN celkem	0,00	NUS celkem	15 000,00
			DN celkem z OF.		NUS celkem z oS.	0,00

			ORN celkem	0,00
			ORN celkem z obj.	0,00
Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 230 952,94
Základ 21%	230 952,94	DPH 21%	48 500,12	Celkem včetně DPH 279 453,06

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: