
Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 072535331R00 Dočasné dopravní opatření kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

11 0,00 0,00 0,00 0,00

2 115101221R00 Čerpání vody na výšku 10 - 25 m, přítok do 500 l h 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

13 0,00 0,00 0,00 0,00

3 139601102R00 Ruční odkopávky jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 56,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

4 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ-odpočet m3 -56,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

16 0,00 0,00 0,00 0,00

5 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

17 0,00 0,00 0,00 0,00

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet štěrkopískem se zhutněním m3 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

19 0,00 0,00 0,00 0,00

8 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

33 0,00 0,00 0,00 0,00

9 330311711R00 Beton sloupů a zídky plotu prostý C 16/20 m3 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

10 338171112R00 Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

11 331351101R00 Bednění základů zídky plotu m2 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

12 331351102R00 Bednění základů plotu-odstranění m2 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

13 331351106R00 Montáž plotu m2 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

767 0,00 0,00 0,00 0,01

14 767911822R00 Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m m 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

15 767920810R00 Demontáž sloupků oplocení kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

87 0,00 0,00 0,00 0,00

16 877373121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 kus 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

17 877373122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

18 877355121R00 Montáž pruž. spoje DN 200 kus 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

19 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

20 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

96 0,00 0,00 0,00 0,00

21 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

H27 0,00 0,00 0,00 0,00

22 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 12,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

S 0,00 0,00 0,00 0,00

23 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

24 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 9000 m t 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

25 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

Stavební rozpočet
Název stavby: Oprava kanalizace DN300 - vícepráce Doba výstavby: Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Druh stavby: Oprava kanalizace DN300 - vícepráce Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Kostelec u Holešova Konec výstavby: Zhotovitel: Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem

JKSO: Zpracováno dne: 03.08.2020 Zpracoval:

Bourání konstrukcí

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Všeobecné konstrukce a práce

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Vedení trubní dálková a přípojná

Přesuny sutí

Konstrukce ze zemin

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových



0,00 0,00 0,00 0,00

26 2865447007 Odbočka kanal. SN8 315/200/87° kus 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

27 31945638 Koleno kanalizační DN200 kus 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

28 286004541 Pružný spoj DN200 FLEX-SEAL SC215 kus 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

29 286004532 Odbočka kanal. 315/200/45° kus 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

30 28600441 Přesuvka KGU 300 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

31 28611263.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x500 kus 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

0
Poznámka:

Ostatní materiál

Celkem:


