



Nákupní objednávka č. **10400624**  
Zakázka č.: 0119R0127  
Datum vystavení: 3.8.2020  
Termín dodání: 14.8.2020  
Místo dodání: V401 -- modernizace  
Poznámka:

strana 1

Odběratel: ASE, s.r.o.,  
Sadová 95 - Bořanovice  
250 65 Libeznice  
Česká republika

Dodavatel: Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1  
Česká republika

IČ: 47536586 IČ: CZ70994234  
DIČ: CZ47536586 DIČ:  
Telefon:  
E-mail:

Objednáváme u Vás zajištění instalace značení pomalé jízdy v rozsahu přiložené nabídky, na lince V401 -- modernizace.

Množství	Položka	Cena jed.	Cena
1,00	práce	96 600,00	96 600,00
Celkem bez DPH		CZK	96 600,00
DPH		CZK	20 286,00
Celkem		CZK	116 886,00

Statutární zástupce:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Cena celkem:

Požadovaný termín realizace: 14.8.2020

Místo realizace: V401 -- modernizace

Platební podmínky: 100% fakturou se splatností 30 kalendářních dní od data doručení faktury

Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.

Objednavatel není v prodlení, pokud v poslední den splatnosti dá příkaz svému bankovnímu ústavu k zaplacení faktury

Záruční doba:

Kontaktní osoba

Telefonní spojení:

V případě, že do 3 dnů neobdržíme potvrzení objednávky, považujeme námi navrhované Obchodní podmínky za Vámi akceptované.

POZOR!

Na faktura uvádějte vždy číslo naší objednávky a číslo zakázky, uvedené na naší objednávce.

V případě, že tyto údaje nebudou na Vaší fakturo uvedeny, bude Vám faktura vrácena k přepracování.

Vystavil(a):

Razítko:

Převzal(a)

10 -08- 2020

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1055681

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c459481f-9f5a-4846-8bc3-f01ce6756476

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.08.2020 12:19:00



8f0e391e-592d-4b1e-b51b-203d43294ff4