
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: PFB190035

Objekt: SO.001

Rozpočet: SO.001.3+3a--
o19/II

Zadavatel IČO: 62157124

DIČ: CZ62157124

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

37335639,02

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

37 335 639,02

0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 stavební část

AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

Celkem

18 854 534,49

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Brno

OBJEKT 31

18 481 104,53

37 335 639,02

0,00
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 864 645,76 2

11 HSV 33 466,31 0

181 HSV 78 626,45 0

2 HSV 1 297 026,69 3

20 HSV 1 072 118,10 3

3 HSV 1 427 513,75 4

31 HSV 318 079,43 1

311 HSV 1 777 826,12 5

4 HSV 700 315,41 2

5 HSV 344 723,49 1

61 HSV 1 982 478,97 5

62 HSV 1 030 763,72 3

63 HSV 2 180 933,47 6

64 HSV 380 662,25 1

89 HSV 3 638,03 0

94 HSV 528 284,83 1

95 HSV 188 343,37 1

96 HSV 2 495 757,43 7

97 HSV 132 056,26 0

978 HSV 79 493,25 0

Přípravné a přidružené práce

Zemní práce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Provizorní podchycování konstrukcí

Výpomoci pro řemesla

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Úpravy povrchů vnější

Úpravy povrchů vnitřní

Sanace

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Svislé a kompletní konstrukce

Zdi podpěrné a volné

Sádrokartonové konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Sadové úpravy

Základy a zvláštní zakládání
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99 HSV 630 087,20 2

711 PSV 598 766,49 2

712 PSV 37 536,36 0

713 PSV 1 047 977,31 3

714 PSV 167 990,24 0

762 PSV 883 812,23 2

764 PSV 253 954,82 1

765 PSV 698 539,75 2

766 PSV 850 696,15 2

767 PSV 3 048 206,53 8

767P PSV 1 265 561,60 3

768 PSV 1 287 055,00 3

770 PSV 1 265 183,00 3

771 PSV 578 092,55 2

773 PSV 146 129,28 0

776 PSV 1 668 094,64 4

777 PSV 52 570,06 0

781 PSV 745 905,86 2

783 PSV 507 294,10 1

784 PSV 285 051,77 1

786 PSV 681 916,45 2

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Podlahy teracové

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podhledy

Konstrukce systémové z dřevěných 
profilů

Konstrukce zámečnické

Izolace akustické a protiotřesové

Staveništní přesun hmot
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796 PSV 1 599 290,48 4

799 PSV 811 479,86 2

D96 PSU 1 307 694,20 4

P PSU 0,00 0

Cena celkem 37 335 639,02 100

Ostatní

pomocné výpočty- neoceňovat

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vnitřní zařízení a vybavení interiéru
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Díl: 1 Zemní práce 864 645,76
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 do 100 m3
m3 23,05720 125,00 2 882,15 800-1 RTS 19/ II

ozn. 1.N.1 : 
150,0*0,01 1,50000
ozn. 1.N.2 : 
60,0*0,32 19,20000
ozn. 1.O : 
12,0*0,05 0,60000
ozn. 0.H : 
7,0*1,36*0,16 1,52320
ozn. 0.I : 
1,3*1,2*0,15 0,23400

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 11,52860 15,00 172,93 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 23,05720*0,5 11,53000
3 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 325,93985 120,00 39 112,78 800-1 RTS 19/ II

celková vytěžená zemina kolem objektu - výpočet AutoCad : 
409,0 409,00000
odpočet odkopu : 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 23,05720*-1 -23,06000
odpočet rýh : 
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,22480*-1 -2,22000
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 57,77815*-1 -57,78000

4 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 162,96993 15,00 2 444,55 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 325,93986*0,5 162,97000
5 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2,22480 350,00 778,68 800-1 RTS 19/ II

0,60*(2,18-1,82)*(3,68-0,60+7,22) 2,22000
6 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,11240 30,00 33,37 800-1 RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,22480*0,5 1,11000
7 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 57,77815 160,00 9 244,50 800-1 RTS 19/ II

úroveň PT po vybourání chodníku .....  -1,82 : 
0,66*(2,78-1,82)*7,14 4,52000
0,53*((1,82+2,78)/2-1,82)*(7,14+7,67)/2 1,88000
0,60*(3,68-1,82)*(6,71+1,95+6,16+6,94) 24,28000
1,25*((1,82+3,68)/2-1,82)*(7,80+1,80+6,05+7,65) 27,09000

8 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 28,88907 30,00 866,67 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 57,77814*0,5 28,89000
9 132201401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 m3 26,72520 2 980,00 79 641,10 800-1 RTS 19/ II

(,8*11,35+,64*7,9)*1,8 25,44480
,4*2,91*(5,08-3,98) 1,28040

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 383,94282 610,00 234 205,12 800-1 RTS 19/ II

palisády ozn. 1.07 : 
dl. 400 mm : 
8,55*0,20*0,30 0,51300
dl. 1000 mm : 
(0,55+0,60+2,1+8,65+6,70+6,80+2,69+0,65)*0,20*1,0 5,74800
dl. 1200 mm : 
(5,50+0,75+5,80)*0,20*1,20 2,89200
Mezisoučet 9,15300
018,020,021 : 2*2,9*1,94+0,5*1,94*(2*2+4,8) 19,78800
-0,5*0,6*(1,48+1,33)-0,4*0,6*(1,2+0,7*2) -1,46700
dojezd výtahu : -1,33*1,85*0,5 -1,23025
pod mč 116-118 : (6,2+6,18)*0,8*1,33 13,17232
Mezisoučet 30,26307
1PP řez C : 7,87*4,03*0,62+7,87*12,03*(3,5-0,26) 326,41455
-7,87*4,95*1,13+7,87*(0,6+0,8+0,83+2,2)*0,45 -28,33200
Mezisoučet 298,08255

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

odkop pod podlahami : 
0.A : 17,84*0,13 2,31920
0.B : 2,48*0,33 0,81840
0.D : 156,64*0,13 20,36320
0.E : 28,25*0,33 9,32250
1.D : 54,5*0,13 7,08500
1.E : 25,33*0,13 3,29290
1.F : 21,62*0,15 3,24300
Mezisoučet 46,44420

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 73,22401 100,00 7 322,40 800-1 RTS 19/ II

jáma : 
273,17*0,08 21,85360
rýhy : 
0,60*(3,68-1,82)*(6,71+1,95+6,16+6,94) 24,28416
1,25*((1,82+3,68)/2-1,82)*(7,80+1,80+6,05+7,65) 27,08625

12 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 331,23762 300,00 99 371,29 800-1 RTS 19/ II

palisády ozn. 1.07 : 
dl. 1200 mm : 
(5,50+0,75+5,80)*0,20*1,20 2,89000
Mezisoučet 2,89000
018,020,021 : 2*2,9*1,94+0,5*1,94*(2*2+4,8) 19,79000
-0,5*0,6*(1,48+1,33)-0,4*0,6*(1,2+0,7*2) -1,47000
dojezd výtahu : -1,33*1,85*0,5 -1,23000
pod mč 116-118 : (6,2+6,18)*0,8*1,33 13,17000
Mezisoučet 30,26000
1PP řez C : 7,87*4,03*0,62+7,87*12,03*(3,5-0,26) 326,41000
-7,87*4,95*1,13+7,87*(0,6+0,8+0,83+2,2)*0,45 -28,33000
Mezisoučet 298,08000

13 161101602R00 Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 2 do 4 m m3 26,72520 766,00 20 471,50 800-1 RTS 19/ II

(,8*11,35+,64*7,9)*1,8 25,44480
,4*2,91*(5,08-3,98) 1,28040

14 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 828,06400 90,00 74 525,76 800-1 RTS 19/ II

zemina pro zásypy a obsypy : 

nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 341,00000*2 682,00000
73,032*2 146,06400

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 405,63602 145,00 58 817,22 800-1 RTS 19/ II

vytěžená zemina : 
26,7252 26,72520
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 23,05720 23,05720
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 325,93985 325,93985
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,22480 2,22480
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 57,77815 57,77815
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 383,94282 383,94282
zemina pro zásypy : 
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 341,00000*-1 -341,00000
-73,032 -73,03200

16 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m
 z horniny 1 až 4

m3 811,27204 15,00 12 169,08 800-1 RTS 19/ II

405,63602*2 811,27204
17 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 414,03200 50,00 20 701,60 800-1 RTS 19/ II

zemina pro zásypy a obsypy : 
341,00000+73,032 414,03200

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 341,00000 135,00 46 035,00 800-1 RTS 19/ II

celkový obsyp kolem objektu - výpočet AutoCad : 
341,0 341,00000

19 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 73,03200 200,00 14 606,40 800-1 RTS 19/ II

pod 1np : ,8*(7,0+5,38)*1,33 13,17232
pod 1np : 5,35*1,3*1,33 9,25015
vstup : 5,665*1,52*,5+(,9+,6)/2*(6,455+2,5) 11,02165
strojovna : 7,87*(,35*,1*4+(,4+,6)/2*,45+,15*,1) 2,99060
7,87*((2,3+1,6)/2*1,34+(1,0+,8)/2*,4) 23,39751
výtah : (1,3+,6)/2*1,57*((3,0+2,0)/2*2+(2,9+4,8)/2) 13,19978

20 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 357,03910 15,00 5 355,59 800-1 RTS 19/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

7,87*17,34+6,18*(2,3+2,44+5,55+2,95+2,5+3,13+1,74) 263,83560
2,36*24,0+6,18*5,85-2,0*2,401+1,39*3,75 93,20350

21 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 405,63602 335,00 135 888,07 800-1 RTS 19/ II

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 33 466,31
22 R 11-01 Ochrana stávajících schodů před poškozením během stavby vhodným způsobem m2 58,61000 571,00 33 466,31 Vlastní

Např.geotextilií a bedněním z desek OSB apod. : 
001 : (0,2+0,3)*1,48*13 9,62000
101 : (0,2+0,3)*1,48*(8+15) 17,02000
201 : (0,2+0,3)*1,48*(13+15) 20,72000
305 : (0,2+0,3)*1,5*15 11,25000

Díl: 181 Sadové úpravy 78 626,45
23 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 

150 mm
m2 340,00000 64,00 21 760,00 800-1 RTS 19/ II

I1 : 340 340,00000
24 181 odstranění náletové zeleně a odborná prořezávka stávajících dřevin v okolí objektu - vč.likvidace soubor 1,00000 6 345,00 6 345,00 Vlastní

25 180400020RA0 Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině m2 340,00000 43,90 14 926,00 AP-HSV RTS 19/ II

I1 : 340 340,00000
26 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 56,10000 634,50 35 595,45 SPCM RTS 19/ II

I1 : 340*,15*1,1 56,10000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 297 026,69
27 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 2,32800 2 755,00 6 413,64 801-1 RTS 19/ II

pod výtah : ,4*2,91*2,0 2,32800
28 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 1,20500 2 755,00 3 319,78 801-1 RTS 19/ II

výtah : 2,0*2,41*,25 1,20500
29 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 9,21350 488,00 4 496,19 801-1 RTS 19/ II

,4*(2,0*2+2,91) 2,76400
,25*(2,0*2+2,91) 1,72750
OZ1 : (3,65-3,35)*2*7,87 4,72200

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

bez dodávky a uložení výztuže
XC2

bez dodávky a uložení výztuže
XC1
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OBJEKT 31

 stavební část

30 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 9,21350 244,00 2 248,09 801-1 RTS 19/ II

31 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,95506 28 300,00 27 028,20 801-1 RTS 19/ II

výtah : 2,0*2,41*,25*,135 0,16268
,4*2,91*2,0*,135 0,31428
OZ1 : (3,65-3,35)*1,5*7,87*,135 0,47810

32 274272140RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 m2 4,68250 1 285,50 6 019,35 801-1 RTS 19/ II

1pp 0.10 : ,5*(1,58*2+6,205) 4,68250
33 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 0,34320 2 540,00 871,73 801-1 RTS 19/ II

pod  základ : (2,77-2,44)*,5*2,08 0,34320
34 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 10,32880 2 685,00 27 732,83 801-1 RTS 19/ II

(3,85-3,35)*,6*7,87*2 4,72200
(5,08-3,53)*,4*6,15 3,81300
(2,44-2,04)*(,5*(6,305+1,48)+,4*1,48) 1,79380

35 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 42,17700 488,00 20 582,38 801-1 RTS 19/ II

(3,85-3,35)*2*7,87*2 15,74000
(5,08-3,53)*2*6,15 19,06500
(2,44-2,04)*(6,305+5,405+2*1,48+2*1,88) 7,37200

36 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 42,17700 244,00 10 291,19 801-1 RTS 19/ II

37 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,39439 28 300,00 39 461,24 801-1 RTS 19/ II
Začátek provozního součtu
  (3,85-3,35)*,6*7,87*2 4,72200
  (5,08-3,53)*,4*6,15 3,81300
  (2,44-2,04)*(,5*(6,305+1,48)+,4*1,48) 1,79380
Konec provozního součtu
10,3288*,135 1,39439

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

XC1

XC2

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,
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OBJEKT 31

 stavební část

38 279311115R00 Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 m3 26,72520 6 085,00 162 622,84 801-4 RTS 19/ II

(,8*11,35+,64*7,9)*1,8 25,44480
,4*2,91*(5,08-3,98) 1,28040

39 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 31,25964 488,00 15 254,70 801-1 RTS 19/ II

OZ1 : (3,35-1,364)*2*7,87 31,25964
40 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 31,25964 244,00 7 627,35 801-1 RTS 19/ II

41 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,91396 28 300,00 25 865,07 801-1 RTS 19/ II

OZ1 : (3,35-1,364)*,3*7,87*,135 0,63301
1pp 0.10 : ,5*(1,58*2+6,205)*,06 0,28095

42 273321611R0x Železobeton základových desek C 30/37 XC4,XF2 m3 3,54150 2 755,00 9 756,83 Vlastní
OZ1 : (3,65-3,35)*1,5*7,87 3,54150

43 279321511R0x Železobeton základových zdí C 30/37 XC4,XF2 m3 4,68895 2 780,00 13 035,28 Vlastní
OZ1 : (3,35-1,364)*,3*7,87 4,68895

44 229940020RAx Trubkové mikropiloty dl.8m(kořen č. 3,5m) -trubka 108/10, vrt D=150mm,hlavice kotevní pruty, 
kompl.dod+mtz vč.injektáže

m 328,00000 2 540,00 833 120,00 Vlastní

8,0*41 328,00000
45 229940020RAy Trubkové mikropiloty dl.8m(kořen č. 3,5m) -trubka 108/10, vrt D=150mm,hlavice kotevní plotna, 

kompl.dod+mtz vč.injektáže
m 32,00000 2 540,00 81 280,00 Vlastní

8,0*4 32,00000

Díl: 20 Sanace 1 072 118,10
46 262501172R00 Vrty horizontální do 56 mm vrt povrchový,  m 1 469,16000 81,00 119 001,96 800-2 RTS 19/ II

109,88*12+12,55*12 1 469,16000
47 319300010R00 Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie

 zdivo cihelné, jakékoliv tloušťky
m2 27,47000 2 335,00 64 142,45 801-4 RTS 19/ II

137,35*0,2 27,47000
48 281 a dodatečná izolace zdiva-aplikace injektážní látky  tlakovým čerpadlem,horizontální (2řady) - 

montáž
m2 109,88000 411,00 45 160,68 Vlastní

aplikace
80% z ploch : 137,35*,8 109,88000

49 281 b dodatečná izolace zdiva-aplikace  injektážní látky  tlakovým řerpadlem - vertikální (2řady)- montáž m2 12,54500 420,50 5 275,17 Vlastní
aplikace

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

včetně distančních prvků

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.

vč.vyčištění stlačeným vzduchem
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OBJEKT 31

 stavební část

0,65*(1,4+1+1+2,3+2,3+1+3,2+2,3+1,6+3,2) 12,54500
50 281 d osazení pakrů pro tlakovou injektáž ks 2 938,32000 10,70 31 440,02 Vlastní

(109,88+12,55)*24 2 938,32000
51 319300010R0y úklid přilehlé plochy po podřezání řetězovou pilou m2 5,49400 67,50 370,85 Vlastní

cca 20% z ploch : 27,47*,2 5,49400
52 612 san 1 sanační omítkový systém - úprava podkladu difúzně propustnou stěrkou, stěrka sulfátostálá - 2 

kg/m2, kompl.dod+mtz
m2 154,23600 289,00 44 574,20 Vlastní

Impercem SV, Sanax
SI4 okolo fabionu : 257,06*,6 154,23600

53 612 san 2 sanační omítkový systém - vnitřní hydrofilní, plnivo na bázi expand.vulkanického skla, 
souč.tepel.vodivosti  0,07W/mK, pórovitost >60% tl.25mm  kompl.dod+mtz

m2 206,55675 912,50 188 483,03 Vlastní
Baurex-Aqua, Realsan

SI3 1pp 005 : (7,87+2,065)*3,35+5,4*(3,35+2,3)/2+1,645*2,3 52,32075
SI4 okolo fabionu : 257,06*,6 154,23600

54 612 san 3 sanační omítkový systém -sanační hydrofilní vyrovnávací omítka  tl. do 15mm, kompl.dod+mtz m2 227,53320 289,00 65 757,09 Vlastní
Baurex SMS + Baurex N, Realsan

SI6 : 
003 : 6,18*2,9 17,92200
004 : 1,99*1,73 3,44270
002 : 1,39*1,69+2,64*(1,69+2,38)/2+1,2+2,88 11,80150
020 : 12,8*2,38+3,5*(2,38+2,62)/2+,35*2,62 40,13100
Mezisoučet 73,29720
SI4 okolo fabionu : 257,06*,6 154,23600

55 612 san 4 omítka  stěn vnitřní štuková vápenná ručně  tl.3mm, kompl.dod+mtz m2 279,85395 141,50 39 599,33 Vlastní
SI3 1pp 005 : (7,87+2,065)*3,35+5,4*(3,35+2,3)/2+1,645*2,3 52,32075
Mezisoučet 52,32075
SI6 : 
003 : 6,18*2,9 17,92200
004 : 1,99*1,73 3,44270
002 : 1,39*1,69+2,64*(1,69+2,38)/2+1,2+2,88 11,80150
020 : 12,8*2,38+3,5*(2,38+2,62)/2+,35*2,62 40,13100
Mezisoučet 73,29720
SI4 okolo fabionu : 257,06*,6 154,23600

56 612 san 5 malba na sanační omítky 2x silikátová, kompl.dod+mtz m2 279,85395 135,50 37 920,21 Vlastní
SI3 1pp 005 : (7,87+2,065)*3,35+5,4*(3,35+2,3)/2+1,645*2,3 52,32075
Mezisoučet 52,32075
SI6 : 
003 : 6,18*2,9 17,92200
004 : 1,99*1,73 3,44270
002 : 1,39*1,69+2,64*(1,69+2,38)/2+1,2+2,88 11,80150
020 : 12,8*2,38+3,5*(2,38+2,62)/2+,35*2,62 40,13100
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Mezisoučet 73,29720
SI4 okolo fabionu : 257,06*,6 154,23600

57 612 san 6 KZS - kapilárně aktivní materiál s makropórovitou (nekapilární) strukturou, směs granulovaného, 
pěnového polystyrenu a cementu, tl. 40mm kompl.dod+mtz

m2 73,29720 1 804,50 132 264,80 Vlastní
Tepelně izolační desky Multipor, Ytong

SI6 : 
003 : 6,18*2,9 17,92200
004 : 1,99*1,73 3,44270
002 : 1,39*1,69+2,64*(1,69+2,38)/2+1,2+2,88 11,80150
020 : 12,8*2,38+3,5*(2,38+2,62)/2+,35*2,62 40,13100

58 7112121 oddělení stávajících a nových kcí -silikát. hydroiz.  stěrka 3kg/m2 vč.podrovnání zdiva, 
kompl.dod+mtz

m 11,05000 575,00 6 353,75 Vlastní

1pp : 2,0*(,1*2+,24+,125*7+,15*6+,67+,68*2+,64*2) 11,05000
59 7112122 izolační fabion -propojení dodatečné izolace zdiva a izolace podlahy šířka 400 mm, bitumenová 

stěrka, kompl.dod+mtz
m 257,06000 292,00 75 061,52 Vlastní

147,02+9,8+5,74+9,53+11,75+9,84+5,13+21,3+4,6+4,35+17,3+10,7 257,06000
60 7112123 Trojhranný těsnící pás 25/25/35 mm-utěsnění spáry, natavení vodorovná, svislá, kompl.dod+mtz m 11,87000 301,50 3 578,81 Vlastní

7,87+2+2 11,87000
61 909   Hzs- provedení detailů a doplňkových sanačních prací h 100,00000 258,50 25 850,00 Vlastní
62 281 dod Injektážní roztok do velmi vysokého stupně zavlhčení (95% nasycení zdiva vodou) l 263,22450 711,50 187 284,23 Vlastní Resillnjekt SI, Sanax 

(109,88+12,55)*2,15 263,22450

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 427 513,75
63 310236241R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi do 300 mm
kus 1,00000 180,50 180,50 801-4 RTS 19/ II

101-107 : 1 1,00000
64 310237241R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi do 300 mm
kus 36,00000 415,50 14 958,00 801-4 RTS 19/ II

Po vybouraných stropních trámech a ocelových nosnících. : 
nad 1PP : 6 6,00000
nad 1NP : 2 2,00000
nad 2NP : 6 6,00000
nad 3NP : 10+12 22,00000

65 310237261R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 
tloušťce zdi přes 450 do 600 mm

kus 2,00000 806,00 1 612,00 801-4 RTS 19/ II

šířka 400mm ,bitumenová stěrka na vyrovnané zdivo, přestěrkování

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

lepidlo 4-5kg/m2, mřížka+lepidlo 6-7kg/m2, kotvení, přebroušení, Penetrace

šířka 400mm ,bitumenová stěrka na vyrovnané zdivo, přestěrkování
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010 : 1 1,00000
003 : 1 1,00000

66 310238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 8,86493 4 570,00 40 512,73 801-4 RTS 19/ II

1PP : 0,6*1,43*0,31+0,37*2,43*0,67+0,65*0,85*0,64 1,22000
1NP : 0,45*1,2*0,48*2 0,52000
2NP : 0,3*2,2*0,49+0,25*2,2*0,49 0,59000
3NP : 0,35*3,1*0,49 0,53000
dle poznámek na výkresech : 
0.21 : 1,5 1,50000
1.34 : 1,5 1,50000
2.22 : 1,5 1,50000
3.25 : 1,5 1,50000

67 310239211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 43,46881 5 660,00 246 033,46 801-4 RTS 19/ II

1PP : 0,3*(0,81*2,43+1,16*2,13+1,5*2,43)+0,9*2,33*0,64 3,77000
1,46*2,98*0,45+0,75*2,43*0,3+0,8*2,43*0,3+1*2,34*0,68 4,68000
0,35*3,7*0,67+1,18*2,33*0,3+1,6*1,9*0,64+0,95*2,33*0,62 5,01000
1NP : 1,15*1,7*0,49+1,4*2,6*0,49+1,15*1,2*0,48 3,40000
0,35*3,1*0,49+0,25*0,35*1,1+1,02*2,16*0,49 1,71000
1,28*3,3*0,49+1,12*2,2*0,31+0,65*2,58*0,48 3,64000
0,79*2,33*0,48*2+1,1*2,35*0,48+1,2*2,17*0,49 4,28000
(1,4+1,3)*1,3*0,49+1,2*2,52*0,64+1,2*0,65*0,25 3,85000
1,15*1,7*0,49 0,96000
2NP : 1,35*2,18*0,49+1,02*2,16*0,49+0,35*3,1*0,49 3,05000
0,5*2,6*0,49+1,13*2,6*0,49+1,1*2,15*0,49 3,24000
1,15*1,32*0,49 0,74000
3NP : 1,26*2,44*0,49+1,17*2,45*0,49+1,13*2,47*0,49 4,28000
1,38*1,27*0,49 0,86000

68 311112315RT3 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C20/25 m2 7,49000 934,00 6 995,66 801-1 RTS 19/ II

ST11 : 1,07*2,0*2 4,28000
atika : ,5*(2,0+2,21*2) 3,21000

69 311112320RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30 m2 9,04600 1 105,00 9 995,83 801-1 RTS 19/ II

1pp 0.04 : ,4*(5,45+6,55+,415+4,9*2+,4) 9,04600
(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

Stránka 15 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

70 311238113R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
4,04 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,10 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
0,5%,  

m2 18,22440 1 057,00 19 263,19 801-1 RTS 19/ II

1pp : 6,18*3,08-,9*,9 18,22440
71 311271175R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku 

fk = 3,14 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,654 W/m2.K
m2 9,47625 1 230,50 11 660,53 801-1 RTS 19/ II

1np 1.08 : ,525*(5,85*2+,95+1,7+,6+2,5+,6) 9,47625
72 311271177R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku 

fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,541 W/m2.K
m2 1,89000 2 110,00 3 987,90 801-1 RTS 19/ II

1np 1.10 : 1,5*(,175+,35)*2+,525*,6 1,89000
73 311271187R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v 

tlaku fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,33 W/m2.K
m2 69,78875 1 540,00 107 474,68 801-1 RTS 19/ II

4np  4.02 : 16,05*(,75+5,4)/2 49,35375
6,7*(,75+4,6/2) 20,43500

74 311321411R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 m3 30,08492 2 780,00 83 636,08 801-1 RTS 19/ II

výtah : ((2,0*2+2,01*2)*20,83-1,2*(2,36+2,28+2,3+2,33*2+2,26))*,2 30,08492
75 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2 8,42400 488,00 4 110,91 801-1 RTS 19/ II

výtah : ,2*(1,2*12+2*(2,36+2,28+2,3+2,33*2+2,26)) 8,42400
76 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění m2 8,42400 244,00 2 055,46 801-1 RTS 19/ II

77 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 300,84920 488,00 146 814,41 801-1 RTS 19/ II

výtah : ((2,0*2+2,01*2)*20,83-1,2*(2,36+2,28+2,3+2,33*2+2,26))*2 300,84920
78 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 300,84920 244,00 73 407,20 801-1 RTS 19/ II

79 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 4,83534 28 300,00 136 840,12 801-1 RTS 19/ II

výtah : ((2,0*2+2,01*2)*20,83-1,2*(2,36+2,28+2,3+2,33*2+2,26))*,2*,135 4,06146
1pp 0.04 : ,4*(5,45+6,55+,415+4,9*2+,4)*,06 0,54276
ST11 : 1,07*2,0*2*,15*,06 0,03852
atika : ,5*(2,0+2,21*2)*,06 0,19260

80 317121043RT4 Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm kus 3,00000 2 185,00 6 555,00 801-1 RTS 19/ II
4np 4.03 : 3 3,00000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

XC1
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Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

81 317168125R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 3,00000 491,00 1 473,00 801-1 RTS 19/ II

1pp : 3 3,00000
82 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 417,00 1 251,00 801-1 RTS 19/ II

1pp : 3 3,00000
83 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 9,06311 5 680,00 51 478,46 801-4 RTS 19/ II

1PP : 0,14*((1,8+1,6+1,35)*0,64+2,0*0,62+0,96*0,62) 0,68000
0,14*(1,75*0,67+1,7*0,62+1,5*0,67+1,95*0,67+1,8*0,64) 0,80000
0,14*(1,6*0,67*2+1,5*0,67+(1,4+1,5)*0,67+1,6*0,67+1,5*0,67) 1,00000
0,14*(1*0,3+1,95*0,64+1,8*0,64) 0,38000
1NP : 0,14*(1,05*0,49*2+1*0,3+1,81*0,49+1,81*0,49+1,5*0,48) 0,54000
1,31*0,49*0,21+2,5*0,3*0,18+2,2*0,49*0,16+1,81*0,49*0,14 0,57000
0,14*(1,6*0,49+1,6*0,49+1,65*0,48+1,6*0,49) 0,44000
3,85*0,48*0,24 0,44000
2NP : 0,14*0,49*(1,05+1,34+1,53+1,23+1,6+1,15+1,6) 0,65000
1*0,3*0,14*2+(1,4*0,21+1,6*0,14)*0,49+2,13*0,49*0,16 0,50000
(1,35*0,21+1,81*0,14)*0,49+4*0,49*0,24 0,73000
0,14*0,49*(1,6+1,63+1,65*3)+(1,13+1,07)*0,49*0,21 0,79000
3NP : 0,14*0,49*(1,05*3+1,15+1,6+1,6+1,75+1,6*4) 1,07000
1*0,03*0,49+2,9*0,49*0,2+2,13*0,49*0,16 0,47000

84 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,33216 6 745,00 2 240,42 801-4 RTS 19/ II

1pp D.1.2-04 : ,16*((,62-,07*2)*3,0+(,67-,07*2)*1,2) 0,33216
85 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm t 5,23600 44 510,00 233 054,36 801-1 RTS 19/ II

dle výpisu na výkresech bouracích prací : 
1PP : 2,3 2,30000
1NP : 1,56-0,118-0,11-0,419 0,91000
2NP : 1,75-0,114-0,434 1,20000
3NP : 1,16-0,11-0,229 0,82000

86 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm t 0,34300 44 510,00 15 266,93 801-1 RTS 19/ II

dle výpisu na výkresech bouracích prací : 
1NP : 0,118 0,12000
2NP : 0,114 0,11000
3NP : 0,111 0,11000

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

Včetně dodávky překladů.

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
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 stavební část

87 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 180 mm t 0,11000 44 510,00 4 896,10 801-1 RTS 19/ II

dle výpisu na výkresech bouracích prací : 
1NP : 0,11 0,11000

88 317941123RT5 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 200 mm t 0,22900 44 510,00 10 192,79 801-1 RTS 19/ II

dle výpisu na výkresech bouracích prací : 
3NP : 0,229 0,23000

89 317941125RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 240 mm t 0,85300 44 510,00 37 967,03 801-1 RTS 19/ II

dle výpisu na výkresech bouracích prací : 
1NP : 0,419 0,42000
2NP : 0,434 0,43000

90 317944313RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 t 0,37805 44 510,00 16 827,01 801-4 RTS 19/ II

1pp D.1.2-04 : 378,05*,001 0,37805
91 319202321R00 Vyrovnání nerovného povrchu přizděním

 o tloušťce přes 30 do 80 mm
m2 5,37100 327,00 1 756,32 801-4 RTS 19/ II

004 : 1,35*3,18 4,29000
nový stav mč 102-104 : 0,49*2,2 1,08000

92 331231116R00 Zdivo pilířů z cihel pálených plných  , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu 
cementovou (MC) 10 MPa

m3 0,96453 5 010,00 4 832,30 801-1 RTS 19/ II

011-015 : 0,59*0,67*2,44 0,96000
93 340238212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  

tloušťky nad 100 mm
m2 0,56000 873,50 489,16 801-4 RTS 19/ II

101-107 : 0,7*0,8 0,56000
94 340239212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 

nad 100 mm
m2 1,64205 751,50 1 234,00 801-4 RTS 19/ II

1PP : 0,615*2,67 1,64000
95 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, na maltu MVC 5
m2 20,63800 684,00 14 116,39 801-1 RTS 19/ II

1pp : 4,1*(3,65+2,75)/2 13,12000
4,8*(1,55+2,19)/2+,3*2*2,37-1,6*1,8 7,51800

96 346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 2,96720 795,50 2 360,41 801-1 RTS 19/ II

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
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1NP : 2,5*0,18*2+2,2*0,16*2 1,60000
2NP : 2,13*0,16*2 0,68000
3NP : 2,13*0,16*2 0,68000

97 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 1,53600 933,00 1 433,09 801-1 RTS 19/ II

1pp D.1.2-04 : ,16*(3,3*2+1,5*2) 1,53600
98 346244382R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm m2 4,92800 752,50 3 708,32 801-1 RTS 19/ II

1NP : 3,85*0,24*2 1,85000
2NP : 4*0,24*2 1,92000
3NP : 2,9*0,2*2 1,16000

99 346481111R00 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 98,88200 427,00 42 222,61 801-1 RTS 19/ II

ocelové překlady : 
1PP : 1,02*(1,8+1,6+1,35)+2*1+0,96*1+1,75*1,05+1,7*1 11,34000
1,05*(1,5+1,95+1,6+1,6+1,5+1,4+1,5+1,6)+1,02*1,8 15,12000
1,05*(1,5+1)+1,02*(1,95+1,8) 6,45000
1NP : 1,05*0,87*2+1*0,5+0,87*(1,81*3+1,5+1,6*3+1,65) 13,97000
2,5*0,76+2,2*0,91+3,85*1,06 7,98000
2NP : 0,87*(1,05+1,34+1,53+1,23+1,6+1,15+1,6*3+1,81) 12,62000
1*0,5*2+2,13*0,91+1,63*0,87+4*1,07+1,65*0,87*3 12,94000
3NP : 0,87*(1,05*3+1,15+1,6*6+1,75)+2,9*1+2,13*0,91 18,45000

100 349231821R00 Přizdívka ostění s ozubem  přes 150 do 300 mm m2 7,19320 1 692,50 12 174,49 801-4 RTS 19/ II

zazdívky oken v chodbě : 
310 (nový stav, pozn.3.04) : 0,49*2,27*2 2,22000
2NP : 0,49*2,55*2 2,50000
1NP : 0,49*2,52*2 2,47000

101 R 3-01 Vyčištění stáv.komínových průduchů a jejich vylití betonem C16/20 (rozměr 150/150 mm) m 368,30000 73,00 26 885,90 Vlastní

Počet průduchů je spočítaný podle půdorysu 4NP, a to : 
včetně komínů naznačených čárkovaně (zřejmě : 
ubouraných v předchozích etapách rekonstrukce). : 
12,5*7+15,6*18 368,30000

jakýmikoliv cihlami,

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa,

jakýmikoliv cihlami,

jakýmikoliv cihlami,
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102 R 3-02 Vyčištění stáv.komínových průduchů a jejich vylití betonem C16/20 (rozměr 300/150 mm) m 284,00000 90,00 25 560,00 Vlastní

Počet průduchů je spočítaný podle půdorysu 4NP, a to : 
včetně komínů naznačených čárkovaně (zřejmě : 
ubouraných v předchozích etapách rekonstrukce). : 
12,5*4+15,6*15 284,00000

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 318 079,43
103 327321825R00 Zdi a valy z betonu železového pohledového třídy PB 2 (v přírodní barvě drtí a přísad) z betonu 

třídy C 25/30, portlandský cement
m3 26,78929 2 855,00 76 483,42 801-5 RTS 19/ II

OZ02 : 
1,50*0,30*(9,62+1,18) 4,86000
0,25*2,40*(9,00+1,80) 6,48000
OZ03-04 : 
0,70*0,30*(8,17+1,50) 2,03070
1,30*0,30*4,66 1,81740
0,25*1,35*(8,17+1,50) 3,26363
0,25*2,04*4,66 2,37660
0,30*0,70*1,74 0,36540
0,30*0,58*0,97*2 0,33756
0,30*0,80*1,20 0,28800
OZ05 (anglický dvorek) : 
7,0*1,95*0,20 2,73000
(1,75+7,0)*0,20*1,28 2,24000

104 327351211R00 Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení m2 148,64120 488,00 72 536,91 801-5 RTS 19/ II
OZ02 : 
(1,50+9,62+1,18)*2*0,30 7,38000
2*2,40*(9,00+1,80)+0,25*2,40*2 53,04000
OZ03-04 : 
(0,70*2+8,17+1,50)*2*0,30 6,64200
(1,30+4,66)*2*0,30 3,57600
2*1,35*(8,17+1,50)+0,25*1,35*2 26,78400
2*2,04*4,66+0,25*2,04*2 20,03280
2*0,70*1,74 2,43600
2*0,58*0,97*2 2,25040
2*0,80*1,20 1,92000
OZ05 (anglický dvorek) : 
(7,0+1,95*2)*0,20 2,18000
(1,75+7,0)*2*1,28 22,40000

XC1
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105 327351221R00 Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění m2 148,64120 244,00 36 268,45 801-5 RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 148,64120 148,64120

106 327361007R00 Výztuž zdí a valů z oceli  10 505(R), průměru do 12 mm t 3,61655 28 300,00 102 348,37 801-5 RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 26,78926*0,135 3,61655

107 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 
25/30

m3 0,92160 3 955,00 3 644,93 801-1 RTS 19/ II

OZ03-04 : 
1,20*(0,70+2,70)*0,15 0,61200
1,20*0,30*(0,17*8+0,18*2)/2 0,30960

108 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 0,12442 28 300,00 3 521,09 801-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 0,92163*0,135 0,12000
109 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 4,08000 781,00 3 186,48 801-1 RTS 19/ II

OZ03-04 : 
1,20*(0,70+2,70) 4,08000

110 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 4,08000 244,00 995,52 801-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,08000 4,08000
111 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 6,24000 1 220,00 7 612,80 801-1 RTS 19/ II

1,20*(0,30+0,17)*8 4,51000
1,20*(0,30+0,18)*3 1,73000

112 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 6,24000 341,50 2 130,96 801-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 6,24000 6,24000
113 631313511RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 3,68130 2 540,00 9 350,50 801-1 RTS 19/ II

OZ02 : 
1,70*0,10*(9,62+1,18+0,10*2) 1,87000
OZ03-04 : 
0,90*0,10*(8,17+1,50+0,10*2) 0,88830
1,50*0,10*(4,66+0,10*2) 0,72900
0,50*0,97*0,10*4 0,19400

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 1 777 826,12

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

XC1

Včetně distančních prvků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

114 342261211RT3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 
příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost 
EI 60

m2 53,86690 947,50 51 038,89 801-1 RTS 19/ II

SDK 1 : 
1np : (2,095+1,965+1,91)*3,98-,9*2,02 21,94260
2np : (2,155+1,765+1,895)*4,02-(,8+,9)*2,02 19,94230
3np : (1,895+1,785)*3,75-,9*2,02 11,98200

115 342261212RT1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 
125 mm, desky standard, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60

m2 35,50500 839,00 29 788,70 801-1 RTS 19/ II

SDK 2 : 
4np : (6,01*2+11,65)*1,5 35,50500

116 342261212RT3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 
125 mm, desky impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60

m2 89,63715 967,00 86 679,12 801-1 RTS 19/ II

SDK 2 : 
1pp : (6,18+,89*2+1,475+2,5+1,6+2,46)*3,02-(,8*4+,9*3)*2,02 36,38690
1np : (1,91+1,9*2)*3,98-(,8*4+,9)*2,02 14,44380
2np : (2,08+1,91+1,765+2,155)*4,02-(,8*4+,9)*2,02 23,51620
3np : (1,785+2,08+1,99)*3,75-(,8*3+,9)*2,02 15,29025

117 342261213RS1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60

m2 534,95068 839,00 448 823,62 801-1 RTS 19/ II

SDK 3 : 
1pp : ,9*3,04 2,73600
2,36*,8 1,88800
1np : 6,36*2*3,95-1,75*2,07*2 42,99900
2np : (6,36*7+5,25+8,0)*4,02-(,9*3*2,02+1,75*2,07*2) 219,53640
2,36*1,45 3,42200
3np : (6,36*5+3,835)*3,535-,9*3*2,02 120,51573
(3,0*4+4,85+16,06)*3,535-(,9*3+1,0*2)*2,02 106,84285
2,36*,75 1,77000
4np : (5,07+1,805+5,4+3,14)*2,58-1,0*2*2,02-,7*,7 35,24070

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

118 342261213RS3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost 
EI 60

m2 327,10780 967,00 316 313,24 801-1 RTS 19/ II

SDK 3 : 
1np : (4,25*2+2,16*2+8,75+1,965+4,405)*3,98-(,9*4+1,0)*2,02 101,90920
2np : (6,36+4,35+4,0+2,135)*4,02-,9*2*2,02 64,08090
3np : (6,36+4,165+4,25+2,135)*3,535-,9*4*2,02 52,50485
(3,0*4+4,85+16,06)*3,535-(,9*3+1,0*2)*2,02 106,84285
2,36*,75 1,77000

119 342263410R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek do 0,25 m2

kus 28,00000 395,00 11 060,00 801-1 RTS 19/ II

Z/21 : 1 1,00000
Z/48 : 18 18,00000
Z/49 : 9 9,00000

120 342263420R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek do 0,5 m2

kus 3,00000 444,00 1 332,00 801-1 RTS 19/ II

Z/20 : 3 3,00000
121 342090112R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 

konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho 
křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné

kus 11,00000 493,50 5 428,50 801-1 RTS 19/ II

SDK4 : 4+3 7,00000
SDK 1 : 1+2+1 4,00000

122 342090122R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 
konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho 
křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 2 x opláštěné

kus 21,00000 493,50 10 363,50 801-1 RTS 19/ II

SDK 2 : 7+5+5+4 21,00000
123 342090132R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 

konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho 
křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x opláštěné

kus 29,00000 493,50 14 311,50 801-1 RTS 19/ II

SDK 3 : 3+3+5+2+5+2+4+5 29,00000
124 342090912R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 

konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře dvoukřídlé, při hmotnosti obou 
křídel od 150 kg do 200 kg, v SDK příčce z UA profilů tl. 100 mm, 2 x opláštěné

kus 4,00000 3 455,00 13 820,00 801-1 RTS 19/ II

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

SDK : 2+2 4,00000
125 342091043R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 

nestandardní povrchovou úpravu Q3
m2 3 520,78686 79,00 278 142,16 801-1 RTS 19/ II

(53,8669+35,505+89,6371+534,95068+327,1078)*2+98,332 2 180,46696
P1 -P4,P6-P8 : 896+109+47+170+75+24 1 321,00000
čela : 16,5249+2,795 19,31990

126 342263995R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za izolaci 
tl. nad 50 do 80 mm

m2 125,14215 29,60 3 704,21 801-1 RTS 19/ II

SDK 2 : 
1pp : (6,18+,89*2+1,475+2,5+1,6+2,46)*3,02-(,8*4+,9*3)*2,02 36,38690
1np : (1,91+1,9*2)*3,98-(,8*4+,9)*2,02 14,44380
2np : (2,08+1,91+1,765+2,155)*4,02-(,8*4+,9)*2,02 23,51620
3np : (1,785+2,08+1,99)*3,75-(,8*3+,9)*2,02 15,29025
SDK 2 : 
4np : (6,01*2+11,65)*1,5 35,50500

127 342263996R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za izolaci 
tl. nad 80 do 100 mm

m2 862,05848 24,70 21 292,84 801-1 RTS 19/ II

SDK 3 : 
1pp : ,9*3,04 2,73600
2,36*,8 1,88800
1np : 6,36*2*3,95-1,75*2,07*2 42,99900
2np : (6,36*7+5,25+8,0)*4,02-(,9*3*2,02+1,75*2,07*2) 219,53640
2,36*1,45 3,42200
3np : (6,36*5+3,835)*3,535-,9*3*2,02 120,51573
(3,0*4+4,85+16,06)*3,535-(,9*3+1,0*2)*2,02 106,84285
2,36*,75 1,77000
4np : (5,07+1,805+5,4+3,14)*2,58-1,0*2*2,02-,7*,7 35,24070
SDK 3 : 
1np : (4,25*2+2,16*2+8,75+1,965+4,405)*3,98-(,9*4+1,0)*2,02 101,90920
2np : (6,36+4,35+4,0+2,135)*4,02-,9*2*2,02 64,08090
3np : (6,36+4,165+4,25+2,135)*3,535-,9*4*2,02 52,50485
(3,0*4+4,85+16,06)*3,535-(,9*3+1,0*2)*2,02 106,84285
2,36*,75 1,77000

128 342264514RT- Revizní protipožární dvířka do SDK stěn rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 45 kus 8,00000 2 415,00 19 320,00 801-1 RTS 19/ II

Z/53 : 8 8,00000
129 342264515RT3 Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 500x500 mm, požární odolnost EI 45 kus 3,00000 2 615,00 7 845,00 801-1 RTS 19/ II

Z/52 : 3 3,00000
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platnost Nabízený standard
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OBJEKT 31

 stavební část

130 342266111RU9 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 26,31235 592,00 15 576,91 801-1 RTS 19/ II

sanitární sokly : 
3np : (,945+,94+,92+1,625+,9+,15)*2*(1,41+,15) 17,09760
2np : (,96+,93+,92*2+1,625+1,0)*(1,3+,15) 9,21475

131 342264101R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2,  ,  kus 42,00000 395,00 16 590,00 801-1 RTS 19/ II

Z/46 : 29 29,00000
Z/47 : 13 13,00000

132 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 6,00000 444,00 2 664,00 801-1 RTS 19/ II

Z/45 : 6 6,00000
133 342266111RTx Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci  požární odolnost EI 45, desky protipožární tl. 

2x12,5 mm, Isover tl. 5 cm
m2 98,33200 572,50 56 295,07 Vlastní

SDK4 : 
1pp : (1,01+,5)*3,8-,7*2,02 4,32400
(,7+,3*2)*3,08 4,00400
1np : (,6+,55)*4,285 4,92775
(,89+,61)*2*2,57 7,71000
(,7+1,8)*3,95 9,87500
(,5*2+1,1)*3,98-,6*1,97 7,17600
,92*3,98-,6*,6 3,30160
3np : (,45*2+,7+1,4*2+,75*2+,45+1,0+,5*2+1,1)*3,535 33,40575
-,6*,6-,6*1,97 -1,54200
2np : (,5+1,0+1,02+,45+,45*2+,7)*4,02 18,37140
-,6*,6-,6*1,97 -1,54200
4np : (1,805+1,12+,15*2)*2,58 8,32050

134 342267112RTx Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm pož.odolnost 
30min, kompl.dod+mtz

m 2,65000 888,00 2 353,20 Vlastní

4np : 2,65 2,65000
135 342267113RTx Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm pož.odolnost 

30min, kompl.dod+mtz
m 5,00000 937,50 4 687,50 Vlastní

4np : 2*2,5 5,00000
136 342267113RTy Obklad ocel. sloupů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární  pož.odolnost 

60min, kompl.dod+mtz
m 26,60000 1 086,00 28 887,60 Vlastní

1pp : 3,8*4+2,85*4 26,60000
137 SDK 5 Příčka sádrokartonová SDK 5  tl.320mm - kompl.dod+mtz celé skladby m2 89,06100 2 075,00 184 801,58 Vlastní

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,
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SDK5 4np : (15,4+10,3-1,1)*2,65+6,54*(2,65+2,0/2) 89,06100
138 SDK 6 Příčka sádrokartonová SDK 6  tl.290mm - kompl.dod+mtz celé skladby m2 28,22795 2 075,00 58 573,00 Vlastní

SDK6 4np : 3,35*2,58+2,7*(,925+2,58)/2+6,54*2,58 30,24795
-1,0*2,02 -2,02000

139 SDK 7 Příčka sádrokartonová SDK 7  tl.293mm - kompl.dod+mtz celé skladby m2 22,70800 1 628,50 36 979,98 Vlastní
SDK7 4np : (15,4+7,43+9,61)*,7 22,70800

140 55347623R Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm kus 9,00000 641,50 5 773,50 Vlastní
Z/49 : 9 9,00000

141 55347624R Dvířka revizní se zámkem bílá 400x400 mm kus 19,00000 641,50 12 188,50 Vlastní
Z/21 : 1 1,00000
Z/48 : 18 18,00000

142 55347626R Dvířka revizní se zámkem bílá 600x600 mm kus 3,00000 701,00 2 103,00 Vlastní
Z/20 : 3 3,00000

143 59591091R Dvířka do sádrokartonu 400/400 s tlačným zámkem kus 13,00000 641,50 8 339,50 Vlastní
Z/47 : 13 13,00000

144 59591092R Dvířka do sádrokartonu 500/500 s tlačným zámkem kus 29,00000 641,50 18 603,50 Vlastní
Z/46 : 29 29,00000

145 59591093R Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem kus 6,00000 691,00 4 146,00 Vlastní
Z/45 : 6 6,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 700 315,41
146 380932223R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 8 mm, beton, malta, 

dovolené namáhání v tahu 6 kN
m 38,25000 683,00 26 124,75 801-4 RTS 19/ II

1np : 2*8*,375 6,00000
1pp : (3*2*8+2+2)*,375 19,50000
1np : (4*2+5*2+8*2)*,375 12,75000

147 411121243R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm kus 14,00000 256,50 3 591,00 RTS 19/ II
3np : 8+3+3 14,00000

148 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 8,10424 2 780,00 22 529,79 801-1 RTS 19/ II

1pp D.1.2-04  D1 : ,16*(2,28*1,97+,15*,4*2) 0,73786
D2 : ,16*(6,18*5,82-2,28*1,97-2,0*2,41+,15*,4*10) 4,36096
D3 : ,15*(2,25*3,13+2,36*2,7+1,3*,15) 2,04143
výtah : 2,0*2,41*,2 0,96400

149 411322424R00 Beton stropů železový stropů trámových (žebrových),  kazetových, nebo vložkových z tvárnic, 
nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) 
třídy C 25/30

m3 28,72852 2 780,00 79 865,29 801-1 RTS 19/ II

XC1

XC1
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1pp 0.04 : (1,0*6,25+,3*,65+,8*4,9)*(,1+,05*,5) 1,29563
1pp D.1.2-04 : 90*(,035*,5+,045)+70,78*(,05*,5+,05) 10,93350
1np D.1.2-05 : 45,02*(,04*,5+,06) 3,60160
2np D.1.2-06 : 12,81*(,04*,5+,06) 1,02480
3np D.1.2-07 : 22,3*(,04*,5+,06) 1,78400
4np D.1.2-08 : 106,2*(,05*,5+,07) 10,08900

150 411323434R00 Beton stropů železový kleneb nebo skořepin a s nimi bezprostředně souvisejících patních a 
žlabových nosníků, táhel, ztužidel, příčlí, obloukových žeber, čelních (štítových) zdí apod. 
železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 1,86958 2 780,00 5 197,43 801-1 RTS 19/ II

1pp : 2,5*(,48*2+,7)*,15 0,62250
1np : (1,35*1,55+1,25*2,36+1,42*,92)*,15 0,95234
2np : 1,31*,5*3*,15 0,29475

151 411351213R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - 
zřízení

m2 50,45710 488,00 24 623,06 801-1 RTS 19/ II

výtah : 2,01*1,6+(2,0*2+2*2,41)*,2 4,98000
1pp D.1.2-04  D1 : (2,28*1,97+,15*,4*2) 4,61160
                    D2 : (6,18*5,82-2,28*1,97-2,0*2,41+,15*,4*10) 27,25600
                    D3 : (2,25*3,13+2,36*2,7+1,3*,15) 13,60950

152 411351214R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - 
odstranění

m2 50,45710 244,00 12 311,53 801-1 RTS 19/ II

153 411354171R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení m2 182,59390 117,00 21 363,49 801-1 RTS 19/ II

1pp D.1.2-04 : 90 90,00000
1np D.1.2-05 : 45,02 45,02000
2np D.1.2-06 : 12,81 12,81000
3np D.1.2-07 : 22,3 22,30000
Začátek provozního součtu
  1pp : 2,5*(,48*2+,7) 4,15000
  1np : (1,35*1,55+1,25*2,36+1,42*,92) 6,34890
  2np : 1,31*,5*3 1,96500
Konec provozního součtu
12,4639 12,46390

154 411354172R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění m2 182,59390 29,30 5 350,00 801-1 RTS 19/ II

155 411354255R00 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 
mm, tloušťky 0,8 mm

m2 10,36500 522,00 5 410,53 801-1 RTS 19/ II

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

s pomocným lešením

XC1

s pomocným lešením
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OBJEKT 31

 stavební část

1pp 0.04 : 1,0*6,25+,3*,65+,8*4,9 10,36500
156 411362021R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t 1,87416 28 300,00 53 038,73 801-1 RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
  1pp D.1.2-04  D1 : (2,28*1,97+,15*,4*2) 4,61160
                      D2 : (6,18*5,82-2,28*1,97-2,0*2,41+,15*,4*10) 27,25600
                      D3 : (2,25*3,13+2,36*2,7+1,3*,15) 13,60950
  1pp 0.04 : (1,0*6,25+,3*,65+,8*4,9) 10,36500
  1pp D.1.2-04 : 90+70,78 160,78000
  1np D.1.2-05 : 45,02 45,02000
  2np D.1.2-06 : 12,81 12,81000
  3np D.1.2-07 : 22,3 22,30000
  4np D.1.2-08 : 106,2 106,20000
Konec provozního součtu
402,9521*4,5*,001 1,81328
Začátek provozního součtu
  1pp : 2,5*(,48*2+,7) 4,15000
  1np : (1,35*1,55+1,25*2,36+1,42*,92) 6,34890
  2np : 1,31*,5*3 1,96500
Konec provozního součtu
12,4639*4,44*,001*1,1 0,06087

157 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,93604 28 300,00 26 489,93 801-1 RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
  1pp D.1.2-04  D1 : (2,28*1,97+,15*,4*2) 4,61160
                      D2 : (6,18*5,82-2,28*1,97-2,0*2,41+,15*,4*10) 27,25600
                      D3 : (2,25*3,13+2,36*2,7+1,3*,15) 13,60950
  1pp 0.04 : (1,0*6,25+,3*,65+,8*4,9) 10,36500
  1pp D.1.2-04 : 90+70,78 160,78000
  1np D.1.2-05 : 45,02 45,02000
  2np D.1.2-06 : 12,81 12,81000
  3np D.1.2-07 : 22,3 22,30000
  4np D.1.2-08 : 106,2 106,20000

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo 
do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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OBJEKT 31

 stavební část

Konec provozního součtu
402,9521*2,0*,001 0,80590
výtah : 2,0*2,41*,2*,135 0,13014

158 411388532R00 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech v klenbách cihelných nebo betonových m3 0,29475 10 200,00 3 006,45 801-4 RTS 19/ II

2np : 1,31*,5*3*,15 0,29475
159 413232221R00 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 2,00000 215,00 430,00 801-4 RTS 19/ II

101-107 : 2 2,00000
160 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 16,00000 247,00 3 952,00 801-4 RTS 19/ II

1pp D.1.2-04 : 2*(4+4) 16,00000
161 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 0,09630 2 755,00 265,31 801-1 RTS 19/ II

atika : ,1*,15*(2,0+2,21*2) 0,09630
162 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 1,28400 488,00 626,59 801-1 RTS 19/ II

atika : ,1*2*(2,0+2,21*2) 1,28400
163 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 1,28400 244,00 313,30 801-1 RTS 19/ II
164 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 1,28400 244,00 313,30 801-1 RTS 19/ II
165 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,00867 28 300,00 245,36 801-1 RTS 19/ II

atika : ,1*,15*(2,0+2,21*2)*,09 0,00867
166 423351111R00 Bednění nosných konstrukcí bednění oblouků, kleneb a vodorovných konstrukcí - spodní, 

přímých, šikmých i v oblouku, zřízení
m2 12,46390 537,00 6 693,11 821-1 RTS 19/ II

1pp : 2,5*(,48*2+,7) 4,15000
1np : (1,35*1,55+1,25*2,36+1,42*,92) 6,34890
2np : 1,31*,5*3 1,96500

167 423351211R00 Bednění nosných konstrukcí bednění oblouků, kleneb a vodorovných konstrukcí - spodní, 
přímých, šikmých i v oblouku, odstranění

m2 12,46390 244,00 3 041,19 821-1 RTS 19/ II

168 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 
25/30

m3 4,40550 3 170,00 13 965,44 801-1 RTS 19/ II

3np : 1,5*4,5*2*,15+(3,27*2,0+,15*,3*2)*,15 3,01950
3,6*(,3*(,4+,55)+,25*,4) 1,38600

169 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 0,59474 28 300,00 16 831,14 801-1 RTS 19/ II

Začátek provozního součtu

XC1

Včetně distančních prvků.

z betonu prostého, železového nebo předpjatého,

z betonu prostého, železového nebo předpjatého,

Včetně distančních prvků.

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Stránka 29 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

  3np : 1,5*4,5*2*,15+(3,27*2,0+,15*,3*2)*,15 3,01950
  3,6*(,3*(,4+,55)+,25*,4) 1,38600
Konec provozního součtu
4,4055*,135 0,59474

170 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 31,24200 781,00 24 400,00 801-1 RTS 19/ II

3np : (1,5+,3)*4,5*2+3,27*2,0 22,74000
3,27*(,3+,25+,1+,3+,25+,55+,25+,2+,4) 8,50200

171 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 31,24200 244,00 7 623,05 801-1 RTS 19/ II

172 434311115R00 Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 m 7,20000 585,50 4 215,60 801-1 RTS 19/ II

1np 1.09 : ,9*8 7,20000
173 434311116R00 Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 m 42,00000 634,50 26 649,00 801-1 RTS 19/ II

3np : 1,5*28 42,00000
174 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 22,70400 1 220,00 27 698,88 801-1 RTS 19/ II

3np : 1,5*28*(,3+,156) 19,15200
1np 1.09 : ,9*8*(,3+,145)+,3*,145*8 3,55200

175 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 22,70400 341,50 7 753,42 801-1 RTS 19/ II

176 970031025R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 25 mm m 54,00000 1 449,50 78 273,00 801-3 RTS 19/ II
3np D.1.2-07 : 108*,5 54,00000

177 970035025R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za šikmé jádrové vrtání, d 25 mm m 54,00000 205,00 11 070,00 801-3 RTS 19/ II

178 2893631 osazení+zálivka kot.trnu D10mm ve vrtu D25mm aktivovanou maltou - bez dodávky trnu m 54,00000 585,50 31 617,00 Vlastní

3np D.1.2-07 : 108*,5 54,00000
179 41132 Spřažená hřebíková deska, tl. 60 mm beton C25/30-XC1, spřahovací vruty D12mm dl.160mm 

(23,4ks/m2), kompl. dod+mtz vč.podkladní PE fólie
m2 128,00000 1 025,00 131 200,00 Vlastní

3np D.1.2-07 : 16,0*8,0 128,00000
180 411354183R0x Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa -zřízení  + odstranění  - výška 20,83 m2 3,21600 146,50 471,14 Vlastní

výtah : 2,01*1,6 3,21600
181 13285290R ocel betonářská žebírková tyč 10505; d = 8,0 mm t 0,03475 28 300,00 983,43 SPCM RTS 19/ II

1np trny : 2*8*,75*,395*,001*1,15 0,00545

XC1

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
XC1

Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
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OBJEKT 31
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1pp : (3*2*8+2+2)*,75*,395*,001*1,15 0,01772
1np : (4*2+5*2+8*2)*,75*,395*,001*1,15 0,01158

182 13285295R ocel betonářská žebírková tyč 10505; d = 10,0 mm t 0,06544 28 300,00 1 851,95 SPCM RTS 19/ II
3np trny : 65,44*,001 0,06544

183 5934174401R deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 269,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užitné 
zatížení 5,00 kN/m2

kus 14,14000 773,00 10 930,22 SPCM RTS 19/ II

3np : (8+3+3)*1,01 14,14000

Díl: 5 Komunikace 344 723,49
184 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 240,44760 13,00 3 125,82 800-1 RTS 19/ II

173,23860 173,23860
67,20900 67,20900

185 338920021R00 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm m 8,55000 1 336,00 11 422,80 823-1 RTS 19/ II
ozn. 1.07 : 
dl. 400 mm : 
8,55 8,55000

186 338920023R00 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm m 40,79000 1 440,50 58 758,00 823-1 RTS 19/ II
ozn. 1.07 : 
dl. 1000 mm : 
0,55+0,60+2,1+8,65+6,70+6,80+2,69+0,65 28,74000
dl. 1200 mm : 
5,50+0,75+5,80 12,05000

187 451457777R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z malty cementové
 tloušťky od 3 do 5 cm

m2 8,64600 148,50 1 283,93 822-1 RTS 19/ II

ozn. 0.08 : 
Začátek provozního součtu
    34,00+1,20-9,0 26,20000
Konec provozního součtu
26,20*0,33 8,64600

188 451459777R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z malty cementové
 příplatek za další 1cm malty cementové nad 5 cm

m2 43,23000 32,70 1 413,62 822-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 8,64600*5 43,23000
189 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 173,23860 259,00 44 868,80 822-1 RTS 19/ II

173,23860 173,23860

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.
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190 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 67,20900 190,50 12 803,31 822-1 RTS 19/ II

67,20900 67,21000
191 596841111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z cementové malty tloušťky do 

30 mm 
m2 8,64600 366,00 3 164,44 822-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 8,64600 8,64600
192 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 

betonu prostého
m 17,77000 152,00 2 701,04 822-1 RTS 19/ II

1.NP : 
1,02+16,75 17,77000

193 916661111R00 Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou m 20,32000 204,50 4 155,44 822-1 RTS 19/ II

1.NP : 
8,48+10,14+1,70 20,32000

194 935112211R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových 
příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm

m 34,95000 265,00 9 261,75 822-1 RTS 19/ II

beton C16/20 - zohlednit v j.c. : 
ozn. 0.08 : 34,0+1,20-0,25 34,95000

195 935112911R00 Osazení příkopového žlabu příplatek k ceně za každých dalších i započatých  10 mm tloušťky 
lože přes 100 mm z betonu C 8/10

m2 139,80000 28,70 4 012,26 822-1 RTS 19/ II

ozn. 0.08 : 
(34,0+1,20-0,25)*0,8*5 139,80000

196 711823121RT1 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , bez dodávky fólie m2 43,20000 77,00 3 326,40 800-711 RTS 19/ II
ozn. 1.07 : 
(0,55+0,60+2,1+8,65+6,70+6,80+2,69+0,65)*1,0 28,74000
(5,50+0,75+5,80)*1,20 14,46000

197 451579877R00 Příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 3 cm m2 134,41800 8,60 1 155,99 Vlastní
67,20900*2 134,42000

198 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm m2 240,44760 204,50 49 171,53 Vlastní
frakce 16-32 mm, zohlednit v j.c. : 
173,23860 173,23860
67,20900 67,20900

Včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm
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199 28323115R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; 
HDPE

m2 47,52000 49,70 2 361,74 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 43,20000*1,1 47,52000
200 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 18,65850 72,00 1 343,41 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 17,77000*1,05 18,65850
201 592174230R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 21,33600 100,50 2 144,27 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 20,32000*1,05 21,33600
202 59227001R žlab odvodňovací beton; l = 295,5 mm; š = 665 mm; h = 155,0 mm; barva přírodní kus 110,09250 80,00 8 807,40 SPCM RTS 19/ II

34,95*3*1,05 110,09250
203 59227002RZ Deska žlabová betonová 80x330x500 mm přírodní kus 55,02000 60,50 3 328,71 Vlastní

26,20*2*1,05 55,02000
204 592284090R palisáda beton; průřez čtverec; l = 160 mm; š = 160 mm; h = 400 mm; barva šedá; odlehčená kus 56,00000 63,50 3 556,00 SPCM RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
    8,55/0,16*1,05 56,10938
Konec provozního součtu
56 56,00000

205 59228410R palisáda beton; průřez čtverec; l = 160 mm; š = 160 mm; h = 1 000 mm; barva šedá; odlehčená kus 188,00000 224,50 42 206,00 SPCM RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
    28,74/0,16*1,05 188,60625
Konec provozního součtu
188 188,00000

206 59228411R palisáda beton; průřez čtverec; l = 160 mm; š = 160 mm; h = 1 200 mm; barva šedá; odlehčená kus 79,00000 331,00 26 149,00 SPCM RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
    12,05/0,16*1,05 79,07813
Konec provozního součtu
79 79,00000

207 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 181,90053 243,00 44 201,83 SPCM RTS 19/ II
173,23860*1,05 181,90053

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 982 478,97
208 601011141RT3 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,  m2 175,19700 179,00 31 360,26 801-1 RTS 19/ II

strop : 20,6+5,3+3,81+11,3+46,69+15,68 103,38000
schodiště : (1,5+,3)*(4,5*2+5,0*2+4,0*2)+3,27*(2,2*2+(,5+,6)*2+,5) 71,81700

209 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 201,85995 65,50 13 221,83 801-1 RTS 19/ II

Včetně pomocného lešení.
po jednotlivých vrstvách

Stránka 33 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

ST9 : 1,3*(5,8+7,85+6,75+2,0+6,25+17,41-11,3)+6,455*(2,14+,15) 59,96995
1,5*(5,35+1,3*2+7,0+6,18+,8) 32,89500
ST10 : 1,95*(11,4+8,6+2,7+1,2)+(1,5+,2)*(34,0-8,6+11,3) 108,99500

210 602011141RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,  m2 2 219,40015 137,50 305 167,52 801-1 RTS 19/ II

4np  4.02 : 16,05*(,75+5,4)/2-4,54*(,75+3,2)/2 40,38725
6,7*(,75+4,6/2)*2+,3*4,6-4,3*(,75+2,8)/2 34,61750
Mezisoučet 75,00475
na oprav.omítce : 2144,3954 2 144,39540

211 611421321R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy
 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých

m2 705,99801 179,00 126 373,64 801-4 RTS 19/ II

212 611423321R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním
 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých

m2 895,47140 324,50 290 580,47 801-4 RTS 19/ II

213 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou
 jakékoliv šířky

m2 31,31450 387,50 12 134,37 801-4 RTS 19/ II

ocelové překlady : 
1PP : 2*0,14*(1,8+1,6+1,35+2+0,96+1,75+1,7+1,5+1,95+1,8) 4,59480
2*0,14*(1,6*3+1,5*3+1,4+1,95+1,8)+1*0,14 4,18600
1NP : 2*0,14*(1,05*2+1,81*3+1,5+1,6*3+1,65)+1*0,14 4,47440
2NP : 2*0,14*(1,05+1,34+1,53+1,23+1,6*4+1,15+1+1,81) 4,34280
2*0,14*(1,63+1,65*2) 1,38040
3NP : 2*0,14*(1,05*31,15+1,6*2+1,75+1,6*4) 12,33610

214 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 1 576,93391 293,00 462 041,64 801-1 RTS 19/ II
1np 1.12 : 6,62*(3,15+,15)-(1,47+1,0)*2,67 15,25110
Začátek provozního součtu
  zazdívky : 
  1np : 1,2*2,52+1,15*1,7+,45*1,2*2+1,12*2,1+(,25*2+,49*2)*2,52+1,4*2,1 15,08060
  ,45*1,2*2 1,08000
  (1,3*1,3+1,4*1,3+1,4*2,45+1,2*2,07+1,28*3,2+1,02*2,06+,34*3,0+1,2*1,2+,79*2,0*2)*2 42,48240
  2np : 1,15*1,3+(,25*2+,49*2)*2,55 5,26900
  (,5*2,6+1,13*2,6+1,02*2,06+1,35*2,08+1,1*2,06+,354*2,1)*2 24,31320
  3np : 1,65*2,1+(,25*2+,49*2)*2,27+(,35*2+,49)*3,0 10,39460
  (1,13*2,3+1,17*2,35+1,26*2,34)*2 16,59380
Konec provozního součtu

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

jakékoliv šířky rýhy,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

115,2136*1,2 138,25632
Mezisoučet 153,50742
1pp : (6,18*14+2,3*2+2,44*2+5,55*2+2,95*2+2,5*2+3,13*2+1,74*2)*2,69 343,62060
(6,18*2+3,545*2+1,915*4+1,99*2+1,78*2)*2,9 100,48500
(2,36*2+24*2)*2,9-9*1,0*2,1+,495*(1,0*9+2,1*18)-1,3*2,1+,495*(1,3+2,1*2) 157,14650
-1,45*2,3*2+,67*(1,45+2,3*2) -2,61650
-(1,45*1,47*5+1,28*1,05*2+(,755+,89)*1,18) -15,28660
,35*(1,45*5+10*1,47+1,28*2+4*1,05+(,755+,89)+4*1,18) 12,27625
Mezisoučet 595,62525
po obkladech : 
102 : (3,27*21,48-1,47+2,63*2)*3,15-1,47*2,67+,49*(1,47+2,67*2) 232,60524
104 : 8,0*(4,6+3,0)+6,7*2*4,6+2,1*2*3,0+5,5*2*(2,85+4,0)/2+2,0*2*4,0 188,71500
-1,2*2,5*4+,45*(1,2*4+2,5*8) -0,84000
106,107 : 2,65*2,1+1,9*0,9+3,55*0,9 10,47000
108 : (3,55-1,29)*2 4,52000
113 : 0,88*2*1,5+0,5*1,33*2 3,97000
116 : (3,47-1,1)*1,65 3,91050
119 : (2,9+6,36)*1,8 16,66800
120 : (7,15-1,1-1,2)*1,8 8,73000
121 : (6,8-1,2)*1,8 10,08000
122 : 1,3*1,5 1,95000
206,207 : 1,85*0,95+(0,99+3,54)*2,15 11,49700
208 : 1,1*1,5 1,65000
210 : (12,43-1,1-1,02)*1,8 18,55800
213 : (2,97*2+6,36)*2,1-0,9*2-1,2*1,28-1,15*1,28*2 19,55000
214 : 2,3*1,85 4,25500
215 : (2,79-1,1)*1,85 3,12650
216 : (5,05-1,1)*1,85 7,30750
219 : 2,45*1,55 3,79750
222 : (10,68-1,35)*1,8 16,79400
302,304 : (4,73+1,65)*2,1-1,38*0,24 13,06680
308 : (5,97-1,25)*1,8 8,49600
309 : (8-1,25-1,1)*1,8 10,17000
314 : (6,01-1,1-1)*1,8 7,03800
315 : (4,68-1,1)*1,8 6,44400
316 : 1,15*1,8 2,07000
326 : (4,76+5,98)*3,31-1,38*2,27*2 29,28420
Mezisoučet 643,88324
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

114 : 6,84*1,5+0,48*1,5+2,4*1,33*0,5*2 14,17200
124 : 5,2*3,76*2-1,3*1,3-1,4*1,3+2,22*3,62*2-1,31*2,1 48,91580
(2,1*2+1,31)*0,3+2,22*3,49*2+4,48*3,33*2+1,31*1,48 48,92420
(3,9+1,15)*1,48*0,5*2-1,35*2,1+(2,1*2+1,35)*0,2-1,2*2,52*5 -9,37100
103 : 14,34*3,5-1,3*2,45-1,05*2,07*2+(2,07*2+1,05)*0,5*2 47,84800
(2,45*2+1,3)*0,5-1,1*2,1 0,79000
203 : (2,65+5,2+2,45)*4,07-1,35*2,45-1,4*2,45-1,1*2,08-2*3 26,89550
(2,45*4+2,08*2+1,4+1,1+1,35)*0,35-0,7*0,7 5,74350

215 612421421R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, 
hladkých

m2 2 144,39540 227,50 487 849,95 801-4 RTS 19/ II

1np : (6,36*2+24,1*2+6,36*4+8,19*2+10,77*2+1,47*2+5,36*2-2,41)*3,65 494,68450
(2,36*2+24,1*2-1,48-1,47)*3,2 159,90400
-1,28*3,41*2+,49*(1,28+3,41*2) -4,76060
-(1,15*2,55*13+1,15*1,2*3+1,86*2,52) -46,94970
,35*(1,15*13+2,55*26+1,15*3+1,2*6) 32,16500
-(1,2+1,1*3)*2,1+,495*(1,2+1,1*3+2,1*8) 1,09350
-(1,7+1,29+1,06)*3,0+,49*(1,7+1,29+1,06+3,0*6) -1,34550
2np : (8,0*2+16,1*2+6,36*2+24,1*2)*3,65 398,28800
(2,36+24,1*2-3,27*2)*3,1-(1,63+1,03)*3,0+,49*(1,63+1,03+3,0*4)+(3,27+2,36)*3,65 156,21490
(6,36*2+20,4*2+5,74*2+1,64*2-2,41)*3,65-3,0*3,0*2+,49*(3,0*2+3,0) 226,83550
-,9*1,97*9+,34*(1,1*9+2,1*18) 0,26100
-,9*1,97*9 -15,95700
-(1,2*2,55*6+1,15*2,55*23+1,86*2,55) -90,55050
,34*(1,2*6+1,55*23+1,86+2,55*60) 67,22140
3np : (8,0*2+16,1*2+6,36*2+24,1*2)*3,38 368,82560
(2,36+24,1*2-3,27*2)*3,1+(2,36+3,27)*3,3-(1,72+1,25)*3,0+,49*(1,72+1,25+3,0*4) 153,46630
(6,36*2+20,5*2-2,41)*3,38 173,42780
-,9*1,97*7+,34*(1,1*7+2,1*14)-,9*1,97*7 -12,20800
-2,36*2,6*2+,39*(2,36+2,6*2) -9,32360
-(1,45*2,25*6+1,38*2,27*26+1,86*2,27) -105,24480
,25*(1,45*6+2,25*12+1,37*26+2,27*52) 47,34000
Mezisoučet 1 993,38780
schodiště : 3,27*10,5-1,58*9,6+,27*(1,58+9,6*2) 24,77760
2,61*(10,5+11,5)/2+4,24*11,5*2 126,23000
Mezisoučet 151,00760

216 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 1 300,00000 48,80 63 440,00 801-1 RTS 19/ II

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

cca : 1300 1 300,00000
217 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 148,30195 238,50 35 370,02 801-1 RTS 19/ II

SI6 : 
003 : 6,18*2,9 17,92200
004 : 1,99*1,73 3,44270
002 : 1,39*1,69+2,64*(1,69+2,38)/2+1,2+2,88 11,80150
020 : 12,8*2,38+3,5*(2,38+2,62)/2+,35*2,62 40,13100
Mezisoučet 73,29720
4np  4.02 : 16,05*(,75+5,4)/2-4,54*(,75+3,2)/2 40,38725
6,7*(,75+4,6/2)*2+,3*4,6-4,3*(,75+2,8)/2 34,61750
Mezisoučet 75,00475

218 216904 očištění ocelovými kartáči m2 327,47790 53,50 17 520,07 Vlastní
ST9 : 1,3*(5,8+7,85+6,75+2,0+6,25+17,41-11,3)+6,455*(2,14+,15) 59,96995
1,5*(5,35+1,3*2+7,0+6,18+,8) 32,89500
ST10 : 1,95*(11,4+8,6+2,7+1,2)+(1,5+,2)*(34,0-8,6+11,3) 108,99500
Mezisoučet 201,85995
SI6 : 
003 : 6,18*2,9 17,92200
004 : 1,99*1,73 3,44270
002 : 1,39*1,69+2,64*(1,69+2,38)/2+1,2+2,88 11,80150
020 : 12,8*2,38+3,5*(2,38+2,62)/2+,35*2,62 40,13100
Mezisoučet 73,29720
SI3 1pp 005 : (7,87+2,065)*3,35+5,4*(3,35+2,3)/2+1,645*2,3 52,32075

219 216904b vyškrábání spár hl.15mm m2 154,55170 317,00 48 992,89 Vlastní
ST9 : 1,3*(5,8+7,85+6,75+2,0+6,25+17,41-11,3)+6,455*2,14 59,00170
1,5*(5,35+1,3*2+7,0+6,18+,8) 32,89500
ST10 : 1,95*(2,7+1,2)+1,5*(34,0-8,6+11,3) 62,65500

220 319201311Rx Vyrovnání povrchu zdiva maltou cementovou s vodotěsnicí krystal.přísadou tl.do 3 cm m2 254,18070 278,00 70 662,23 Vlastní
ST9 : 1,3*(5,8+7,85+6,75+2,0+6,25+17,41-11,3)+6,455*(2,14+,15) 59,96995
1,5*(5,35+1,3*2+7,0+6,18+,8) 32,89500
ST10 : 1,95*(11,4+8,6+2,7+1,2)+(1,5+,2)*(34,0-8,6+11,3) 108,99500
SI3 1pp 005 : (7,87+2,065)*3,35+5,4*(3,35+2,3)/2+1,645*2,3 52,32075

221 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 551,67940 32,20 17 764,08 801-1 RTS 19/ II
1pp : (1,45+1,47*2)*7+,755+,89+1,18*4+1,3*2,1*2 42,55500
1np : 1,15*13+2,55*26+1,15*3+1,2*6+1,86*2,52*2 101,27440
2np : (1,2*6+1,55*23+1,86+2,55*60) 197,71000
3np : (1,45*6+2,25*12+1,37*26+2,27*52) 189,36000
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

schodiště : (1,58+9,6*2) 20,78000
Mezisoučet 551,67940

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 030 763,72
222 602015183RT5 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1 mm,  m2 1 166,99940 229,50 267 826,36 801-1 RTS 19/ II

32,93720 32,94000
65,31275 65,31000
1068,74945 1 068,75000

223 602015191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 1 068,74945 46,90 50 124,35 801-1 RTS 19/ II

1068,74945 1 068,75000
224 622311520RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou
m2 173,66645 924,50 160 554,63 801-1 RTS 19/ II

173,66645 173,67000
225 622311733RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou 

s výztužnou tkaninou,  
m2 65,31275 1 385,00 90 458,16 801-1 RTS 19/ II

provedení dle popisu v PD vč. podkladního tmelu do tl. 20 mm : 
65,31275 65,31275

226 622311735RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou 
s výztužnou tkaninou,  

m2 32,93720 1 580,00 52 040,78 801-1 RTS 19/ II

provedení dle popisu v PD vč. podkladního tmelu do tl. 20 mm : 
32,93720 32,93720

227 622311754RV1 Zateplení ostění  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 17,89560 1 035,50 18 530,89 801-1 RTS 19/ II

ke skladbě ST02 : 

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

po jednotlivých vrstvách

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

Včetně rohových lišt na hranách budov.
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

po jednotlivých vrstvách

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

1.NP : 
0,12*(1,86+2,52*2) 0,82800
0,12*(1,15+2,55*2) 0,75000
0,12*(3,36+2,55*2) 1,01520
0,12*(1,15+1,20*2) 0,42600
2.NP : 
0,12*(1,15+2,55*2) 0,75000
0,12*(1,15+2,55*2) 0,75000
0,12*(1,86+2,55*2) 0,83520
0,12*(1,15+2,53+2,60)*3 2,26080
0,12*(1,20+2,50*2)*6 4,46400
0,12*(1,15+2,55*2) 0,75000
3.NP : 
0,12*(1,86+2,27*2) 0,76800
0,12*(1,47+2,25*2)*6 4,29840

228 622319554RV1 Zateplení ostění  , extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 4,56400 889,00 4 057,40 801-1 RTS 19/ II

ke skladbě ST07 : 
pohled severní : 
0,20*(1,86+2,52*2) 1,38000
pohled východní : 
0,10*(0,76+1,18*2) 0,31200
pohled západní : 
0,10*(1,44+1,47*2)*4 1,75200
0,10*(1,28+1,05*2)*2 0,67600
0,10*(1,50+1,47*2) 0,44400

229 622412301R00 Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 1-2, 1 x nátěr m2 1 068,74945 46,90 50 124,35 801-1 RTS 19/ II
1068,74945 1 068,75000

230 622421491R00 Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta m 118,00000 41,00 4 838,00 801-1 RTS 19/ II

schránky žaluzií : 
2*(1,15*20+1,20*10+1,38*11+1,47*6) 118,00000

231 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 259,58000 58,50 15 185,43 801-1 RTS 19/ II
fasáda - lemování otvorů - uvažováno u nových výplní : 
(1,45+1,48)*2*4 23,44000
(1,50+1,47)*2 5,94000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

(1,28+1,05)*2*2 9,32000
(0,76+1,18)*2 3,88000
(0,89+1,18)*2 4,14000
(1,20+2,50)*2*10 74,00000
(1,86+2,55)*2*2 17,64000
(1,15+2,55)*2*7 51,80000
(3,36+2,55)*2 11,82000
(1,15+1,20)*2 4,70000
(1,47+2,25)*2*6 44,64000
(1,86+2,27)*2 8,26000

232 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 1 068,74945 251,00 268 256,11 801-1 RTS 19/ II

1068,74945 1 068,74945
233 622481211RT8 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 

sítě a stěrkového tmelu
m2 30,68000 262,50 8 053,50 801-1 RTS 19/ II

pod schránky žaluzií : 
(0,08+0,27+0,17)*(1,15*20+1,20*10+1,38*11+1,47*6) 30,68000

234 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 1 081,74385 34,20 36 995,64 801-1 RTS 19/ II
ke skladbě ST03 : 
pohled severní : 
plošně : 
17,38*12,80+18,08*0,35 228,79000
1,94*9,25+2,29*0,35 18,75000
otvory : 
-2,36*2,52 -5,95000
-1,14*(2,52+2,58)/2*2 -5,81000
-0,45*1,20 -0,54000
-1,15*2,55*2 -5,87000
-2,36*2,55 -6,02000
-1,15*(2,53+2,60)/2*2 -5,90000
-1,38*2,27*3 -9,40000
-2,36*2,27 -5,36000
ostěníSt03 : 
0,15*68,0 10,20000
Mezisoučet 212,90000
pohled východní : 
plošně : 
33,97*12,80+34,67*0,35 446,95000
otvory : 
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

-1,15*(2,52+2,58)/2*2 -5,87000
-0,55*1,20*2 -1,32000
-1,04*3,35 -3,48000
-1,15*(2,54+2,60)/2 -2,96000
-1,15*1,20*3 -4,14000
-1,34*1,60 -2,14000
-1,14*(2,53+2,60)/2*2 -5,85000
-3,36*2,43 -8,16000
-1,15*(2,53+2,60)/2*3 -8,85000
-1,15*(1,25+1,32)/2 -1,48000
-1,58*9,60 -15,17000
-1,15*(2,53+2,60)/2*3 -8,85000
-1,38*2,27*8 -25,06000
-1,38*1,27 -1,75000
ostění : 
0,15*145,0 21,75000
Mezisoučet 373,62000
pohled jižní : 
plošně : 
1,95*9,25+0,35*2,30 18,84000
17,38*12,80+18,08*0,35 228,79000
otvory : 
-1,20*2,52*5 -15,12000
-1,20*2,50*6 -18,00000
-1,47*2,25*6 -19,84000
ostění : 
0,15*85,0 12,75000
Mezisoučet 207,42000
pohled západní : 
plošně : 
33,97*12,80+34,67*0,35 446,95000
otvory : 
-1,15*1,70 -1,96000
-1,15*(2,53+2,58)/2*8 -23,51000
-1,15*2,55 -2,93000
-1,15*(2,53+2,60)/2*9 -26,55000
-1,20*2,55 -3,06000
-1,38*2,27*11 -34,46000
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

ostění : 
0,15*155,0 23,25000
Mezisoučet 377,74000
odpočet vyřezaného zateplovacího systému : 
Odkaz na mn. položky pořadí 278 : 17,25120*-1 -17,25000
Odkaz na mn. položky pořadí 279 : 72,68625*-1 -72,69000

235 625990000R00 Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 50 mm XPS tl. 50 mm (lepený nebo mech.kotvený) m2 4,83500 769,00 3 718,12 Vlastní

Izolace ocel.překladů ve fasádních otvorech. : 
1PP : 0,2*(1,8+1,6+1,35+1,8+1,95+1,8) 2,06000
1NP : 0,2*(1,5+1,65)+3,85*0,3 1,78500
2NP : 0,2*1,65*3 0,99000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 180 933,47
236 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 1,26150 4 000,00 5 046,00 801-1 RTS 19/ II

A6 1np : 16,13*,06 0,96780
1pp 0.04 : (,6*(6,05+,265)+,45*,5+,4*4,65)*,05 0,29370

237 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,  m3 90,40878 4 000,00 361 635,12 801-1 RTS 19/ II

A1 1np,1pp : 221,74*,065 14,41310
A2 1np : 13,7*,07 0,95900
A3 1-3np : 549,13*,07 38,43910
A4 1np : 21,14*,075 1,58550
A5 1np : 91,06*,08 7,28480
A7 2np : 12,29*,08 0,98320
A11, 4np : 16,48*,065 1,07120
B1 1pp : 24,37*,078 1,90086
B2 1pp,1np : 143,2279*,076 10,88532
B3 1np : 1,33421*(,068+,088)/2 0,10407
B4 1np : 25,1936*,08 2,01549
B5 1np : 5,1364*,065 0,33387
B6 1np : 16,32*,065 1,06080
B7 1-3np : 30,49*,065 1,98185
B8 2np : 7,16*,075 0,53700
B9 2np : 25,36*,073 1,85128

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
XC-1
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

B13 4np : 22,44*,06 1,34640
B14 4np : 45,604*,058 2,64503
C1 1np : 3,0*,07 0,21000
E1 1pp : 3,2*,05 0,16000
F2 4np : 9,156*,07 0,64092

238 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 3,65420 3 805,00 13 904,23 801-1 RTS 19/ II

pod základy : ,1*(,8*7,87*2+1,7*7,87+,6*(5,205+2,08)) 3,03420
,1*3,1*2,0 0,62000

239 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 1,25478 3 805,00 4 774,44 801-1 RTS 19/ II

1pp 0.04 : ,1*(1,0*5,0+1,165*6,35+,2*,75) 1,25478
240 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 2,19993 3 610,00 7 941,75 801-1 RTS 19/ II

ozn. 1.05 : 
2,70*1,0*0,15 0,40500
1pp 0.11 : 6,365*1,88*,15 1,79493

241 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,  m3 57,30587 3 610,00 206 874,19 801-1 RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
  7,87*17,34+6,18*(2,3+2,44+5,55+2,95+2,5+3,13+1,74) 263,83560
  2,36*24,0+6,18*5,85-2,0*2,401+1,39*3,75 93,20350
  pod zazdívky a otvory cca : 25 25,00000
Konec provozního součtu
382,03910*,15 57,30587

242 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,  m3 0,82500 3 610,00 2 978,25 801-1 RTS 19/ II

F1 1pp : 5,0*,165 0,82500
243 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 89,60786 388,50 34 812,65 801-1 RTS 19/ II

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
XC1

XC2

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
XC2
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
XC2

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

A1 1np,1pp : 221,74*,065 14,41310
A2 1np : 13,7*,07 0,95900
A3 1-3np : 549,13*,07 38,43910
A4 1np : 21,14*,075 1,58550
A5 1np : 91,06*,08 7,28480
A7 2np : 12,29*,08 0,98320
A11, 4np : 16,48*,065 1,07120
B1 1pp : 24,37*,078 1,90086
B2 1pp,1np : 143,2279*,076 10,88532
B3 1np : 1,33421*(,068+,088)/2 0,10407
B4 1np : 25,1936*,08 2,01549
B5 1np : 5,1364*,065 0,33387
B6 1np : 16,32*,065 1,06080
B7 1-3np : 30,49*,065 1,98185
B8 2np : 7,16*,075 0,53700
B9 2np : 25,36*,073 1,85128
B13 4np : 22,44*,06 1,34640
B14 4np : 45,604*,058 2,64503
C1 1np : 3,0*,07 0,21000

244 631319155R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 59,10080 379,50 22 428,75 801-1 RTS 19/ II

382,03910*,15 57,30587
1pp 0.11 : 6,365*1,88*,15 1,79493

245 631319161R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,16000 379,50 60,72 801-1 RTS 19/ II

E1 1pp : 3,2*,05 0,16000
246 631319161R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,29370 379,50 111,46 801-1 RTS 19/ II

1pp 0.04 : (,6*(6,05+,265)+,45*,5+,4*4,65)*,05 0,29370
247 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 90,40878 258,50 23 370,67 801-1 RTS 19/ II

A1 1np,1pp : 221,74*,065 14,41310
A2 1np : 13,7*,07 0,95900
A3 1-3np : 549,13*,07 38,43910
A4 1np : 21,14*,075 1,58550
A5 1np : 91,06*,08 7,28480
A7 2np : 12,29*,08 0,98320

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

A11, 4np : 16,48*,065 1,07120
B1 1pp : 24,37*,078 1,90086
B2 1pp,1np : 143,2279*,076 10,88532
B3 1np : 1,33421*(,068+,088)/2 0,10407
B4 1np : 25,1936*,08 2,01549
B5 1np : 5,1364*,065 0,33387
B6 1np : 16,32*,065 1,06080
B7 1-3np : 30,49*,065 1,98185
B8 2np : 7,16*,075 0,53700
B9 2np : 25,36*,073 1,85128
B13 4np : 22,44*,06 1,34640
B14 4np : 45,604*,058 2,64503
C1 1np : 3,0*,07 0,21000
E1 1pp : 3,2*,05 0,16000
F2 4np : 9,156*,07 0,64092

248 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 1,25478 258,50 324,36 801-1 RTS 19/ II

1pp 0.04 : ,1*(1,0*5,0+1,165*6,35+,2*,75) 1,25478
249 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 59,92580 258,50 15 490,82 801-1 RTS 19/ II

F1 1pp : 5,0*,165 0,82500
382,03910*,15 57,30587
1pp 0.11 : 6,365*1,88*,15 1,79493

250 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,40500 258,50 104,69 801-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 0,40500 0,41000
251 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 0,70500 1 464,00 1 032,12 801-1 RTS 19/ II

ozn. 1.05 : 
(2,70+2*1,0)*0,15 0,71000

252 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 0,70500 566,00 399,03 801-1 RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 0,70500 0,71000

253 631361921RT1 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 
100/100 mm

t 2,68325 28 300,00 75 935,98 801-1 RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
  A1 1np,1pp : 221,74 221,74000
  A2 1np : 13,7 13,70000
  A3 1-3np : 549,13 549,13000

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

  A4 1np : 21,14 21,14000
  A5 1np : 91,06 91,06000
  A7 2np : 12,29 12,29000
  A11, 4np : 16,48 16,48000
  B1 1pp : 24,37 24,37000
  B2 1pp,1np : 143,2279 143,22790
  B3 1np : 1,33421 1,33421
  B4 1np : 25,1936 25,19360
  B5 1np : 5,1364 5,13640
  B6 1np : 16,32 16,32000
  B7 1-3np : 30,49 30,49000
  B8 2np : 7,16 7,16000
  B9 2np : 25,36 25,36000
  B13 4np : 22,44 22,44000
  B14 4np : 45,604 45,60400
  C1 1np : 3,0 3,00000
  E1 1pp : 3,2 3,20000
Konec provozního součtu
1278,37611*1,999*,001*1,05 2,68325

254 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 0,16027 28 300,00 4 535,64 801-1 RTS 19/ II

ozn. 1.05 : 
2,70*1,0*0,0033 0,00891
Mezisoučet 0,00891
Začátek provozního součtu
  F1 1pp : 5,0*2 10,00000
  F2 4np : 9,156 9,15600
Konec provozního součtu
19,156*3,301*,001*1,05 0,06640
1pp 0.04 : (1,0*5,0+1,165*6,35+,2*,75)*3,301*,001*1,05 0,04349
1pp 0.11 : 6,365*1,88*3,301*,001*1,05 0,04148
Mezisoučet 0,15136

255 631361921RT9 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 2,11401 28 300,00 59 826,48 801-1 RTS 19/ II

382,03910*5,27*,001*1,05 2,11401
256 631591211R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu m3 31,76780 4 880,00 155 026,86 801-1 RTS 19/ II

včetně distančních prvků

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

včetně distančních prvků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

A7 2np : 12,29*,06 0,73740
A8 2np : 129,39*,058 7,50462
A9 3np : 85,81*,072 6,17832
A10 3np : 98,25*,037 3,63525
A13 3np : 127,82*,042 5,36844
A14 3np : 65,28*,07 4,56960
B7 1-3np : 30,49*,02 0,60980
B8 2np : 7,16*,06 0,42960
B9 2np : 25,36*,06 1,52160
B11 3np : 22,89*,053 1,21317

257 632421113RT4 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 
3 mm, včetně penetrace

m2 91,06000 195,00 17 756,70 801-1 RTS 19/ II

A5 1np : 91,06 91,06000
258 632421115RT4 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťka 

5 mm, včetně penetrace
m2 37,27000 293,00 10 920,11 801-1 RTS 19/ II

A4 1np : 21,14 21,14000
A6 1np : 16,13 16,13000

259 632421117RT4 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťka 
7 mm, včetně penetrace

m2 830,49600 293,00 243 335,33 801-1 RTS 19/ II

A1 1np,1pp : 221,74 221,74000
A2 1np : 13,7 13,70000
A3 1-3np : 549,13 549,13000
A7 2np : 12,29 12,29000
A11, 4np : 16,48 16,48000
C1 1np : 3,0 3,00000
F1 1pp : 5,0 5,00000
F2 4np : 9,156 9,15600

260 632421210RT2 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 
10 mm, včetně penetrace

m2 13,31000 293,00 3 899,83 801-1 RTS 19/ II

B10 2,3np : 13,31 13,31000
261 632473106R00 Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 6 mm, 

včetně penetrace
m2 529,44000 770,00 407 668,80 801-1 RTS 19/ II

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

s rozprostřením a uhlazením
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

A8 2np : 129,39 129,39000
A9 3np : 85,81 85,81000
A10 3np : 98,25 98,25000
A13 3np : 127,82 127,82000
A14 3np : 65,28 65,28000
B11 3np : 22,89 22,89000

262 632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 8,30825 467,50 3 884,11 801-1 RTS 19/ II

ST9 : 6,455*,15 0,96825
ST10 : (34,0-8,6+11,3)*,2 7,34000

263 635111022R00 Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm m2 529,44000 537,00 284 309,28 801-1 RTS 19/ II Rigips

A8 2np : 129,39 129,39000
A9 3np : 85,81 85,81000
A10 3np : 98,25 98,25000
A13 3np : 127,82 127,82000
A14 3np : 65,28 65,28000
B11 3np : 22,89 22,89000

264 635111091R00 Suché podlahy ze sádrovláknitých desek příplatek za další desku tloušťky 10 mm m2 529,44000 195,00 103 240,80 801-1 RTS 19/ II
265 631571 urovnání stávajících násypů na stropech pod nové podlahy m2 624,43000 170,00 106 153,10 Vlastní

A3 1-3np : 549,13 549,13000
A7 2np : 12,29 12,29000
B7 1-3np : 30,49 30,49000
B8 2np : 7,16 7,16000
B9 2np : 25,36 25,36000

266 R 634-01 Očištění a vyspravení podkladu po vybourání/demontáži nášlapné vrstvy podlahy m2 32,32000 97,50 3 151,20 Vlastní
Položka obsahuje očištění od zbytků lepidla po demontáži : 
PVC, dočištění od zbytků podkladního lože pod vybouranou : 
dlažbou, vyspravení a vyrovnání stávajícího betonu před : 
pokládkou nových vrstev podlah, včetně příp.sesponkování : 
trhlin (oprava z cca 10%) atd. : 
0.F : 8,96 8,96000
2.G, 2.L : 8,28+9,41 17,69000
3.L : 5,67 5,67000

Díl: 64 Výplně otvorů 380 662,25

s rozprostřením a uhlazením

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení 
spár.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

267 642941211RT3 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky
Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 
ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra 
tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, 
upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na 
horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.
 jednostranné
 pouzdro 800/1970 mm

kus 4,00000 8 735,00 34 940,00 801-1 RTS 19/ II

T/42 : 4 4,00000
268 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh
 plocha do 2,5 m2

kus 32,00000 1 415,00 45 280,00 801-1 RTS 19/ II

T/22 : 8 8,00000
T/23 : 3 3,00000
T/24 : 9 9,00000
T/25 : 1 1,00000
T/26 : 1 1,00000
T/32 : 2 2,00000
T/33 : 1 1,00000
T/37 : 2 2,00000
T/38 : 1 1,00000

Z/18 : 
4 4,00000

269 642942212R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky
 tloušťky 100 mm
 šířky 700 mm, bez dodávky zárubně

kus 4,00000 668,50 2 674,00 801-1 RTS 19/ II

T/36 : 3 3,00000
T/40 : 1 1,00000

270 642942214R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky
 tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně

kus 46,00000 800,50 36 823,00 801-1 RTS 19/ II

T/27 : 2 2,00000
T/28 : 2 2,00000
T/29 : 2 2,00000
T/30 : 1 1,00000
T/31 : 10 10,00000

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

T/34 : 9 9,00000
T/35 : 5 5,00000
T/39 : 2 2,00000
T/41 : 13 13,00000

271 648991113RT4 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 
plastických hmot šířky 350 mm

m 12,90000 524,00 6 759,60 801-1 RTS 19/ II

T/20 : 1,90*3+1,20*6 12,90000
272 648991113RT5 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 400 mm
m 11,15000 665,00 7 414,75 801-1 RTS 19/ II

T/20 : 3,40+1,50*4+0,95+0,80 11,15000
273 648991113RT6 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 500 mm
m 21,80000 686,50 14 965,70 801-1 RTS 19/ II

T/20 : 1,25*10+1,55*6 21,80000
274 648991113RT8 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm repase plastové parapetní desky š. 300 mm m 41,10000 204,00 8 384,40 Vlastní

T/21 : 1,45*26 37,70000
T/45 : 3,4 3,40000

275 648991113RT9 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm repase plastové parapetní desky š. 350 mm m 36,45000 204,00 7 435,80 Vlastní

T/21 : 1,65*1+1,20*29 36,45000
276 553310731Z Zárubeň ocelová HSE "USD" 100, 700x1970 L, P kus 1,00000 2 565,00 2 565,00 Vlastní

všechny zárubně jako typové, v provedení dle popisu v PD a způsobu instalace : 
T/40 : 0+1 1,00000

277 553310731Z Zárubeň ocelová HSE "USD" 100, 700x1970 L, P kus 1,00000 2 565,00 2 565,00 Vlastní
všechny zárubně jako typové, v provedení dle popisu v PD a způsobu instalace : 
T/40 : 0+1 1,00000

278 553310732Z Zárubeň ocelová HSE "USD" 100, 800x1970 L, P kus 4,00000 2 520,00 10 080,00 Vlastní
T/33 : 0+1 1,00000
T/36 : 2+1 3,00000

279 553310741Z Zárubeň ocelová HSE "USD" 125, 700x1970 L, P kus 15,00000 2 660,00 39 900,00 Vlastní
T/39 : 1+1 2,00000
T/41 : 10+3 13,00000

280 553310742Z Zárubeň ocelová HSE "USD" 125, 800x1970 L, P kus 5,00000 2 660,00 13 300,00 Vlastní
T/35 : 0+5 5,00000

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

281 553310761Z Zárubeň ocelová HSE "USD" 150, 700x1970 L, P kus 1,00000 2 575,00 2 575,00 Vlastní
T/38 : 1+0 1,00000

282 553310762Z Zárubeň ocelová HSE "USD" 150, 800x1970 L, P kus 21,00000 2 725,00 57 225,00 Vlastní
T/31 : 5+5 10,00000
T/32 : 0+2 2,00000
T/34 : 7+2 9,00000

283 553310763Z Zárubeň ocelová HSE "USD" 150, 900x1970 L, P kus 27,00000 2 695,00 72 765,00 Vlastní
T/22 : 4+4 8,00000
T/23 : 2+1 3,00000
T/24 : 6+3 9,00000
T/25 : 0+1 1,00000
T/26 : 0+1 1,00000
T/27 : 1+1 2,00000
T/28 : 1+1 2,00000
T/30 : 1+0 1,00000

284 553310832Z Zárubeň ocelová HSE "USD" 300, 800x1970 L, P kus 2,00000 3 835,00 7 670,00 Vlastní
T/37 : 1+1 2,00000

285 553310833Z Zárubeň ocelová HSE "USD" 290, 900x1970 L, P kus 2,00000 3 670,00 7 340,00 Vlastní
T/29 : 1+1 2,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 3 638,03
286 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 0,10350 2 685,00 277,90 801-1 RTS 19/ II

ozn. 0.07 : 
1,15*0,90*0,10 0,10350

287 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 0,32000 488,00 156,16 801-1 RTS 19/ II

ozn. 0.07 : 
(1,15+0,90+1,15)*0,10 0,32000

288 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 0,32000 244,00 78,08 801-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 0,32000 0,32000
289 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,00455 28 300,00 128,77 801-1 RTS 19/ II

ozn. 0.07 : 
včetně distančních prvků

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

bez dodávky a uložení výztuže
XC2

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

1,15*0,90*0,0044 0,00455
290 274272110RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 20/25 m2 1,74000 733,00 1 275,42 801-1 RTS 19/ II

ozn. 0.07 : 
(1,0+0,90+1,0)*0,6 1,74000

291 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,01044 28 300,00 295,45 801-1 RTS 19/ II

ozn. 0.07 : 
(1,0+0,90+1,0)*0,6*0,15*0,04 0,01000

292 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 0,03000 2 540,00 76,20 801-1 RTS 19/ II

ozn. 0.07 : 
1,0*0,6*0,05 0,03000

293 711111006RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 
penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2

m2 1,03500 20,00 20,70 800-711 RTS 19/ II

ozn. 0.07 : 
1,15*0,90 1,03500

294 711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 1,03500 297,50 307,91 800-711 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 1,03500 1,03500
295 711212005R00 Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace  bitumenová m2 1,92000 532,00 1 021,44 Vlastní

ozn. 0.07 : 
(1,15+0,90+1,15)*0,6 1,92000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 528 284,83
296 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 

do 30 m
m2 1 381,29225 40,00 55 251,69 800-3 RTS 19/ II

dle sdělení GP bude fasádní lešení identické pro bourací práce i následné rekonstrukce, : 

postaveno až po provedených nutných úpravách terénu kolem objektu : 
pohled severní : 
6,35*(2,40+12,80-1,80) 85,09000
0,90*((2,40+3,10)/2+12,80-1,80) 12,37500
2,20*(3,10+12,80-1,80) 31,02000
2,40*((3,10+1,50)/2+12,80-1,80) 31,92000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

včetně kotvení

včetně distančních prvků

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně kotvení lešení.

s výplní betonem, bez výztuže,
XC1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

5,55*(1,50+12,80-1,80) 69,37500
2,01*(1,50+9,25-1,80) 17,98950
Mezisoučet 247,76950
pohled východní : 
(1,0+6,15)*(1,50+12,80-1,80) 89,37500
(6,68+1,0*2)*(1,50+9,25-1,80) 77,68600
6,80*(2,47+12,80-1,80) 91,59600
6,70*(12,80-2,60-1,80) 56,28000
(7,58+1,0)*((1,20+1,58)/2+12,80-1,80) 106,30620
Mezisoučet 421,24320
pohled jižní : 
2,00*(2,47+9,25-1,80) 19,84000
17,38*((1,58+0,74)/2+12,80-1,80) 211,34080
Mezisoučet 231,18080
pohled západní : 
(1,0+33,97+1,0)*((2,30+2,45)/2+12,80-1,80) 481,09875
Mezisoučet 481,09875

297 941941192R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení
 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 5 525,16900 12,00 66 302,03 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 1381,29225*4 5 525,16900
298 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 381,29225 28,00 38 676,18 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 1381,29225 1 381,29225
299 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 6,68000 90,00 601,20 800-3 RTS 19/ II

bourací a demontážní práce na fasádě : 
pohled východní : 
6,68*1,0 6,68000

300 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 3 080,73742 110,00 338 881,12 800-3 RTS 19/ II
strop : 20,6+5,3+3,81+11,3+46,69+15,68 103,38000
schodiště : 1,5*(4,5*2+5,0*2+4,0*2)+3,27*2,2*2 54,88800
P1 -P4,P6-P8 : 896+109+47+170+75+24 1 321,00000
Mezisoučet 1 479,26800
895,4714+705,99802 1 601,46942

301 943943222R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m m3 30,73161 33,00 1 014,14 800-3 RTS 19/ II

Pouze pro bourání výtahové šachty ! Lešení pro ostatní : 
bourací práce je obsaženo v položkách bouracích prací. : 

včetně kotvení

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

0,94*1,48*(17,81+3,18+1,1) 30,73000
302 943943291R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek

 za půdorysnou plochu do 6 m2
m3 30,73160 33,00 1 014,14 800-3 RTS 19/ II

303 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek
 za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 
kg/m2) 

m3 92,19480 21,00 1 936,09 800-3 RTS 19/ II

30,7316*3 92,19000
304 943943822R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m m3 30,73160 23,00 706,83 800-3 RTS 19/ II

305 943955033R00 Montáž lešeňové podlahy bez příčníků, výšky přes 20 do 40 m m2 16,69440 30,60 510,85 800-3 RTS 19/ II
0,94*1,48*12 16,69000

306 943955151R00 Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 bez příčníků nebo 
podélníků,  

m2 16,69440 23,00 383,97 800-3 RTS 19/ II

307 943955192R00 Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení
 bez příčníků

m2 50,08320 40,00 2 003,33 800-3 RTS 19/ II

16,6944*3 50,08000
308 943955833R00 Demontáž lešeňové podlahy bez příčníků a podélníků, výšky přes 20 do 40 m m2 16,69440 30,00 500,83 800-3 RTS 19/ II
309 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 393,31625 4,00 5 573,27 800-3 RTS 19/ II

pohled severní : 
6,35*(2,40+12,80-1,80) 85,09000
0,90*((2,40+3,10)/2+12,80-1,80) 12,37500
2,20*(3,10+12,80-1,80) 31,02000
2,40*((3,10+1,50)/2+12,80-1,80) 31,92000
5,55*(1,50+12,80-1,80) 69,37500
2,01*(1,50+9,25-1,80) 17,98950
Mezisoučet 247,76950
pohled východní : 
(1,0+6,15)*(1,50+12,80-1,80) 89,37500
(6,68+1,0*2)*(1,50+9,25-1,80) 77,68600
6,80*(2,47+12,80-1,80) 91,59600
6,70*(12,80-2,60-1,80) 56,28000
(7,58+1,0)*((1,20+1,58)/2+12,80-1,80) 106,30620
6,68*(3,6-1,8) 12,02400
Mezisoučet 433,26720
pohled jižní : 
2,00*(2,47+9,25-1,80) 19,84000
17,38*((1,58+0,74)/2+12,80-1,80) 211,34080

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
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Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

Mezisoučet 231,18080
pohled západní : 
(1,0+33,97+1,0)*((2,30+2,45)/2+12,80-1,80) 481,09875
Mezisoučet 481,09875

310 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí
 z umělých vláken

m2 5 573,26500 2,00 11 146,53 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 1393,31625*4 5 573,27000
311 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 393,31625 2,00 2 786,63 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 1393,31625 1 393,31625
312 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 6,00000 40,00 240,00 800-3 RTS 19/ II

vstupy do objektu po dobu prací na fasádě a střechách : 
6,0 6,00000

313 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky
 šířky do 2 m

m 24,00000 24,00 576,00 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 6,00000*4 24,00000
314 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 6,00000 30,00 180,00 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 6,00000 6,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 188 343,37
315 931961115R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 96,88200 166,00 16 082,41 801-1 RTS 19/ II

výtah : 2,41*20,1*2 96,88200
316 939941112R00 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 7,87000 693,00 5 453,91 801-5 RTS 19/ II

1pp : 7,87 7,87000
317 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 2 865,88250 48,80 139 855,07 801-1 RTS 19/ II

1-4np : 17,38*33,97*4+2,01*6,8+2,13*6,8 2 389,74640
1pp : 17,38*33,97-15,235*7,5 476,13610

318 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 46,00000 164,00 7 544,00 801-4 RTS 19/ II

1pp D.1.2-04 : 20 20,00000
1np D.1.2-05 : 26 26,00000

319 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 40,00000 210,00 8 400,00 801-4 RTS 19/ II

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
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Cen. 
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platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

1pp D.1.2-04 : 40 40,00000
320 953981105R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro 

chemickou kotvu
kus 20,00000 342,00 6 840,00 801-4 RTS 19/ II

3np D.1.2-07 : 10 10,00000
krov D.1.2-09 : 10 10,00000

321 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách vysátí průmyslovým vysavačem m2 801,53450 5,20 4 167,98 Vlastní
stávající záklop po odstranění násypu : 
podlaha 2NP : 8*16,06 128,48000
podlaha 3NP : 8*16,06+24,1*6,36+17,7*6,36 394,33000
podlaha 4NP : (24,3+16,39)*6,85 278,73000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 495 757,43
322 113105112R00 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho se spárami zalitými cementovou 

maltou
m2 12,00000 126,00 1 512,00 822-1 RTS 19/ II

ozn. 1.O : 
12,0 12,00000

323 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár
 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 19,31400 48,50 936,73 822-1 RTS 19/ II

ozn. 0.11 - žlabovky : 
0,30*9,20 2,76000
0,60*(25,77+1,82) 16,55400

324 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár
 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 210,00000 48,50 10 185,00 822-1 RTS 19/ II

ozn. 1.N.1 : 
150,0 150,00000
ozn. 1.N.2 : 
60,0 60,00000

325 113107505R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 50 mm

m2 12,00000 73,00 876,00 822-1 RTS 19/ II

ozn. 1.0 : 
12,0 12,00000

326 113107510R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 45,00000 145,50 6 547,50 822-1 RTS 19/ II

ozn. 1.M : 
45,0 45,00000

327 113107618R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 180 mm

m2 210,00000 29,10 6 111,00 822-1 RTS 19/ II

ozn. 1.N.1 : 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

150,0 150,00000
ozn. 1.N.2 : 
60,0 60,00000

328 113109315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 45,00000 406,50 18 292,50 822-1 RTS 19/ II

ozn. 1.M - asfaltobeton : 
45,0 45,00000

329 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 39,00000 38,80 1 513,20 822-1 RTS 19/ II

výpočet AutoCad : 
39,0 39,00000

330 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 9,57475 1 833,50 17 555,30 801-3 RTS 19/ II

ozn. 0.12 - šachty : 
1,50*0,55*0,15*3 0,37125
(0,40+1,50+0,40)*0,50*0,15*3 0,51750
venkovní předávací stanice : 
0,50*0,80*(1,52+9,42+1,22) 4,86400
ozn. 0.I : 
1,30*1,20*0,15 0,23400
ozn. 1.27 : 
15,0*0,20 3,00000
ozn. 1.29 : 
1,96*0,15*1,0*2 0,58800

331 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 8,35116 1 833,50 15 311,85 801-3 RTS 19/ II

Předpokládané základy pod nosnými zdmi, objem nutno : 
upřesnit dle skutečnosti ! : 
002 : (1,48+1,33)*0,5*0,7 0,98000
017 : (1,65*2+0,57+0,85)*0,4*0,7 1,32000
018-022 : (4,5+0,7*2+0,75*2)*0,4*0,7 2,07000
015,016 : (0,43+0,23)*2,36*0,6 0,93000
114,116 : 6,36*0,4*0,7+0,25*0,3*(6,36+4,22) 2,57000
020, pozn.0.07 : 1*1*0,3 0,30000
004 : 2,36*0,35*0,2 0,17000

332 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 6,30624 3 880,00 24 468,21 801-3 RTS 19/ II

ozn. 0.H : 

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

7,0*1,36*0,15 1,42800
ozn. 0.14 : 
1,28*(1,76+6,93)*0,20 2,22464
ozn. 0.16 : 
0,94*3,10*0,20*2 1,16560
3,10*1,20*0,20*2 1,48800

333 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 19,48845 3 880,00 75 615,19 801-3 RTS 19/ II

Objem ŽB konstrukcí nutno upřesnit dle skutečnosti ! : 
dno výtahu : 1,33*1,85*0,3 0,74000
deska pod posluchárnou : 8,91*8*0,2 14,26000
deska pod schody v mč 114 : 1,28*2,95*0,15 0,57000
dtto v mč 124 : 1,31*3,1*0,15 0,61000
4NP pod VZT zařízením : 
0,45*(0,6*0,6*11+0,6*1,2+0,6*1,6*2+0,9*0,5+0,5*0,65) 3,32000

334 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 32,21640 73,00 2 351,80 801-3 RTS 19/ II

Všechny příčky v této a násled.položkách jsou vybourané : 
vč. omítek a vč. případných obkladaček. : 
Otlučení omítek nebo obkladaček na bouraných příčkách : 
se neuvažuje samostatně. : 
022 : (4,51-0,65*2)*2,7+1,3*2,2-0,8*2 9,93000
112-115 : 1,47*3*5,34-0,6*2,1 22,29000

335 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 150,81270 95,00 14 327,21 801-3 RTS 19/ II

019 : 1,35*2,7-0,8*2,1 1,97000
016 : 2,36*2,6-0,8*2 4,54000
011 : 2,49*2,6-0,7*2,1 5,00000
015 : (6,6+5,32+0,3*7+0,55+0,38*3)*2,5 39,27000
109-111 : (2,56+4,55)*3,93 27,94000
116-118 : (6,36+4,22)*3,88-1*2,1*2 36,85000
122,123 : (8+1,8)*4-0,9*2,2*2 35,24000

336 962031122R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm m2 393,03430 68,00 26 726,33 801-3 RTS 19/ II

005-007 : (1,23+0,95+2,3+0,87)*2,85-2,1*(0,7*2+0,6) 11,05000
119 : 6,36*3,83-1*2,1 22,26000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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 stavební část

104 : 2,36*3,75*2-1,3*2,1-1*2,1 12,87000
220,221 : (8+5,28)*4,16-0,97*2,19 53,12000
213-219 : (6,36*5+3,09)*4,25-2,1*(0,7+1+1,1) 142,40000
209,210 : 6,36*4,25-0,8*2,1 25,35000
207 : 1,15*4,25 4,89000
201 : (0,43+0,48)*4,14 3,77000
312 : 3,35*3,53-0,8*2,2 10,07000
315 : 6,36*3,56-1,1*2,2-0,75*2,2 18,57000
317 : 6,36*3,54-1,1*2,2 20,09000
303 : 2,36*3,59-0,9*2,1 6,58000
323,324 : (3,12+0,89+1,65)*3,47+0,3*2,25 20,32000
319,320 : (8+5,1)*3,51-1*2,14*2 41,70000

337 962031123R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm m2 97,24420 68,00 6 612,61 801-3 RTS 19/ II

005-007 : 3,2*2,85-0,7*2,1*2 6,18000
310 : (1,67+1,91)*2*3,53-0,77*2,2 23,58000
308 : 6,36*3,55 22,58000
321-326 : (8+5,98)*3,48-0,9*2,14-0,85*2,14 44,91000

338 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 12,28000 73,00 896,44 801-3 RTS 19/ II

108 : 3,55*4-1,2*0,8*2 12,28000
339 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm m2 45,69320 77,50 3 541,22 801-3 RTS 19/ II

006 : 2,3*2,85-0,7*2,1 5,08000
107,108 : (1,82+3,55)*1,3 6,98000
113 : 0,88*1,3 1,14000
208,209 : 6,36*4,02-1*2,1 23,47000
207 : 1,85*1,3 2,40000
305 : (0,47+0,3)*5,8 4,47000
304 : 1,65*1,3 2,15000

340 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 87,32513 485,00 42 352,69 801-3 RTS 19/ II

Všechno zdivo je vybourané včetně omítek a včetně : 
Otlučení omítek nebo obkladaček na bouraném zdivu : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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se neuvažuje samostatně. : 
výtah 1PP : (1,48*0,385+1,33*0,37)*3,04-0,95*2,1*0,385 2,46000
výtah 1NP : (1,48*0,25+1,19*0,21)*4,19-0,9*2,1*0,25 2,12000
výtah 2NP : (1,46+1,19)*0,25*(8,79-4,19)-0,9*2,1*0,25 2,58000
výtah 3NP : (1,46*0,21+1,15*0,15)*(12,52-8,79)-0,9*2,1*0,21 1,39000
výtah 4NP : 2,16*5,3*(0,3+0,45)+0,97*5,3*(0,49+0,17) 11,98000
-0,9*2,1*0,45 -0,85000
017 : (1,65*2+0,57+0,85)*0,3*2,7-0,8*2,1*0,3 3,32000
018-022 : 4,5*0,32*2,7-0,32*(0,9+1+1,3)*2,1 1,74000
(4,51+0,7+0,3-0,6*2)*0,2*2,7 2,33000
015 : 2,36*2,6*0,48*2-1*2,1*0,48-1,75*2,15*0,48 3,08000
004 : 2,36*2,6*0,25 1,53000
107,108 : (6,36*4-0,73*2,22)*0,28+0,2*0,2*4 6,83000
108,111,109 : 6,36*4*0,35-1*2,23*0,2-0,9*2,15*0,15 8,17000
114,116 : (6,36*3,85-1,1*2,1)*0,32 7,10000
101 : (0,55*0,7-0,4*0,35)*3,3 0,81000
208 : 6,36*4,94*0,25+0,2*0,2*4,94 8,05000
304-307 : 6,36*(0,225+0,3)*(3,63+0,2)-1*2,1*0,15-1,15*2,3*0,15 12,08000
0,35*0,2*3,83+3,85*3,83*0,34 5,28000
316,317 : 6,36*3,73*0,32-1,2*2,1*0,1 7,34000

341 962032314R00 Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 2,02500 921,50 1 866,04 801-3 RTS 19/ II

021,022 : 0,3*(0,6*2+0,65*2)*2,7 2,02000
342 962032641R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 

vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou
m3 32,58848 727,50 23 708,12 801-3 RTS 19/ II

4.06 : 0,49*5,87*(1,09+1,54+1,35+1,95+1,8+1,65+1,95) 32,59000
343 962051116R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 150 mm m2 0,18930 342,00 64,74 801-3 RTS 19/ II

venkovní předávací stanice : 
(1,32*2,15-0,80*1,97)*0,15 0,19000

344 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 6,79830 2 805,00 19 069,23 801-3 RTS 19/ II

venkovní předávací stanice : 
2,15*(1,32+9,22)*0,30 6,80000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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345 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 8,66612 2 805,00 24 308,47 801-3 RTS 19/ II

pod posluchárnou : (8,91+8)*2*1,19*0,2 8,05000
2,22*2*0,2*0,16+(4,48*2+8)*0,2*0,14 0,62000

346 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 4,28000 97,00 415,16 801-3 RTS 19/ II

1NP : 1,2*0,8*2+1,4*1+0,8*1,2 4,28000
347 963012510R00 Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm 

a tloušťky do 140 mm
m3 2,66640 2 910,00 7 759,22 801-3 RTS 19/ II

4.D : 33,33*0,08 2,67000
348 963031432R00 Bourání cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 

mm
m2 13,01800 97,00 1 262,75 801-3 RTS 19/ II

nad 1PP : 2,3*3,3+2,36*2,3 13,02000
349 963031532R00 Bourání cihelných kleneb na maltu vápenocementovou, do ocelových nosníků, bez jejich 

vybourání, tloušťky do 150 mm
m2 84,58800 142,50 12 053,79 801-3 RTS 19/ II

nad 1PP : 5,9*6,36 37,52000
nad 1NP : 6,36*(2,3+2,5+2,6) 47,06000

350 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 22,32000 136,00 3 035,52 801-3 RTS 19/ II
ozn. 1.26 : 
2,0 2,00000
ozn. 1.29 : 
1,20*10+1,04*8 20,32000

351 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 24,62000 165,00 4 062,30 801-3 RTS 19/ II
mč 114 : 1,28*9 11,52000
mč 124 : 1,31*10 13,10000

352 964011221R00 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 75 kg/m m3 5,38470 2 910,00 15 669,48 801-3 RTS 19/ II

předpokl.prefa překlady v bouraných příčkách : 
1PP : 0,15*0,15*1,2*4 0,11000
1NP : 0,15*0,15*(1,5*4+1,2*2) 0,19000
2NP : 0,15*0,15*1,5 0,03000
dtto nad přebourávanými otvory : 
3NP : 0,49*0,15*(2,1+1,5+1,8+1,5) 0,51000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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2NP : 0,49*0,15*(1,8*2+1,5*2+1,2+1,5*2) 0,79000
1NP : 0,49*0,15*(1,8*3+1,5+1,2*3+1,5*2) 0,99000
1PP : 0,67*0,15*(1,5*8+2,1+1,2*3) 1,78000
dtto v bouraných zdech : 
výtah : 1,5*0,15*(0,39+0,25*2+0,21+0,45) 0,35000
1PP : 0,3*0,15*1,2+0,3*0,15*1,5*3+0,48*0,15*1,5 0,36000
1NP : 0,28*0,15*1,2+0,35*0,15*1,5+0,32*0,15*1,5 0,20000
3NP : 0,3*0,15*1,5 0,07000

353 964061321R00 Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2 kus 10,00000 267,00 2 670,00 801-3 RTS 19/ II

stropnice 80/120 mm - ozn. 1.L : 
10 10,00000

354 964061331R00 Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2 kus 6,00000 267,00 1 602,00 801-3 RTS 19/ II

4.B : 6 6,00000
355 964061341R00 Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05m2 kus 5,00000 267,00 1 335,00 801-3 RTS 19/ II

4.07-vazný trám : 5 5,00000
356 964073221R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 

kg/m
t 0,77256 5 335,00 4 121,61 801-3 RTS 19/ II

3.21 : 2,9*0,0111*12 0,39000
4.D : 12*2,9*0,0111 0,39000

357 964073231R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 
kg/m

t 0,16644 3 880,00 645,79 801-3 RTS 19/ II

4.D : 2*3,8*0,0219 0,17000
358 964073441R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 8 m, hmotnosti do 55 

kg/m
t 0,66378 4 365,00 2 897,40 801-3 RTS 19/ II

4NP 2x I200 dl.6,9 m : 2*6,9*0,0262 0,36000
4NP 2x I180 dl.6,9 m : 2*6,9*0,0219 0,30000

359 964073441R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 8 m, hmotnosti do 55 
kg/m

t 2,96193 4 365,00 12 928,82 801-3 RTS 19/ II

3.J+3.K : 3*6,9*(0,0262+0,0311) 1,19000
1.J+1.K : 2*6,2*3*0,0362 1,35000

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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2.K : 6,9*2*0,0311 0,43000
360 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 1,00100 1 464,50 1 465,96 801-3 RTS 19/ II

ozn. 0.C : 
10,01*0,10 1,00000

361 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 63,72095 1 464,50 93 319,33 801-3 RTS 19/ II

podkladní lože pod dlažbou : 200,66*0,015 3,01000
ostatní podlahy a podkladní betony : 
0.A : 17,84*(0,096+0,1) 3,50000
0.B : 2,48*(0,096+0,1) 0,49000
0.D : 156,64*(0,096+0,1) 30,70000
0.E : 38,25*(0,091+0,1) 7,31000
0.G : 8,08*(0,091+0,1) 1,54000
1.Aa : 48,47*0,047 2,28000
1.Ab : 9,04*0,047 0,42000
1.D : 54,5*0,1 5,45000
1.E : 25,33*(0,089+0,1) 4,79000
1.F : 21,62*(0,096+0,1) 4,24000

362 965042231R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,91920 1 464,50 1 346,17 801-3 RTS 19/ II

ozn. 1.29 - venkovní schodiště pod stupni : 
1,20*3,20*0,15 0,58000
1,04*2,20*0,15 0,34000

363 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,46146 1 464,50 2 140,31 801-3 RTS 19/ II

ozn. 0.C : 
10,01*0,146 1,46000

364 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 6,90120 1 464,50 10 106,81 801-3 RTS 19/ II

1.Aa,b : (48,47+9,04)*0,12 6,90000
365 965043341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 

nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 6,88925 1 464,50 10 089,31 801-3 RTS 19/ II

1.D, 1.K : 54,5*0,091+13,8*0,025 5,30000
3.CH, 3.I : 54,57*0,025+8,82*0,025 1,58000

366 965049111R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 32,47400 630,50 20 474,86 801-3 RTS 19/ II

Předpokládané vyztužení podkladního betonu. : 
0.A, B, D, E, G : (17,84+2,48+156,64+38,25+8,08)*0,1 22,33000
1.D, E, F : (54,5+25,33+21,62)*0,1 10,14000
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367 965081113R00 Bourání podlah z dlaždic půdních,  , plochy přes 1 m2 m2 511,61000 34,00 17 394,74 801-3 RTS 19/ II

4.A, B, C, D : 411,32+21,2+45,76+33,33 511,61000
368 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 200,66000 48,50 9 732,01 801-3 RTS 19/ II

1.H1, CH, I, J, H2 : 36,34+15,56+8,54+19,02+5,24 84,70000
2F, G, K : 64,26+8,28+10,99 83,53000
3.B, H, L, J : 8,04+6,85+5,67+11,87 32,43000

369 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 
m2

m3 69,44825 291,00 20 209,44 801-3 RTS 19/ II

1.G1, H1, CH : 143,92*0,042+36,34*0,047+15,56*0,042 8,41000
1.I, G2, H2 : 8,54*0,045+8,25*0,092+5,24*0,097 1,65000
2.C, D, E : 117,63*0,042+13,24*0,04+18,89*0,042 6,26000
2.F, H, CH : 64,26*0,022+66,24*0,042+16,03*0,04 4,84000
2.I, J, K : 24,3*0,082+7,57*0,08+10,99*0,062 3,28000
3.B, CH, I : 8,04*0,092+54,57*0,053+8,82*0,051 4,08000
4.A, B, C, D : (411,32+21,2+45,76+33,33)*0,08 40,93000

370 965082933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 
m2

m3 80,19395 291,00 23 336,44 801-3 RTS 19/ II

1.H2, 1.J : 5,24/2*0,15+19,02*0,127 2,81000
2.A, 2.B : 41,71*0,168+85,55*0,165 21,12000
3.A, C, D : 88,99*0,115+28,57*0,112+68,17*0,175 25,36000
3.E, F, G : 81,56*0,173+47,69*0,14+52,66*0,142 28,26000
3.H, J, K : 6,85*0,122+11,87*0,122+2,42*0,145 2,63000

371 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 157,29960 82,50 12 977,22 801-3 RTS 19/ II

po vybourání příček : 
1PP : 0,1*2,7+0,1*2,2+0,18*2,7+0,15*2,6*4+0,3*2,5 3,29000
0,12*2,85+0,1*2,85*4+0,17*2,85*2 2,45000
1NP : 0,17*3,93*2+0,18*3,88*3+0,1*3,83*2+0,15*4*3 6,00000
0,1*5,34*6+0,1*3,75*4 4,70000
2NP : 0,18*4,02*2+0,1*4,16*3+0,1*4,25*10+0,12*4,25*3 8,48000
0,1*4,14*2 0,83000
3NP : 0,1*3,53+0,12*3,55*2+0,1*3,56*4+0,1*3,54*2 3,34000
0,1*3,59*2+0,12*3,48*3+0,1*(3,47*2-2,25)+0,1*3,51*3 3,49000
0,15*5,8*2 1,74000
po vybourání otvorů : 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),
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1PP : 2*(0,72*0,64+0,82*0,64*2+0,6*0,62+2,43*0,62+0,67*0,1) 6,91000
0,46*0,67*3+0,1*0,67+2*(0,5*2,87+0,64*0,1+0,67*2,43) 7,25000
0,67*0,1*2+0,67*2,43*3+0,67*0,11*2+0,67*2,67*2 8,74000
0,3*0,7*2+0,64*(1,47-0,72)*2+0,64*1,05 2,05000
1NP : 0,49*0,55*6+(0,3*0,7+0,49*0,1+0,3*2,85+0,48*2,77)*2 6,50000
0,49*(3,1*2-2)+2*(0,49*0,54+0,49*0,94+0,15*2,06) 4,13000
2*(0,49*2,2+0,48*2,55+0,49*2,2+0,15*2,07*2)+0,48*2,55 9,23000
2NP : 2*0,49*(0,55+0,57+0,95+0,73+2,2+0,52+2,2*2+2,55*3) 17,22000
0,3*0,7*2*2+0,49*(3,1*2-2)+0,49*2,2+0,49*(0,92+3,1) 5,95000
0,15*2,08*8 2,50000
3NP : 2*0,49*(0,55*3+0,52*2+2,75+0,67+2,2*4)+0,15*2,3*4 15,99000
0,15*2,35*2+0,49*(3,1*2-2,1)+0,15*(2,33+2,34)*2 4,12000
po vybourání zdiva : 
výtah 1PP : 0,37*3,04+0,39*(3,04-2,4) 1,37000
výtah1NP : 0,21*4,19+0,25*(4,19-3) 1,18000
výtah 2NP : 0,25*(4,6*2-3) 1,55000
výtah 3NP : 0,15*3,73+0,21*(3,73-3) 0,71000
1PP : 0,3*(2,7*3-2,3-2,1)+0,2*2,7+0,48*2,6*4+0,25*2,6*2 7,94000
1NP : 0,28*4*2+0,35*4*2+0,32*3,85*2+0,35*0,7+0,2*3,3 8,41000
2NP : 0,2*4,94+0,25*4,94*2 3,46000
3NP : 3,83*(0,23*2+0,3*2+0,35)+0,32*3,73*2 7,79000

372 967031732R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, 
tloušťky do 100 mm

m2 8,48100 102,00 865,06 801-3 RTS 19/ II

004-005 : 0,67*2,3 1,54000
010 : 0,64*1,05 0,67000
020 : (0,1+0,5)*2,7+1,05*1,7*2 5,19000
317-313 : 0,49*2,2 1,08000

373 967031733R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, 
tloušťky do 150 mm

m2 6,46040 208,50 1 346,99 801-3 RTS 19/ II

004-003 : 0,67*2,33 1,56000
015-023 : 0,64*2,43*2 3,11000
009-016 : 0,67*2,67 1,79000

374 967031734R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, 
tloušťky do 300 mm

m2 1,62810 300,50 489,24 801-3 RTS 19/ II

013-015 : 0,67*2,43 1,63000
375 967042713R00 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 150 mm m2 2,86200 485,00 1 388,07 801-3 RTS 19/ II

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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předpokl.odsekání základů pod nosnou zdí : 
v mč 116 o 13 cm : 0,45*6,36 2,86000

376 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 288,00000 9,70 2 793,60 801-3 RTS 19/ II

ozn.0.01 : 
(1*5+2*5+1*1)*2 32,00000
ozn.1.01 : 
(8+4+4+4+2+2+4*5)*2 88,00000
ozn.2.01 : 
(4+4*6+4*5)*2 96,00000
ozn.3.01 : 
(8+4+4*6)*2 72,00000

377 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 2,03200 194,00 394,21 801-3 RTS 19/ II

1PP, 1NP, 3NP : 0,6*0,6+1,2*0,85+1,63*0,4 2,03000
378 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 2,80000 145,50 407,40 801-3 RTS 19/ II

1NP : 1,4*1 1,40000
3NP : 1,4*1 1,40000

379 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 4,10360 194,00 796,10 801-3 RTS 19/ II

ozn.0.01 : 
0,55*0,72 0,39600
0,58*0,72 0,41760
0,55*1,48 0,81400
0,60*0,60 0,36000
ozn.1.01 : 
0,52*1,15*2 1,19600
0,40*1,15*2 0,92000

380 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 9,98615 194,00 1 937,31 801-3 RTS 19/ II

ozn.0.01 : 
1,28*1,05 1,34000
0,88*1,18*2 2,08000
ozn.1.01 : 
1,15*1,20 1,38000
1,15*1,70 1,96000

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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ozn.2.01 : 
1,15*(1,25+1,32)/2 1,48000
ozn.3.01 : 
1,38*1,27 1,75000

381 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 82,71225 194,00 16 046,18 801-3 RTS 19/ II

1,45*1,47*3 6,39450
1,50*1,47 2,20500
ozn.1.01 : 
1,15+(2,52+2,58)/2 3,70000
1,15*(2,54+2,60)/2 2,95550
1,20*2,52*5 15,12000
ozn.2.01 : 
1,20*2,50*6 18,00000
1,13*(2,53+2,60)/2*5 14,49225
ozn.3.01 : 
1,47*2,25*6 19,84500

382 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 5,87600 194,00 1 139,94 801-3 RTS 19/ II

mč 211 : 1,13*2,6*2 5,88000
383 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 17,32240 145,50 2 520,41 801-3 RTS 19/ II

ozn.1.01 : 
2,36*2,52 5,95000
ozn.2.01 : 
2,36*2,55 6,02000
ozn.3.01 : 
2,36*2,27 5,36000

384 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 130,37280 194,00 25 292,32 801-3 RTS 19/ II

1PP : 0,8*1,97*12+0,9*1,97*3+0,6*1,97+0,85*2+0,7*1,97*4 32,63000
0,6*1,97*2+0,8*1,97+0,9*1,97 5,71000
1NP : 0,8*1,97*8+0,9*1,97*5+1*1,94+0,7*1,97+0,6*1,97*3 28,34000
2NP : 1,97*(0,6+0,7*3+0,8*3+0,9*7+0,97+1) 26,34000
3NP : 1,97*(0,65+0,7+0,75*3+0,77+0,8*4+0,9*6+1*5) 35,40000
0,9*2,17 1,95000

385 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 16,07100 194,00 3 117,77 801-3 RTS 19/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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1NP : 1,04*2,2+1,2*2,4+1,3*2,4+1,3*2,35+1,2*1,97 13,71000
2NP : 1,2*1,97 2,36000

386 968062746R00 Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, 
plochy do 4 m2

m2 9,81200 77,50 760,43 801-3 RTS 19/ II

1NP : 1,31*2,45 3,21000
2NP : 1,35*2,35+1,4*2,45 6,60000

387 968062747R00 Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, 
plochy přes 4 m2

m2 207,48160 68,00 14 108,75 801-3 RTS 19/ II

dřevěné příčky včetně dveří : 
1NP : 1,47*3,12+6,36*3,85 29,07000
3.15 : (4,65+4,55*2)*3,33 45,79000
3.09 : 4,77*3,31 15,79000
4NP : 4,5*(5,41+4,13)+3,4*4,54+(0,6+4,5)*6,5*0,5*2 91,52000
(0,6+4,5)*6,42*0,5*2-1,65*4,5 25,32000

388 968062991R00 Vybourání dřevěných rámů vnitřních deštění výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch m2 17,91430 9,70 173,77 801-3 RTS 19/ II

1PP : 0,37*(0,88*2+1,46*3+1,28+1,5+0,55*3) 3,91090
1NP : 0,3*(1,15*2+2,36+1,15*5+0,45*4)+0,25*1,2*5 5,16300
2NP : 1,13*0,49*2+0,3*(1,15*4+2,36+1,2*6) 5,35540
3NP : 0,25*(1,38*2+2,36+1,47*6) 3,48500

389 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 28,80 57,60 801-3 RTS 19/ II

ozn.0.02 : 
2 2,00000

390 968071126R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 2,00000 50,50 101,00 801-3 RTS 19/ II

ozn.1.03 : 
2 2,00000

391 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 3,34900 291,00 974,56 801-3 RTS 19/ II

(0,80+0,90)*1,97 3,34900
392 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
m2 5,83900 194,00 1 132,77 801-3 RTS 19/ II

1,04*2,20 2,29000

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
parapetní desky
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1,34*(2,08+0,57) 3,55000
393 968072641R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv 
ploch

m2 59,10480 106,50 6 294,66 801-3 RTS 19/ II

Systémové příčky na WC. : 
1NP : 2,1*(2,02+3,55+1,47*4) 24,05000
2NP : 2,1*(2,05+1,73) 7,94000
3NP : 2,1*(1,96+1,65) 7,58000
2.14 (mč 204) : 2,36*4,14*2 19,54000

394 970031060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm m 35,10000 1 619,00 56 826,90 801-3 RTS 19/ II
D 52 mm : 0,5*45+0,7*18 35,10000

395 970031100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm m 15,80000 1 908,00 30 146,40 801-3 RTS 19/ II
D 82 mm : 0,5*19 9,50000
D 78 mm : 0,7*9 6,30000

396 970031160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm m 38,90000 2 540,00 98 806,00 801-3 RTS 19/ II
D 132 mm : 0,5*36+0,7*12 26,40000
D 152 mm : 0,5*18+0,7*5 12,50000

397 970031200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm m 2,75000 3 340,00 9 185,00 801-3 RTS 19/ II
VZT8 : 0,67 0,67000
VZT11 : 0,48*3 1,44000
VZT12 : 0,64 0,64000

398 970031250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm m 30,88000 3 790,00 117 035,20 801-3 RTS 19/ II
D 225 mm : 0,5*12+0,7*6 10,20000
D 250 mm : 0,5*8+0,7*12 12,40000
VZT7 : 0,67*8 5,36000
VZT9 : 0,48*2+0,49*4 2,92000

399 970031300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm m 3,97000 4 280,00 16 991,60 801-3 RTS 19/ II
0,5*5 2,50000
VZT16 : 0,49*3 1,47000

400 970033060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 
D 60 mm

m 35,10000 177,50 6 230,25 801-3 RTS 19/ II

401 970033100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 
D 100 mm

m 15,80000 221,50 3 499,70 801-3 RTS 19/ II

402 970033160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 
D 160 mm

m 38,90000 290,50 11 300,45 801-3 RTS 19/ II

403 970033200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 
D 200 mm

m 2,75000 377,50 1 038,13 801-3 RTS 19/ II

404 970033250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 
D 250 mm

m 30,88000 427,00 13 185,76 801-3 RTS 19/ II

Stránka 69 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

405 970033300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 
D 300 mm

m 3,97000 475,50 1 887,74 801-3 RTS 19/ II

406 970034060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve 
stěně, do D 60 mm

m 35,10000 295,00 10 354,50 801-3 RTS 19/ II

407 970034100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve 
stěně, do D 100 mm

m 15,80000 362,00 5 719,60 801-3 RTS 19/ II

408 970034160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve 
stěně, do D 160 mm

m 38,90000 462,00 17 971,80 801-3 RTS 19/ II

409 970034200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve 
stěně, do D 200 mm

m 2,75000 605,00 1 663,75 801-3 RTS 19/ II

410 970034250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve 
stěně, do D 250 mm

m 30,88000 695,00 21 461,60 801-3 RTS 19/ II

411 970034300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve 
stěně, do D 300 mm

m 3,97000 765,00 3 037,05 801-3 RTS 19/ II

412 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 2,40000 1 754,00 4 209,60 801-3 RTS 19/ II
D 52 mm : 0,16*15 2,40000

413 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 1,60000 2 135,00 3 416,00 801-3 RTS 19/ II
D 82 mm : 0,16*10 1,60000

414 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 5,12000 2 905,00 14 873,60 801-3 RTS 19/ II
D 132 mm : 0,16*24 3,84000
D 152 mm : 0,16*8 1,28000

415 970053060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 
60 mm

m 2,40000 191,00 458,40 801-3 RTS 19/ II

416 970053100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 
100 mm

m 1,60000 247,50 396,00 801-3 RTS 19/ II

417 970053160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 
160 mm

m 5,12000 332,00 1 699,84 801-3 RTS 19/ II

418 970054060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , 
do D 60 mm

m 2,40000 315,50 757,20 801-3 RTS 19/ II

419 970054100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , 
do D 100 mm

m 1,60000 393,00 628,80 801-3 RTS 19/ II

420 970054160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , 
do D 160 mm

m 5,12000 521,00 2 667,52 801-3 RTS 19/ II

421 971033451R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm

kus 1,00000 354,00 354,00 801-3 RTS 19/ II

124-101 : 1 1,00000
422 971033461R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm
kus 7,00000 451,00 3 157,00 801-3 RTS 19/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
základovém nebo nadzákladovém,
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Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

VZT6 : 2 2,00000
004-005 : 1 1,00000
004-003 : 1 1,00000
015-023 : 1 1,00000
013-015 : 1 1,00000
009-016 : 1 1,00000

423 971033531R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm

m2 9,32090 193,00 1 798,93 801-3 RTS 19/ II

110-103 : 1,06*2,16-0,8*2,1 0,60960
120-104 : 1,2*2,07-0,8*1,97 0,90800
dozdívky u zárubní : 
1NP : 1,2*2,07-0,8*2+1,11*2,07-0,9*2 1,38170
2NP : 1,1*2,08-0,8*2+1,35*2,08-1,2*2 1,09600
1,02*2,06-0,9*2+1,03*2,05-0,8*2 0,81270
3NP : 1,25*2,35-1*2+1,13*2,3-0,9*2+1,17*2,35-0,9*2 2,68600
1,25*2,33-1*2+1,16*2,34-0,9*2 1,82690

424 971033561R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm

m3 7,49507 1 387,00 10 395,66 801-3 RTS 19/ II

1PP : 
VZT1 : 1,32*0,72*0,64 0,60826
VZT2 : 1,07*0,82*0,64 0,56154
VZT3 : 0,82*0,82*0,64 0,43034
VZT4 : 1,5*0,6*0,62 0,55800
VZT5 : 0,5*0,6*0,62 0,18600
010 : 0,65*1,05*0,64 0,43680
1NP : 
VZT13 : 0,55*0,55*0,49*2 0,29645
VZT14 : 0,55*0,52*0,49 0,14014
108-103 : 1,29*0,54*0,49 0,34133
110-103 : 1,06*0,94*0,49 0,48824
2NP : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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VZT13 : 0,55*0,55*0,49 0,14823
VZT15.1 : 0,84*0,57*0,49 0,23461
208-203 : 1,03*0,95*0,49 0,47947
VZT15.2 : 0,73*0,73*0,49 0,26112
VZT18 : 0,65*0,52*0,49 0,16562
209-204 : 0,45*2,2*0,49+0,65*0,1*0,49 0,51695
210-211 : 0,3*3,1*0,49 0,45570
3NP : 
VZT13 : 0,55*0,55*0,49*3 0,44468
VZT18 : 0,65*0,52*0,49*2 0,33124
308-313 : 1,25*0,67*0,49 0,41038

425 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 3,51000 106,50 373,82 801-3 RTS 19/ II

124 : (1,4+1,3)*1,3 3,51000
426 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm
m3 1,82400 718,00 1 309,63 801-3 RTS 19/ II

101-107 : 2*2,85*0,32 1,82400
427 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm
m3 41,20528 805,00 33 170,25 801-3 RTS 19/ II

1PP : 1,3*2,43*0,62+1,8*2,87*0,5-0,8*0,8*0,2+1,1*2,43*0,67 6,20449
0,5*2,43*0,67+0,88*0,1*0,67+(0,65+0,85)*2,43*0,67 3,31516
1*2,67*0,67+(1,44*1,47-0,55*0,72*2)*0,64 2,63677
1NP : 1*2,77*0,48+(2,05*3,1-0,85*2)*0,49+1,1*2,2*0,49 4,79635
0,65*2,55*0,48+(3,36*2,55-0,45*1,2*2-1,04*2,55)*0,48 3,11688
1,1*2,2*0,49 1,18580
2NP : 1,1*2,2*0,49*3+(2*3,1-0,85*2+0,63*0,92+0,99*3,1)*0,49 7,55021
1,15*2,55*0,49+1,15*2,55*0,49*2 4,31078
3NP : (2,4*2,75-1,56*2,53)*0,49+2,1*3,1*0,49-0,7*0,7*0,2 4,39197
-1,05*2,45*0,25-0,8*2,1*0,24+1,1*2,2*0,49*4 3,69688

428 972033641R00 Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm m2 5,40440 465,50 2 515,75 801-3 RTS 19/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
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4.D : 2,36*(1,1+1,19) 5,40000
429 973031151R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků

 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2
m3 0,58800 2 475,00 1 455,30 801-3 RTS 19/ II

Nika pro hydranty 1PP-3NP : 
0,7*0,7*0,3*(1+1+1+1) 0,58800

430 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus 1,00000 269,00 269,00 801-3 RTS 19/ II

101-107 : 1 1,00000
431 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů

 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm
m 273,89000 139,50 38 207,66 801-3 RTS 19/ II

1PP : 4*(1,8+1,6+1,35+2,0+0,96+1,75+1,7+1,5+1,95+1,8) 65,64000
4*(1,6+1,6+1,5+1,4+1,5+1,6+1,5+1+1,95+1,8) 61,80000
1NP : 1,05*3*2+1*2+0,49*2+1,81*3+1,5*3+1,81*3+1,6*3*2 34,24000
1,65*3+1,6*3 9,75000
2NP : 3*(1,05+1,34+1,53+1,23+1,6+1,15+1,6+1,6+1,63) 38,19000
1*2*2+0,49*3+1,65*3*3 20,32000
3NP : 3*(1,05*3+1,15+1,6+1,6-1+1,75+1,6*4) 43,95000

432 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 56,63000 182,50 10 334,98 801-3 RTS 19/ II

1NP : 2,5*2+2,2*3+3,85*3 23,15000
2NP : 2,13*3+4*3 18,39000
3NP : 2,9*3+2,13*3 15,09000

433 976061111R00 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 12,00000 47,10 565,20 801-3 RTS 19/ II
ozn. 0.14 : 
1,7+7,0 8,70000
ozn. 1.29 : 
3,3 3,30000

434 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí
 v jakémkoliv zdivu

m 54,33000 121,50 6 601,10 801-3 RTS 19/ II

ozn. 0.14 : 
1,7+7,0 8,70000
ozn. 1.29 : 
3,3 3,30000
ozn. 1.31, 2.20, 3.22 : 
4,4+2,5*2+4,8*2+4,2*2+5,4*2+1,8+0,25*3+1,58 42,33000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

bez odstranění podlahy a násypu,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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435 976085211R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží
 plochy do 0,3 m2

kus 1,00000 38,80 38,80 801-3 RTS 19/ II

ozn. 0.12 : 
1 1,00000

436 976085311R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží
 plochy do 0,6 m2

kus 3,00000 48,50 145,50 801-3 RTS 19/ II

ozn. 0.12 : 
3 3,00000

437 978011141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 30 %

m2 705,99802 24,30 17 155,75 801-3 RTS 19/ II

klenby : 
001 : 1,1*0,67 0,74000
003 : 1,39*1,2*1,15 1,92000
004 : (3,02*2,36+(0,95+1,2)*0,74*0,5)*1,15 9,11000
005,006 : 2,3*5,15*1,15 13,62000
007 : 2,3*0,87*1,15 2,30000
008 : 2,44*6,18*1,15 17,34000
009 : 5,55*6,18*1,15 39,44000
010,011 : 2,49*6,18*1,15 17,70000
012 : 2,5*6,18*1,15 17,77000
013 : 3,13*6,18*1,15 22,24000
014 : 1,74*6,18*1,15 12,37000
015 : (6,6+5,32)*2,21*1,15 30,29000
016 : 4,54*2,36*1,15 12,32000
017 : (0,57*1,35+0,3*0,8+2,01*2,36)*1,15 6,62000
101 : 3,27*2,65*1,15 9,97000
103 : 2,36*14,34*1,15 38,92000
104 : 6*2,36*1,15 16,28000
105 : 3,47*2,36*1,15 9,42000
108 : 2,55*3,79*1,15 11,11000
109 : 1,05*2,56*1,15 3,09000
110 : 2,18*2,56*1,15 6,42000
111 : 3,55*3,63*1,15 14,82000
114 : 6,84*0,2 1,37000
116 : 2,35*6,36*1,15 17,19000
117 : 4,22*3,3*1,15 16,01000
118 : 4,22*2,88*1,15 13,98000
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119 : 2,9*6,36*1,15 21,21000
120 : 10,16*6,36*1,15 74,31000
121 : 10,85*6,36*1,15 79,36000
203 : 5,67*2,36*1,15 15,39000
204 : 13,89*2,36*1,15 37,70000
212 : 4,4*2,36*1,15 11,94000
Mezisoučet 602,26000
rovné stropy bez rákosu : 
003 : 1,39*(2,85+0,25) 4,31000
101 : 1,48*(4,8+4,1+0,4*2+0,7*2+0,5*2) 17,91000
112 : 0,96*1,47 1,41000
113 : 1,47*2,27 3,34000
115 : 1,96*1,47 2,88000
201 : 3,27*(1,7+0,25+0,35)+1,48*5,1*2 22,62000
203 : 3,27*(0,6+0,6+0,3) 4,91000
303 : (3,7-1,1)*2,36 6,14000
313 : (20,21-2,34-1,1)*2,36+3,27*0,2 40,23000
Mezisoučet 103,74000

438 978012141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 %

m2 895,47140 31,00 27 759,61 801-3 RTS 19/ II

122 : 3,4*1,8 6,12000
123 : 4,45*1,8 8,01000
124 : 8*14,11 112,88000
208 : 6,36*3,25 20,67000
209 : 6,36*1,68 10,68000
210 : 6,36*12,43 79,05000
211 : 5,74*1,64 9,41000
213 : 6,36*2,97 18,89000
214 : 6,36*4,68 29,76000
215 : 6,36*2,79 17,74000
216 : 6,36*7,34 46,68000
217 : 3,09*4,24 13,10000
218 : 3,09*2 6,18000
219 : 6,36*2,6 16,54000
220 : 3,17*5,28 16,74000
221 : 4,73*5,28 24,97000
222 : 8*10,68 85,44000
306 : 1,7*2,12 3,60000

Stránka 75 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

307 : 1,7*3,9 6,63000
308 : 6,36*5,97 37,97000
309 : 8*1,77 14,16000
310 : 2,22*4,55 10,10000
311 : 2,51*4,55 11,42000
312 : 3,27*4,49 14,68000
314 : 6,36*6,01 38,22000
315 : 6,36*4,68 29,76000
316 : 6,36*2,62 16,66000
317 : 6,36*4,74 30,15000
318 : 6,36*5,34 33,96000
319 : 4,97*5,1 25,35000
320 : 2,93*5,1 14,94000
321,322 : 8*4,77 38,16000
323,324 : 3,12*2,6 8,11000
325 : 3,12*3,28 10,23000
326 : 4,76*5,98 28,46000

439 978013161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 50 %

m2 1 791,42840 31,00 55 534,28 801-3 RTS 19/ II

101 : 4,2*4,19*4 70,39000
103 : 2,36*3,8+14,34*3,5-1,48*3,15*2-1,7*3-1,29*3-1,02*2,06 38,76000
-1,06*3-1,31*2,45+0,34*(2,1*3+2,46*2+2,45*2) -0,91000
104 : 6*3,5*2-1,28*3,2-1,1*2,1-1,11*2,07+(2,07*2+1,11)*0,34 35,08000
105 : 3,47*3,5*2+2,36*3,8-2,36*2,52-1,12*2,1 24,96000
106,107 : 2*1,34+2,02*1,73-1,15*1,2+3,55*1,73-1,15*1,2*2 8,18000
(1,2*2+1,12)*0,37*2 2,60000
108 : 3,55*(3,83-2)-1,29*1 5,21000
109 : 2,18*3,83-1,02*2,06 6,25000
110 : (2,18+2,56)*3,83-1,06*3 14,97000
111 : (4,55+3,63)*3,83-0,79*1,97-1,15*2,6+(2,6*2+1,5)*0,37 29,26000
112 : (0,96*2+1,47)*3,88-0,45*1,2-0,79*1,97 11,06000
113 : (0,88*2+1,28)*(5,24-1,33-2,55)+0,45*(3,41*2+1,28) 7,78000
114 : (1,28+6,36)*2,3-1,2*1,7 15,53000
115 : (1,96*2+1,47)*3,87-0,45*1,2-0,95*2,55-0,79*2,01 16,31000
116 : 3,47*(3,78-1,65)-1,1*0,45+3,47*3,78-0,79*2,01-1,2*2,55 15,36000
117 : (4,22+3,3)*3,78-1,15*2,55*2+(2,55*2+1,15)*0,3*2 26,31000
118 : (4,22+2,88)*3,78-1,14*2,55+(2,55*2+1,14)*0,3 25,80000
119 : (2,9+6,36)*1,93+2,9*3,73-1,15*2,55+(2,55*2+1,15)*0,3 27,63000
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

120 : 10,16*2*3,79-1,8*(7,15-1,1-1,2)-1,15*2,55*4 56,55000
(2,55*2+1,15)*0,3*4-1,1*2,1*3 0,57000
121 : (10,85*2+6,36)*3,79-1,8*5,6-1,2*2,07-1,4*2,45 90,35000
-1,3*1,3*2-1,15*2,55*4+(2,55*2+1,15)*0,3*4 -7,61000
122 : (3,4+1,8)*3,8-1,3*1,5-1,15*1,7 15,86000
123 : (4,45+1,8)*3,8 23,75000
201 : (2,61*2+3,27)*6,6-1,58*6,25+6,25*2*0,28+3,6*4,6*2 82,78000
203 : 0,5*4,07+(0,6-+0,3)*3,79 3,17000
204 : 13,89*2*4,07-1,35*2,08-1,1*2,1*3-1,02*2,06-1,02*2,07 99,11000
-1,45*2,1-1,03*3+(2,07*2+1,02)*0,34 -4,38000
205 : 0,86*0,92 0,79000
206,207 : 1,85*(3,92-2,15)+2*(3,92-2,15)-1,15*1,3 5,32000
(1,3*2+1,15)*0,3 1,13000
208 : 3,71*3,92*2-1,03*3-1,15*2,6*2+(2,6*2+1,15)*,3*2-1,1*1,5 22,18000
209 : 1,68*3,92*2-1,45*2,1-1,15*2,6+(2,6*2+1,15)*0,3 9,04000
210 : 12,43*(3,89-1,8)-0,3*(1,1+1,02)+(6,36+12,43)*3,89 98,44000
-1,15*2,6*5-3*3+(2,6*2+1,15)*0,3*4 -16,33000
211 : (5,74+1,64)*2*4,3-3*3-1,13*2,6-3,36*2,43 43,37000
(2,43*2+3,36)*0,3 2,47000
212 : (4,35*2+2,36)*4,04-1*2,06+(2,06*2+1)*0,39-2,36*2,55 38,60000
213 : (2,97*2+6,36)*1,78-1,2*1,27-1,15*1,27*2 17,45000
(2,55*2+1,2)*0,3 1,89000
214 : (4,68+2,38)*3,89+2,3*2,04-1,02*2,06-1,15*2,6*2 24,07000
(2,6*2+1,15)*0,3*2 3,81000
215 : 2,79*(3,89+2,04)-1,1*0,25-1,15*2,6+(2,6*2+1,15)*0,3 15,18000
216 : (7,34*2-5,05)*3,86+5,05*2,01-1,35*2,08-1,1*0,25 44,24000
-1,15*2,6*3+(2,6*2+1,15)*0,3*3 -3,25000
217 : 3,09*3,88-1,15*2,6+(2,6*2+1,15)*0,3 10,90000
218 : 3,09*3,9-1,1*2,08 9,76000
219 : (2,6*2+6,36)*3,94-1,4*2,45-1,1*2,05-1,15*2,6 36,87000
(2,6*2+1,15)*0,3-2,45*1,55 -1,89000
220 : (3,17+5,28)*3,94-1,1*2,05-1,15*2,6+(2,6*2+1,15)*0,3 29,95000
221 : (4,73+5,28)*3,96-1,15*2,55-1,2*2,5*2+(2,5*2+1,2)*,3*2 34,43000
222 : 10,68*(3,92-1,8)-1,35*0,65+(8+10,68)*3,92-1,15*2,6*3 86,02000
-1,2*2,5*4+(2,6*2+1,15)*0,3*3+(2,5*2+1,2)*0,3*4 1,16000
302,304 : (2,05+1,65)*1,23-1,38*1,03 3,13000
303 : 3,7*3,49*2+2,36*(3,49-2,27)-1,1*2,1*2 24,09000
305 : (6,2*2+3,27)*3,5-1,58*3,05+(3,05*2+1,58)*0,25 51,95000
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

306 : 3,85*3,73-1,17*2,35 11,61000
307 : 3,85*3,36-1,38*2,27*2+(2,27*2+1,38)*0,25*2 9,63000
308 : 5,97*(1,55+3,35)-1,25*1,2 27,75000
okna 308-312 : -1,38*2,27*8+(2,27*2+1,38)*0,25*8 -13,22000
okna 314-320 : -1,38*2,27*13+(2,27*2+1,38)*0,25*13 -21,48000
okna 320-325 : -1,47*2,25*6+(2,25*2+1,47)*0,25*6 -10,89000
309 : 8*1,53-1,25*0,55-1,1*0,3+1,77*3,33 17,12000
310 : 2,22*3,33 7,39000
311 : 2,38*3,33 7,93000
312 : (3,27+4,49)*3,33 25,84000
313 : (20,21*2-3,27+0,65*2+2,36)*3,52-2,4*2,65-1,1*2,1*2 132,67000
-1*2,27-1,16*2,34-1,26*2,34-1,25*2,35*2-1,17*2,35 -16,56000
-2,1*3+0,3*2,35*6 -2,07000
314 : 6,01*1,49-1,1*0,3-1,26*0,54+(6,01+6,36)*3,29 48,64000
315 : 4,68*(3,32+1,52)-1,1*0,3 22,32000
316 : 2,62*3,29*2-1,16*2,34-1,15*1,8 12,46000
317 : 4,74*3,29*2-1*2,27 28,92000
318 : (5,34*2+6,36)*3,3-1,1*2,1-1,13*2,3 51,32000
319 : (4,97+5,1)*3,34 33,63000
320 : (2,93+5,1)*3,33 26,74000
321,322 : 4,77*3,28*2-1,13*2,3-1,56*2,43 24,90000
323,324 : 2,6*3,3 8,58000
325 : (3,12+3,28)*3,35-1,38*2,27+(2,27*2+1,38)*0,25 19,79000
326 : (2,27*2+1,38)*0,25*2 2,96000

440 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 732,90390 58,00 42 508,43 801-3 RTS 19/ II

Pod demontovaným dřevěným a SDRK obložením. : 
102,64+81,28 183,92000
Mezisoučet 183,92000
omítky v 1PP : 
001 : 0,67*2,1*2+(1,2+3)*3,55*0,5*2+1,48*3-1*2,1 20,06000
002 : 1,48*3,18 4,71000
003 : (1,7+3)*2,55*0,5*2+1,39*(1,7+2,75)+1,2*2,85*2 25,01000
-0,9*2,1+(2,1+0,9)*0,57 -0,18000
004 : (3,27+4,5+2,36)*2,5-1*2,1*2-0,9*2,3-0,7*0,7-1,3*2,1 15,84000
-0,46*0,46*2 -0,42000
005,006 : (1,64+1,23+0,95+1,87+1,23+1,84*2)*2,75 29,15000
-1*2,1+(2,1*6+0,81+1,16+1,5)*0,3+2,1*0,57*2+1,46*0,45 5,77000
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

1,46*(2,75-2,2)-0,8*2 -0,80000
007 : (0,87*2+2,3)*2,75-0,55*0,72-0,58*0,72 10,30000
(0,72*4+0,55+0,58)*0,37+(1,43*2+0,6)*0,31 2,56000
008 : (2,44+6,18)*2*0,5+(1,47*2+1,45)*0,37 10,24000
(2,1*2+0,8)*0,3*2+0,54*0,9 3,49000
009 : (5,55+6,18)*2*0,5+(1,48*2+1,44)*0,37 13,36000
(1,48*2+1,47)*0,37+1*0,58+0,94*0,57 2,75000
010,011 : (2,49+6,18)*2*2,5-0,15*2,5*2-1*1,99-0,9*2,1 38,72000
-1*2,1-1,28*1,05+0,45*(1,55*2+4,7*1,3) 0,70000
012 : (2,5+6,18)*2*2,48-1,37*2,1+0,57*2-1,28*1,05 39,97000
(1,05*2+1,28)*0,37 1,25000
013 : (3,13+6,18)*2*2,55-0,8*2-1,1*2,1-1,5*1,47 41,37000
(1,47*2+1,5)*0,37+0,57*2,03-1,5*(1,2+0,9)+(2*2+1,2)*0,3 1,21000
014 : (1,74+6,18)*2*2,51-0,95*2+(2*2+0,95)*0,52-2,1*1,5 37,28000
015 : (6,6+5,32+2,06)*2,51-2,1*(2,49+1,37+1,1*2+1,3) 19,63000
016 : 4,54*2*2,38-1,1*2,1-0,93*2,03 17,41000
017 : 0,57*0,4+(2,01+1,6)*2,38-0,55*2,3 7,55000
018 : (0,62+0,18+0,1)*2,53+0,45*0,23 2,38000
019 : 1,65*2,53-0,93*2,03+(2,03*2+0,93)*0,57 5,13000
(1,5+1,6)*(2,53-1,5) 3,19000
020 : (4,51+0,1*2+1,95)*2,53-0,65*0,85+(0,85*2+0,65)*0,37 17,17000
021 : 2*2,53-0,87*1,18+(1,18*2+0,87)*0,37 5,23000
022 : 1,17*2,53+(4,51+0,4)*0,38-0,89*1,18+(1,18*2+0,89)*,37 4,98000
101 : (2,65*2+3,27)*3,15-1,35*2,1-2*2,49-1,47*2,67 15,26000
(2,67*2+1,47)*0,48+2,1*2*0,49 5,33000
Mezisoučet 405,60000
Omítky v nadzemních podlažích. : 
102 : 1,48*4,19+0,94*(4,19-3) 7,32000
103 : 14,34*3,5-1,4*2,45-0,7*0,7-1,2*2,07*2-1,1*2,1 38,99000
(2,45*2+1,4)*0,34+(2,07*2+1,2)*0,34*2 5,77000
105 : (2,52*2+2,36)*0,37+(2,1*2+1,12)*0,31+1,12*2,1 6,74000
106,107 : 2,65*1,73+(2,02+3,55)*1,2 11,27000
112 : (1,2*2+0,45)*0,3+(1,97*2+0,79)*0,49 3,17000
113 : 0,45*1,33*2 1,20000
115 : (1,2*2+0,45+2,01*2+0,79)*0,48 3,68000
122 : (1,7*2+1,15)*0,3 1,37000
124 : (1,2*5+2*(3,34*2+3,2+3,07+2,91))*0,5 18,86000
202 : 1,46*4,6+0,94*0,92 7,58000
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R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

204 : (2,08*2+1,35+2,06*2+1,02+2,05)*0,34 4,32000
206,207 : 2,75*1,77 4,87000
210 : (2,6*3+1,15)*0,49 4,39000
212 : 0,3*(2,55*2+0,25*2) 1,68000
219 : (2,05*2+1,1)*0,34 1,77000
301 : 1,48*3,73+0,94*0,73 6,21000
302,304 : 2,75*1,23+(1,27*2+1,38)*0,25 4,36000
303 : (0,25+2,27)*0,25*2 1,26000
313 : (2,35*2+1,17+2,34*2+1,26)*0,49 5,79000
318 : (2,3*2+1,13)*0,49 2,81000
Mezisoučet 143,39000

441 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného
 mimo komínového

m2 2 161,35753 38,80 83 860,67 801-3 RTS 19/ II

dle otlučení omítek v nadzem.podlažích : 183,92+143,39+1791,4284/2 1 223,02420
dle otlučení obkladaček v nadzem.podlažích : 223,4 223,40000
dle otlučení kleneb : 602,26/3 200,75333
Mezisoučet 1 647,17753
dle otlučení omítek v 1PP : 405,6 405,60000
dle otlučení obkladaček v 1PP : 108,58 108,58000

442 978042104R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 40 mm, s omítkou m2 17,25120 71,50 1 233,46 801-3 RTS 19/ II

odborné odstranění vyřezáním - zohlednit v j.c. : 
ostění a nadpraží : 
ozn. 1.25 : 
0,12*(2,36+2,52*2) 0,88800
0,12*(0,45+1,20*2) 0,34200
0,12*(1,15+2,58+2,52) 0,75000
0,12*(0,60+1,20*2)*2+0,50*(1,04+3,20*2) 4,44000
0,12*(0,45+1,20*2) 0,34200
0,12*(1,15+1,70*2) 0,54600
Mezisoučet 7,30800
ozn. 2.18 : 
0,12*(2,36+2,55*2) 0,89520
0,12*(1,15+2,53+2,60)*3 2,26080
0,12*(1,15+1,25+1,32) 0,44640
0,12*(1,20+2,50*2) 0,74400
Mezisoučet 4,34640
ozn. 3.20 : 

 (pro sanační opatření)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

0,12*(2,36+2,27*2) 0,82800
0,12*(1,38+1,27*2) 0,47040
0,12*(1,47+2,25*2)*6 4,29840
Mezisoučet 5,59680

443 978042116R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 160 mm, s omítkou m2 72,68625 145,00 10 539,51 801-3 RTS 19/ II

odborné odstranění vyřezáním - zohlednit v j.c. : 
ozn. 1.23, 2.23, 3.27 : 
0,28*(1,15*20+1,20*10+1,38*11+1,47*6) 16,52000
Mezisoučet 16,52000
ozn. 1.25 : 
3,04*3,20-2,36*2,52 3,78080
1,10*1,70-0,45*1,20 1,33000
2,05*3,10-1,15*(2,52+2,58)/2 3,42250
3,95*3,60-0,60*1,20*2-1,04*3,20 9,45200
7,25*1,80-1,15*1,20-1,34*1,60 9,52600
1,10*1,70-0,45*1,20 1,33000
1,83*2,38-1,15*1,70 2,40040
Mezisoučet 31,24170
ozn. 2.18 : 
1,75*3,20 5,60000
5,00*3,20-2,36*2,55 9,98200
1,83*1,92-1,15*(1,25+1,32)/2 2,03585
1,75*3,20-1,15*2,55 2,66750
Mezisoučet 20,28535
ozn. 3.20 : 
3,04*2,95-2,36*2,27 3,61080
2,06*1,35-1,38*1,27 1,02840
Mezisoučet 4,63920

444 978057331R00 Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí
 z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic

m 279,91500 73,00 20 433,80 801-3 RTS 19/ II

Teracový nebo keramický soklík. : 
001 : (0,3+0,15)*13*2+0,15*2+1,48-1 12,48000
004 : 3,02+4,25-0,9*2-1*2 3,47000
005,006 : 1,64+1,23+0,95+1,87+1,23+1,84*2-0,9+0,57*2 10,84000
-1,5-1,16-0,81-0,8 -4,27000
007 : 0,87*2+2,3-0,1-0,6 3,34000
013 : 3,13*2+6,18*2-1,1-0,8+0,57 17,29000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

014 : 1,74*2+6,18*2-0,8+0,52*2-1,1 14,98000
015 : 6,6+5,32+2,06-2,49-1,37-1,1*2-1,3 6,62000
016 : 4,54*2-1,1-0,93 7,05000
017 : 2,01+1,1 3,11000
018 : 0,62+0,18+0,1 0,90000
019 : 3,14+1,6-0,93+0,57*2 4,95000
021 : 2 2,00000
022 : 4,51+1,57 6,08000
101 : 0,13+0,7+0,35+0,9+3-1,35+0,39*2+0,35+0,3+2*2 9,16000
(0,3+0,15)*2*23 20,70000
103 : 14,34*2+2,36-1,48*2-1,7-1,29-1,02-1,06-1,2-1,1 20,71000
-1,2-1,4-1,31+0,34*15 1,19000
108 : 3,55-1,29 2,26000
109 : 2,18-0,8 1,38000
110 : 2,18+2,56-1,06 3,68000
111 : 4,55+3,63-0,79+0,35*2 8,09000
112 : 0,96*2+1,47 3,39000
201 : 3,27+2,61*2-0,48-0,53+0,15*30+0,3*30 20,98000
203 : 5,67*2+2,36-3,27+0,54*6-1,35-1,4-1,1-0,9+0,2*3 9,52000
204 : 13,89*2-1,35-1,1*3-1,02*2-1,45-1,03+0,34*10+0,4*2 22,81000
212 : 4,35*2+2,36-1+0,39*2+0,35*2 11,54000
303 : 3,7*2+2,36-1,1*2+0,51*2 8,58000
305 : 1,8*2+3,27+(0,153+0,3)*15 13,66000
306 : 3,85-1,17 2,68000
313 : 20,21*2-3,27+0,65*2-2,4-1,1*2-1-1,16-1,26*3-1,17 26,74000
-2,1+0,3*12 1,50000
323,324 : 1,55+0,95 2,50000

445 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 331,98390 106,50 35 356,29 801-3 RTS 19/ II

005,006 : (0,45*2+1,46)*2,2 5,19000
008 : (2,44+6,18)*2*2,4-2,1*(0,75+0,8+1)-0,9*2+0,54*2*2 36,38000
-1*2,1*2-1,45*1,4 -6,23000
009 : (5,55+6,18)*2*2,4-0,9*2-1,1*2,1+0,57*1,99 53,33000
0,58*2,01*2-1,35*(1,44+1,47) -1,60000
013 : (1,2+0,9)*1,5 3,15000
014 : 2,1*1,5 3,15000
019 : (1,5+1,6)*1,5 4,65000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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022 : (4,51+0,4)*2,15 10,56000
Mezisoučet 108,58000
106,107 : 2,65*2,1+1,9*0,9+3,55*0,9 10,47000
108 : (3,55-1,29)*2 4,52000
113 : 0,88*2*1,5+0,5*1,33*2 3,97000
116 : (3,47-1,1)*1,65 3,91000
119 : (2,9+6,36)*1,8 16,67000
120 : (7,15-1,1-1,2)*1,8 8,73000
121 : (6,8-1,2)*1,8 10,08000
122 : 1,3*1,5 1,95000
206,207 : 1,85*0,95+(0,99+3,54)*2,15 11,50000
208 : 1,1*1,5 1,65000
210 : (12,43-1,1-1,02)*1,8 18,56000
213 : (2,97*2+6,36)*2,1-0,9*2-1,2*1,28-1,15*1,28*2 19,55000
214 : 2,3*1,85 4,25000
215 : (2,79-1,1)*1,85 3,13000
216 : (5,05-1,1)*1,85 7,31000
219 : 2,45*1,55 3,80000
222 : (10,68-1,35)*1,8 16,79000
302,304 : (4,73+1,65)*2,1-1,38*0,24 13,07000
308 : (5,97-1,25)*1,8 8,50000
309 : (8-1,25-1,1)*1,8 10,17000
314 : (6,01-1,1-1)*1,8 7,04000
315 : (4,68-1,1)*1,8 6,44000
316 : 1,15*1,8 2,07000
326 : (4,76+5,98)*3,31-1,38*2,27*2 29,28000
Mezisoučet 223,40000

446 711130102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 2 vrstvy m2 392,26000 22,30 8 747,40 800-711 RTS 19/ II
ozn. 0.C : 
10,01 10,01000
ozn. : 
0.A, B, D, E, G : 17,84+2,48+156,64+38,25+8,08 223,29000
1.Ab,c, D, E, F : 48,47+9,04+54,5+25,33+21,62 158,96000

447 712400831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny 
jednovrstvé,  

m2 693,19860 22,30 15 458,33 800-711 RTS 19/ II

ozn. S.A - difúzní folie : 
(34,28+16,59)/2*10,3*2 523,96100
17,68*10,30/2*2 182,10400
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-3,57*2,02 -7,21140
-0,50*(1,09+1,54+1,35+1,95+1,64+1,80+1,94) -5,65500

448 713103221R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, připevněné 
drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky 
do 100 mm

m2 171,62810 22,30 3 827,31 800-713 RTS 19/ II

ozn. 0.19 : 
pohled jižní : 
9,40*(3,05+3,10)/2+2,70*(3,05+1,40)/2+5,28*1,40+1,95*1,40 45,03450
Mezisoučet 45,03450
pohled východní : 
(6,15+6,68-1,04)*1,40 16,50600
(6,73+1,96)*2,40-0,88*1,18-0,60*0,60 19,45760
(14,41-1,34)*1,55 20,25850
Mezisoučet 56,22210
pohled severní : 
1,95*1,55+17,38*(1,55+0,70)/2 22,57500
Mezisoučet 22,57500
pohled západní : 
8,85*(0,70+0,80)/2 6,63750
25,12*2,10-0,55*0,72*2-1,45*1,48*3-0,55*1,48-1,28*1,05-1,50*1,47 41,15900
Mezisoučet 47,79650

449 762214811R00 Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1,5 m m 21,95000 213,50 4 686,33 800-762 RTS 19/ II
3.06 : 0,95*13+1,2*8 21,95000

450 762331921R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby
 průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m

m 14,50000 145,00 2 102,50 800-762 RTS 19/ II

4.07-pásky : 1,45*10 14,50000
451 762331922R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby

 průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m
m 23,50000 119,50 2 808,25 800-762 RTS 19/ II

4.07-vzpěry : 4,7*5 23,50000
452 762331924R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby

 průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 8 m
m 110,00000 81,50 8 965,00 800-762 RTS 19/ II

4.07-kleštiny : 8,8*4 35,20000
4.07-krokve : 10,3*6+6,5*2 74,80000

453 762331932R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby
 průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m

m 9,65000 158,50 1 529,53 800-762 RTS 19/ II

4.07-sloupky : 2,55*2+4,55 9,65000
454 762331934R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby

 průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 8 m
m 8,80000 129,00 1 135,20 800-762 RTS 19/ II
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4.07-střední vaznice : 8,8 8,80000
455 762331952R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby

 průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m
m 13,90000 185,50 2 578,45 800-762 RTS 19/ II

4.07-vazný trám : 4,2+4,8+4,9 13,90000
456 762331954R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby

 průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 8 m
m 26,70000 143,00 3 818,10 800-762 RTS 19/ II

4.07-vazný trám : 16,6+10,1 26,70000
457 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů 

včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých
m2 693,19860 38,80 26 896,11 800-762 RTS 19/ II

pozn. S.A : 
(34,28+16,59)/2*10,3*2 523,96000
17,68*10,30/2*2 182,10000
-3,57*2,02 -7,21000
-0,50*(1,09+1,54+1,35+1,95+1,64+1,80+1,94) -5,66000

458 762342812R00 Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 
konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm

m2 693,19860 19,40 13 448,05 800-762 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 693,19860 693,20000
459 762342814R00 Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 

konstrukcí
m2 693,19860 14,60 10 120,70 800-762 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 693,19860 693,20000
460 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm m2 82,47000 43,70 3 603,94 800-762 RTS 19/ II

1B,Ca : 65,47 65,47000
1B,Cc : 7,96 7,96000
1Ab : 9,04 9,04000

461 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm m2 1 177,29000 58,00 68 282,82 800-762 RTS 19/ II
1.G1, H1, CH, I, J : 143,92+36,34+15,56+8,54+19,02 223,38000
1.K, G2, H2, 2.A, B : 13,8+8,25+5,24+41,71+85,55 154,55000
2.C, D, E, F, H : 117,63+13,24+18,89+64,26+66,24 280,26000
2.CH, I, J, K : 16,03+24,3+7,57+10,99 58,89000
3.A,B, C, D, E : 88,99+8,04+28,57+68,17+81,56 275,33000
3.F, G, H, CH : 47,69+52,66+6,85+54,57 161,77000
3.I, J, K : 8,82+11,87+2,42 23,11000

462 762822810R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy do 144 cm2 m 17,00000 38,80 659,60 800-762 RTS 19/ II
stropnice 80/120 mm - ozn. 1.L : 
1,70*10 17,00000

463 762822820R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 m 22,40000 58,00 1 299,20 800-762 RTS 19/ II
3.J, 3.K : 8*2,8 22,40000

464 762822820R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 m 120,00000 58,00 6 960,00 800-762 RTS 19/ II
trámky 130/130 po 60 cm v posluchárně : 15*8 120,00000
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465 762822830R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 46,75000 68,00 3 179,00 800-762 RTS 19/ II
3.J, K, 4.B : 8*2,8+4*5+4,35 46,75000

466 762841812R00 Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou m2 35,49000 106,50 3 779,69 800-762 RTS 19/ II
3.J+3.K : 11,87+2,42 14,29000
4.B : 21,2 21,20000

467 764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 7,35987 48,50 356,95 800-764 RTS 19/ II
ozn. S03 : 
2,02*3,47*1,05 7,35987

468 764339831R00 Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků
 na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°

m2 53,20000 48,50 2 580,20 800-764 RTS 19/ II

střešní okna : 
(0,60+1,20)*2*0,30*9 9,72000
oplechování komínů : 
(0,49*7+0,50*2*7+1,09+1,54+1,35+1,95+1,64+1,80+1,94)*2 43,48000

469 764351837R00 Demontáž žlabů háků,  , sklonu přes 30 do 45° kus 114,00000 29,10 3 317,40 800-764 RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 398 : 9,00000 9,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 105,00000 105,00000

470 764352800R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° m 9,00000 29,10 261,90 800-764 RTS 19/ II
ozn. 1.32 : 
9,0 9,00000

471 764352821R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° m 105,00000 34,00 3 570,00 800-764 RTS 19/ II

(34,5+18,0)*2 105,00000
472 764362811R00 Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 

30 do 45°
kus 9,00000 242,50 2 182,50 800-764 RTS 19/ II

ozn.4.01 : 
9 9,00000

473 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 52,42000 31,00 1 625,02 800-764 RTS 19/ II
ozn.0.01 : 
0,55+0,58+0,55+1,28+1,45*3+1,50+0,88 9,69000
ozn.1.01 : 
2,36+1,15+0,55*2+0,45*2+1,15*3+1,20*5 14,96000
ozn.2.01 : 
2,36+1,20*6+1,13*5 15,21000
ozn.3.01 : 
2,36+1,38+1,47*6 12,56000

474 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 3,00000 29,10 87,30 800-764 RTS 19/ II
ozn. 1.32 : 
3,0 3,00000
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475 764454803R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm m 58,00000 38,80 2 250,40 800-764 RTS 19/ II
ozn.S01 : 
15,0+14,5+15,0+13,5 58,00000

476 765312810R00 Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti m2 693,19860 43,70 30 292,78 800-765 RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 432 : 693,19860 693,19860

477 765318861R00 Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží  z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do suti m 75,79000 29,10 2 205,49 800-765 RTS 19/ II
hřebenáče : 
16,59 16,59000
nároží : 
14,8*4 59,20000

478 765323832R00 Demontáž vláknocementové krytiny z vlnovek, na dřevěné nebo ocelové konstrukci, do suti m2 15,64000 29,10 455,12 800-765 RTS 19/ II

polykarbonátová krytina - ozn. 1.L : 
1,70*9,20 15,64000

479 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 175,57610 73,00 12 817,06 800-766 RTS 19/ II
ozn. 0.19 : 
pohled jižní : 
9,40*(3,05+3,10)/2+2,70*(3,05+1,40)/2+5,28*1,40+1,95*1,40 45,03000
Mezisoučet 45,03000
pohled východní : 
(6,15+6,68-1,04+0,10+0,10)*1,40 16,79000
(6,73+1,96)*2,40-0,88*1,18-0,60*0,60+0,10*(0,88+1,18*2+0,60*3) 19,96000
(14,41-1,34+0,10+0,10)*1,55 20,57000
Mezisoučet 57,32000
pohled severní : 
1,95*1,55+17,38*(1,55+0,70)/2 22,57000
Mezisoučet 22,57000
pohled západní : 
8,85*(0,70+0,80)/2 6,64000
25,12*2,10-0,55*0,72*2-1,45*1,48*3-0,55*1,48-1,28*1,05-1,50*1,47 41,16000
0,10*(0,55*3+0,72*4+1,45*3+1,48*8+1,28+1,05*2+1,50+1,47*2) 2,85000
Mezisoučet 50,65000

480 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 169,67660 97,00 16 458,63 800-766 RTS 19/ II
Dřevěný obklad. : 
Pod obkladem bude následně otlučená omítka (viz : 
oddíl 967) : 
114 : 6,84*1,5+0,48*1,5+2,4*1,33*0,5*2 14,17000
124 : 5,2*3,76*2-1,3*1,3-1,4*1,3+2,22*3,62*2-1,31*2,1 48,92000
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(2,1*2+1,31)*0,3+2,22*3,49*2+4,48*3,33*2+1,31*1,48 48,92000
(3,9+1,15)*1,48*0,5*2-1,35*2,1+(2,1*2+1,35)*0,2-1,2*2,52*5 -9,37000
Mezisoučet 102,64000
Bez následného otlučení omítky (např.na bouraných : 
příčkách apod.) : 
111 : 1,1*3,83-0,8*2 2,61000
114 : (6,84-1,1+0,15*2)*1,5 9,06000
116 : (0,15*2+1,2)*0,75 1,13000
117 : (0,15*2+1,3)*0,75 1,20000
124 : (1,44+1,35)*3,76+5,02*3,46-0,8*2+(2,1*2+0,9)*0,2 27,28000
1,3*1,3+1,4*1,3+(1,2*5+2*(3,34*2+3,2+3,07+2,91))*0,15 9,17000
306 : 3,85*3,5 13,47000
318 : 1,55*3,3-1*2 3,12000
Mezisoučet 67,04000

481 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 m2 139,14860 97,00 13 497,41 800-766 RTS 19/ II
Sádrokartonový obklad. : 
Pod obkladem bude následně otlučená omítka (viz : 
oddíl 967). : 
103 : 14,34*3,5-1,3*2,45-1,05*2,07*2+(2,07*2+1,05)*0,5*2 47,85000
(2,45*2+1,3)*0,5-1,1*2,1 0,79000
203 : (2,65+5,2+2,45)*4,07-1,35*2,45-1,4*2,45-1,1*2,08-2*3 26,90000
(2,45*4+2,08*2+1,4+1,1+1,35)*0,35-0,7*0,7 5,74000
Mezisoučet 81,28000
Bez následného otlučení omítky (např. na bouraných : 
příčkách apod.) : 
103 : 1,1*2,1 2,31000
203 : 2*3-0,9*2,1+0,2*(4,07*4+2,45*4+1,35+1,4+2,08*2) 10,71000
0,2*(1,1+0,8*4+2,1*2+0,9) 1,88000
204 : (0,4*2+1,25)*4,07 8,34000
212 : (0,35*2+0,4)*4,04 4,44000
303 : (0,51*2+0,75)*3,49 6,18000
313 : (0,55*2+0,51*2+0,73+2,34)*3,52 18,27000
321,322 : (1,15+0,6)*3,28 5,74000
Mezisoučet 57,87000

482 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 41,21100 97,00 3 997,47 800-766 RTS 19/ II
Věšákové stěny v mč 109+110 : (2,56*4+2,18*2)*1,9 27,74000
dtto v mč 218 : (2*2+3,09)*1,9 13,47000

483 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 350,04100 19,40 6 790,80 800-766 RTS 19/ II
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169,68+139,15+41,211 350,04000
484 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 175,57610 19,40 3 406,18 800-766 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 443 : 175,57610 175,58000
485 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří

 jednokřídlových
kus 3,00000 43,70 131,10 800-766 RTS 19/ II

ozn.0.02 : 2 2,00000
ozn.1.03 : 1 1,00000

486 766662812R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří
 dvoukřídlových

kus 1,00000 48,50 48,50 800-766 RTS 19/ II

ozn.1.03 : 1 1,00000
487 766812820R00 Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm kus 1,00000 335,50 335,50 800-766 RTS 19/ II

odkaz 3.17 : 1 1,00000
488 767581803R00 Demontáž podhledů tvarovaných plechů m2 69,11740 108,00 7 464,68 800-767 RTS 19/ II

007 : (2,3-0,1)*0,87 1,91000
008 : 2,44*(6,18-0,8) 13,13000
009 : 5,55*6,18-2,05*0,85-2,1*0,6 31,30000
019 : 3,14*1,35 4,24000
021 : 1,59*1+2,3*2,6+2*0,95-0,65*0,3*2 9,08000
022 : 1,57*4,51 7,08000
122 : 3,4*(0,3+0,4) 2,38000

489 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 237,66000 29,10 6 915,91 800-767 RTS 19/ II
43,26+68,65+56,63+69,12 237,66000

490 767996804R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí
 o hmotnosti přes 250 do 500 kg

kg 380,00000 19,40 7 372,00 800-767 RTS 19/ II

ocel.schodiště do stroj.výtahu ve 4NP-předpoklad : 380 380,00000
491 767996805R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí

 o hmotnosti přes 500 kg
kg 3 600,00000 19,40 69 840,00 800-767 RTS 19/ II

ocelová konstrukce pod posluchárnou : 
I180 : 8*5*21,9 876,00000
I160 : (2,2+2,4+4,5)*6*17,9-0,14 977,20000
2xU140 - stojky : 1*6*5*32 960,00000
roznáš.desky : 30*0,4*0,4*0,01*7850 376,80000
ostatní-předpoklad : 410 410,00000

492 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 572,55000 63,00 36 070,65 800-775 RTS 19/ II
1Aa, 2.A, B, 3.A : 48,47+41,71+85,55+88,99 264,72000
3.B, C, D, E, F : 8,04+28,57+68,17+81,56+47,69 234,03000
3.G, H, J, K : 52,66+6,85+11,87+2,42 73,80000

493 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 500,36000 63,00 31 522,68 800-775 RTS 19/ II
1.Ab, G1, G2 : 9,04+143,92+8,25 161,21000
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2.C, D, E, F, H : 117,63+13,24+18,89+64,26+66,24 280,26000
2CH, I, J, K : 16,03+24,3+7,57+10,99 58,89000

494 776200810R00 Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch přes 10 
m2

m 16,92000 38,80 656,50 800-775 RTS 19/ II

0.F1, 1.B,Cc : 8,96+7,96 16,92000
495 776200830R00 Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů odstranění hran scodišťových stupňů a 

uložení na hromady,  ,  
m 67,60000 14,60 986,96 800-775 RTS 19/ II

Systémové gumové hrany nebo hliníkové lišty na hranách : 
stupňů v posluchárně apod. : 
0.F2, 1.B,Cb : 18,28+49,32 67,60000

496 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm šetrná demontáž pro další použití m2 210,60325 77,50 16 321,75 Vlastní
levá část 4NP pod novou hřebíkovou desku (nová : 
mč.404 a 405) : 8,35*16,06 134,10000
Mezisoučet 134,10000
záklop, který bude následně vyspraven z 10% : 
podlaha 2NP : 16,06*6*0,1 9,64000
podlaha 3NP : (16,06*6+24,1*4,36+20,5*4,36)*0,1-1*4,36*4 11,64000
podlaha 4NP : 24,3*4,85*0,1+16,39*4,85*0,1 19,73000
Mezisoučet 41,01000
demont.stropy (dle plochy bour.podlah) : 
4.B, 3.J, 3.K : 21,2+11,87+2,42 35,49000

497 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm šetrná demontáž pro další použití m2 242,30000 77,50 18 778,25 Vlastní
Pásy u zdí široké 1m (pro kontrolu zhlaví trámů). : 
podlaha 2NP : 16,06*1*2 32,12000
podlaha 3NP : (16,06+24,1+17,7)*1*2+4,36*1*3 128,80000
podlaha 4NP : (24,3+16,39)*1*2 81,38000

498 766812840V03 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m délka nad 2,1 m m 5,35000 97,00 518,95 Vlastní
1NP : 2,35+3 5,35000

499 766825821V01 Demontáž vestavěných skříní 2křídlových atypické vestavěné skříně m2 123,63200 97,00 11 992,30 Vlastní
Měrnou jednotkou je pohledová plocha. : 
1PP : (6,6+5,32)*2,4+1,5*2,1+1,16*1,8+0,81*2,1+0,8*2,1*2 38,91000
1,2*2,0 2,40000
1NP : 0,93*0,4 0,37000
2NP : 1,11*(2*2+2,2)+1,64*2,5+3,12*2,1+1,11*2+0,57*1,7*2 21,69000
3NP : 0,99*1,5+0,6*0,8*2+6,36*3,3*2+4,8*3,3 60,26000

500 766825822T00 Demontáž zabud. pracovních desek a stolů včetně jejich nosné konstrukce m2 183,10750 97,00 17 761,43 Vlastní
Měrnou jednotkou je půdorysná plocha. Položka obsahuje : 
opatrnou demontáž a přesun označeného vybavení na : 
místo určené investorem nebo u nepotřebného vybavení : 
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odvoz a likvidaci na skládce. : 
1PP (pozn.0.06 a 0.08) : 1,5*0,75+0,6*(1,05+2,44) 3,22000
(1,95+3,5+1,5)*0,75+5,1*0,9+3*1,5+6,18*0,75+5,15*0,8 23,06000
1,1*0,6+1,74*0,4+1,35*0,45 1,96000
1NP (pozn.1.09 a 1.13) : 1,5*0,7+1*0,85+4,8*0,6+1,25*0,85 5,84000
1,4*3,2*6+5*0,85+0,6*(2,3+6,2+8,5) 41,33000
2NP (pozn.2.08 a 2.06) : 4,8*1,5+5*1,6+1,25*0,85 16,26000
2,55*0,85+2,25*0,6+4,2*0,5+0,65*1,25+1,35*0,85+5*0,75 11,33000
3,8*0,85+5,05*1+5,3*0,9+1,5*3+3*0,9+4*0,65+2,9*0,85 25,32000
4,2*1,5*3+5,05*0,9 23,45000
3NP (pozn.3.06 a 3.07) : 1,5*3+2,3*0,6+3*0,8 8,28000
2,5*0,85+1,85*0,55+2,5*0,85+3*1,5+3,1*0,75+1,25*0,85 13,15000
3*1,5+4,6*0,75+2,8*0,7 9,91000

501 766825823T00 Demontáž nástěnné tabule kus 1,00000 242,50 242,50 Vlastní
Položka obsahuje : 
opatrnou demontáž a přesun označeného vybavení na : 
místo určené investorem nebo u nepotřebného vybavení : 
odvoz a likvidaci na skládce. : 
2NP pozn.2.16 : 1 1,00000

502 766825824T00 Demontáž nosné konstrukce závěsu m 58,76000 48,50 2 849,86 Vlastní
Měrnou jednotkou je délka. Položka obsahuje : 
opatrnou demontáž a přesun označeného vybavení na : 
místo určené investorem nebo u nepotřebného vybavení : 
odvoz a likvidaci na skládce. : 
1NP odkaz 1.22 : 1,5*2 3,00000
2NP odkaz 2.15 : 3,71+1,4*3+5,28 13,19000
3NP odkaz 3.14 : 4,97+5,1+4,77+1,8+1,5*2 19,64000
3,85+1,5*6+4,74+5,34 22,93000

503 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet pevný hladký SDRK podhled m2 168,53010 116,50 19 633,76 Vlastní
103 : 2,36*14,34 33,84240
211 : 5,74*1,64 9,41360
Mezisoučet 43,25600
008 : 2,44*(0,8+0,71) 3,68440
009 : 2,05*0,85+2,1*0,6+(4,15+0,85)*0,75 6,75250
203 : 5,67*2,36 13,38120
312 : 3,27*4,49 14,68230
317 : 4,74*6,36 30,14640
Mezisoučet 68,64680
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004 : 3,02*2,36+(0,95+1,2)*0,74*0,5 7,92270
005,006 dle podlahy : 11,647 11,64700
015 : (6,6+5,32)*2,21 26,34320
016 : 4,54*2,36 10,71440
Mezisoučet 56,62730

504 776511810R00 Odstranění PVC podlah lepených bez podložky PVC nebo koberec, včetně soklíků m2 1 552,82000 63,00 97 827,66 Vlastní
0.D, E, G : 156,64+38,25+8,08 202,97000
1.Aa, Ab, B,Ca, D, E : 48,47+9,04+65,47+54,5+25,33*2 228,14000
1.G1, CH, I, G2 : 143,92+15,56+8,54+8,25 176,27000
2.A, B, C, D, E : 41,71+85,55+117,63+13,24*2+18,89 290,26000
2.H, CH, L, I, J : 66,24+16,03*2+9,41+24,3+7,57*2 147,15000
3.A, C, D, E : 88,89+28,57+68,17+81,56*2 348,75000
3.F, G, I, K : 47,69*2+52,66+8,82+2,42 159,28000

505 968061125R0x Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 včetně tonáže pro přesun suti kus 101,00000 9,70 979,70 Vlastní
1PP : 34 34,00000
1NP : 23 23,00000
2NP : 22 22,00000
3NP : 22 22,00000

506 968072875R09 Vybourání okenních mříží pl. do 2 m2 m2 82,34685 87,50 7 205,35 Vlastní
ozn.0.01 : 
0,55*0,72 0,39600
0,58*0,72 0,41760
0,55*1,48 0,81400
1,28*1,05 1,34400
0,88*1,18*2 2,07680
1,45*1,47*3 6,39450
1,50*1,47 2,20500
0,60*0,60 0,36000
ozn.1.01 : 
0,52*1,15*2 1,19600
0,40*1,15*2 0,92000
1,15*1,20 1,38000
1,15*1,70 1,95500
1,15+(2,52+2,58)/2 3,70000
1,15*(2,54+2,60)/2 2,95550
1,20*2,52*5 15,12000
2,36*2,52 5,94720
ozn.1.02 : 
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1,15*(2,53+2,58)/2*9 26,44425
1,14*(2,52+2,58)/2*3 8,72100

507 970031301T00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 350-450 mm včetně příplatků a likvidace suti m 2,97000 5 805,00 17 240,85 Vlastní
D 360 mm : 0,5*4 2,00000
VZT10 : 0,48+0,49 0,97000

508 972055692T00 Vyřezání otvoru v dřevěném stropu kompletní provedení m2 3,12000 4 080,00 12 729,60 Vlastní
Včetně potřebného podepření stropu, vč.potřebných výměn, : 
včetně vyřezání a zapravení záklopu i podbíjení atd. : 
VZT17 (nad 2+3NP) : 1,3*0,6*2*2 3,12000

509 R 766-01 Demontáž vestavěných židlí a lavic v posluchárně m2 53,51500 485,00 25 954,78 Vlastní
včetně dopravy a uložení na místo určené investorem, : 
popřípadě včetně likvidace nepotřebného vybavení : 
1.10 : 4,5*0,55+5,8*8,8 53,52000

510 R 96-01 Odborná demontáž a odstranění veškerých rozvodů médiových plynů vč.likvidace soubor 1,00000 14 550,00 14 550,00 Vlastní
511 R 96-02 Odstranění venkovního mobiliáře, vč. odvozu a uložení do depozitu/ na skládku soubor 1,00000 2 910,00 2 910,00 Vlastní
512 R 96-03 Demontáž a likvidace nosné konstrukce katedry v posluchárně (úr.+0,16) m2 9,88940 485,00 4 796,36 Vlastní

půdorysná plocha : 5,02*1,97 9,89000
513 R M33-01 Demontáž výtahu - kompletní provedení vč.likvidace dle popisu v poznámkách na výkresech ks 1,00000 38 800,00 38 800,00 Vlastní

514 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 360,00000 310,50 111 780,00 Prav.M RTS 19/ II
Ostatní demontáže a vyklízecí práce neuvedené v tomto : 
rozpočtu ani v rozpočtech profesí. Včetně dopravy a : 
uskladnění vybraného zařízení na místo určené : 
investorem. Předpoklad 8 pracovníků x 5 dnů x 9 hod : 
8*5*9 360,00000

515 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) h 80,00000 388,00 31 040,00 Prav.M RTS 19/ II
Kontrola stávajících zhlaví trámů (bez jejich další úpravy). : 
80 80,00000

Díl: 97 Provizorní podchycování konstrukcí 132 056,26
516 975021211R00 Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva do 450 mm m 53,02000 1 249,50 66 248,49 801-3 RTS 19/ II

1PP : 0,7 0,70000
1NP : 0,55*2+0,7+1,31+1,35+2+1+2,05+1,29+1,06+1,1+1,8 14,76000
3,36+1,1 4,46000
2NP : 0,55+0,84+1,03+0,73+1,1+0,65+1,1+0,7*2+2+1,45 10,85000
1,1+3,5+1,15*3 8,05000
3NP : 0,55*3+0,65*2+1,1+2,4+2,1+1,25+1,1*4 14,20000

nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného 
vynesení podchycené konstrukce,
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517 975021311R00 Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm m 22,94000 1 571,50 36 050,21 801-3 RTS 19/ II

1PP : 1,32+1,07+0,8+1,5+0,5+1,46+1,3+1+1,8+1,3+1,1*2 14,25000
1,37+2,5+1,1+1+1,44+1,28 8,69000

518 975043111R00 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 
3,5 m
 při zatížení hmotnosti do 750 kg/m

m 83,23000 278,00 23 137,94 801-3 RTS 19/ II

1PP : 2,3+2,36+6,18*2 17,02000
3NP : 6,36+3,27+2,36*2 14,35000
Mezisoučet 31,37000
1NP : 6,36*5 31,80000
2NP : 6,36 6,36000
3NP nad schodištěm : 6,85*2 13,70000
Mezisoučet 51,86000

519 975048111R00 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků příplatek k ceně za dřevení za každý další 1 
m výšky podchycení přes 3,5 m
 při zatížení hmotnosti do 750 kg/m

m 65,56000 19,50 1 278,42 801-3 RTS 19/ II

51,86+6,85*2 65,56000
520 975073121R00 Jednostranné podchycení střešních vazníků do výšky podchycení do 3,5 m při zatížení hmotnosti 

přes 1000  do 1500 kg/m
m 10,00000 301,50 3 015,00 801-3 RTS 19/ II

521 975074121R00 Jednostranné podchycení střešních vazníků pro výšku podchycení 3,5 m
 při zatížení hmotnosti přes 1000  do 1500 kg/m

m 6,00000 353,50 2 121,00 801-3 RTS 19/ II

522 975078121R00 Jednostranné podchycení střešních vazníků příplatek k ceně na dřevěnou výztuhu za každý další 
1 m výšky podchycení přes 3,5 m
 při zatížení hmotnosti přes 1000  do 1500 kg/m

m 6,00000 34,20 205,20 801-3 RTS 19/ II

Díl: 978 Výpomoci pro řemesla 79 493,25
523 310236241RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi do 300 mm
kus 17,00000 206,50 3 510,50 801-4 RTS 19/ II

UPOZORNĚNÍ : 
Následující stavební výpomoci pro řemesla jsou pouze : 
předpokládané, nutno upřesnit podle skutečnosti ! : 
17 17,00000

524 310237241RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 
tloušťce zdi do 300 mm

kus 15,00000 482,50 7 237,50 801-4 RTS 19/ II

525 346244361RT2 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm m2 18,30000 635,50 11 629,65 801-1 RTS 19/ II

0,1*(45+82)+0,2*28 18,30000

včetně pomocného pracovního lešení

nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného 
vynesení podchycené konstrukce,

včetně pomocného pracovního lešení

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
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526 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí
 jakékoliv šířky

m2 18,44000 525,00 9 681,00 801-4 RTS 19/ II

0,03*55+0,07*42+0,1*30+0,07*105+0,1*35 18,44000
527 970031100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm m 4,20000 1 908,00 8 013,60 801-3 RTS 19/ II

0,3*8+0,15*12 4,20000
528 971033341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm
kus 17,00000 100,50 1 708,50 801-3 RTS 19/ II

529 971033441R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm

kus 15,00000 205,50 3 082,50 801-3 RTS 19/ II

530 974031121R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

m 55,00000 54,00 2 970,00 801-3 RTS 19/ II

531 974031122R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm

m 42,00000 61,50 2 583,00 801-3 RTS 19/ II

532 974031123R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm

m 30,00000 67,00 2 010,00 801-3 RTS 19/ II

533 974031132R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm

m 105,00000 78,00 8 190,00 801-3 RTS 19/ II

534 974031133R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm

m 35,00000 84,50 2 957,50 801-3 RTS 19/ II

535 974031143R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm

m 45,00000 84,50 3 802,50 801-3 RTS 19/ II

536 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm

m 82,00000 94,50 7 749,00 801-3 RTS 19/ II

537 974031155R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm

m 28,00000 156,00 4 368,00 801-3 RTS 19/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 630 087,20

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

jakékoliv šířky rýhy,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

538 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů
 výšky do 25 m,  

t 1 800,24914 350,00 630 087,20 801-4 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,
63,64, : 
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
98,99, : 
100,101,102,103,104,106,107,108,109,111,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,1
26,127,128, : 
129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,143,144,145,146,147,148,149,150,151,153,155,1
56,157,158, : 
159,160,161,162,165,166,168,169,170,172,173,174,178,179,180,181,182,183,185,186,187,188,1
89,190,191, : 
192,193,194,195,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,2
15,216,217, : 
220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,2
42,245,246, : 
251,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,267,268,271,272,273,274,275,276,277,2
78,279,280, : 
281,282,283,284,285,286,287,289,290,291,292,293,294,295,296,297,299,300,301,303,305,306,3
07,310,312, : 
313,315,316,317,334,335,336,337,338,339,340,341,343,344,345,346,347,348,349,352,353,354,3
55,356,357, : 
358,359,372,373,374,375,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,391,392,393,400,401,4
02,403,404, : 
405,406,407,408,409,410,411,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,429,430,4
50,451,452, : 
453,454,455,456,462,463,464,465,466,490,491,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,5
28,529,530, : 
531,532,533,534,535,536,537, : 
Součet: : 1800,24914 1 800,24914

Díl: 711 Izolace proti vodě 598 766,49
539 711111006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2
m2 505,31020 35,10 17 736,39 800-711 RTS 19/ II

7,87*(17,34+,55)+6,18*(2,3+2,44+5,55+2,95+2,5+3,13+1,74) 268,16410
2,36*24,0+6,18*5,85-2,41*2,0+2,91*2,0+1,39*3,75 99,00550
6,36*14,6+5,36*1,47+1,28*,49 101,36240
pod zazdívky a otvory cca : 25 25,00000
1pp 0.11 : 1,88*6,265 11,77820

oborů 801, 803, 811 a 812

Stránka 96 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

540 711112006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 
včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2

m2 244,46790 41,00 10 023,18 800-711 RTS 19/ II

ST6 : (2,0+,55)*7,87 20,06850
ST11 : 1,22*(2,0*2+2,41*2) 10,76040
ST8 : (,65+,1)*(1,88*2+6,265) 7,51875
ST9 : 1,3*(5,8+7,85+6,75+2,0+6,25+17,41-11,3)+6,455*(2,3+,15+,5) 64,23025
1,5*(5,35+1,3*2+7,0+6,18+,8) 32,89500
ST10 : 1,95*(11,4+8,6+2,7+1,2)+(1,5+,2)*(34,0-8,6+11,3) 108,99500

541 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 495,16170 88,00 43 574,23 800-711 RTS 19/ II

7,87*17,34+6,18*(2,3+2,44+5,55+2,95+2,5+3,13+1,74) 263,83560
2,36*24,0+6,18*5,85-2,41*2,0+1,39*3,75 93,18550
6,36*14,6+5,36*1,47+1,28*,49 101,36240
pod zazdívky a otvory cca : 25 25,00000
1pp 0.11 : 1,88*6,265 11,77820

542 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 5,82000 273,50 1 591,77 800-711 RTS 19/ II

E1 : 2,91*2,0 5,82000
543 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 

pásů,  
m2 7,51875 351,50 2 642,84 800-711 RTS 19/ II

ST8 : (,65+,1)*(1,88*2+6,265) 7,51875
544 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 

pásů,  
m2 10,76040 351,50 3 782,28 800-711 RTS 19/ II

ST11 : 1,22*(2,0*2+2,41*2) 10,76040
545 711212001RS1 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě m2 68,85100 270,50 18 624,20 800-711 RTS 19/ II

OZ02 : 
0,63*(9,62+1,18) 6,80000
2,30*(9,00+1,80) 24,84000
OZ03-04 : 
0,23*(8,17+1,50) 2,22000
0,75*4,66 3,50000
1,25*(8,17+1,50) 12,09000
1,94*4,66 9,04000
OZ05 (anglický dvorek) : 
7,0*1,48 10,36000

546 711212001RS4 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti netlakové vodě m2 55,51000 309,50 17 180,35 800-711 RTS 19/ II
16,16 16,16000
ST6 : 2,0*7,87 15,74000
7,87*(1,4+1,6) 23,61000
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

547 711212015RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě m2 241,52875 605,00 146 124,89 800-711 RTS 19/ II
PCI Pecimor

ST6 : (2,0+,55)*7,87 20,06850
1pp 0.04 : ,6*(6,05+,265)+,45*,5+,4*(6,55*2+,865) 9,60000
,4*4,65+,4*(4,65*2+,4) 5,74000
ST9 tl.6cm : 1,3*(5,8+7,85+6,75+2,0+6,25+17,41-11,3)+6,455*(2,3+,15+,5) 64,23025
ST9 tl.4cm : 1,5*(5,35+1,3*2+7,0+6,18+,8) 32,89500
ST10 : 1,95*(11,4+8,6+2,7+1,2)+(1,5+,2)*(34,0-8,6+11,3) 108,99500

548 711212601RU1 Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna

m 320,94000 175,50 56 324,97 800-711 RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
  009 : ,2*(,89*2+1,83*2) 1,08800
  010 : ,2*(4,155*2+1,475*2+,45*2) 2,43200
  011 : ,2*(,89*2+2,2*2) 1,23600
  012 : ,2*(1,475*2+1,9*2) 1,35000
  013 : ,2*(,89*2+1,9*2) 1,11600
  014 : ,2*(2,5*2+1,57*2) 1,62800
  015 : ,2*(1,535*2+,9*2) 0,97400
  017 : ,2*(2,5*2+2,8*2) 2,12000
  018 : ,2*(6,18*2+3,13*2) 3,72400
  019 : ,2*(6,18*2+1,47*2+,47*2) 3,24800
  109,110 : ,2*(1,91*4+1,48*2+1,625*2) 2,77000
  111 : ,2*(1,46*2+,92*2) 0,95200
  112,113 : ,2*(2,095*4+,92*4) 2,41200
  114,115 : ,2*(2,185*2+2,07*2+2,16*4) 3,43000
  117,118 : ,2*(1,965*4+,92*2+1,785*2) 2,65400
  119 : ,2*(1,965*2+1,295*2) 1,30400
  210,211 : ,2*(1,895*4+,96*2+,93*2) 2,27200
  212 : ,2*(1,91*2+2,135*2) 1,61800
  214-216 : ,2*(1,765*6+,92*2+1,625*2+1,48*2) 3,72800
  217 : ,2*(2,155*2+,92*2) 1,23000
  219 : ,2*(2,155*2+3,59*2) 2,29800
  311 : ,2*(1,895*2+,94*2) 1,13400
  312 : ,2*(1,895*2+,945*2) 1,13600
  313 : ,2*(2,135*2+1,91*2) 1,61800
  314 : ,2*(2,08*2+1,99*2) 1,62800
  315-317 : ,2*(1,785*6+,92*2+1,625*2+1,48*2) 3,75200
  319 : ,2*(1,84*2+1,96*2) 1,52000

vč.vnitřních a vnějších rohů
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

Konec provozního součtu
54,372/,2 271,86000
Začátek provozního součtu
  403 : 9,7*2+6,64*2+,1*2 32,88000
  407 : 2,96*2+1,805*2 9,53000
  408 : 1,53*2+1,805*2 6,67000
Konec provozního součtu
49,08 49,08000

549 711212611RU1 Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů

m 9,50000 195,00 1 852,50 800-711 RTS 19/ II

011 : 2,4*2 4,80000
017 : 2,35*2 4,70000

550 711482020RZ1 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 
mm

m2 110,77250 293,50 32 511,73 800-711 RTS 19/ II

ST8 : (,65+,25)*(1,98*2+6,465) 9,38250
ST10 : 1,95*(11,4+8,6)+(1,5+,2)*(34,0-8,6+11,3) 101,39000

551 711491272RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 9,38250 102,00 957,02 800-711 RTS 19/ II

ST8 : (,65+,25)*(1,98*2+6,465) 9,38250
552 711823111RT1 Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně,  , bez dodávky fólie m2 12,52310 64,00 801,48 800-711 RTS 19/ II

OZ02 : 
0,63*(9,62+1,18) 6,80400
OZ03-04 : 
0,23*(8,17+1,50) 2,22410
0,75*4,66 3,49500

553 711823121RT1 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , bez dodávky fólie m2 56,32790 77,00 4 337,25 800-711 RTS 19/ II
OZ02 : 
2,30*(9,00+1,80) 24,84000
OZ03-04 : 
1,25*(8,17+1,50) 12,09000
1,94*4,66 9,04000
OZ05 (anglický dvorek) : 
7,0*1,48 10,36000

554 711823129RT1 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , bez dodávky lišty m 32,13000 82,50 2 650,73 800-711 RTS 19/ II
OZ02 : 
9,00+1,80 10,80000
OZ03-04 : 

včetně dodávky těsnicí pásky

včetně dodávky fólie a doplňků,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

8,17+1,50 9,67000
4,66 4,66000
OZ05 (anglický dvorek) : 
7,0 7,00000

555 711823129RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 67,12500 144,50 9 699,56 800-711 RTS 19/ II
ST8 : (1,98*2+6,465) 10,42500
ST10 : (11,4+8,6)+(34,0-8,6+11,3) 56,70000

557 711212123R0x Stěrka hydroizolační flexibilní silikátově disperzní (2 vrstvy)  dle.specifikace č 4 kompl.dod+mtz m2 380,37506 371,00 141 119,15 Vlastní
Cemelastik EX 1K

B2 1pp,1np : 143,2279 143,22790
B3 1np : 1,33421 1,33421
B6 1np : 16,32 16,32000
B9 2np : 25,36 25,36000
B11 3np : 22,89 22,89000
B14 4np : 45,604 45,60400
Mezisoučet 254,73611
vytažení na stěny : 
011 : 2,4*(,89*3+,3*2) 7,84800
017 : 2,35*(,9*3+,3*2) 7,75500
009 : ,2*(,89*2+1,83*2) 1,08800
010 : ,2*(4,155*2+1,475*2+,45*2) 2,43200
011 : ,2*(,89*2+2,2*2-,89*3) 0,70200
012 : ,2*(1,475*2+1,9*2) 1,35000
013 : ,2*(,89*2+1,9*2) 1,11600
014 : ,2*(2,5*2+1,57*2) 1,62800
015 : ,2*(1,535*2+,9*2) 0,97400
017 : ,2*(2,5*2+1,9*2-,9) 1,58000
018 : ,2*(6,18*2+3,13*2) 3,72400
019 : ,2*(6,18*2+1,47*2+,47*2) 3,24800
109,110 : ,2*(1,91*4+1,48*2+1,625*2) 2,77000
111 : ,2*(1,46*2+,92*2) 0,95200
112,113 : ,2*(2,095*4+,92*4) 2,41200
114,115 : ,2*(2,185*2+2,07*2+2,16*4) 3,43000
117,118 : ,2*(1,965*4+,92*2+1,785*2) 2,65400
119 : ,2*(1,965*2+1,295*2) 1,30400
210,211 : ,2*(1,895*4+,96*2+,93*2) 2,27200
212 : ,2*(1,91*2+2,135*2) 1,61800
214-216 : ,2*(1,765*6+,92*2+1,625*2+1,48*2) 3,72800
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

217 : ,2*(2,155*2+,92*2) 1,23000
219 : ,2*(2,155*2+3,59*2) 2,29800
311 : ,2*(1,895*2+,94*2) 1,13400
312 : ,2*(1,895*2+,945*2) 1,13600
313 : ,2*(2,135*2+1,91*2) 1,61800
314 : ,2*(2,08*2+1,99*2) 1,62800
315-317 : ,2*(1,785*6+,92*2+1,625*2+1,48*2) 3,75200
319 : ,2*(1,84*2+1,96*2) 1,52000
Začátek provozního součtu
  403 : 9,7*2+6,64*2+,1*2 32,88000
  407 : 2,96*2+1,805*2 9,53000
  408 : 1,53*2+1,805*2 6,67000
Konec provozního součtu
,09*49,08 4,41720
Mezisoučet 73,31820
SI3 1pp 005 : (7,87+2,065)*3,35+5,4*(3,35+2,3)/2+1,645*2,3 52,32075

558 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 605,67089 127,00 76 920,20 RTS 19/ II
TECH 1000 G200 - PLUVITEC

(495,1617+5,82*2)*1,15 582,82196
ST11 : 1,22*(2,0*2+2,41*2)*1,25 13,45050
ST8 : (,65+,1)*(1,88*2+6,265)*1,25 9,39844

559 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 10,32075 38,30 395,28 RTS 19/ II

ST8 : (,65+,25)*(1,98*2+6,465)*1,1 10,32075
560 28323115R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; 

HDPE
m2 75,73610 49,70 3 764,08 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 319 : 12,52310*1,1 13,78000
Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 56,32790*1,1 61,96000

561 28342406R lišta ukončovací; k uchycení vrchní hrany nopové fólie; materiál PVC; š = 8,0 mm; h = 44,0 mm; l 
= 2 000 mm

kus 17,67150 101,50 1 793,66 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 32,13000*0,55 17,67150
562 62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 

jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
m2 13,45050 127,00 1 708,21 SPCM RTS 19/ II

ST11 : 1,22*(2,0*2+2,41*2)*1,25 13,45050
563 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 6,27346 422,50 2 650,54 800-711 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,555,557,558,559,560,561,562, : 

Součet: : 6,27346 6,27346

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

Díl: 712 Povlakové krytiny 37 536,36
564 712311106RT1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, bez dodávky 

suspenze
m2 20,16740 37,10 748,21 800-711 RTS 19/ II

plošně : 
3,79200 3,79200
9,83580 9,83580
přetažení a vytažení : 
2,37600 2,37600
10,08000*0,10 1,00800
3,15560 3,15560

565 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 9,32360 107,50 1 002,29 800-711 RTS 19/ II

plošně : 
3,79200 3,79000
vytažení : 
3,15560 3,16000
2,37600 2,38000

566 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 10,84380 97,50 1 057,27 800-711 RTS 19/ II
plošně : 
9,83580 9,83580
přetažení a vytažení : 
10,08000*0,10 1,00800

567 712373111RS1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 160 
mm, bez dodávky fólie,  

m2 12,90080 337,50 4 354,02 800-711 RTS 19/ II

10,52480 10,52480
2,37600 2,37600

568 712373111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 
mm, bez dodávky fólie,  

m2 20,17980 337,50 6 810,68 800-711 RTS 19/ II

plošně : 
3,79200 3,79200
9,83580 9,83580
vytažení : 
10,08000*(0,20+0,45) 6,55200

569 712373121RS1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 
kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,  

m2 3,15560 235,00 741,57 800-711 RTS 19/ II

3,15560 3,15560

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

570 712378003R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 10,96000 257,50 2 822,20 800-711 RTS 19/ II

Det07 : 
2,13+6,70+2,13 10,96000

571 712391171RT1 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 36,23620 29,30 1 061,72 800-711 RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 12,90080 12,90000
Odkaz na mn. položky pořadí 329 : 20,17980 20,18000
Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 3,15560 3,16000

572 712831101RT1 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy na sucho 1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 18,96720 34,20 648,68 800-711 RTS 19/ II

7,34720 7,34720
11,62000 11,62000

573 11163230R emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 
g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a 
emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 
s

kg 4,03348 33,60 135,52 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 20,16740*0,2 4,03348
574 283220012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES 

výztuž; µ = 15 000,0
m2 39,85982 249,00 9 925,10 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 12,90080*1,1 14,19088
Odkaz na mn. položky pořadí 329 : 20,17980*1,1 22,19778
Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 3,15560*1,1 3,47116

575 628420303R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skleněná mřížka; horní strana Al 
fólie; spodní strana PE fólie; tl. 0,4 mm

m2 12,47037 145,50 1 814,44 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 327 : 10,84380*1,15 12,47037
576 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 

tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
m2 10,72214 134,50 1 442,13 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 9,32360*1,15 10,72214
577 67352442R fólie izolační střešní separační, mikroventilační; paropropustná; tloušťka 8,00 mm; plošná 

hmotnost 500 g/m2; PP; kašírování strukturovaná rohož; µ = 33,0; sd 0,01 až 0,02 m
m2 20,86392 40,00 834,56 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 333 : 18,96720*1,1 20,86392
578 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně
m2 38,04801 23,40 890,32 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 332 : 36,23620*1,05 38,04801
579 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,17517 18 540,00 3 247,65 800-711 RTS 19/ II

 včetně dodávek výrobků
Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
565,570,573,574,575,576,577,578, : 
Součet: : 0,17517 0,17517

Díl: 713 Izolace tepelné 1 047 977,31
580 713111121RT1 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 331,76000 97,50 32 346,60 800-713 RTS 19/ II

S6  (nadP6 )4np : 170 170,00000
S3 : 6,0*(3,27+(8,7+3,5)/2*2+(16,48+6,5)/2) 161,76000

581 713111130RT1 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 331,76000 83,00 27 536,08 800-713 RTS 19/ II
S6  (nadP6 )4np : 170 170,00000
S3 : 6,0*(3,27+(8,7+3,5)/2*2+(16,48+6,5)/2) 161,76000

582 713111221RO6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 
včetně dodávky fólie

m2 331,76000 132,50 43 958,20 800-713 RTS 19/ II

S6  (nadP6 )4np : 170 170,00000
S3 : 6,0*(3,27+(8,7+3,5)/2*2+(16,48+6,5)/2) 161,76000

583 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 1 522,62611 53,50 81 460,50 800-713 RTS 19/ II
A1 1np,1pp : 221,74 221,74000
A2 1np : 13,7 13,70000
A4 1np : 21,14 21,14000
A7 2np : 12,29 12,29000
A8 2np : 129,39 129,39000
A9 3np : 85,81 85,81000
A10 3np : 98,25 98,25000
A11, 4np : 16,48 16,48000
A13 3np : 127,82 127,82000
A14 3np : 65,28 65,28000
B1 1pp : 24,37 24,37000
B2 1pp,1np : 143,2279 143,22790
B3 1np : 1,33421 1,33421
B4 1np : 25,1936 25,19360
B5 1np : 5,1364 5,13640
B6 1np : 16,32 16,32000
B8 2np : 7,16 7,16000
B9 2np : 25,36 25,36000
B11 3np : 22,89 22,89000
B13 4np : 22,44 22,44000
B14 4np : 45,604 45,60400

50 m vodorovně

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

C1 1np : 3,0 3,00000
4np : 22,4+16,48+45,58+6,38+2,8 93,64000
H1 4np : 295,05 295,05000

584 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 14,15600 77,00 1 090,01 800-713 RTS 19/ II

F1 1pp : 5,0 5,00000
F2 4np : 9,156 9,15600

585 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 9,98120 81,50 813,47 800-713 RTS 19/ II

XPS tl. 20 mm : 
ozn. 0.15 : 
0,25*2,40+0,30*1,50 1,05000
0,20*1,28*2+0,20*7,0 1,91200
Mezisoučet 2,96200
XPS tl. 50 mm : 
ozn. 0.16 : 
1,94*1,28 2,48320
XPS tl. 60 mm : 
10,08000*0,15 1,51200
Isover S tl. 60 mm : 
10,08000*0,30 3,02400

586 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 10,57160 168,00 1 776,03 800-713 RTS 19/ II

Isover T tl. 100 mm : 
10,08000*0,50 5,04000
3,15560 3,15560
2,37600 2,37600

587 713131131RT2 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 227,64080 371,00 84 454,74 800-713 RTS 19/ II

ST6 : (1,34+,55)*7,87 14,87430
ST8 : ,65*(1,88*2+6,465) 6,64625
ST9 tl.6cm : 1,3*(5,8+7,85+6,75+2,0+6,25+17,41-11,3)+6,455*(2,3+,15+,5) 64,23025
      tl4cm : 1,5*(5,35+1,3*2+7,0+6,18+,8) 32,89500
ST10 : 1,95*(11,4+8,6+2,7+1,2)+(1,5+,2)*(34,0-8,6+11,3) 108,99500

588 713131162R00 Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky 
- 8 ks/m2, na cihly plné

m2 23,01000 240,00 5 522,40 800-713 RTS 19/ II

PUR tl. 40 mm : 

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

Stránka 105 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

schránky žaluzií : 
(0,27+0,12)*(1,15*20+1,20*10+1,38*11+1,47*6) 23,01000

589 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých střech bodově lepená tmelem ,jednovrstvá m2 40,88340 73,00 2 984,49 800-713 RTS 19/ II
3,79200*3 11,38000
9,83580*3 29,51000

590 713141221RO6 Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, 
včetně dodávky materiálu

m2 295,05000 113,00 33 340,65 800-713 RTS 19/ II

H1 4np : 295,05 295,05000
591 713181113RT1 Izolace foukaná do střešních konstrukcí, minerální m3 64,91100 1 064,00 69 065,30 800-713 RTS 19/ II

H1 4np : 295,05*,22 64,91100
592 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 1 198,27211 19,50 23 366,31 800-713 RTS 19/ II

A1 1np,1pp : 221,74 221,74000
A2 1np : 13,7 13,70000
A3 1-3np : 549,13 549,13000
A4 1np : 21,14 21,14000
A7 2np : 12,29 12,29000
A11, 4np : 16,48 16,48000
B1 1pp : 24,37 24,37000
B2 1pp,1np : 143,2279 143,22790
B3 1np : 1,33421 1,33421
B4 1np : 25,1936 25,19360
B5 1np : 5,1364 5,13640
B6 1np : 16,32 16,32000
B7 1-3np : 30,49 30,49000
B8 2np : 7,16 7,16000
B9 2np : 25,36 25,36000
B13 4np : 22,44 22,44000
B14 4np : 45,604 45,60400
C1 1np : 3,0 3,00000
F1 1pp : 5,0 5,00000
F2 4np : 9,156 9,15600

593 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 1 305,46211 15,10 19 712,48 800-713 RTS 19/ II

A1 1np,1pp : 221,74 221,74000
A2 1np : 13,7 13,70000
A3 1-3np : 549,13 549,13000

Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.

slepovaná ve spojích
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

A4 1np : 21,14 21,14000
A5 1np : 91,06 91,06000
A6 1np : 16,13 16,13000
A7 2np : 12,29 12,29000
A11, 4np : 16,48 16,48000
B1 1pp : 24,37 24,37000
B2 1pp,1np : 143,2279 143,22790
B3 1np : 1,33421 1,33421
B4 1np : 25,1936 25,19360
B5 1np : 5,1364 5,13640
B6 1np : 16,32 16,32000
B7 1-3np : 30,49 30,49000
B8 2np : 7,16 7,16000
B9 2np : 25,36 25,36000
B13 4np : 22,44 22,44000
B14 4np : 45,604 45,60400
C1 1np : 3,0 3,00000
F1 1pp : 5,0 5,00000
F2 4np : 9,156 9,15600

594 713111221ROx difúzně otevřená fólie dle.standardu č.23 na podhledu, přelep. spojů -kompl.dod+mtz m2 170,00000 85,00 14 450,00 Vlastní DEKTEN PRO

S6  (nadP6 )4np : 170 170,00000
595 7135113 Nástřik protipož.  nosníků I  R45  kompl.dod+mtz m2 69,49968 825,50 57 371,99 Vlastní

1np,  I120,I280 : 29,72*,438+20,01*,968 32,38704
2np I120,I240,I280 : 11,8*,438+5,76*,845+6,76*,968 16,57928
3np,  I120,I280 : 17*,438+13,52*,968 20,53336

596 28375312R rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 5,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m 88,75020 47,80 4 242,26 SPCM RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
  A11, 4np : 16,48 16,48000
  B13 4np : 22,44 22,44000
  B14 4np : 45,604 45,60400
Konec provozního součtu
84,524*1,05 88,75020

597 283754701R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 0,857 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 3,10800 101,50 315,46 SPCM RTS 19/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Nátěr je tvořen základním nátěrem, zpěňujícím nátěrem a krycím nátěrem vč. dodávky.

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
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Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

2,96*1,05 3,10800
598 28375471R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3
m2 2,60400 169,00 440,08 SPCM RTS 19/ II

2,48*1,05 2,60400
599 28375472R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 60,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,714 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3
m2 1,58760 204,00 323,87 SPCM RTS 19/ II

10,08000*0,15*1,05 1,58760
600 283754901R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 40,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,143 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3
m2 50,15777 89,50 4 489,12 SPCM RTS 19/ II

ST6 : (1,34+,55)*7,87*1,05 15,61802
ST9  tl4cm : 1,5*(5,35+1,3*2+7,0+6,18+,8)*1,05 34,53975

601 283754903R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,714 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 176,68975 134,50 23 764,77 SPCM RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
  ST9 tl.6cm : 1,3*(5,8+7,85+6,75+2,0+6,25+17,41-11,3)+6,455*(2,3+,15+,5) 64,23025
  ST10 : 1,95*(11,4+8,6+2,7+1,2)+(1,5+,2)*(34,0-8,6+11,3) 108,99500
Konec provozního součtu
173,22525*1,02 176,68976

602 283754905R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,703 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 6,97856 224,00 1 563,20 SPCM RTS 19/ II

ST8 : ,65*(1,88*2+6,465)*1,05 6,97856
603 28375510R deska izolační proti zvuku, výplňová,zvýšený odpor proti stlačení; pěnový polyuretan; povrch 

hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; obj. hmotnost 40,00 kg/m3
m2 15,57160 106,50 1 658,38 SPCM RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
  F1 1pp : 5,0 5,00000
  F2 4np : 9,156 9,15600
Konec provozního součtu
14,156*1,1 15,57160

604 28375513R deska izolační proti zvuku, výplňová,zvýšený odpor proti stlačení; pěnový polyuretan; povrch 
hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m2 15,57160 155,00 2 413,60 SPCM RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
  F1 1pp : 5,0 5,00000
  F2 4np : 9,156 9,15600
Konec provozního součtu
14,156*1,1 15,57160
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605 283755164R deska izolační pěnový polyuretan; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,0220 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 24,16050 84,00 2 029,48 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 344 : 23,01000*1,05 24,16050
606 28375769.AR deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 

W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3
m3 21,42392 2 265,00 48 525,18 SPCM RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
  A7 2np : 12,29*,06 0,73740
  B9 2np : 25,36*,06 1,52160
Konec provozního součtu
2,259*1,05 2,37195
008,120,121 : (34,4+60,8+8,6)*,1*1,02 10,58760
005,018,019 : (72,45+19,98+11,3)*,08*1,02 8,46437

607 2837589sp1-10cm Deska izolační polystyrenová perimetrická  tl.100 mm-dle specifikace materiálů č.1 m2 147,01627 156,00 22 934,54 Vlastní
Začátek provozního součtu
  A1 1np,1pp 100 : 221,74 221,74000
  008,120,121 : -(34,4+60,8+8,6) -103,80000
  B4 1np 100 : 25,1936 25,19360
  C1 1np  100 : 3,0 3,00000
Konec provozního součtu
144,1336*1,02 147,01627

608 2837589sp1-5cm Deska izolační polystyrenová perimetrická  tl. 50 mm-dle specifikace materiálů č.1 m2 1,46763 155,00 227,48 Vlastní
B3 1np 50 : 1,33421*1,1 1,46763

609 2837589sp1-8cm Deska izolační polystyrenová perimetrická  tl. 80 mm-dle specifikace materiálů č.1 m2 86,70806 246,00 21 330,18 Vlastní
Začátek provozního součtu
  A4 1np 80 : 21,14 21,14000
  B1 1pp 80 : 24,37 24,37000
  B2 1pp,1np 80 : 143,2279 143,22790
  005,018,019 : -(72,45+19,98+11,3) -103,73000
Konec provozního součtu
85,00790*1,02 86,70806

610 28376281R deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3

m2 5,65004 35,10 198,32 SPCM RTS 19/ II

B5 1np : 5,1364*1,1 5,65004
611 28376285R deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,900 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3
m2 31,52100 70,50 2 222,23 SPCM RTS 19/ II

A2 1np : 13,7*1,05 14,38500
B6 1np : 16,32*1,05 17,13600
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612 28376314R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,300 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 130,37640 270,50 35 266,82 SPCM RTS 19/ II

A13 3np : 127,82*1,02 130,37640
613 28376315R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3
m2 24,03450 338,50 8 135,68 SPCM RTS 19/ II

B11 3np : 22,89*1,05 24,03450
614 28376316R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3
m2 386,30460 405,00 156 453,36 SPCM RTS 19/ II

XPS AUSTROTHERM TOP 30 SF
Začátek provozního součtu
  A8 2np : 129,39 129,39000
  A9 3np : 85,81 85,81000
  A10 3np : 98,25 98,25000
  A14 3np : 65,28 65,28000
Konec provozního součtu
378,73*1,02 386,30460

615 631508593R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,600 
m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 95,51280 105,50 10 076,60 SPCM RTS 19/ II

4np : (22,4+16,48+45,58+6,38+2,8)*1,02 95,51280
616 6315085941R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,200 

m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 164,99520 123,50 20 376,91 SPCM RTS 19/ II

S3 : (6,0*(3,27+(8,7+3,5)/2*2+(16,48+6,5)/2))*1,02 164,99520
617 631508595R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 5,450 

m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 173,40000 158,50 27 483,90 SPCM RTS 19/ II

S6  (nadP6 )4np : 170*1,02 173,40000
618 63151367R deska spádová, klín minerální vlákno; tl. 40,0 mm; / 60,0 mm; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; 

součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; hydrofobizováno
m2 14,30919 389,50 5 573,43 SPCM RTS 19/ II

3,79200*1,05 3,98160
9,83580*1,05 10,32759

619 63151408R deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 173,40000 114,00 19 767,60 SPCM RTS 19/ II

S6  (nadP6 )4np : 170*1,02 173,40000
620 63151412R deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,500 

m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 164,99520 251,00 41 413,80 SPCM RTS 19/ II

S3 : (6,0*(3,27+(8,7+3,5)/2*2+(16,48+6,5)/2))*1,02 164,99520
621 63151470R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R 

= 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 11,10018 293,00 3 252,35 SPCM RTS 19/ II

10,08000*0,50*1,05 5,29200
3,15560*1,05 3,31338
2,37600*1,05 2,49480

622 63151473R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R 
= 3,600 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 14,30919 337,50 4 829,35 SPCM RTS 19/ II
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3,79200*1,05 3,98160
9,83580*1,05 10,32759

623 63151498R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 
1,500 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 17,48439 187,50 3 278,32 SPCM RTS 19/ II

3,79200*1,05 3,98160
9,83580*1,05 10,32759
10,08000*0,30*1,05 3,17520

624 63151500R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 
2,050 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 300,95100 234,00 70 422,53 SPCM RTS 19/ II
ISOVER S 70kPA

H1 4np : 295,05*1,02 300,95100
625 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 14,64600 390,50 5 719,26 800-713 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
580,581,582,585,586,587,589,590,591,592,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,6
06,607,608, : 
609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624, : 
Součet: : 14,64600 14,64600

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 167 990,24
626 714 a systémové akustické nehořlavé funkční panely tl.100mm šroubované do podhledu - 

kompl.dod+mtz, dle specifikace č.27
m2 72,40400 1 201,50 86 993,41 Vlastní

Ecophon Industry Modus 
S8  1pp : 7,87*(2,05+5,5+1,65) 72,40400

627 714 b systémové akustické nehořlavé funkční panely tl.100mm šroubované do ŽB stěny - 
kompl.dod+mtz, dle specifikace č.27

m2 19,67500 1 201,50 23 639,51 Vlastní
Ecophon Akusto Wall C Super G

ST6  1pp : 7,87*2,5 19,67500
628 714 K12 akustický stěnový obklad kompl.dod+mtz dle specifikace K12 m2 15,00000 3 770,00 56 550,00 Vlastní Ecophon Akusto Wall C Super G

104 : 15 15,00000
629 998714103R00 Přesun hmot v objektech výšky do 24 m t 0,69387 1 163,50 807,32 800-714 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
626,627,628, : 
Součet: : 0,69387 0,69387

Díl: 762 Konstrukce tesařské 883 812,23
630 762131124R00 Bednění stěn montáž

 z prken hrubých do 32 mm, na sraz
m2 22,00000 95,50 2 101,00 800-762 RTS 19/ II

vikýře - stěny : 
22,0 22,00000

631 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 0,52800 1 220,00 644,16 800-762 RTS 19/ II
22,0*0,024 0,53000

632 762311103R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez
 příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci

kus 548,00000 97,50 53 430,00 800-762 RTS 19/ II

50 m vodorovně

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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krokvový nástavec : 548 548,00000
633 762333110R00 Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové 
plochy do 120 cm2

m 320,00000 68,50 21 920,00 800-762 RTS 19/ II

100/120 : 16,0 16,00000
60/180 : 304 304,00000

634 762333120R00 Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

m 116,00000 113,00 13 108,00 800-762 RTS 19/ II

120/120 : 4,0+17,0 21,00000
130/150 : 45,0+8,0 53,00000
80/220 : 42,0 42,00000

635 762333130R00 Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové 
plochy přes 120 do 288 cm2

m 5,00000 168,00 840,00 800-762 RTS 19/ II

120/220 : 5,0 5,00000
636 762343101R00 Bednění a laťování montáž

 rošt pro tepelnou izolaci
m 5,25933 48,80 256,66 800-762 RTS 19/ II

hranolek 50-100/100 mm : 
(2,32+2,27*2)/0,6*0,46 5,26000

637 762341210R00 Bednění a laťování montáž
 bednění
 střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 

m2 10,00000 95,50 955,00 800-762 RTS 19/ II

vikýře - střecha : 
10,0 10,00000

638 762342203R00 Bednění a laťování montáž
 laťování střech o sklonu do 60°  při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné

m2 678,32740 37,10 25 165,95 800-762 RTS 19/ II

662,54740 662,55000
15,78000 15,78000

639 762342204R00 Bednění a laťování montáž
 kontralatí přibitím,  , bez dodávky řeziva

m2 678,32740 11,70 7 936,43 800-762 RTS 19/ II

662,54740 662,55000
15,78000 15,78000

640 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 11,26505 1 220,00 13 743,36 800-762 RTS 19/ II
10,0*0,032 0,32000
(3570,0+974,0)*0,06*0,04 10,91000
5,26*(0,05+0,10)/2*0,10 0,04000

641 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 18,77960 15,60 292,96 800-762 RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 372 : 18,77960 18,78000
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642 762512125R00 Položení podlah pod PVC montáž
 desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním

m2 295,05000 132,50 39 094,13 800-762 RTS 19/ II

H1 4np : 295,05 295,05000
643 762521104R00 Položení podlah montáž

 z hrubých prken nehoblovaných na sraz
m2 32,00000 95,50 3 056,00 800-762 RTS 19/ II

lávka : 32 32,00000
644 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 1,03680 829,50 860,03 800-762 RTS 19/ II

lávka : 32*,03*1,08 1,03680
645 762811210R00 Záklop stropů montáž

 z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami
m2 199,34100 76,00 15 149,92 800-762 RTS 19/ II

pod hřebík.deskou : 8,35*16,06 134,10000
oprava stáv.záklopu z 10% : 41,01+242,3*0,1 65,24000

646 762822120R00 Stropnice montáž
 z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 
cm2

m 14,00000 113,00 1 582,00 800-762 RTS 19/ II

2np D.1.2-06 : 14,0 14,00000
647 762895000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace m3 0,94080 829,50 780,39 800-762 RTS 19/ II

2np D.1.2-06 : 14,0*,12*,16 0,26880
3np D.1.2-07 : 12,0*,2*,28 0,67200

648 762895000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace m3 6,97694 537,00 3 746,62 800-762 RTS 19/ II
záklop : 199,341*0,035 6,98000

649 762911111R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 
hmyzu 

m2 1 433,90000 20,50 29 394,95 800-762 RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
  100/120 : 16,0*,44 7,04000
  60/180 : 304*,48 145,92000
  120/120 : (4,0+17,0)*,48 10,08000
  130/150 : (45,0+8,0)*,56 29,68000
  80/220 : 42,0*,6 25,20000
  120/220 : 5,0*,68 3,40000
  220/260 : 12,0*,96 11,52000
Konec provozního součtu
232,84*1,1 256,12400
(3570+974)*,2*1,1 999,68000
(32,0+22,0+10,0)*2,45 156,80000
14,0*,56*1,1 8,62400
3np D.1.2-07 : 12,0*,96*1,1 12,67200

650 762333140R0x Montáž vázaných krovů nepravidelných do 600 cm2 m 12,00000 363,00 4 356,00 Vlastní
220/260 : 12,0 12,00000

OSB desky
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

651 762441113R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami m2 18,77960 154,00 2 892,06 Vlastní
OSB tl. 15 mm : 
10,08000*0,45 4,54000
OSB tl. 18 mm : 
10,08000*(0,70+0,40) 11,09000
OSB tl. 25 mm : 
3,15560 3,16000

652 762822140R0x Montáž stropnic hraněných pl. nad 540 cm2 m 12,00000 363,00 4 356,00 Vlastní
3np D.1.2-07 : 12,0 12,00000

653 762R2 pomocné konstrukce  - kompl.dod+mtz vč.impregnace m3 10,00000 15 130,00 151 300,00 Vlastní
krov : 3,0+6,5 9,50000
1pp : ,5 0,50000

654 R 762-02 Úprava volného spoje ks 1,00000 1 952,00 1 952,00 Vlastní
4NP (nad mč 319) : 1 1,00000

655 R 762-03 Celková repase krovu ze 30% dle odkazu 4.07 m2 997,58750 97,50 97 264,78 Vlastní
Položka obsahuje podrobný průzkum krovu, tesařské : 
opravy (vyřezání a doplnění dřeva) včetně podepření, : 
očištění a nátěr stávajícího řeziva proti škůdcům. : 
plášť (krokve, výměny apod.) : 17,68*10,35*0,5*2 182,99000
(16,7+34,27)*10,35*0,5*2 527,54000
plné vazby : 17,68*5,3*0,5*5+5,5*3,2*0,5*6 287,06000

656 55343807R držák nadkrokevní; kov; výška 120 mm kus 548,00000 97,50 53 430,00 SPCM RTS 19/ II
S6  (nadP6 )4np : 170*2+19 359,00000
Začátek provozního součtu
  S3 : (6,0*(3,27+(8,7+3,5)/2*2+(16,48+6,5)/2))+27 188,76000
Konec provozního součtu
189 189,00000

657 60510055R lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm m 4 998,40000 13,70 68 478,08 SPCM RTS 19/ II
(3570,0+974,0)*1,1 4 998,40000

658 60511070R řezivo SM; tl = 18 až 32 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I; středové m3 0,93280 4 390,00 4 094,99 SPCM RTS 19/ II
22,0*0,024*1,1 0,58080
10,0*0,032*1,1 0,35200

659 60512582R prkno SM/JD; tl = 38,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omítané m3 7,53509 5 370,00 40 463,43 SPCM RTS 19/ II
199,341*0,035*1,08 7,53509

660 60515009R hranolek SM/JD; průřez 76 až 100 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I m3 0,04340 5 370,00 233,06 SPCM RTS 19/ II
hranolek 50-100/100 mm : 
5,26*(0,05+0,10)/2*0,10*1,10 0,04340

661 60596001R prkno m3 1,03680 5 370,00 5 567,62 SPCM RTS 19/ II
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OBJEKT 31

 stavební část

lávka : 32*,03*1,08 1,03680
662 60596002R hranol m3 7,30125 6 345,00 46 326,43 SPCM RTS 19/ II

Začátek provozního součtu
  100/120 : 16,0*,1*,12 0,19200
  60/180 : 304*,06*,18 3,28320
  120/120 : (4,0+17,0)*,12*,12 0,30240
  130/150 : (45,0+8,0)*,13*,15 1,03350
  80/220 : 42,0*,08*,22 0,73920
  120/220 : 5,0*,12*,22 0,13200
  220/260 : 12,0*,22*,26 0,68640
Konec provozního součtu
6,36870*1,1 7,00557
14,0*,12*,16*1,1 0,29568

663 60725033R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm m2 4,98960 190,50 950,52 SPCM RTS 19/ II

10,08000*0,45*1,10 4,98960
664 60725034R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm m2 12,19680 210,00 2 561,33 SPCM RTS 19/ II

10,08000*(0,70+0,40)*1,10 12,19680
665 607250361R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm m2 3,47116 288,00 999,69 SPCM RTS 19/ II

3,15560*1,10 3,47116
666 60726119.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 12,0 

mm
m2 637,30800 141,50 90 179,08 SPCM RTS 19/ II

H1 4np : 295,05*2*1,08 637,30800
667 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 6,36870 1 220,00 7 769,81 800-762 RTS 19/ II

100/120 : 16,0*,1*,12 0,19200
60/180 : 304*,06*,18 3,28320
120/120 : (4,0+17,0)*,12*,12 0,30240
130/150 : (45,0+8,0)*,13*,15 1,03350
80/220 : 42,0*,08*,22 0,73920
120/220 : 5,0*,12*,22 0,13200
220/260 : 12,0*,22*,26 0,68640

668 998762103R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m t 31,03953 2 145,00 66 579,79 800-762 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
630,631,632,633,634,635,640,641,644,646,647,648,649,650,651,652,653,656,657,658,659,660,6
61,662,663, : 
664,665,666,667, : 

50 m vodorovně
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OBJEKT 31

 stavební část

Součet: : 31,03953 31,03953

Díl: 764 Konstrukce klempířské 253 954,82
669 K/01 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 450 mm m 6,00000 527,00 3 162,00 Vlastní

všechny výrobky v kompetizovaném provedení vč. podkladních konstrukcí dle popisu v PD : 

1,5*4 6,00000
670 K/02 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 450 mm m 2,70000 527,00 1 422,90 Vlastní

1,35*2 2,70000
671 K/03 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 450 mm m 1,60000 527,00 843,20 Vlastní

1,60*1 1,60000
672 K/04 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 450 mm m 1,90000 527,00 1 001,30 Vlastní

0,95*2 1,90000
673 K/05 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 390 mm m 5,85000 498,00 2 913,30 Vlastní

1,95*3 5,85000
674 K/06 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 430 mm m 4,10000 527,00 2 160,70 Vlastní
675 K/07 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 390 mm m 10,00000 498,00 4 980,00 Vlastní

1,25*8 10,00000
676 K/08 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm m 13,00000 527,00 6 851,00 Vlastní

1,30*10 13,00000
677 K/09 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm m 9,30000 527,00 4 901,10 Vlastní

1,55*6 9,30000
678 K/10 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 106,00000 380,50 40 333,00 Vlastní
679 K/11 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 125 mm m 95,00000 410,00 38 950,00 Vlastní
680 K/12 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm m 4,50000 380,50 1 712,25 Vlastní
681 K/13 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 70 mm m 4,50000 410,00 1 845,00 Vlastní
682 K/14 Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm m 12,00000 419,50 5 034,00 Vlastní
683 K/16 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 650 mm m 11,00000 624,50 6 869,50 Vlastní
684 K/17 Oprava oplechování parapetů z Pz plechu,rš 390 mm m 37,20000 393,00 14 619,60 Vlastní

1,20*31 37,20000
685 K/18 Oprava oplechování parapetů z Pz plechu,rš 250 mm m 3,40000 335,00 1 139,00 Vlastní
686 K/19 Oprava oplechování parapetů z Pz plechu,rš 550 mm m 1,80000 422,50 760,50 Vlastní
687 K/20 Oprava oplechování parapetů z Pz plechu,rš 450 mm m 36,40000 386,50 14 068,60 Vlastní

1,40*26 36,40000
688 K/21 Oprava oplechování říms z Pz plechu,rš 330 mm m 202,00000 254,50 51 409,00 Vlastní
689 K/22 Oprava oplechování říms Pz, rš 330 mm, do 30° m 2,50000 376,50 941,25 Vlastní
690 K/23.1 Oplechování vikýře z Pz, plochy do 6 m2, do 30° m2 4,00000 1 708,00 6 832,00 Vlastní
691 K/23.2 Oplechování vikýře z Pz, plochy do 6 m2, nad 45° m2 6,00000 1 708,00 10 248,00 Vlastní
692 K/24 Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm m 105,00000 132,00 13 860,00 Vlastní
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693 K/26 Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 150 mm kus 1,00000 1 561,50 1 561,50 Vlastní
694 K/27 Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 100 mm kus 2,00000 1 561,50 3 123,00 Vlastní
695 K/28 Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 75 mm kus 5,00000 1 561,50 7 807,50 Vlastní
696 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t 2,14714 2 145,00 4 605,62 800-764 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,6
91,692,693, : 
694,695, : 
Součet: : 2,14714 2,14714

Díl: 765 Krytiny tvrdé 698 539,75
697 765313112RS1 Krytina pálená střech jednoduchých z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava 

režná,  
m2 678,32740 507,50 344 251,16 800-765 RTS 19/ II

Tondach - Francouzká 14 režná

662,54740 662,54740
15,78000 15,78000

698 765312373R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mříž protisněhová 300x20 cm včetně držáků a 
spojek,  

kus 34,00000 2 145,00 72 930,00 800-765 RTS 19/ II

K/15 : 
Začátek provozního součtu
    100,0/3,0 33,33333
Konec provozního součtu
34 34,00000

699 765313132RS1 Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů režných, s větracím pásem olovo/cín, z 
hřebenáčů režných

m 16,59000 1 259,00 20 886,81 800-765 RTS 19/ II

projekt nestanoví způsob provedení - nutno konzultovat s GP : 
16,59 16,59000

700 765313142RS1 Krytina pálená Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů režných, s větracím pásem olovo/cín, z 
hřebenáčů režných

m 59,20000 1 259,00 74 532,80 800-765 RTS 19/ II

projekt nestanoví způsob provedení - nutno konzultovat s GP : 
14,8*4 59,20000

701 765331864R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás 
okapní,  

m 105,00000 122,00 12 810,00 800-765 RTS 19/ II

K/25 : 
105,0 105,00000

702 765799311R00 Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů m2 678,32740 21,50 14 584,04 800-765 RTS 19/ II

Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž protisněhové mříže včetně držáků a spojek.

Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků.
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662,54740 662,54740
15,78000 15,78000

703 specif.17 difúzně propustná fólie tl.0,6mm dle specifikace č.17 m2 746,16014 125,00 93 270,02 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 440 : 678,32740*1,1 746,16014

704 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m t 30,43120 2 145,00 65 274,92 800-765 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
697,698,699,700,701,702,703, : 
Součet: : 30,43120 30,43120

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 850 696,15
705 766 4.05 dřevěné schody na půdu z fošen a OSB desek -kompl.dod+mtz dle pozn.4.05 - vč.D1-1-1.15 ks 1,00000 9 270,00 9 270,00 Vlastní

706 T/22 Dveře vnitřní 900/1970 mm HPL/sklo bezpečnostní zvuková neprozvučnost 27-37 Db - D+M kus 8,00000 11 120,00 88 960,00 Vlastní

všechny výrobky v kompletizovaném provedení vč. podkladních a doplňkových prvků, : 
v povrchové úpravě : 
8 8,00000

707 T/23 Dveře vnitřní 900/1970 mm HPL/sklo bezpečnostní zvuková neprozvučnost min. 37 Db - D+M kus 3,00000 24 070,00 72 210,00 Vlastní

708 T/24 Dveře vnitřní 900/1970 mm HPL/sklo bezpečnostní, EI30 DP3-C zvuková neprozvučnost 27-37 
Db - D+M

kus 9,00000 20 710,00 186 390,00 Vlastní

709 T/25 Dveře vnitřní 900/1970 mm HPL/sklo bezpečnostní, EI30 DP3-C zvuková neprozvučnost min. 37 
Db - D+M

kus 1,00000 24 070,00 24 070,00 Vlastní

710 T/26 Dveře vnitřní 900/1970 mm HPL plné - D+M kus 1,00000 6 650,00 6 650,00 Vlastní
711 T/27 Dveře vnitřní 900/1970 mm HPL/sklo bezpečnostní zvuková neprozvučnost 27-32 Db - D+M kus 2,00000 10 990,00 21 980,00 Vlastní

712 T/28 Dveře vnitřní 900/1970 mm HPL,plné, EI30 DP3-C - D+M kus 2,00000 7 755,00 15 510,00 Vlastní
713 T/29 Dveře vnitřní 900/1970 mm HPL,plné, EI30 DP3-C - D+M kus 2,00000 7 755,00 15 510,00 Vlastní
714 T/30 Dveře vnitřní 900/1970 mm HPL,plné s madlem - D+M kus 1,00000 6 650,00 6 650,00 Vlastní
715 T/31 Dveře vnitřní 800/1970 mm HPL/sklo bezpečnostní  zvuková neprozvučnost 27-32 Db - D+M kus 10,00000 9 685,00 96 850,00 Vlastní

ADOR ODRA 06S
716 T/32 Dveře vnitřní 800/1970 mm HPL,plné - D+M kus 2,00000 5 965,00 11 930,00 Vlastní
717 T/33 Dveře vnitřní 800/1970 mm HPL/sklo bezpečnostní - D+M kus 1,00000 7 920,00 7 920,00 Vlastní
718 T/34 Dveře vnitřní 800/1970 mm HPL, plné - D+M kus 9,00000 5 965,00 53 685,00 Vlastní
719 T/35 Dveře vnitřní 800/1970 mm HPL, plné - D+M kus 5,00000 5 965,00 29 825,00 Vlastní
720 T/36 Dveře vnitřní 800/1970 mm HPL, plné bezpečnostní - D+M kus 3,00000 5 965,00 17 895,00 Vlastní
721 T/37 Dveře vnitřní 800/1970 mm HPL, plné bezpečnostní, EI 30 DP3-C - D+M kus 2,00000 7 800,00 15 600,00 Vlastní
722 T/38 Dveře vnitřní 700/1970 mm HPL, plné bezpečnostní - D+M kus 1,00000 5 965,00 5 965,00 Vlastní
723 T/39 Dveře vnitřní 700/1970 mm HPL, plné bezpečnostní - D+M kus 2,00000 5 965,00 11 930,00 Vlastní

včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

Stránka 118 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

724 T/40 Dveře vnitřní 700/1970 mm HPL, plné bezpečnostní - D+M kus 1,00000 5 965,00 5 965,00 Vlastní
725 T/41 Dveře vnitřní 700/1970 mm HPL, plné bezpečnostní - D+M kus 13,00000 5 965,00 77 545,00 Vlastní
726 T/42 Dveře vnitřní 800/1970 mm HPL posuvné s obložkovou zárubní - D+M kus 4,00000 12 460,00 49 840,00 Vlastní
727 T/43 Lavička venovní 3000/430/530 tropické dřevo/ocel - D+M kus 5,00000 3 560,00 17 800,00 Vlastní
728 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 3,05800 244,00 746,15 800-766 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,7
27, : 
Součet: : 3,05800 3,05800

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 048 206,53
729 767392112R00 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním m2 337,30000 202,00 68 134,60 800-767 RTS 19/ II

1pp D.1.2-04 : 90+70,78 160,78000
1np D.1.2-05 : 45,02+12,49 57,51000
2np D.1.2-06 : 12,81 12,81000
4np D.1.2-08 : 106,2 106,20000

730 767592116R00 Zdvojená podlaha  , z dřevotřískových panelů o rozměru 600x600 mm a, kovového rámu s 
nastavitelnou výškou nad 500 mm

m2 67,84000 3 140,00 213 017,60 800-767 RTS 19/ II
MERO typ 2-1200/5NB38

A12, 4np : 33,92+33,92 67,84000
731 GK Generální klíč pro objekt 31 - dodávka, zaměření a montáž soubor 1,00000 64 300,00 64 300,00 Vlastní
732 Z/01 Madlo vnitřní schodišťové 50/35 mm, dub vč. kotvení a doplňků - D+M bm 75,00000 2 145,00 160 875,00 Vlastní

všechny výrobky v kompletizovaném provedení vč. podkladních a doplňkových prvků, : 
v povrchové úpravě : 
75,0 75,00000

733 Z/02 Zábradlí schodiště v. 1000 mm ocel, vč. kotvení a doplňků - D+M bm 28,00000 4 490,00 125 720,00 Vlastní
734 Z/03 Zábradlí venkovní v. 1000 mm tyčové, ocel, vč. kotvení a doplňků - D+M bm 14,20000 3 375,00 47 925,00 Vlastní
735 Z/04 Zábradlí venkovní v. 1000 mm tyčové, ocel, vč. kotvení a doplňků - D+M bm 6,80000 3 375,00 22 950,00 Vlastní
736 Z/05 Zábradlí venkovní v. 1000 mm tyčové, ocel, vč. kotvení a doplňků - D+M bm 11,00000 3 375,00 37 125,00 Vlastní
737 Z/06 Madlo z Jäklu 50/30/4 mm žárově pozinkovaná ocel, vč. kotvení a doplňků - D+M bm 6,00000 619,00 3 714,00 Vlastní
738 Z/07 Madlo délka 1,2 m, odnímatelné u okenního otvoru, nerez, vč. kotvení a doplňků - D+M ks 1,00000 1 025,00 1 025,00 Vlastní
739 Z/08 Zábradlí mezipodesty v. 1000 mm, délka 1580 mm, ocel/dřevo, lakování vč. madla, kotvení a 

doplňků - D+M
ks    1,00000 5 465,00 5 465,00 Vlastní

740 Z/09 Zábradlí mezipodesty v. 1000 mm, délka 1580 mm, ocel/dřevo, lakování vč. madla, kotvení a 
doplňků - D+M

ks    1,00000 5 565,00 5 565,00 Vlastní

741 Z/10 Zábradlí mezipodesty v. 1000 mm, délka 1580 mm, ocel, lakování vč. kotvení a doplňků - D+M ks    1,00000 5 515,00 5 515,00 Vlastní

742 Z/11 Madlo vnitřní schodišťové 50/35 mm, dřevo/ocel, lakování, vč. kotvení a doplňků - D+M bm 7,60000 2 150,00 16 340,00 Vlastní
743 Z/12 Lemování horní hrany antivibračního základu pod VZT jednotkou,4000/1250 mm, délka 10,5 

bm,žár.pozink vč. kotvení a doplňků - D+M
ks    1,00000 8 590,00 8 590,00 Vlastní

50 m vodorovně

dle specifikace č.15
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744 Z/13 Lemování horní hrany antivibračního základu pod VZT jednotkou,4000/1050 mm,délka 10,1 
bm,žár.pozink vč. kotvení a doplňků - D+M

ks    1,00000 8 295,00 8 295,00 Vlastní

745 Z/14 Lemování horní hrany antivibračního základu pod VZT jednotkou,4000/1400 mm,délka 10,8 
bm,žár.pozink vč. kotvení a doplňků - D+M

ks    1,00000 6 735,00 6 735,00 Vlastní

746 Z/15 Konstrukce světlovodu prům. 350 mm, EI 30 minut, vč. kotvení, tepelné izolace a doplňků - D+M ks    2,00000 31 540,00 63 080,00 Vlastní

747 Z/16 Žebřík pomocný š. 400 mm, žárově pozink. ocel, vč. kotvení a doplňků - D+M ks    1,00000 13 820,00 13 820,00 Vlastní
748 Z/17 Madla - sestava pro WC ZTP, broušená nerez, vč. kotvení a doplňků - D+M soubor 1,00000 6 890,00 6 890,00 Vlastní

Vodorovné madlo na dveřích : 
Pevné opěrné madlo u WC pro ZTP : 
Sklopné madlo u WC pro ZTP : 
2x pevné opěrné svislé madlo u umyvadla pro ZTP : 
1 1,00000

749 Z/18 Dveře vnitřní 600/1970 mm, ocel, plné, EI 30 DP1 Sm, vč. rámu, kotvení a doplňků - D+M ks    4,00000 20 670,00 82 680,00 Vlastní
750 Z/19 Revizní dvířka do masivních stěn, 900x900 mm typ SP, požární odolnost EI 30 - D+M kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
751 Z/22 Revizní dvířka do masivních stěn, 900x900 mm bez požární odolnosti - D+M kus 1,00000 3 865,00 3 865,00 Vlastní
752 Z/23 Šachetní kryt 615/615 mm, zapuštěný vnitřní systémový, žár. pozink vč. rámu a kotvení - D+M ks    2,00000 8 855,00 17 710,00 Vlastní

753 Z/24 Šachetní kryt 915/915 mm, zapuštěný vnitřní systémový, žár. pozink vč. rámu a kotvení - D+M ks    1,00000 11 430,00 11 430,00 Vlastní

754 Z/25 Poklop 700/1000 mm, pro zadláždění venkovní dlažbou, žár. pozink vč. rámu, těsnění a kotvení - 
D+M

ks    1,00000 12 030,00 12 030,00 Vlastní

755 Z/26 Čistící rohož 2500/1000 mm, pryž/žárový pozink, vč. kotvení - D+M ks    1,00000 13 380,00 13 380,00 Vlastní
756 Z/27 Pojistný přepad střechy 100/50/500 mm - D+M ks    2,00000 2 510,00 5 020,00 Vlastní
757 Z/28 Větrací čistící tvarovky 103/123/75 mm, EI 90, vč. rámu, krycí mříže 300/300 mm, kotvení - D+M kus 2,00000 2 440,00 4 880,00 Vlastní

758 Z/29 Lemování podlahy z L profilů 180/150/5 mm, délka 11,5 bm, žárový pozink, vč. kotvení - D+M ks    1,00000 10 740,00 10 740,00 Vlastní

759 Z/30 Lemování podlahy z L profilů 160/120/5 mm, délka 1,3 bm, žárový pozink, vč. kotvení - D+M ks    1,00000 1 025,00 1 025,00 Vlastní

760 Z/31 Instalační médiový sloupek 40/100 mm, vč. kotvení - D+M kg 227,00000 69,50 15 776,50 Vlastní
761 Z/32 Lemování podlahy z L profilů 160/120/5 mm, délka 1,2 bm, žárový pozink, vč. kotvení - D+M ks    1,00000 927,00 927,00 Vlastní

762 Z/33 Lemování podlahy z L profilů 140/90/8 mm, délka 1,2 bm, žárový pozink, vč. kotvení - D+M ks    2,00000 1 073,50 2 147,00 Vlastní

763 Z/34 Lemování podlahy z L profilů 100/65/7 mm, délka 1,2 bm, žárový pozink, vč. kotvení - D+M ks    1,00000 781,00 781,00 Vlastní

764 Z/35 Lemování podlahy z L profilů 70/70/6 mm, délka 1,2 bm, žárový pozink, vč. kotvení - D+M ks    1,00000 537,00 537,00 Vlastní

765 Z/36 Pomocné profily pro kotvení instalací do stropu/zdi, válcovaná ocel, 2x antikorozní nátěr - D+M kompl 1,00000 51 500,00 51 500,00 Vlastní
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766 Z/37 Pomocné profily pro kotvení instalací do stropu/zdi, válcovaná ocel, 2x antikorozní nátěr - D+M kompl 1,00000 26 840,00 26 840,00 Vlastní

767 Z/38 Pomocné profily pro kotvení instalací do stropu/zdi, válcovaná ocel, 2x antikorozní nátěr - D+M kompl 1,00000 29 520,00 29 520,00 Vlastní

768 Z/39 Pomocné profily pro kotvení instalací do stropu/zdi, válcovaná ocel, nátěr - D+M kg 150,00000 84,00 12 600,00 Vlastní
769 Z/40 Profily nad otvory revizních dvířek , válcovaná ocel, antikorozní nátěr - D+M kompl 1,00000 10 200,00 10 200,00 Vlastní
770 Z/41 Pomocné profily pro kotvení instalací do stropu/zdi, válcovaná ocel, antikorozní nátěr - D+M kompl 1,00000 19 320,00 19 320,00 Vlastní

771 Z/42 Profily vynášející hlavu atiky, L80/80/6 mm, 2x antikorozní nátěr, vč. kotvení - D+M soubor 1,00000 4 660,00 4 660,00 Vlastní
772 Z/43 Střešní odvětrávací komínek DN 200, délka 700 mm, vč. kotvení - D+M ks    1,00000 1 817,00 1 817,00 Vlastní
773 Z/44 Lišta stěnová dilatační š. 102 mm systémová, alu vč. koutových dilatací - D+M bm 57,00000 146,50 8 350,50 Vlastní
774 Z/50 Revizní dvířka do masivních stěn, 400x400 mm bez požární odolnosti - D+M kus 15,00000 1 472,00 22 080,00 Vlastní
775 Z/51 Revizní dvířka do masivních stěn, 300x300 mm bez požární odolnosti - D+M kus 12,00000 1 092,00 13 104,00 Vlastní
776 767990010RAB Ostatní atypické kovové prvky 5 - 10 kg/kus kg 260,00000 132,00 34 320,00 AP-PSV RTS 19/ II

 pomocné  pro bourání 1,2,3np : 180+80 260,00000
777 76799 a Atypické ocelové konstrukce -strop nad 1pp- kompl.dod+mtz vč.úprav pro vzduchotechniku, 

vč.přesunu hmot
kg 8 772,57000 81,50 714 964,46 Vlastní

1pp D.1.2-04 : 9150,62-378,05 8 772,57000
778 76799 b Atypické ocelové konstrukce -strop nad 1np- kompl.dod+mtz vč.přesunu hmot kg 2 755,08000 77,00 212 141,16 Vlastní

1pp D.1.2-04 : 2755,08 2 755,08000
779 76799 c Atypické ocelové konstrukce -strop nad 2np- kompl.dod+mtz vč.přesunu hmot kg 1 061,44000 74,00 78 546,56 Vlastní

2np D.1.2-06 : 1061,44 1 061,44000
780 76799 d Atypické ocelové konstrukce -strop nad 3np- kompl.dod+mtz vč.přesunu hmot kg 965,94000 68,50 66 166,89 Vlastní

3np D.1.2-07 : 965,94 965,94000
781 76799 e Atypické ocelové konstrukce -podlaha 4np- kompl.dod+mtz vč.přesunu hmot kg 6 124,76000 61,50 376 672,74 Vlastní

4np D.1.2-08 : 6124,76 6 124,76000
782 76799 f Atypické ocelové konstrukce -krov- kompl.dod+mtz kg 1 028,07000 68,00 69 908,76 Vlastní

krov D.1.2-09 : 1028,07 1 028,07000
783 154841 Profil trapézový 85x280x0,75mm  pozink  s antikondenzační vrstvou m2 13,73000 858,50 11 787,21 Vlastní

1np D.1.2-054 : 13,73 13,73000
784 15484506R profil ocelový trapézový 35/207; tl. 0,63 mm; výška vlny 35,0 mm; pozinkováno; délka min. 1,8 do 

max. 22  m; rozvinutá šíře 1 250 mm; skladebná šíře 1 035 mm; prosvětlovací provedení
m2 99,00000 551,50 54 598,50 SPCM RTS 19/ II

785 15484512R profil ocelový trapézový 40/160; tl. 0,63 mm; výška vlny 40,0 mm; pozinkováno; délka min. 1,8 do 
max. 22  m; rozvinutá šíře 1 250 mm; skladebná šíře 960 mm; prosvětlovací provedení

m2 63,62000 516,50 32 859,73 SPCM RTS 19/ II

1np D.1.2-05 : 49,53 49,53000
2np D.1.2-06 : 14,09 14,09000
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786 15484532R profil ocelový trapézový 55/250; tl. 0,63 mm; výška vlny 55,0 mm; pozinkováno; délka min. 1,8 do 
max. 22  m; rozvinutá šíře 1 250 mm; skladebná šíře 1 000 mm; prosvětlovací provedení

m2 116,82000 585,50 68 398,11 SPCM RTS 19/ II

4np D.1.2-08 : 116,82 116,82000
787 15484533R profil ocelový trapézový 55/250; tl. 0,75 mm; výška vlny 55,0 mm; pozinkováno; délka min. 1,8 do 

max. 22  m; rozvinutá šíře 1 250 mm; skladebná šíře 1 000 mm; prosvětlovací provedení
m2 77,86000 567,00 44 146,62 SPCM RTS 19/ II

77,86 77,86000
788 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 10,95757 976,00 10 694,59 800-767 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
729,730,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,7
52,753,754, : 
755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,783,7
84,785,786, : 
787, : 
Součet: : 10,95757 10,95757

Díl: 767P Podhledy 1 265 561,60
789 416093121R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 

mm
m2 16,52490 641,50 10 600,72 801-1 RTS 19/ II

P1 006,008 : 2,3*(2,55-2,3)+5,55*(2,8-2,4) 2,79500
    306 : 10,18*(3,18-2,75) 4,37740
    104 : 8,0*,24 1,92000
    105,107,120 : (10,655+10,545+8,53)*(3,45-3,2) 7,43250

790 416093121R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 
mm

m2 2,79500 641,50 1 792,99 801-1 RTS 19/ II

P1 006,008 : 2,3*(2,55-2,3)+5,55*(2,8-2,4) 2,79500
791 ...poznámka podhledy jsou kompletní  vč.detailů, tmelení atd. vč.přesunu hmot 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

792 768 P 1 P1 podhled SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm, kompl.dod+mtz (vlastnosti dle legendy 
podhledů)

m2 896,00000 493,50 442 176,00 Vlastní
Rigips

P1 1pp : 110 110,00000
     1np : 126 126,00000
     2np : 330 330,00000
     3np : 330 330,00000

793 768 P 2 P2-podhled SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm, kompl.dod+mtz (vlastnosti dle legendy 
podhledů)

m2 109,00000 542,50 59 132,50 Vlastní

50 m vodorovně

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

bez dodávky izolace

bez dodávky izolace
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P2 1pp : 29 29,00000
     1np : 30 30,00000
     2np : 30 30,00000
     3np : 20 20,00000

794 768 P 3 P3-podhled- desky hladké minerální laminované 30x30cm ,nosný rošt, kompl.dod+mtz (vlastnosti 
dle legendy podhledů)

m2 47,00000 986,50 46 365,50 Vlastní

P5 1np : 12 12,00000
     2np : 35 35,00000

795 768 P 4 P4-podhled- akustické kazety   60x60cm ,nosný rošt, kompl.dod+mtz (vlastnosti dle legendy 
podhledů)

m2 160,00000 829,00 132 640,00 Vlastní
Ecophon Gedina

P5 1np : 100 100,00000
     2np : 60 60,00000

796 768 P 5 P5-podhled- akustické kazety   60x120cm ,nosný rošt, kompl.dod+mtz (vlastnosti dle legendy 
podhledů)

m2 105,00000 858,50 90 142,50 Vlastní
Ecophon Gedina

P5 1np : 85 85,00000
     2np : 20 20,00000

797 768 P 6 P6 podhled SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm EI 30, kompl.dod+mtz (vlastnosti dle 
legendy podhledů)

m2 170,00000 858,50 145 945,00 Vlastní
Rigips

P6 4np : 170 170,00000
798 768 P 7 P7 - Podhled SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 15 mm - REI 60 DP1, kompl.dod+mtz (vlastnosti 

dle legendy podhledů)
m2 75,00000 858,50 64 387,50 Vlastní

P7 1pp : 75 75,00000
799 768 P 8 P8 podhled SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm - REI 45 DP1 , kompl.dod+mtz 

(vlastnosti dle legendy podhledů)
m2 24,00000 858,50 20 604,00 Vlastní

P8 : 
     1,2,3np : 8*3 24,00000

800 768 P 9 P9-podhled- akustické kazety  120x60,30,15cm ,nosný rošt, kompl.dod+mtz (vlastnosti dle 
legendy podhledů)

m2 125,00000 1 135,00 141 875,00 Vlastní
Ecophon Focus LP

P9 1np : 125 125,00000
801 768 P10 P10-podhled- akustické kazety  60x60, 60x120cm ,nosný rošt, kompl.dod+mtz (vlastnosti dle 

legendy podhledů)
m2 60,00000 1 825,50 109 530,00 Vlastní

Ecophon Focus DG
P8 3np : 60 60,00000

802 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 0,26449 1 398,50 369,89 800-767 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
789,790, : 
Součet: : 0,26449 0,26449

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

50 m vodorovně
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Díl: 768 Konstrukce systémové z dřevěných profilů 1 287 055,00
803 T/01 Okno fasádní 1450/1480 mm Euro/dvojsklo s folií - D+M kus 4,00000 14 490,00 57 960,00 Vlastní

všechny výrobky v kompletizovaném provedení vč. podkladních a doplňkových prvků, : 
v povrchové úpravě : 
4 4,00000

804 T/02 Okno fasádní 1500/1470 mm Euro/dvojsklo s folií - D+M kus 1,00000 14 770,00 14 770,00 Vlastní
805 T/03 Okno fasádní 1280/1050 mm Euro/dvojsklo s folií - D+M kus 2,00000 20 620,00 41 240,00 Vlastní
806 T/04 Okno fasádní 755/1180 mm Euro/dvojsklo s folií - D+M kus 1,00000 8 680,00 8 680,00 Vlastní
807 T/05 Okno fasádní 890/1180 mm Euro/dvojsklo s folií - D+M kus 1,00000 9 165,00 9 165,00 Vlastní
808 T/06 Okno fasádní 1200/2500 mm Euro/dvojsklo s folií - D+M kus 10,00000 20 560,00 205 600,00 Vlastní RI OKNA - WD REAL 78 DRAU
809 T/07 Okno fasádní 1860/2550 mm Euro/dvojsklo s folií - D+M kus 2,00000 35 050,00 70 100,00 Vlastní
810 T/08 Okno fasádní 1150/2550 mm Euro/dvojsklo s folií - D+M kus 7,00000 20 770,00 145 390,00 Vlastní
811 T/09 Okno fasádní 3360/2550 mm Euro/dvojsklo s folií - D+M kus 1,00000 57 300,00 57 300,00 Vlastní
812 T/10 Okno fasádní 1150/1200 mm Euro/dvojsklo s folií - D+M kus 1,00000 13 250,00 13 250,00 Vlastní
813 T/11 Okno fasádní 1470/2250 mm Euro/dvojsklo s folií - D+M kus 6,00000 21 470,00 128 820,00 Vlastní
814 T/12 Okno fasádní 1860/2270 mm Euro/dvojsklo s folií - D+M kus 1,00000 32 930,00 32 930,00 Vlastní
815 T/13 Okno střešní 780/1600 mm dřevěné jádro, dvojsklo, manuální ovládání, vč. vnitřní žaluzie D+M kus 8,00000 15 570,00 124 560,00 Vlastní

VELUX - GZL MK10 1051
816 T/14 Okno střešní 780/1600 mm dřevěné jádro, dvojsklo, elektrické ovládání - D+M kus 3,00000 17 740,00 53 220,00 Vlastní VELUX - GZL MK10 1051+KMG 100K 

WW+KUX 110EU
817 T/15 Střešní výlez 450/550 mm nezateplený, horní otevírání, čiré sklo vč. lakování - v D+M kus 6,00000 3 650,00 21 900,00 Vlastní
818 T/16 Okno fasádní 1150/2550 mm Euro/dvojsklo - repase kus 29,00000 4 390,00 127 310,00 Vlastní
819 T/17 Okno fasádní 1150/1200 mm Euro/dvojsklo - repase kus 2,00000 2 195,00 4 390,00 Vlastní
820 T/18 Okno fasádní 1380/2270 mm Euro/dvojsklo - repase kus 26,00000 4 980,00 129 480,00 Vlastní
821 T/19 Okno fasádní 1580/9600 mm Euro/dvojsklo - repase kus 1,00000 26 350,00 26 350,00 Vlastní
822 T/44 Okno fasádní 3360/2430 mm Euro/dvojsklo - repase kus 1,00000 14 640,00 14 640,00 Vlastní

Díl: 770 Konstrukce zámečnické 1 265 183,00
823 AL/01 Stěna fasádní 1300/2100 mm systémová Alu/dvojsklo s dveřmi - D+M kus 1,00000 41 460,00 41 460,00 Vlastní

všechny výrobky v kompletizovaném provedení vč. podkladních a doplňkových prvků, : 
v povrchové úpravě : 
1 1,00000

824 AL/02 Stěna interierová 1100/2100 mm systémová Alu/dvojsklo s dveřmi požární odolnost EI30 DP1-C - 
D+M

kus 1,00000 39 300,00 39 300,00 Vlastní

825 AL/03 Stěna interierová 1000/2100 mm systémová Alu/dvojsklo s dveřmi požární odolnost EI30 DP1-C - 
D+M

kus 1,00000 37 500,00 37 500,00 Vlastní

826 AL/04 Stěna interierová 1300/2100 mm systémová Alu/dvojsklo s dveřmi požární odolnost EI30 DP1-C - 
D+M

kus 1,00000 43 100,00 43 100,00 Vlastní

827 AL/05 Stěna interierová 1000/2100 mm systémová Alu/dvojsklo s dveřmi požární odolnost EI30 DP1-C - 
D+M

kus 2,00000 42 810,00 85 620,00 Vlastní
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828 AL/06 Stěna interierová 2360/2620 mm systémová Alu/dvojsklo s dveřmi a SDK opláštěním požární 
odolnost, EI30 DP1-C - D+M

kus 1,00000 84 000,00 84 000,00 Vlastní

829 AL/07 Stěna interierová 2360/3500 mm systémová Alu/dvojsklo s dveřmi a SDK opláštěním požární 
odolnost, EI30 DP1-C - D+M

kus 1,00000 106 900,00 106 900,00 Vlastní

830 AL/08 Stěna interierová 1300/2100 mm systémová Alu/dvojsklo s dveřmi požární odolnost EI30 DP1-C - 
D+M

kus 2,00000 57 000,00 114 000,00 Vlastní

831 AL/09 Stěna interierová 2360/4140 mm systémová Alu/dvojsklo s dveřmi a SDK opláštěním požární 
odolnost, EI30 DP3-C - D+M

kus 1,00000 120 700,00 120 700,00 Vlastní
DEFENDOOR, Rigips

832 AL/10 Stěna interierová 2360/3500 mm systémová Alu/dvojsklo s dveřmi a SDK opláštěním požární 
odolnost, EI30 DP3-C - D+M

kus 2,00000 117 800,00 235 600,00 Vlastní

833 AL/11 Stěna fasádní 1100/2250 mm systémová Alu/dvojsklo s dveřmi - D+M kus 1,00000 36 070,00 36 070,00 Vlastní
834 AL/99 Vstupní foyer 6700/2250/2630 Alu/dvosjklo s automatickými dveřmi - D+M kus 1,00000 320 100,00 320 100,00 Vlastní

kompletní systémový výrobek vč. doplňkového Alu opláštění, izolací, v povrchové úpravě : 

viz detaily : 
1 1,00000

835 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 2,84300 293,00 833,00 800-767 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834, : 
Součet: : 2,84300 2,84300

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 578 092,55
836 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 440,84729 24,40 10 756,67 800-771 RTS 19/ II

B1 1pp : 24,37 24,37000
B2 1pp,1np : 143,2279 143,22790
B3 1np : 1,33421 1,33421
B4 1np : 25,1936 25,19360
B5 1np : 5,1364 5,13640
B6 1np : 16,32 16,32000
B7 1-3np : 30,49 30,49000
B8 2np : 7,16 7,16000
B9 2np : 25,36 25,36000
B10 2,3np : 13,31 13,31000
B11 3np : 22,89 22,89000
B12 4np : 7,6191 7,61910
B13 4np : 22,44 22,44000
B14 4np : 45,604 45,60400
B15 1pp,4np : 1,39*13*(,3+,15)+1,5*28*(,3+,1539) 27,19530
(233,33+24,412)*,09 23,19678

837 771111121R00 Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních m 27,00000 244,00 6 588,00 800-771 RTS 19/ II

50 m vodorovně
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838 771275511RT1 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice,  , kladených do 
tmele, C2TS1

m 60,07000 219,50 13 185,37 800-771 RTS 19/ II

B15 1pp,4np : 1,39*13+1,5*28 60,07000
839 771275521RT1 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice,  , kladených do tmele, 

C2TS1
m 60,07000 219,50 13 185,37 800-771 RTS 19/ II

B15 1pp,4np : 1,39*13+1,5*28 60,07000
840 771475014RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele
m 233,33000 112,00 26 132,96 800-771 RTS 19/ II

001 : 5,685*2+2,36+1,78*2+2,04*2-1,45*2+,67*2-1,2+,2*2-1,3+,45*2+1,0*3+,485*6-1,0+,3*2 24,12000

005 : 7,87*2+9,11*2-1,3+4,5*2+,15*2+(,25*2+,2*2)*8 49,16000
010 : 1,475*2+4,155*2+,45*2-,9*2-1,0 9,36000
016 : 1,475*2+2,46*2-1,0*2-,9 4,97000
019 : 1,74+6,18*2-3,68+,47*2-1,1 10,26000
101,102 : 6,62+2,98*2+5,63*2-1,3+,315*2-1,47-1,0+,49*4-1,2+,2*2 21,86000
103 : 3,27*2+4,48*2-1,48-1,47-2,36+,1*2-1,31+,315*2 9,71000
116 : 2,21*2+1,94*2-,8*4-,9 4,20000
podesta : 3,27+3,0*2-2,36+,1*2-1,1*2+,34*4 6,27000
218 : 2,155*2+1,625*2-,8*2 5,96000
podesta : 3,27+3,01*2-2,36*2+,1*4-1,0+,34*2 4,65000
314 : 2,0*2+1,99*2-,8*2-,9 5,48000
401 : 5,7*2+2,38*2+3,115*2-3,27-1,0*6-1,2+,2*2 12,32000
403 : 9,7*2+6,64*2+,1*2-1,0 31,88000
407 : 2,96*2+1,805*2-1,0 8,53000
408 : 1,53*2+1,805*2-1,0*2 4,67000
mezipodesty : 2,33*2+(3,27+1,79+1,72)+(3,27+2,61*2) 19,93000

841 771475034RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, 
kladených do flexibilního tmele

m 24,41200 122,00 2 978,26 800-771 RTS 19/ II

B15 1pp,4np : (,3+,15)*13*2+(,3+,154)*28 24,41200
842 771575113RT1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele
m2 124,75910 439,00 54 769,24 800-771 RTS 19/ II

K01B : 
1pp : 20,6 20,60000
1np : 14,62+15,68+11,04 41,34000
2np : 9,81+8,5 18,31000
3np : 9,64+4,81 14,45000
4np : 22,44+3,27*2,33 30,05910

843 771575107RT1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 
mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 193,08190 410,00 79 163,58 800-771 RTS 19/ II

B6 1np : 3,12+3,43+1,44+1,93+1,93+4,47 16,32000
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B2 1np : 4,72+4,25+1,81+3,54+2,71 17,03000
     1pp : 2,05+8,41+2,08-,89*,89+3,06+1,71+4,59+1,48+5,66-,9*,9+19,98+11,3 58,71790
B8 2np : 3,68+3,48 7,16000
B9 2np : 2,04+2,04+4,08+2,7+2,98+1,62+2,06+7,84 25,36000
B11 3np : 1,89+1,89+4,08+3,98+2,7+2,98+1,62+3,75 22,89000
B14 4np : (45,58-6,54*1,4)+6,38+2,8 45,60400
Mezisoučet 193,08190

844 771575109RT1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 
mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 113,08400 400,00 45 233,60 800-771 RTS 19/ II

K01E : 
    B2 1pp : 72,48-4,0*1,25 67,48000
B14 4np : (45,58-6,54*1,4)+6,38+2,8 45,60400

845 771575202RT3 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 100 x 100 
mm, režných nebo glazovaných, protiskluzných nebo reliéfovaných, kladených do flexibilního 
tmele

m2 1,33421 507,50 677,11 800-771 RTS 19/ II

B3 1np : ,89*,589+,9*,9 1,33421
846 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem
m 843,60100 43,90 37 034,08 800-771 RTS 19/ II

podlaha-soklík : 233,33+24,412 257,74200
podlaha-obklad,zárubně : 400,859+(7+12+9+9)*5,0 585,85900

847 771579791R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických 
příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 122,72910 19,50 2 393,22 800-771 RTS 19/ II

B1 1pp : 3,77 3,77000
B2 1np : 4,72+4,25+1,81+3,54+2,71 17,03000
     1pp : 2,05+2,08+3,06+1,71+4,59+1,48 14,97000
B6 1np : 3,12+3,43+1,44+1,93+1,93+4,47 16,32000
B8 2np : 3,68+3,48 7,16000
B9 2np : 2,04+2,04+4,08+2,7+2,98+1,62+2,06+7,84 25,36000
B10 3np : 4,81 4,81000
B11 3np : 1,89+1,89+4,08+3,98+2,7+2,98+1,62+3,75 22,89000
B12 4np : 3,27*2,33 7,61910
B14 4np : 2,8 2,80000

848 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 257,74200 78,00 20 103,88 800-771 RTS 19/ II
sokl : 233,33+24,412 257,74200

849 771577133RSx Lišta nerezová přechodová kompl.dod+mtz m 45,20000 244,00 11 028,80 Vlastní
7,7+10,2+9,7+11,5+6,1 45,20000

850 553707 nerezová lišta k obkladům - ukočovací,rohová m 270,62910 136,50 36 940,87 Vlastní
sokl : (233,33+24,412)*1,05 270,62910

vč. dodávky a montáže silikonu.
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851 553708 dilatační lišta dlažeb nerezová dle specifikace m 28,35000 244,00 6 917,40 Vlastní
27*1,05 28,35000

852 5976424 Dlažba keramická - sokl 300-600/90mm (dle související dlažby) m2 25,66467 341,50 8 764,48 Vlastní
233,33*,09*1,1 23,09967
B15 1pp,4np : ((,3+,15)*13*2+(,3+,3)*28)*,09 2,56500

853 specif.K01A keramická dlažba soc.zařízení R10B -200/200/7mm dle specifikace K.01.A m2 202,73600 410,00 83 121,76 Vlastní Color Two, GAF1K248
Začátek provozního součtu
  B6 1np : 3,12+3,43+1,44+1,93+1,93+4,47 16,32000
  B2 1np : 4,72+4,25+1,81+3,54+2,71 17,03000
       1pp : 2,05+8,41+2,08-,89*,89+3,06+1,71+4,59+1,48+5,66-,9*,9+19,98+11,3 58,71790
  B8 2np : 3,68+3,48 7,16000
  B9 2np : 2,04+2,04+4,08+2,7+2,98+1,62+2,06+7,84 25,36000
  B11 3np : 1,89+1,89+4,08+3,98+2,7+2,98+1,62+3,75 22,89000
  B14 4np : (45,58-6,54*1,4)+6,38+2,8 45,60400
Konec provozního součtu
193,08190*1,05 202,73600

854 specif.K01B keramická dlažba chodby,schod.prostor  -300/600/11mm dle specifikace K.01.B m2 130,99706 341,50 44 735,50 Vlastní Kaamos, DAKSE586
Začátek provozního součtu
  K01B : 
  1pp : 20,6 20,60000
  1np : 14,62+15,68+11,04 41,34000
  2np : 9,81+8,5 18,31000
  3np : 9,64+4,81 14,45000
  4np : 22,44+3,27*2,33 30,05910
Konec provozního součtu
124,75910*1,05 130,99706

855 specif.K01C keramická dlažba schodiště -schodovka r  -300/600/11mm dle specifikace K.01.C ks 106,00000 244,00 25 864,00 Vlastní Kaamos, DCPSE586
Začátek provozního součtu
  B15 1pp,4np : (1,39*13+1,5*28)/,6*1,05 105,12250
Konec provozního součtu
106 106,00000

856 specif.K01D keramická dlažba sprch.koutů R11 -100/100/7mm dle specifikace K.01.D m2 1,46763 546,50 802,06 Vlastní Color Two, GAF0K610
B3 1np : (,89*,589+,9*,9)*1,1 1,46763

857 specif.K01E keramická dlažba techn.místností R10B -300/300/7mm dle specifikace K.01.E m2 115,34568 273,50 31 547,04 Vlastní Taurus Granit, TAB35061
K01E : 
Začátek provozního součtu
      B2 1pp : 72,48-4,0*1,25 67,48000
  B14 4np : (45,58-6,54*1,4)+6,38+2,8 45,60400
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Konec provozního součtu
113,084*1,02 115,34568

858 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 10,83733 1 492,00 16 169,30 800-771 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
836,838,839,840,841,842,843,844,845,846,849,850,851,852,853,854,855,856,857, : 
Součet: : 10,83733 10,83733

Díl: 773 Podlahy teracové 146 129,28
859 773 G1 renovace stávajících kamenných a teraco profilovaných schodišťových stupňů 

(stupnice+podstupnice), kompl.dod+mtz dle skladby G1
m 97,68000 1 496,00 146 129,28 Vlastní

1,48*(79-13) 97,68000

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 668 094,64
860 771478001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových m 105,00000 88,00 9 240,00 800-771 RTS 19/ II

104 : 105 105,00000
861 776421200R0x Lepení podlahových lišt soklových k PVC, vložení pásku PVC,vinylu m 992,82500 83,00 82 404,48 Vlastní

sam.vinyl : 
301 : 4,01*2+3,0*2-2,36+,315*2 12,29000
302-306 : 3,0*4+6,7*2+5,05*2+4,85*4+3,0*4+8,32*2+7,59*2+10,2*2+6,36*2+,45*2-1,0*4-,9*4 125,14000

201-203 : 8,0*2+10,66*2+5,25*4+4,805*2+3,045*2-,9*4-1,0 69,42000
104 : 8,0*2+16,06*2+1,05*2+1,11*2+3*,175*4 54,54000
Mezisoučet 261,39000
hybrid.PVC : 
402 : 5,25*2+3,14*2-1,0 15,78000
404,405 : 5,555*4+6,01*4-1,0*2+,3*4*2 46,66000
307-309 : 6,36*6+2,775*2+7,7*2+2,885*2-1,0*3-,9*4 58,28000
318,320,321 : 3,835*2+7,18*2+2,92*2+4,25*2+6,36*4-,9*7-1,0*5 50,51000
204-209 : 6,36*12+2,96*2+4,45*2+3,0*2+6,85*2+3,05*2+2,95*2-1,0*5-,9*4 114,24000
221,222 : 6,36*4+4,24*2+7,56*2+5,74*2+1,64*2-3,0*2+,49*2-1,0*2-,9*2 54,98000
105-107 : 6,36*6+10,655*2+2,51*2+10,545*2-1,0*3-,9*4 78,98000
120,121 : 9,47*2+6,36*2+5,36*2+1,47*2-1,28*2+,49*2-1,0 42,74000
008 : 5,55*2+6,18*2 23,46000
Mezisoučet 485,63000
homog.PVC : 
002 : 3,74*2+1,39*2-1,0 9,26000
003 : 6,18*2+3,545*2+,3*2-,9+,57*2 20,29000
004 : 1,915*2+1,99*2 7,81000

včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu.

50 m vodorovně

stupně  v. 148,8-153,9mm, š.300-320mm
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006,007 : 6,18*4+2,3*2+2,44*2-1,0*2+,1*4 32,60000
020 : (2,57+3,5+12,18)*2+2,36-,9-1,0*2-,8-,9*2-1,1-1,3+,52*12+,35*2 37,90000
108 : 20,565*2+2,36*2-(1,7+1,29+1,06)*2+,49*6-1,0*4+,34*8-1,2+,2*2 38,61000
220 : 20,565*2+2,36+6,015+1,96*2-1,63*2-1,03*2+,49*4-1,0*7+,34*14-,9*2-,7-1,2+,2*2 44,52500
310 : 20,565*2+2,36-1,0*6+,34*12+8,3*2+1,96*2+,5*2-,9*4-,7-1,25*2-1,72*2+,49*4 54,81000
Mezisoučet 245,80500

862 77652110a Lepení povlak.podlah z pásů PVC na systémové lepidlo vč.svařování v barvě PVC m2 1 051,55000 127,00 133 546,85 Vlastní
K03 : 34,5+219+235+166+83,5 738,00000
K04 : 107,5+74+64,05+68 313,55000

863 77652110b Lepení povlak.podlah z pásů ze sametového vinylu na systémové lepidlo vč.svařování, vč. lepení 
na podstupnice posluchárny

m2 469,50000 127,00 59 626,50 Vlastní

K02 : 153+127+189,5 469,50000
864 776572110RTx Položení volné podlah z pásů pryžových, pouze položení m2 5,30000 146,50 776,45 Vlastní

002 : 5,3 5,30000
865 K07 čisticí zóna 2. supeň 2500/1200/18mm v Al rámu 15/30/2mm  - kompl.dod+mtz (dle specifikace 

K07)
ks 1,00000 4 890,00 4 890,00 Vlastní

DIAMANT AK - ARCOS
866 272509991000R podlahovina pryžová dezén podélný; pro elektrotechniku; pro interiér; v rolích; š = 1 300,0 mm; tl. 

5,00 mm; barva černá; dielektrická pevnost 26,5 kV; tvrdost 80,0 °Sh
m2 5,83000 829,50 4 835,99 SPCM RTS 19/ II

Matador diele
002 : 5,3*1,1 5,83000

867 28342455R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 60,0 mm; 7 barev m 1 042,46625 78,00 81 312,37 SPCM RTS 19/ II
992,825*1,05 1 042,46625

868 5537 nerezová schodová lišta (dle specifikace povrch.úprav) m 110,25000 244,00 26 901,00 Vlastní
105*1,05 110,25000

869 specif. K02 sametový vinyl ( hybridní koberec) tl. 4,3 mm š. 2 m dle specifikace K02 m2 525,02658 721,50 378 806,68 Vlastní Mipolam symbioz
K02 : (153+127+189,5)*1,05 492,97500
485,63*,06*1,1 32,05158

870 specif. K03 Podlahovina hybridní PVC  tl. 2 mm š. 2 m dle specifikace K03 m2 806,95158 721,50 582 215,56 Vlastní Mipolan symbioz
K03 : (34,5+219+235+166+83,5)*1,05 774,90000
485,63*,06*1,1 32,05158

871 specif. K04 Podlahovina homogenní PVC  tl. 2 mm š. 2 m dle specifikace K04 m2 345,45063 721,50 249 242,63 Vlastní Mipolan symbioz
K04 : (107,5+74+64,05+68)*1,05 329,22750
245,805*,06*1,1 16,22313

872 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m t 6,04634 8 980,00 54 296,13 800-775 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
861,862,863,864,866,867,868,869,870,871, : 
Součet: : 6,04634 6,04634

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 52 570,06

vodorovně do 50 m
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

873 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 958,82600 36,80 35 284,80 800-773 RTS 19/ II

A5 1np : 91,06 91,06000
A4 1np : 21,14 21,14000
A6 1np : 16,13 16,13000
A1 1np,1pp : 221,74 221,74000
A2 1np : 13,7 13,70000
A3 1-3np : 549,13 549,13000
A7 2np : 12,29 12,29000
A11, 4np : 16,48 16,48000
C1 1np : 3,0 3,00000
F1 1pp : 5,0 5,00000
F2 4np : 9,156 9,15600

874 777615215R00 Nátěr epoxidový, podlah betonových, 2 x m2 11,14200 379,50 4 228,39 800-773 RTS 19/ II
E1 1pp : 3,2 3,20000
ST11 : 1,1*(2,01*2+1,6*2) 7,94200

875 777 F epoxidový podlahový povlak (systémová skladba)  tl. 3 mm, kompl.dod+mtz m2 14,15600 916,50 12 973,97 Vlastní

F1 1pp : 4,0*1,25 5,00000
F2 4np : 6,54*1,4 9,15600

876 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m t 0,12657 655,00 82,90 800-773 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
873,874,875, : 
Součet: : 0,12657 0,12657

Díl: 781 Obklady keramické 745 905,86
877 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 718,10500 24,40 17 521,76 800-771 RTS 19/ II

12,753+705,352 718,10500
878 781415011RT3 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 

pórovinových do tmele  , 100 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele
m2 12,75300 507,50 6 472,15 800-771 RTS 19/ II

011 : 2,4*,89*3 6,40800
017 : 2,35*,9*3 6,34500

879 781415014RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 
pórovinových do tmele  , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 705,35200 439,00 309 649,53 800-771 RTS 19/ II

K09 : 
009 : 2,05*(,89*2+1,83*2)-,8*2,02 9,53600
010 : 1,8*(1,6+,45*2) 4,50000

včetně dodávky materiálu.

barevná litá stěrka 2,5kg/m2
hloubková penetrace podkladu 0,3kg/m3

50 m vodorovně
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

011 : 2,4*(,89*2+2,2*2-,89*3)-,9*2,02 6,60600
012 : 2,05*(1,475*2+1,9*2)-(,9+1,0)*2,02 9,99950
013 : 2,05*(,89*2+1,9*2)-,8*2,02 9,82300
014 : 2,05*(2,5*2+1,57*2)-,9*2,02 14,86900
015 : 2,05*(1,535*2+,9*2)-,9*2,02 8,16550
017 : 2,05*(2,5*2+1,9*2-,9)-1,0*2,02 14,17500
109,110 : 2,6*(1,91*4+1,48*2+1,625*2)-(,9+1,0*2)*2,02 30,15200
111 : 2,6*(1,46*2+,92*2)-,9*2,02 10,55800
112,113 : 2,6*(2,095*4+,92*4)-,8*2*2,02 28,12400
114,115 : 2,6*(2,185*2+2,07*2+2,16*4)-(1,1+1,0+,9)*2,02 38,53000
117,118 : 2,6*(1,965*4+,92*2+1,785*2)-,8*2*2,02 31,27000
119 : 2,05*(1,965*2+1,295*2)-1,0*2,02 11,34600
210,211 : 2,6*(1,895*4+,96*2+,93*2)-,8*2*2,02 26,30400
212 : 2,6*(1,91*2+2,135*2)-,9*2*2,02 17,39800
214-216 : 2,6*(1,765*6+,92*2+1,625*2+1,48*2)-(,8*2+,9*3)*2,02 39,77800
217 : 2,05*(2,155*2+,92*2)-,8*2,02 10,99150
219 : 2,05*(2,155*2+3,59*2)-(,8+1,0)*2,02 19,91850
311 : 2,6*(1,895*2+,94*2)-,8*2,02 13,12600
312 : 2,6*(1,895*2+,945*2)-,8*2,02 13,15200
313 : 2,6*(2,135*2+1,91*2)-,9*2*2,02 17,39800
314 : 2,6*(2,08*2+1,99*2)-(,8*2+,9)*2,02 16,11400
315-317 : 2,6*(1,785*6+,92*2+1,625*2+1,48*2)-(,8*2+,9*3)*2,02 40,09000
319 : 2,05*(1,84*2+1,96*2)-,9*2,02+,15*2*1,2 14,12200
Mezisoučet 456,04600
K10 : 
005 : 2,05*1,0 2,05000
006 : 2,05*1,6 3,28000
007 : 2,05*1,6 3,28000
008 : 2,05*1,6 3,28000
018 : 2,05*(6,18*2+3,13*2)-1,0*2,02 36,15100
019 : 2,05*(3,68+1,74)+2,0*(,95+,47*2) 14,89100
104 : 2,05*1,6 3,28000
105 : 2,05*(10,655+,81)-1,0*2,02 21,48325
106 : 2,05*(2,51*2+6,36*2)-(,9*2+1,0)*2,02 30,71100
107 : 2,05*10,545-1,0*2,02 19,59725
120 : 2,05*8,19-1,0*2,02 14,76950
121 : 2,05*(1,47+1,0*2) 7,11350
201-209,221 : 2,05*(2,0+1,0+1,6+1,6+1,0+1,6+3,65+2,0) 29,62250
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

222 : 2,05*(7,56+,6)-1,0*2,02 14,70800
302,304-309,318,321 : 2,05*(1,6*7+1,0) 25,01000
320 : 2,05*(7,18+,6)-1,0*2,02 13,92900
403-405 : 2,05*1,0*3 6,15000
Mezisoučet 249,30600

880 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 144,44900 19,50 2 816,76 800-771 RTS 19/ II

011 : 2,4*,89*3 6,40800
017 : 2,35*,9*3 6,34500
009 : 2,05*(,89*2+1,83*2)-,8*2,02 9,53600
010 : 1,8*(1,6+,45*2) 4,50000
011 : 2,4*(,89*2+2,2*2-,89*3)-,9*2,02 6,60600
012 : 2,05*(1,475*2+1,9*2)-(,9+1,0)*2,02 9,99950
013 : 2,05*(,89*2+1,9*2)-,8*2,02 9,82300
015 : 2,05*(1,535*2+,9*2)-,9*2,02 8,16550
005 : 2,05*1,0 2,05000
006 : 2,05*1,6 3,28000
007 : 2,05*1,6 3,28000
008 : 2,05*1,6 3,28000
104 : 2,05*1,6 3,28000
121 : 2,05*(1,47+1,0*2) 7,11350
201-209,221 : 2,05*(2,0+1,0+1,6+1,6+1,0+1,6+3,65+2,0) 29,62250
302,304-309,318,321 : 2,05*(1,6*7+1,0) 25,01000
403-405 : 2,05*1,0*3 6,15000

881 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 400,85900 78,00 31 267,00 800-771 RTS 19/ II
K09 : 
009 : (,89*2+1,83*2) 5,44000
010 : 1,8*2+(1,6+,45*2) 6,10000
012 : (1,475*2+1,9*2)+,85*2 8,45000
013 : (,89*2+1,9*2) 5,58000
014 : (2,5*2+1,57*2) 8,14000
015 : (1,535*2+,9*2) 4,87000
017 : (2,5*2+1,9*2)+1,9+2,05 12,75000
119 : (1,965*2+1,295*2) 6,52000
217 : (2,155*2+,92*2) 6,15000
219 : (2,155*2+3,59*2) 11,49000
311 : (1,895*2+,94*2) 5,67000
319 : (1,84*2+1,96*2)+,15*2*1,2 7,96000
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

předsazené sokly : ,89+1,475+1,9+,89+,9 6,05500
,92*4+1,625+,9+,15+1,785+1,295 9,43500
,96+,93+,915+1,625+,92+1,0+,15 6,50000
,945+,94+,92+1,625+,9+,15*2 5,63000
Mezisoučet 116,74000
K10 : 
005 : 2,05*2+1,0 5,10000
006-008 : (2,05*2+1,6)*3 17,10000
018 : (6,18*2+3,13*2) 18,62000
019 : 2,05*2+(3,68+1,74)+2,0*2+(,95+,47*2) 15,41000
104 : 2,05*2+1,6 5,70000
105 : 2,05*2+(10,655+,81) 15,56500
106 : (2,51*2+6,36*2)+,4*2+,3*2 19,14000
107 : 2,05*2+10,545 14,64500
120 : 2,05*2*8,19 33,57900
121 : 2,05*2+(1,47+1,0*2) 7,57000
201-209,221 : 2,05*16+(2,0+1,0+1,6+1,6+1,0+1,6+3,65+2,0) 47,25000
222 : 2,05*2+(7,56+,6) 12,26000
302,304-309,318,321 : 2,05*16+(1,6*7+1,0) 45,00000
320 : 2,05*2+(7,18+,6) 11,88000
403-405 : 2,05*6+1,0*3 15,30000
Mezisoučet 284,11900

882 553707 nerezová lišta k obkladům - ukočovací,rohová m 420,90195 136,50 57 453,12 Vlastní
400,859*1,05 420,90195

883 specif.K08 keramický obklad 100/100/7mm dle specifikace.K08 m2 13,39065 478,00 6 400,73 Vlastní Color Two, GAA0K107
Začátek provozního součtu
  011 : 2,4*,89*3 6,40800
  017 : 2,35*,9*3 6,34500
Konec provozního součtu
12,753*1,05 13,39065

884 specif.K09 keramický obklad 100/200/7mm dle specifikace.K09 m2 478,84830 410,00 196 327,80 Vlastní Color Two, GAAD8108
Začátek provozního součtu
  K09 : 
  009 : 2,05*(,89*2+1,83*2)-,8*2,02 9,53600
  010 : 1,8*(1,6+,45*2) 4,50000
  011 : 2,4*(,89*2+2,2*2-,89*3)-,9*2,02 6,60600
  012 : 2,05*(1,475*2+1,9*2)-(,9+1,0)*2,02 9,99950
  013 : 2,05*(,89*2+1,9*2)-,8*2,02 9,82300
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

  014 : 2,05*(2,5*2+1,57*2)-,9*2,02 14,86900
  015 : 2,05*(1,535*2+,9*2)-,9*2,02 8,16550
  017 : 2,05*(2,5*2+1,9*2-,9)-1,0*2,02 14,17500
  109,110 : 2,6*(1,91*4+1,48*2+1,625*2)-(,9+1,0*2)*2,02 30,15200
  111 : 2,6*(1,46*2+,92*2)-,9*2,02 10,55800
  112,113 : 2,6*(2,095*4+,92*4)-,8*2*2,02 28,12400
  114,115 : 2,6*(2,185*2+2,07*2+2,16*4)-(1,1+1,0+,9)*2,02 38,53000
  117,118 : 2,6*(1,965*4+,92*2+1,785*2)-,8*2*2,02 31,27000
  119 : 2,05*(1,965*2+1,295*2)-1,0*2,02 11,34600
  210,211 : 2,6*(1,895*4+,96*2+,93*2)-,8*2*2,02 26,30400
  212 : 2,6*(1,91*2+2,135*2)-,9*2*2,02 17,39800
  214-216 : 2,6*(1,765*6+,92*2+1,625*2+1,48*2)-(,8*2+,9*3)*2,02 39,77800
  217 : 2,05*(2,155*2+,92*2)-,8*2,02 10,99150
  219 : 2,05*(2,155*2+3,59*2)-(,8+1,0)*2,02 19,91850
  311 : 2,6*(1,895*2+,94*2)-,8*2,02 13,12600
  312 : 2,6*(1,895*2+,945*2)-,8*2,02 13,15200
  313 : 2,6*(2,135*2+1,91*2)-,9*2*2,02 17,39800
  314 : 2,6*(2,08*2+1,99*2)-(,8*2+,9)*2,02 16,11400
  315-317 : 2,6*(1,785*6+,92*2+1,625*2+1,48*2)-(,8*2+,9*3)*2,02 40,09000
  319 : 2,05*(1,84*2+1,96*2)-,9*2,02+,15*2*1,2 14,12200
Konec provozního součtu
456,046*1,05 478,84830

885 specif.K10 keramický obklad 100/200/7mm dle specifikace.K10 m2 261,77130 380,50 99 603,98 Vlastní Color Two, GAAD8023
Začátek provozního součtu
  K10 : 
  005 : 2,05*1,0 2,05000
  006 : 2,05*1,6 3,28000
  007 : 2,05*1,6 3,28000
  008 : 2,05*1,6 3,28000
  018 : 2,05*(6,18*2+3,13*2)-1,0*2,02 36,15100
  019 : 2,05*(3,68+1,74)+2,0*(,95+,47*2) 14,89100
  104 : 2,05*1,6 3,28000
  105 : 2,05*(10,655+,81)-1,0*2,02 21,48325
  106 : 2,05*(2,51*2+6,36*2)-(,9*2+1,0)*2,02 30,71100
  107 : 2,05*10,545-1,0*2,02 19,59725
  120 : 2,05*8,19-1,0*2,02 14,76950
  121 : 2,05*(1,47+1,0*2) 7,11350
  201-209,221 : 2,05*(2,0+1,0+1,6+1,6+1,0+1,6+3,65+2,0) 29,62250
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

  222 : 2,05*(7,56+,6)-1,0*2,02 14,70800
  302,304-309,318,321 : 2,05*(1,6*7+1,0) 25,01000
  320 : 2,05*(7,18+,6)-1,0*2,02 13,92900
  403-405 : 2,05*1,0*3 6,15000
Konec provozního součtu
249,306*1,05 261,77130

886 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 11,90873 1 544,50 18 393,03 800-771 RTS 19/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
877,878,879,882,883,884,885, : 
Součet: : 11,90873 11,90873

Díl: 783 Nátěry 507 294,10
887 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 1 211,60813 282,00 341 673,49 800-783 RTS 19/ II

 pomocné  pro bourání 1,2,3np : (180+80)*,001*32*2 16,64000
1pp D.1.2-04 : (9150,62-378,05)*,001*32*2 561,44448
19,2*,574 11,02080
1np D.1.2-05 : 2755*,001*32*2 176,32000
2np D.1.2-06 : 1061,44*,001*32*2 67,93216
3np D.1.2-07 : (18,7*,438+14,872*,968)*2 45,17339
4np D.1.2-08 : (86,46*,776+,372*19,8+,845*76,043)*2 277,42979
krov D.1.2-09 : 17,028*(,429+,545+,66)*2 55,64750

888 783271001R00 Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email m2 93,62700 332,50 31 130,98 800-783 RTS 19/ II
ocelové zárubně T/22-41 : 
4,7*0,20*1 0,94000
4,7*0,23*(2+13) 16,21500
4,7*0,25*1 1,17500
4,8*0,20*(1+3) 3,84000
4,8*0,23*5 5,52000
4,8*0,25*(10+2+9) 25,20000
4,8*0,40*2 3,84000
4,9*0,25*(8+3+9+1+1+2+2+1) 33,07500
4,9*0,39*2 3,82200

889 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), 
dvojnásobné

m2 988,44100 64,50 63 754,44 800-783 RTS 19/ II

vikýře - stěny : 
22,0*2,4 52,80000
vikýře - střecha : 

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

10,0*2,5 25,00000
latě a kontralatě : 
(3570,0+974,0)*(0,06+0,04)*2 908,80000
hranolek 50-100/100 mm : 
5,26*((0,05+0,10)/2+0,10)*2 1,84100

890 783 K11 Nátěr omyvatelný stěn akrylátový vč.penetrace -kompl.dod+mtz dle specifikace K11 m2 54,55480 48,80 2 662,27 Vlastní
008 : (5,55+1,5*2)*2,4+(5,55+4,68*2)*2,8-1,0*2,02-1,47*1,48*2+,3*(1,47+1,48*2)*2 58,55480
-2,5*1,6 -4,00000

891 783000001T00 Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům a proti mikroorganizmům (barevný) m2 478,41840 39,00 18 658,32 Vlastní
nový záklop : 199,341*2*1,2 478,42000

892 R 783-01 Očištění a impregnace stávajícího záklopu (pouze horní plocha) m2 721,38105 68,50 49 414,60 Vlastní
Bez 10% vyspravení. : 
podlaha 2NP : 8*16,06*0,9 115,63000
podlaha 3NP : (8*16,06+24,1*6,36+17,7*6,36)*0,9 354,90000
podlaha 4NP : (24,3+16,39)*6,85*0,9 250,85000

Díl: 784 Malby 285 051,77
893 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 5 408,95185 9,80 53 007,73 800-784 RTS 19/ II

3893,43495+1515,5169 5 408,95185
894 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 1 515,51690 42,90 65 015,68 800-784 RTS 19/ II

strop : 20,6+5,3+3,81+11,3+46,69+15,68 103,38000
schodiště : (1,5+,3)*(4,5*2+5,0*2+4,0*2)+3,27*(2,2*2+(,5+,6)*2+,5) 71,81700
P1 -P4,P6-P8 : 896+109+47+170+75+24 1 321,00000
čela : 16,5249+2,795 19,31990

895 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 3 893,43495 42,90 167 028,36 800-784 RTS 19/ II
001 : (5,685*2+2,36*2)*2,9+(1,78*2+2,04*2)*2,55-1,45*2*2,3-(2,36*2,1-4,0) 58,51700
,67*(2,3*2+1,45)+,45*(1,3+2,1*2)+,485*(1,0*3+2,1*6) 14,09450
002 : (3,74*2+1,39*2)*(1,62+2,88)/2 23,08500
003 : (3,545*2+6,18*2+,3*2)*2,55+,5*(1,0+2,27*2) 53,89750
004 : (1,99*2+1,915*2)*1,73 13,51130
005 : (7,87*2+9,11*2+4,5*2+,15*2+(,25*2+,2*2)*8)*(3,35+2,3)/2 142,54950
006 : (6,18*2+2,3*2)*(2,3+2,55)/2 41,12800
007 : (6,18*2+2,44*2)*2,55 43,96200
008 : 6,18*2*2,8+5,55*(2,8+2,4) 63,46800
009 : (2,3-2,05)*(,89*2+1,83*2) 1,36000
010 : 2,3*(1,475*2+4,155*2) 25,89800
012 : (2,3-2,05)*(1,475*2+1,9*2) 1,68750
013 : (2,3-2,05)*(,89*2+1,9*2) 1,39500
014 : (2,3-2,05)*(2,5*2+1,57*2) 2,03500

Stránka 137 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

015 : (2,3-2,05)*(1,535*2+,9*2) 1,21750
016 : 2,3*(1,475*2+2,46*2) 18,10100
017 : (2,3-2,05)*(2,5*2+1,9*2-,9) 1,97500
019 : 2,6*1,74*2+2,4*6,18*2-2,05*(1,75+3,68) 27,58050
101 : 6,62*2,75-(1,47+1,0)*2,67+,49*(1,47+1,0+2,67*4) 18,05360
102 : (2,36*2+1,99)*2,75+(3,27+2,63*2+,32)*3,15-(1,47+1,0)*2,67+,315*(1,3+2,1*2) 41,46760
103 : (3,27+,32+2,36*2)*3,12-(2,36*2,1-4,0)+,315*(1,3+2,1*2) 26,70370
104 : 8,0*(2,4+4,4)+4,65*2*4,4+9,3*2*(2,45+4,1)/2 156,23500
105,107 : (10,655+10,545)*(3,2+3,45)+1,2*4*3,45+5,16*4*3,2 223,58800
106 : (2,51*2+6,36*2)*3,45 61,20300
108 : (2,36*2+24,0*2+1,96*2+10,8*2+,5*2)*2,9-(1,7+1,29+1,06)*2*2,9+,49*6*2,9 214,83200
111 : (3,4-2,6)*(1,46*2+,92*2) 3,80800
112 : (3,4-2,6)*(2,095*2+,92*2) 4,82400
116 : 3,4*(2,21*2+1,94*2) 28,22000
119 : (2,6-2,05)*(1,965*2+1,295*2) 3,58600
120 : 8,19*(3,2-2,05+3,45)+5,29*2*3,2+1,07*2*3,45-1,28*3,41+,49*(1,28+3,41*2) 78,51720
121 : (5,36*2+1,47*2)*3,45-1,28*3,41 42,76220
201-203 : (8,0*2+10,66*2+5,25*4+4,805*2+3,045*2)*3,45 255,36900
204-209 : (6,36*12+2,96*2+4,45*2+3,0*2+6,85*2+3,05*2+2,95*2)*3,45 423,79800
213 : (2,08*2+1,99*2)*3,4 27,67600
216 : (3,4-2,6)*(,92*2+1,765*2) 4,29600
217 : (3,4-2,05)*(2,155*2+,92*2) 8,30250
218 : (2,155*2+1,625*2)*2,6 19,65600
219 : (2,155*2+3,59*2)*2,6 29,87400
220 : (20,565*2+2,36+6,015+1,96*2-1,63*2-1,03*2)*2,9-(2,36*22,1-
4,0)+,49*4*2,9+,34*(1,0*7+2,1*14)

109,40850

221,222 : 6,36*4+4,24*2+7,56*2+5,74*2+1,64*2-3,0*2+,49*2 58,78000
podesta : (3,27+3,0*2)*3,45-(2,36*2,1-4,0)+,34*(1,0*2+2,1*4) 34,56150
301 : (4,01*2+3,0*2)*3,18-(2,36*2,65-4,0)+,315*(2,36+2,65*2) 44,74250
302-306 : (3,0*4+6,7*2+5,05*2+4,85*4+3,0*4+8,32*2+7,59*2+10,2*2+6,36*2+,45*2)*3,18 422,11320
307-309 : (6,36*6+2,775*2+7,7*2+2,885*2)*3,18 206,31840
310 : (20,565*2+2,36*2+1,96*2+8,3*2+,5*2-1,72*2-1,25*2+,49*4)*2,9+,34*(1,0*6+2,1*12) 194,43900
314 : 2,0*2+1,99*2-,8*2-,9 5,48000
317 : (3,18-2,6)*(,92*2+1,785*2) 3,13780
319 : (2,6-2,05)*(1,84*2+1,96*2) 4,18000
318,320,321 : 3,835*2+7,18*2+2,92*2+4,25*2+6,36*4-,9*7-1,0*5 50,51000
podesta : (3,27+3,01*2)*3,1-(2,36*2*2,65-4,0*2)+,34*(1,1+2,1*2) 26,09300
401 : (5,7*2+2,38*2+3,115*2-3,27)*2,45 46,84400
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

402 : (5,25*2+3,14*2)*2,45 41,11100
403 : (9,7*2+6,64*2+,1*2)*2,45 80,55600
404,405 : (5,555*4+6,01*4+,25*4*2)*2,45 118,23700
407 : (2,96*2+1,805*2)*2,45 23,34850
408 : (1,53*2+1,805*2)*2,45 16,34150
mezipodesty : 2,33*2*(1,715+3,0)/2+(1,79+1,72)*4,28+(3,27*,4+2,61*2*4,01) 48,24895
schodiště : 4,5*2*(15+18,5)/2 150,75000

Díl: 786 Čalounické úpravy 681 916,45
896 786000001T00 Odborná a šetrná demontáž vnitřních žaluzií m2 299,70600 97,50 29 221,34 Vlastní

Včetně dopravy a uložení na místě určeném investorem. : 
Dle odkazů 0.20, 1.33, 2.21, 3.24. : 
1PP : 0,87*1,18+0,89*1,18+0,55*0,72+0,58*0,72 2,89000
1,46*1,48*3+0,55*1,48+1,28*1,05+1,5*1,47 10,85000
1NP : 2,36*2,52+1,15*2,25*3+0,45*1,2*4+1,1*2,5 18,62000
1,15*2,6+1,15*1,2*3+1,2*2,52*5+1,15*1,7+1,15*2,55*9 50,60000
2NP : 2,36*2,55+1,15*2,55*7+3,36*2,43+1,13*2,55*2 40,47000
1,15*1,28+1,58*9,6+1,15*2,55*3+1,2*2,5*6+1,15*2,55*10 72,76000
3NP : 2,36*2,27+1,38*2,27*14+1,47*2,25*6+1,38*2,27*11 103,52000

897 ST/01 Žaluzie fasádní 1150/2550 mm Alu lamelová, motorická vč. schránky - D+M kus 20,00000 10 240,00 204 800,00 Vlastní Metalplast NEVA C80, Somfy Animeo
všechny výrobky v kompletizovaném provedení vč. podkladních a doplňkových prvků, : 
v povrchové úpravě : 
20 20,00000

898 ST/02 Žaluzie fasádní 1200/2500 mm Alu lamelová, motorická vč. schránky - D+M kus 10,00000 10 470,00 104 700,00 Vlastní Metalplast NEVA C80, Somfy Animeo
899 ST/03 Žaluzie fasádní 1380/2270 mm Alu lamelová, motorická vč. schránky - D+M kus 11,00000 11 080,00 121 880,00 Vlastní Metalplast NEVA C80, Somfy Animeo
900 ST/04 Žaluzie fasádní 1470/2250 mm Alu lamelová, motorická vč. schránky - D+M kus 6,00000 11 020,00 66 120,00 Vlastní Metalplast NEVA C80, Somfy Animeo
901 ST/05 Žaluzie vnitřní 1450/1480 mm Alu lamelová, manuální - D+M kus 2,00000 1 104,00 2 208,00 Vlastní CLIMAX IDS 
902 ST/06 Žaluzie vnitřní 1500/1470 mm Alu lamelová, manuální - D+M kus 1,00000 1 105,00 1 105,00 Vlastní CLIMAX IDS 
903 ST/07 Žaluzie vnitřní 755/1180 mm Alu lamelová, manuální - D+M kus 1,00000 669,50 669,50 Vlastní CLIMAX IDS 
904 ST/08 Žaluzie vnitřní 890/1180 mm Alu lamelová, manuální - D+M kus 1,00000 691,00 691,00 Vlastní CLIMAX IDS 
905 ST/09 Žaluzie vnitřní 1150/2550 mm Alu lamelová, manuální - D+M kus 39,00000 1 160,50 45 259,50 Vlastní CLIMAX IDS 
906 ST/10 Žaluzie vnitřní 1200/2500 mm Alu lamelová, manuální - D+M kus 4,00000 1 141,00 4 564,00 Vlastní CLIMAX IDS 
907 ST/11 Žaluzie vnitřní 3360/2550 mm Alu lamelová, manuální - D+M kus 1,00000 2 635,00 2 635,00 Vlastní CLIMAX IDS 
908 ST/12 Žaluzie vnitřní 3360/2430 mm Alu lamelová, manuální - D+M kus 1,00000 2 720,00 2 720,00 Vlastní CLIMAX IDS 
909 ST/13 Žaluzie vnitřní 1380/2270 mm Alu lamelová, manuální - D+M kus 24,00000 1 255,00 30 120,00 Vlastní CLIMAX IDS 
910 ST/14 Žaluzie vnitřní 1470/2250 mm Alu lamelová, manuální - D+M kus 6,00000 1 336,00 8 016,00 Vlastní CLIMAX IDS 
911 ST/15 Roleta interierová 1200/2500 textilní, motorická - D+M kus 4,00000 13 240,00 52 960,00 Vlastní CLIMAX Unirol R
912 998786103R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m t 4,47300 949,50 4 247,11 800-786 RTS 19/ II

50 m vodorovně

Stránka 139 z 157Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB190035
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911, : 
Součet: : 4,47300 4,47300

Díl: 796 Vnitřní zařízení a vybavení interiéru 1 599 290,48
913 SV/01 Zásobník tekutého mýdla, nerez, objem 400 ml, vč. kotvení - D+M kus 59,00000 751,50 44 338,50 Vlastní

jako kompletizované, vč. kování, doplňků a povrchové úpravy, provedení dle popisu v PD : 

59 59,00000
914 SV/02 Zásobník WC papíru, nerez, malý, vč. kotvení - D+M kus 16,00000 867,50 13 880,00 Vlastní
915 SV/03 Zásobník papírových ručníků, nerez, obsah 400 ks, vč. kotvení - D+M kus 46,00000 1 438,50 66 171,00 Vlastní
916 SV/04 Zásobník na hygienické sáčky, nerez, vč. kotvení - D+M kus 11,00000 759,50 8 354,50 Vlastní
917 SV/05 Koš odpadkový na soc. zařízeních, nerez, objem 25 l - D+M kus 9,00000 1 672,00 15 048,00 Vlastní
918 SV/06 Koš odpadkový nášlapný do WC kabin, nerez, objem 5 l - D+M kus 16,00000 722,00 11 552,00 Vlastní
919 SV/07 Koš odpadkový nášlapný do laboratoří, nerez, objem 20 l - D+M kus 14,00000 1 153,50 16 149,00 Vlastní
920 SV/08 Koš odpadkový kancelářský, plech lakovaný, děrovaný, objem 14 l - D+M kus 23,00000 166,00 3 818,00 Vlastní
921 SV/09 Koš odpadkový do chodeb, nerez, objem 30 l - D+M kus 10,00000 773,00 7 730,00 Vlastní
922 SV/10 Štětka WC, nerez, vč. kotvení - D+M kus 16,00000 1 239,50 19 832,00 Vlastní
923 SV/11 Zrcadlo sklopné 600/400 mm, nerez - D+M kus 1,00000 4 565,00 4 565,00 Vlastní
924 SV/12 Polička do sprchového koutu 250/103/70 mm, chrom vč. kotvení - D+M kus 2,00000 775,00 1 550,00 Vlastní
925 SV/13 Jednoháček, nerez, vč. kotvení- D+M kus 20,00000 295,50 5 910,00 Vlastní
926 SV/14 Čtyřháček, chrom, vč. kotvení- D+M kus 9,00000 501,50 4 513,50 Vlastní
927 SV/15 Zrcadlo 600/600 mm, lepeno do obkladu, vč. Alu lišty - D+M kus 31,00000 1 171,00 36 301,00 Vlastní
928 SV/16 Zrcadlo 1500/600 mm, lepeno do obkladu, vč. Alu lišty - D+M kus 5,00000 1 464,00 7 320,00 Vlastní
929 SV/17 Zrcadlo 2130/600 mm, lepeno do obkladu, vč. Alu lišty - D+M kus 2,00000 2 050,00 4 100,00 Vlastní
930 SV/18 Zrcadlo 1600/600 mm, lepeno do obkladu, vč. Alu lišty - D+M kus 1,00000 1 952,00 1 952,00 Vlastní
931 SV/19 Zrcadlo 1570/600 mm, lepeno do obkladu, vč. Alu lišty - D+M kus 1,00000 1 464,00 1 464,00 Vlastní
932 SV/20 Zrcadlo 1480/600 mm, lepeno do obkladu, vč. Alu lišty - D+M kus 3,00000 1 464,00 4 392,00 Vlastní
933 SV/21 Zrcadlo 2160/600 mm, lepeno do obkladu, vč. Alu lišty - D+M kus 1,00000 2 050,00 2 050,00 Vlastní
934 W/01 Stolek posluchárenský 500/320 mm sklopný - D+M kus 111,00000 3 330,00 369 630,00 Vlastní SEKVOIA - CPS

všechny výrobky v kompletizovaném provedení vč. podkladních a doplňkových prvků, : 
v povrchové úpravě : 
111 111,00000

935 W/02 Sedadlo posluchárenské 550/935 mm sklopné - D+M kus 109,00000 6 325,00 689 425,00 Vlastní SEKVOIA - CPS
936 W/03 Katedra konferenční místnosti, 4950/1780/750 mm, vč. doplňků - D+M kus 1,00000 111 800,00 111 800,00 Vlastní A.B.N.Design s.r.o.
937 W/04 Kuchyňská linka 3000/2000 mm, vč. doplňků - D+M kus 2,00000 72 100,00 144 200,00 Vlastní A.B.N.Design s.r.o.
938 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 11,07500 293,00 3 244,98 800-767 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,9
35,936,937, : 
Součet: : 11,07500 11,07500

Díl: 799 Ostatní 811 479,86
939 IOS/01 Rozcestník vchodový 1800/1000 sklo+ocel - D+M kus 1,00000 16 980,00 16 980,00 Vlastní

jako kompletizované, provedení dle popisu v PD : 
1 1,00000

940 IOS/02 Rozcestník patrový 2100/240 Alu+folie - D+M kus 5,00000 6 880,00 34 400,00 Vlastní
941 IOS/03 Označení podlaží - písmo 3D PVC v. 120 mm kus 5,00000 380,50 1 902,50 Vlastní
942 IOS/04.1 Označení oddělení 750/500 folie - D+M kus 4,00000 585,50 2 342,00 Vlastní
943 IOS/04.2 Označení oddělení - písmo 3D PVC v. 60 mm kus 2,00000 1 522,50 3 045,00 Vlastní
944 IOS/05 Tabulka výtahová 750/500 Alu plech - D+M kus 1,00000 1 293,00 1 293,00 Vlastní
945 IOS/06 Označení místností se jmény 200/130 Alu plech - D+M kus 17,00000 668,50 11 364,50 Vlastní
946 IOS/07 Označení místností beze jmen 200/80 Alu plech - D+M kus 33,00000 400,00 13 200,00 Vlastní
947 IOS/08 Označení laboratoří a seminárních místností 200/330 Alu plech - D+M kus 11,00000 1 257,00 13 827,00 Vlastní
948 IOS/09 Piktogramy 120/120 Alu plech - D+M kus 50,00000 361,00 18 050,00 Vlastní
949 IOS/10 Čísla dveří, polep folií - D+M  kus 110,00000 23,40 2 574,00 Vlastní
950 IOS/11 Evakuační plán Alu plech - D+M kus 5,00000 332,00 1 660,00 Vlastní
951 IOS/12 Požární řád laboratoře dural - D+M kus 15,00000 839,50 12 592,50 Vlastní
952 IOS/13 Grafika nad vstupem - písmo 3D PVC v. 500 mm - D+M soubor 1,00000 11 710,00 11 710,00 Vlastní
953 PK/01.1 Chránička trubní DN40 ohebná, dvouplášťová, korugovaná - D+M m     75,00000 48,80 3 660,00 Vlastní

25,0*3 75,00000
954 PK/01.2 Chránička trubní DN63 ohebná, dvouplášťová, korugovaná - D+M m     50,00000 68,50 3 425,00 Vlastní

25,0*2 50,00000
955 PK/01.3 Chránička trubní DN110 ohebná, dvouplášťová, korugovaná - D+M m     25,00000 88,00 2 200,00 Vlastní
956 PK/01.4 Protipožární opatření objektu - trubní ucpávka do DN 50, EI120 - D+M ks    20,00000 488,00 9 760,00 Vlastní
957 PK/02.1 Chránička trubní DN40 tuhá, dvouplášťová, korugovaná - D+M m     12,00000 88,00 1 056,00 Vlastní

6,0*2 12,00000
958 PK/02.2 Chránička trubní DN63 tuhá, dvouplášťová, korugovaná - D+M m     12,00000 117,00 1 404,00 Vlastní

6,0*2 12,00000
959 PK/02.3 Chránička trubní DN110 tuhá, dvouplášťová, korugovaná - D+M m     3,00000 244,00 732,00 Vlastní
960 PK/02.4 Chránička trubní DN160 tuhá, dvouplášťová, korugovaná - D+M m     3,00000 293,00 879,00 Vlastní
961 PK/03 Označení PHP, CHÚC, SHZ a pod., Alu velikost A4 - D+M ks    46,00000 732,00 33 672,00 Vlastní
962 PK/04 Protipožární opatření objektu - PHP dle specifikace v PD - D+M ks    34,00000 634,50 21 573,00 Vlastní
963 PK/05 Označení hlavních uzávěrů médií, rozvaděčů a pod., folie velikost A5 - D+M ks    48,00000 63,50 3 048,00 Vlastní
964 PK/06 Označení únikových cest, Alu velikost A4 - D+M ks    25,00000 107,50 2 687,50 Vlastní
965 PK/07 Systémové utěsnění mezikruží, pryž 60 mm - D+M soubor 1,00000 2 930,00 2 930,00 Vlastní
966 PK/08 Protipožární opatření objektu - požárně ochranná  malta 25 kg - D+M ks    35,00000 2 930,00 102 550,00 Vlastní
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

967 PK/09 Protipožární opatření objektu - protipožární pěna 2l - D+M ks    140,00000 1 171,00 163 940,00 Vlastní
968 PK/10 Protipožární opatření objektu - požárně ochranná  stěrková hmota 12,5 kg - D+M ks    17,00000 13 660,00 232 220,00 Vlastní
969 PK/11 Protipožární opatření objektu - protipožární akrylátový tmel 580 ml - D+M ks    20,00000 956,50 19 130,00 Vlastní
970 PK/12 Protipožární opatření objektu - protipožární ochranná manžeta EI60 do DN 50 - D+M ks    29,00000 537,00 15 573,00 Vlastní
971 PK/13 Protipožární opatření objektu - protipožární ochranná manžeta EI60 do DN 125 - D+M ks    12,00000 1 503,00 18 036,00 Vlastní
972 PK/14 Protipožární opatření objektu - protipožární ochranná manžeta EI60 do DN 160 - D+M ks    8,00000 1 757,00 14 056,00 Vlastní
973 PK/15 Hmota těsnící flexibilní polymer/silikon, kazeta 290 ml - D+M kus 7,00000 195,00 1 365,00 Vlastní
974 PK/16.1 Trubka kabelová, podélně dělená chránička DN110 HDPE - D+M kompl 24,00000 58,50 1 404,00 Vlastní

3,0*8 24,00000
975 PK/16.2 Trubka kabelová, podélně dělená chránička DN160 HDPE - D+M kompl 18,00000 146,50 2 637,00 Vlastní

3,0*6 18,00000
976 PK/17 Těsnění pracovních spár a prostupů, pryž mikroporézní - D+M bm 40,00000 193,50 7 740,00 Vlastní
977 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 2,94150 293,00 861,86 800-767 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,9
61,962,963, : 
964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976, : 
Součet: : 2,94150 2,94150

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 307 694,20
978 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1 272,69509 145,00 184 540,79 801-3 RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,176,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,34
2,343,344, : 
345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,367,3
68,369,370, : 
371,372,373,374,375,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,391,392,393,394,395,3
96,397,398, : 
399,412,413,414,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,4
39,440,441, : 
442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,4
64,465,466, : 
467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,4
89,490,491, : 
492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,508,509,527,528,529,530,531,5
32,533,534, : 
535,536,537, : 
Součet: : 1272,69509 1 272,69509

979 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 954,52132 70,00 66 816,49 801-3 RTS 19/ II

50 m vodorovně
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,176,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,34
2,343,344, : 
345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,367,3
68,369,370, : 
371,372,373,374,375,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,391,392,393,394,395,3
96,397,398, : 
399,412,413,414,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,4
39,440,441, : 
442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,4
64,465,466, : 
467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,4
89,490,491, : 
492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,508,509,527,528,529,530,531,5
32,533,534, : 
535,536,537, : 
Součet: : 954,52132 954,52132

980 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1 590,86886 120,00 190 904,26 801-3 RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,176,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,34
2,343,344, : 
345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,367,3
68,369,370, : 
371,372,373,374,375,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,391,392,393,394,395,3
96,397,398, : 
399,412,413,414,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,4
39,440,441, : 
442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,4
64,465,466, : 
467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,4
89,490,491, : 
492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,508,509,527,528,529,530,531,5
32,533,534, : 
535,536,537, : 
Součet: : 1590,86886 1 590,86886

981 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 17 499,55751 4,00 69 998,23 801-3 RTS 19/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,176,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,34
2,343,344, : 
345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,367,3
68,369,370, : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

371,372,373,374,375,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,391,392,393,394,395,3
96,397,398, : 
399,412,413,414,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,4
39,440,441, : 
442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,4
64,465,466, : 
467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,4
89,490,491, : 
492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,508,509,527,528,529,530,531,5
32,533,534, : 
535,536,537, : 
Součet: : 17499,55751 17 499,55751

982 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1 590,86886 150,00 238 630,33 801-3 RTS 19/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,176,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,34
2,343,344, : 
345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,367,3
68,369,370, : 
371,372,373,374,375,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,391,392,393,394,395,3
96,397,398, : 
399,412,413,414,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,4
39,440,441, : 
442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,4
64,465,466, : 
467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,4
89,490,491, : 
492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,508,509,527,528,529,530,531,5
32,533,534, : 
535,536,537, : 
Součet: : 1590,86886 1 590,86886

983 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 6 363,47546 15,00 95 452,13 801-3 RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,176,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,34
2,343,344, : 
345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,367,3
68,369,370, : 
371,372,373,374,375,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,391,392,393,394,395,3
96,397,398, : 
399,412,413,414,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,4
39,440,441, : 
442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,4
64,465,466, : 
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,4
89,490,491, : 
492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,508,509,527,528,529,530,531,5
32,533,534, : 
535,536,537, : 
Součet: : 6363,47546 6 363,47546

984 979999999R0 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 1 590,86886 290,00 461 351,97 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,176,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,34
2,343,344, : 
345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,367,3
68,369,370, : 
371,372,373,374,375,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,391,392,393,394,395,3
96,397,398, : 
399,412,413,414,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,4
39,440,441, : 
442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,4
64,465,466, : 
467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,4
89,490,491, : 
492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,508,509,527,528,529,530,531,5
32,533,534, : 
535,536,537, : 
Součet: : 1590,86886 1 590,86886

Díl: P pomocné výpočty- neoceňovat 0,00
985 podlahy podlahy 2 249,11651 0,00 0,00 Vlastní

A1 1np : 9,5+60,8+8,6 78,90000
     1pp : 5,3+22,6+3,81+14,76+15,28+34,4+46,69 142,84000
Mezisoučet 221,74000
A2 1np : 13,7 13,70000
Mezisoučet 13,70000
A3 3np : 70,59-16,43 54,16000
     2np : 19,2+28,47+19,21+43,84+19,52+18,88+(64,68-12,29)+38,45+48,38 288,34000
     1np : 67,98+17,68+67,98+(76,19-9,5-13,7) 206,63000
Mezisoučet 549,13000
A4 1np : 21,14 21,14000
A5 1np : 128,33-21,14-16,13 91,06000
A6 1np : 16,13 16,13000
A7 2np : 12,29 12,29000
A8 2np : 87,07+25,51+16,81 129,39000
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O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

A9 3np : 17,65+49,28+18,88 85,81000
A10 3np : 16,43+16,54+46,4+18,88 98,25000
A11, 4np : 16,48 16,48000
A12, 4np : 33,92+33,92 67,84000
A13 3np : 12,77+20,44+41,55+37,57+15,49 127,82000
A14 3np : 65,28 65,28000
B1 1pp : 20,6+3,77 24,37000
Mezisoučet 755,86000
B2 1np : 4,72+4,25+1,81+3,54+2,71 17,03000
     1pp : 72,48-4,0*1,25+2,05+8,41+2,08-,89*,89+3,06+1,71+4,59+1,48+5,66-,9*,9+19,98+11,3 126,19790

Mezisoučet 143,22790
B3 1np : ,89*,589+,9*,9 1,33421
B4 1np : 14,65+(15,68-(1,99*2,36+1,2*,2+1,0*,2)) 25,19360
B5 1np : 1,99*2,36+1,2*,2+1,0*,2 5,13640
B6 1np : 3,12+3,43+1,44+1,93+1,93+4,47 16,32000
Mezisoučet 47,98421
B7 3np : 9,64 9,64000
     2np : 9,81 9,81000
     1np : 11,04 11,04000
Mezisoučet 30,49000
B8 2np : 3,68+3,48 7,16000
B9 2np : 2,04+2,04+4,08+2,7+2,98+1,62+2,06+7,84 25,36000
Mezisoučet 32,52000
B10 3np : 4,81 4,81000
      2np : 8,5 8,50000
Mezisoučet 13,31000
B11 3np : 1,89+1,89+4,08+3,98+2,7+2,98+1,62+3,75 22,89000
B12 4np : 3,27*2,33 7,61910
B13 4np : 22,44 22,44000
B14 4np : (45,58-6,54*1,4)+6,38+2,8 45,60400
Mezisoučet 98,55310
B15 4np : 1,5*28*(,3+,1539) 19,06380
      1pp : 1,39*13*(,3+,15) 8,13150
Mezisoučet 27,19530
C1 1np : 2,5*1,2 3,00000
E1 1pp : 3,2 3,20000
F1 1pp : 4,0*1,25 5,00000
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

F2 4np : 6,54*1,4 9,15600
H1 4np : 295,05 295,05000

986 podlahy-SUM podlahy-sumarizace 2 249,11651 0,00 0,00 Vlastní
A1 1np,1pp : 221,74 221,74000
A2 1np : 13,7 13,70000
A3 1-3np : 549,13 549,13000
A4 1np : 21,14 21,14000
A5 1np : 91,06 91,06000
A6 1np : 16,13 16,13000
A7 2np : 12,29 12,29000
A8 2np : 129,39 129,39000
A9 3np : 85,81 85,81000
A10 3np : 98,25 98,25000
A11, 4np : 16,48 16,48000
A12, 4np : 67,84 67,84000
A13 3np : 127,82 127,82000
A14 3np : 65,28 65,28000
B1 1pp : 24,37 24,37000
B2 1pp,1np : 143,2279 143,22790
B3 1np : 1,33421 1,33421
B4 1np : 25,1936 25,19360
B5 1np : 5,1364 5,13640
B6 1np : 16,32 16,32000
B7 1-3np : 30,49 30,49000
B8 2np : 7,16 7,16000
B9 2np : 25,36 25,36000
B10 2,3np : 13,31 13,31000
B11 3np : 22,89 22,89000
B12 4np : 7,6191 7,61910
B13 4np : 22,44 22,44000
B14 4np : 45,604 45,60400
B15 1pp,4np : 27,19530 27,19530
C1 1np : 3,0 3,00000
E1 1pp : 3,2 3,20000
F1 1pp : 5,0 5,00000
F2 4np : 9,156 9,15600
H1 4np : 295,05 295,05000

987 R 999-01 Výpočet ploch bouraných podlah - neoceňovat !!! m2 2 244,47870 0,00 0,00 Vlastní
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

Podlahy v 1.PP : 
* * * 0.A : 
010,011 : 2,49*6,18+4,7*0,45-0,15*(2,94-0,7)+1*0,67 17,83720
Mezisoučet 17,83720
* * * 0.B : 
018 : 1,18*1,55+0,95*0,32+0,39*0,88 2,47620
Mezisoučet 2,47620
* * * 0.D : 
003 : 1,39*3,74+1*0,67 5,86860
004 : 3,02*2,36+(0,95+1,2)*0,74*0,5 7,92270
005,006 : 1,23*1,64+0,95*(1,87+1,23)+1,68*1,46+2,3*1,84 11,64700
1*0,67+0,1*0,7*4+0,3*(0,81+1,16+1,5) 1,99100
007 : 2,3*0,87+0,7*0,17 2,12000
008 : 2,44*6,18+0,9*0,64+0,3*(0,75+0,8) 16,12020
009 : 5,55*6,18+1*0,68+0,94*0,67 35,60880
012 : 2,5*6,18+0,88*0,67 16,03960
013 : 3,13*6,18+0,92*0,67+1,18*0,3 20,31380
014 : 1,74*6,18+0,95*0,62 11,34220
015 : (6,6+5,32)*2,21+1,75*0,48+1*0,48 27,66320
Mezisoučet 156,63710
* * * 0.E : 
016 : 4,54*2,36+0,9*0,15 10,84940
017 : 0,57*1,35+0,3*0,8+2,01*2,36-0,95*0,4*0,5 5,56310
019 : 3,14*1,35+0,3*(1+0,9)+0,2*0,4+0,93*0,67+0,9*0,18 5,67410
021 : 1,59*1+2,3*2,6+2*0,95-0,65*0,3*2 9,08000
022 : 1,57*4,51 7,08070
Mezisoučet 38,24730
* * * 0.F1 (stupně) : 
001 : (0,15+0,3)*1,48*13+1*0,3 8,95800
Mezisoučet 8,95800
* * * 0.F2 (hrany) : 
001 : 1,48*11+1*2 18,28000
Mezisoučet 18,28000
* * * 0.G : 
020 : 1,65*4,51+0,75*0,3+0,85*0,7-0,6*0,15*2 8,08150
Mezisoučet 8,08150
Podlahy v 1.NP : 
* * * 1.Aa (na zemině) : 
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

122 : 3,4*1,8 6,12000
123 : 4,45*1,8+0,9*0,15 8,14500
124 : 8*5,2-1,8*5,02+0,9*0,15+1,31*1,15 34,20550
Mezisoučet 48,47050
* * * 1.Ab (pod katedrou) : 
124 : 5,02*1,8 9,03600
Mezisoučet 9,03600
* * * 1.B,Ca (vodorovné plochy) : 
124 : 8*8,91-3,9*1,49 65,46900
Mezisoučet 65,46900
* * * 1.B,Cb (hrany/lišty na stupních) : 
124 : 8*3+1,8*4+5,02+1,31*10 49,32000
Mezisoučet 49,32000
* * * 1.B,Cc (podstupnice) : 
124 : 8*(0,14+0,13+0,16)+(1,8*2+5,02)*0,3+1,31*0,148*10 7,96480
Mezisoučet 7,96480
* * * 1.D : 
109 : 2,18*2,56 5,58080
110 : 2,18*2,56 5,58080
111 : 4,55*3,63+0,79*0,49 16,90360
117 : 4,22*3,3+1*0,18 14,10600
118 : 4,22*2,88+1*0,18 12,33360
Mezisoučet 54,50480
* * * 1.E : 
115 : 1,96*1,47 2,88120
116 : 3,47*6,36+0,79*0,48 22,44840
Mezisoučet 25,32960
* * * 1.F : 
101 : 3,27*2,65+1,48*0,35-0,55*0,7+1,35*0,49+1,47*0,48 10,16560
112 : 0,96*1,47 1,41120
113 : 1,47*(0,88+1,28)+0,7*0,11+1,1*0,5+1,28*0,45 4,37820
114 : 1,28*4,15+1,1*0,32 5,66400
Mezisoučet 21,61900
* * * 1.G1 : 
119 : 2,9*6,36+1*0,1 18,54400
120 : 10,16*6,36 64,61760
121 : 10,85*6,36-2,37*3,48 60,75840
Mezisoučet 143,92000
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

* * * 1.G2 : 
121 : 2,37*3,48 8,24760
Mezisoučet 8,24760
* * * 1.H1 : 
101 : 1,47*2,15 3,16050
103 : 12,12*2,36+0,49*(0,85+1,29+1,02+1,06+1,2*2+1,4+1,31) 33,17490
Mezisoučet 36,33540
* * * 1.H2 : 
103 : 2,22*2,36 5,23920
Mezisoučet 5,23920
* * * 1.CH : 
104 : 6*2,36+0,1*(1,3+1)+0,49*(1,28+1,11) 15,56110
Mezisoučet 15,56110
* * * 1.I : 
105 : 3,47*2,36+1,12*0,31 8,53640
Mezisoučet 8,53640
* * * 1.J : 
106,107 : 0,85*1,7+2,02*4,7+0,73*0,28+3,55*2,22 19,02440
Mezisoučet 19,02440
* * * 1.K : 
108 : 3,55*3,79+1*0,35 13,80450
Mezisoučet 13,80450
Podlahy ve 2.NP : 
* * * 2.A : 
220 : 3,17*5,28 16,73760
221 : 4,73*5,28 24,97440
Mezisoučet 41,71200
* * * 2.B : 
222 : 8*10,68+1,1*0,1 85,55000
Mezisoučet 85,55000
* * * 2.C : 
214 : 4,68*6,36+0,7*0,1 29,83480
215 : 2,79*6,36 17,74440
216 : 7,34*6,36+1*0,11 46,79240
218 : 3,09*2 6,18000
219 : 2,6*6,36+1,1*0,49 17,07500
Mezisoučet 117,62660
* * * 2.D : 
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

217 : 3,09*4,24+1,1*0,125 13,23910
Mezisoučet 13,23910
* * * 2.E : 
213 : 2,97*6,36 18,88920
Mezisoučet 18,88920
* * * 2.F : 
203 : 5,72*2,36+3,27*0,65+0,49*(1,35+1,4+1,1+0,9) 17,95220
204 : 13,89*2,36+0,49*(1,35+1,02*2+1+1,03) 35,43620
212 : 4,4*2,36+1*0,49 10,87400
Mezisoučet 64,26240
* * * 2.G : 
201 : 3,27*2,61-0,48*0,53 8,28030
Mezisoučet 8,28030
* * * 2.H : 
209 : 6,36*0,53 3,37080
210 : 6,36*(3,12+6,75)+0,8*0,12 62,86920
Mezisoučet 66,24000
* * * 2.CH : 
208 : 6,36*2,52 16,02720
Mezisoučet 16,02720
* * * 2.I : 
209 : 6,36*1,15+1*0,18 7,49400
210 : 6,36*2,56+1,07*0,49 16,80590
Mezisoučet 24,29990
* * * 2.J : 
208 : 6,36*1,19 7,56840
Mezisoučet 7,56840
* * * 2.K : 
205 : 0,86*1,7 1,46200
206,207 : 2,05*4,65 9,53250
Mezisoučet 10,99450
* * * 2.L : 
211 : 5,74*1,64 9,41360
Mezisoučet 9,41360
Podlahy ve 3.NP : 
* * * 3.A : 
319 : 4,97*5,1+1*0,1 25,44700
320 : 2,93*5,1+1*0,1 15,04300
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

321,322 : 8*4,77+0,9*0,12 38,26800
325 : 3,12*3,28 10,23360
Mezisoučet 88,99160
* * * 3.B : 
323,324 : 0,89*1,55+2,12*2,6+0,99*0,95+0,85*0,12*2 8,03600
Mezisoučet 8,03600
* * * 3.C : 
326 : 4,76*5,98+0,85*0,12 28,56680
Mezisoučet 28,56680
* * * 3.D : 
314 : 6,01*6,36 38,22360
315 : 4,68*6,36+1,1*0,1+0,75*0,1 29,94980
Mezisoučet 68,17340
* * * 3.E : 
316 : 2,62*6,36+1,2*0,1 16,78320
317 : 4,74*6,36 30,14640
318 : 5,34*6,36+1,1*0,1+1,13*0,49 34,62610
Mezisoučet 81,55570
* * * 3.F : 
307 : 3,23*3,9 12,59700
310 : 2,22*2,73+1,43*1,91 8,79190
311 : 2,51*4,55+0,87*0,12 11,52490
312 : 3,27*4,49+0,9*0,1 14,77230
Mezisoučet 47,68610
* * * 3.G : 
308 : 5,97*6,36+1,15*0,3 38,31420
309 : 8*1,77+4,65*0,04 14,34600
Mezisoučet 52,66020
* * * 3.H : 
306 : 3,23*2,12 6,84760
Mezisoučet 6,84760
* * * 3.CH : 
313 : 20,21*2,36+3,27*0,65 49,82110
0,49*(1,56+1+1,16+1,26+1,25*2+1,17+1,05) 4,75300
Mezisoučet 54,57410
* * * 3.I : 
303 : 3,7*2,36+0,9*0,1 8,82200
Mezisoučet 8,82200
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.3+3a--o

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Nabízený standard

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

 stavební část

* * * 3.J : 
302,304 : 0,81*1,65+1,96*4,73-0,35*0,15 10,55480
306 : 0,62*2,12 1,31440
Mezisoučet 11,86920
* * * 3.K : 
307 : 0,62*3,9 2,41800
Mezisoučet 2,41800
* * * 3.L : 
305 : 3,27*1,8-0,47*0,45 5,67450
Mezisoučet 5,67450
Podlahy ve 4.NP, mč 401 : 
* * * 4.A : 
8,64*16,06+24,1*6,85+16,39*6,85 416,11490
-0,49*(1,09+1,95+1,65+1,8+1,95+1,35) -4,79710
Mezisoučet 411,31780
* * * 4.B : 
4,36*6,85-2,16*1,72-2,1*2-0,49*1,54 21,19620
Mezisoučet 21,19620
* * * 4.C : 
2,36*(11,98+1,71+3,75+1,95) 45,76040
Mezisoučet 45,76040
* * * 4.D : 
3,27*6,85+2,36*(2,34+1,1+1,19) 33,32630
Mezisoučet 33,32630

Celkem 37 335 639,02
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S: PFB190035

O: SO.001

R: SO.001.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

D01 dlažba zámková tl. 60 mm m2 173,23860
1.NP : 
6,0*(3,95+8,90)/2+8,20*(2,47+3,95)/2 64,87200
1,50*(0,90+5,62)+2,02*2,13 14,08260
1,50*2,50+(1,66+2,50)*(3,75+2,05) 27,87800
6,80*2,63+(2,69+1,40)*2,55+1,40*0,80 29,43350
2,70*1,57+6,15*3,53+1,30*8,48 36,97250

D02 dlažba chodníková tl. 50 mm 67,20900
1.PP : 
1,20*(34,0-0,25+6,30+1,87)-0,6*1,0 49,70400
1.NP : 
0,90*(17,40+1,80+0,25) 17,50500

S02 střešní krytina keramická - střecha 
nezateplená

662,54740

(34,28+16,59)/2*10,3*2 523,96100
17,68*10,30/2*2 182,10400
-0,80*1,60*11 -14,08000
-1,28*2,87*2 -7,34720
-2,32*2,72 -6,31040
-15,78 -15,78000

S03 střešní krytina keramická - střecha zateplená 15,78000

6,0*3,27 19,62000
-0,80*1,60*3 -3,84000

S04 plochá střecha nad vstupem 9,83580
5,82*1,69 9,83580

St01 obvodová stěna výtahu 32,93720
2,32*(2,05*2,70) 12,84120
2,20*1,60 3,52000
(3,10+1,50)/2*2,56*2 11,77600
2,45+(1,60+3,10)/2 4,80000

St02 doplnění zateplení obvodové stěny 65,31275
1.NP : 
3,04*3,20-1,86*2,52 5,04080
1,10*1,70*2 3,74000
2,05*3,10-1,15*2,55 3,42250
3,95*3,60-3,36*2,55 5,65200
1,83*2,38-1,15*1,20 2,97540
0,30*1,82*2 1,09200
1,80*2,52 4,53600
1,83*2,38 4,35540
Mezisoučet 30,81410
2.NP : 

Položkový rozpočet 
AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

OBJEKT 31

proměnné

Proměnné:
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1,75*3,20-1,15*2,55 2,66750
5,00*3,20-1,15*2,55-1,86*2,55 8,32450
1,83*3,20*3-1,15*(2,53+2,60)/2*3 8,71875
1,83*1,92 3,51360
1,75*3,20-1,15*2,55 2,66750
Mezisoučet 25,89185
3.NP : 
3,04*2,95-1,86*2,27 4,74580
1,98*1,95 3,86100
Mezisoučet 8,60680

St03 fasádní omítka 1 068,74945
pohled severní : 
plošně : 
17,38*12,80+18,08*0,35 228,79200
1,94*9,25+2,29*0,35 18,74650
otvory : 
-1,86*2,52 -4,68720
-1,14*(2,52+2,58)/2*2 -5,81400
-1,15*2,55*2 -5,86500
-1,86*2,55 -4,74300
-1,15*(2,53+2,60)/2*2 -5,89950
-1,38*2,27*4 -12,53040
-1,86*2,27 -4,22220
ostění : 
0,12*(1,86*3+1,14*2+1,15*4+1,38) 1,66080
0,12*(2,52*4+2,58*2+2,55*6+2,53*2+2,60*2+2,
27*10)

7,62000

Mezisoučet 213,05800
pohled východní : 
plošně : 
33,97*12,80+34,67*0,35 446,95050
-6,70*2,63 -17,62100
otvory : 
-1,15*(2,52+2,58)/2 -2,93250
-1,15*2,55 -2,93250
-3,36*2,55 -8,56800
-1,15*1,20*3 -4,14000
-1,14*(2,53+2,60)/2*(2+3+3) -23,39280
-3,36*2,43 -8,16480
-1,58*9,60 -15,16800
-1,38*2,27*11 -34,45860
ostění : 
0,12*(1,15*5+3,36*2+1,14*8+1,58+1,38*11) 4,60200
0,12*(2,52+2,58+2,55*4+1,20*6+2,53*8+2,60*
8+2,43*2+9,60*2+2,27*22)

16,50480

Mezisoučet 350,67910
pohled jižní : 
plošně : 
1,95*9,25+0,35*2,30 18,84250
17,38*12,80+18,08*0,35 228,79200
otvory : 
-1,20*2,50*4 -12,00000
-1,20*2,50*6 -18,00000
-1,47*2,25*6 -19,84500
ostění : 
0,12*(1,20*10+1,47*6) 2,49840
0,12*(2,50*20+2,25*12) 9,24000
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Mezisoučet 209,52790
pohled západní : 
plošně : 
33,97*12,80+34,67*0,35 446,95050
otvory : 
-1,15*(2,53+2,58)/2*8 -23,50600
-1,15*2,55*2 -5,86500
-1,15*(2,53+2,60)/2*8 -23,59800
-1,15*2,55 -2,93250
-1,38*2,27*11 -34,45860
ostění : 
0,12*(1,15*19+1,38*11) 4,44360
0,12*(2,53*8+2,58*8+2,55*4+2,53*8+2,60*8+2,
55*2+2,27*22)

17,65920

Mezisoučet 378,69320
odpočet nového zateplení - plošně : 
-ST02 -65,31275
odpočet nového zateplení - ostění : 
-17,896 -17,89600

St04 zateplená svislá vnitřní atika 2,37600
(2,27*2+1,40)*0,40 2,37600

St12 stěny vikýře 11,62000
(1,28+2,87)*2*1,4/2*2 11,62000

S01 střecha výtahu 3,79200
2,37*1,60 3,79200

S05 atika střechy výtahu 3,15560
0,46*(2,32+2,27*2) 3,15560

S07 střecha vikýře 7,34720
1,28*2,87*2 7,34720

St07 zateplení soklové části fasády 173,66645
pohled severní : 
6,35*2,40+0,90*(2,40+3,10)/2+2,20*3,10+2,40
*(1,50+3,10)/2+5,55*1,50

38,38000

2,01*1,50 3,01500
-1,86*2,52 -4,68720
Mezisoučet 36,70780
pohled východní : 
6,10*1,50+6,68*1,50+6,81*2,47+7,58*(1,20+1,
58)/2

46,52690

-0,76*1,18*2 -1,79360
Mezisoučet 44,73330
pohled jižní : 
1,80*2,47+0,20*1,50+17,38*(1,58+0,74)/2 24,90680
Mezisoučet 24,90680
pohled západní : 
33,97*(2,30+2,45)/2 80,67875
-1,44*1,47*4 -8,46720
-1,28*1,05*2 -2,68800
-1,50*1,47 -2,20500
Mezisoučet 67,31855

Det07 detail atiky vstupu (bm) 10,08000
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osově : 
6,26+1,91*2 10,08000

S09 plochá střecha nad arkýřem 10,52480
5,98*1,76 10,52480

Poznámky uchazeče k zadání
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