

F. Celkové náklady stavby

Akce:

ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT OBJEKT 31, AREÁL VFU BRNO

září 2019

Dokumentace pro provádění stavby

Rekapitulace objektů a rozpočtů

| | | |
|-----------|--|------------------------|
| A. | STAVEBNÍ OBJEKTY | 63 885 001 Kč |
| | SO 001 Objekt 31 | 63 646 203 Kč |
| | D.1.1, D.1.2, D.1.3 - Stavební a konstrukční řešení, PBR | 37 335 639 Kč |
| | D.1.4.1 - Zařízení pro vytápění budov | 1 763 973 Kč |
| | D.1.4.3 - Zařízení VZT a chlazení | 4 521 100 Kč |
| | D.1.4.4 - Zařízení měření a regulace | 795 781 Kč |
| | D.1.4.5 - Zařízení zdravotně technických instalací | 2 655 749 Kč |
| | D.1.4.6 - Plynová zařízení | 137 488 Kč |
| | D.1.4.7 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod | 5 389 249 Kč |
| | D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky | 11 047 225 Kč |
| | SO 002 Příprava území | 238 797 Kč |
| B. | PROVOZNÍ SOUBORY | 3 384 987,00 Kč |
| | PS 001 - Laboratorní technologie | - Kč |
| | PS 002 - Vertikální doprava | 656 800 Kč |
| | PS 003 - Audiovizuální technika | 2 728 187 Kč |
| | PS 004 - Interiér | - Kč |
| C. | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, příloha V.1 | 760 000 Kč |
| | Celkem bez DPH | 68 029 988 Kč |
| | DPH 21% | 14 286 297 Kč |
| | Celkem | 82 316 285 Kč |

V Brně 4.6.2020

Ing. Jan Šálek
obchodně-technický ředitel
na základě plné moci ze dne 2.1.2020