

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB190035	AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	.0	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady						357 000,00	
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00		RTS 20/ I	
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ I	
vč. zajištění koordinace mezi dodavatelem a provozovateli objektu									
3	00521103 1	Zaměření stavby před rekonstrukcí, provedení sondážních prací (inž. sítě, instal. šachty, dobetonávky ..	m	100,00000	20,00	2 000,00		Vlastní	
4	00521103 2	Doplňkové kamerové zkoušky rozvodů kanalizace	m	120,00000	50,00	6 000,00		Vlastní	
5	00521103 3	Zaměření inženýrských sítí před výstavbou	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	
6	00521103 4	Ochrana stávaj. zpevněné plochy z betonové dlažby pomocí ocelových plátů montáž+demontáž	m2	100,00000	200,00	20 000,00		Vlastní	
7	00521103 5	Užívání areálových ploch a prostranství-dočasná zpevněná plocha ze silničních panelů	m2	150,00000	500,00	75 000,00		Vlastní	
Díl: ON		Ostatní náklady						403 000,00	
8	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I	
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ I	
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.									
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I	
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ I	
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).									
12	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ I	
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.									
13	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 20/ I	
Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.									
14	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ I	
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení (kompletní PD pro stavební úřad ke kolaudaci)	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 20/ I	
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 20/ I	
Náklady na provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby									
17	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 20/ I	
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.									
18	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ I	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB190035	AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	.0	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	00411102 z	Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření revize	hod	40,00000	300,00	12 000,00		Vlastní
20	004111020R 1	Výrobní dokumentace hliníkových výrobků a prosklené fasády	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
21	004111020R 2	Výrobní dokumentace truhlářských,zámečnických a klempířských výrobků	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
22	004111020R 3	Výrobní dokumentace postupu sanace vlhkého zdiva	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
23	004111020R 4	Výrobní dokumentace zastínění a zatemnění	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
24	004111020R 6	Výrobní koordinační dokumentace - prováděcí technol.postup bouracích prací SO 001	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
25	004111020R 7	Výrobní dokumentace výrobků ocel.konstrukcí	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
26	004111020R 8	Výrobní dokumentace výrobků beton.konstrukcí (armovací výkresy atd.)	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
27	004111020R 9	Výrobní dokumentace -koordinační výkresy profesí všech podlaží SO 001	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
vč.zpracování revize vstupů a stavebních úprav								
28	004111020R11	Výrobní dokumentace truhlářských,zámečnických a klempířských výrobků	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
29	004111020R12	Výrobní dokumentace výrobků vnitřního vybavení	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
30	004111020R13	Kladečská dokumentace dlažeb a obkladů	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
31	004111020R14	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.1 - Stavební část	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
32	004111020R15	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.1 Zařízení ÚT	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
33	004111020R16	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.3 Zařízení VZT	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
34	004111020R17	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.3 PBR	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
35	004111020R18	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.5 Zařízení ZTI	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
36	004111020R19	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.6 Plynová zařízení	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
37	004111020R20	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.7 Zařízení silnoproudu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
38	004111020R31	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.8 Zařízení slaboproudu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
39	004111020R34	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.4 Zařízení MaR	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
40	004111020R41	Projektová dokumentace skutečného provedení PS02	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
41	004111020R42	Projektová dokumentace skutečného provedení PS03	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
42	004111120R15	Náklady spojené se vzorkováním materiálů a výrobků , zákona (klimatizace,VZT...)	ks	1,00000	90 000,00	90 000,00		Vlastní
vč.zpracování revize vstupů a stavebních úprav								
43	004111120R35	Měření hluku v provozu veškerého technologického vybavení a všechny ostatní závazky vyplývající ze, zákona (klimatizace,VZT...)	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
vč.zpracování revize vstupů a stavebních úprav								
44	005211080R a	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi -plán BOZP	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
45	005211080R b	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - Neprůhledné oplocení v.2,0 m včetně bran	m	156,00000	500,00	78 000,00		Vlastní
46	005231040R a	Provozní řády -celkový SO 001	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB190035	AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	.0	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vypracování požárního a evakuačního plánu						
47	005231040R b	Provozní řády Požární a evakuační plán objektu SO 001	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Vypracování požárního a evakuačního plánu						
48	005231040R c	Provozní řády - SO 001- Zařízení ÚT	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy						
49	005231040R d	Provozní řády - SO 001 - Zařízení MaR	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy						
50	005231040R e	Provozní řády - SO 001 - Zařízení VZT a chlazení	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy						
51	005231040R f	Provozní řády - SO 001 - Zařízení ZTI	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy						
52	005231040R g	Provozní řády - SO 001 - Plynová zařízení	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy						
53	005231040R h	Provozní řády - SO 001 - Zařízení silnoproudu včetně bleskosvodu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy						
54	005231040R i	Provozní řády - SO 001 - Zařízení slaboproudu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy						
55	005231040R k	Provozní řády - PS 02 Zařízení vertikální dopravy	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy						
56	005231040R l	Provozní řády - PS 03 AVT	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy						

Celkem	760 000,00
---------------	-------------------

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: PFB190035 AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 - ÚSTAV BIOLOGIE A ZVÍŘAT

Objekt: 00 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: .0 VN+ON

Zadavatel Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

IČO: 62157124

DIČ: CZ62157124

Brno

Zhotovitel: Ing. Lenka Žampachová

IČO: 46243160

Žižkova 62

DIČ:

61600

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			357 000,00
Ostatní náklady			403 000,00
Celkem			760 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		760 000,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

760000,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			357 000,00	47
ON	Ostatní náklady	ON			403 000,00	53
Cena celkem					760 000,00	100