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	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
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	1
	Zemní práce
	 
	74 750
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Základy,zvláštní zakládání
	121 280
	0
	0
	0
	0
	

	61
	Upravy povrchů vnitřní
	 
	40 200
	0
	0
	0
	0
	

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	121 698
	0
	0
	0
	0
	

	762
	Konstrukce tesařské
	 
	0
	2 164 588
	0
	0
	0
	

	765
	Krytiny tvrdé
	 
	0
	65 482
	0
	0
	0
	

	766
	Konstrukce truhlářské
	0
	195 800
	0
	0
	0
	

	94
	Lešení a stavební výtahy
	27 000
	0
	0
	0
	0
	

	95
	Dokončovací kce na pozem.stav.
	7 560
	0
	0
	0
	0
	

	96
	Bourání konstrukcí
	 
	30 400
	0
	0
	0
	0
	

	99
	Staveništní přesun hmot
	249 055
	0
	0
	0
	0
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	Stavba :
	 Příkazy stodola
	 
	 
	 
	 

	Objekt :
	 Skalička stodola
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	[bookmark: RANGE!D6]MJ
	[bookmark: RANGE!E6]množství
	[bookmark: RANGE!F6]cena / MJ
	[bookmark: RANGE!G6]celkem (Kč)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	1
	121 10-1100.R00
	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 
	m3
	26,00
	670,00
	17 420,00

	2
	132 20-1109.R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 
	m3
	6,00
	225,00
	1 350,00

	3
	139 60-1102.R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 
	m3
	6,00
	2 900,00
	17 400,00

	4
	162 30-1102.R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 
	m3
	6,00
	3 050,00
	18 300,00

	5
	167 10-1103.R00
	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 
	m3
	6,00
	400,00
	2 400,00

	6
	167 10-1201.R00
	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně 
	m3
	6,00
	2 500,00
	15 000,00

	7
	171 20-1201.R00
	Uložení sypaniny na skládku 
	m3
	6,00
	450,00
	2 700,00

	 
	Celkem za
	1 Zemní práce
	 
	 
	 
	74 570,00

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	 

	8
	275 21-4112.R00
	Vyzdění základových patek z lomového kamene pod rohy roubení a vyskládání do mezer pod roubení
	m3
	6,00
	13 000,00
	78 000,00

	9
	274 21-1493.R00
	Příplatek za oboustranné lícování zdiva 
	m3
	3,00
	1 900,00
	5 700,00

	10
	274 21-13921
	Příplatek za vytvoření hrany rohu zdiva 
	m
	1,60
	1 500,00
	2 400,00

	11
	274 21-13922
	Příplatek za vytvoření hrany nároží zdiva 
	m
	1,60
	1 550,00
	2 480,00

	12
	583-80756
	Kámen lomový soklový odpovídající lokalitě
	t
	15,00
	1 800,00
	27 000,00

	13
	114 20-3301.R00
	Třídění lomového kamene 
	m3
	6,00
	450,00
	2 700,00

	14
	114 20-3201.R00
	Očištění lomového kamene od hlíny a písku 
	m3
	6,00
	500,00
	3 000,00

	 
	Celkem za
	2 Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	121 280,00

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	 

	15
	612 31-6111
	Hliněná omítka spár mezi roubením oploty původní materiál doplněný novým stejného složení
	m2
	6,00
	6 700,00
	40 200,00

	 
	Celkem za
	61 Upravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	40 200,00

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	 

	16
	564 55-1112.R00
	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 16 cm plocha mlatu
	m2
	111,00
	200,00
	22 200,00

	17
	174 10-1102.R00
	Zásyp ruční se zhutněním v uzavřených prostorách
	m3
	22,20
	590,00
	13 098,00

	18
	63 53-12112
	Podlaha z dusané hliněné mazaniny zřízená a upravená tradiční technologií
	m3
	12,00
	7 200,00
	86 400,00

	 
	Celkem za
	63 Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	121 698,00

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	 

	19
	460 96-1602.R00
	Znivelování konstrukce stodoly osazení značek pro transfer
	soubor
	1,00
	19 000,00
	19 000,00

	20
	950 90-0010.RA0
	Demontáž krovu s krytinou pálenou pro použití, rovnání křidlice na palety
	m2
	175,00
	370,00
	64 750,00

	21
	762 13-1811.R00
	Demontáž bednění štítu pro použití 
	m2
	18,00
	1 100,00
	19 800,00

	22
	762 34-1811.R00
	Demontáž bednění provizorního zastřešení 
	m2
	24,00
	130,00
	3 120,00

	23
	762 33-1812.R00
	Demontáž provizorního krovu z hranolů provizorní zastřešení přístodůlku
	m
	45,00
	60,00
	2 700,00

	24
	762 11-2811.R00
	Demontáž roubení přístodůlků 
	m2
	127,00
	570,00
	72 390,00

	25
	762 33-0811.R00
	Zavěšení poškozených trámů pro šetrný transport 
	kus
	24,00
	600,00
	14 400,00

	26
	762 08-3120.R00
	Oprava trámů a jejich spasování krov a patro, v hale ve Frenštátě
	hod
	208,00
	750,00
	156 000,00

	27
	762 08-3130.R00
	Oprava trámů - protézování a vložkování srubnice, v hale ve Frenštátě
	hod
	696,00
	750,00
	522 000,00

	28
	605-12148
	Trám ručně tesaný do požadovaných profilů podkrokevnice, vaznice, patro
	m
	82,00
	2 450,00
	200 900,00

	29
	605-12148
	Trám ručně tesaný do požadovaného profilu krokve a hambálky
	m
	97,00
	2 150,00
	208 550,00

	30
	605-12148
	Trám ručně tesaný do požadovaných profilů úprava natesaných profilů
	m
	68,00
	800,00
	54 400,00

	31
	762 74-1150.R00
	Montáž vázaných konstr. z půlkulatiny roubení přístodůlků
	m
	406,00
	1 200,00
	487 200,00

	32
	762 33-3120.R00
	Montáž vázaných krovů nepravidelných 
	m
	315,00
	300,00
	94 500,00

	33
	762 79-5000.R00
	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce pomocný materiál a úvazy
	m3
	21,00
	900,00
	18 900,00

	34
	998 76-2194.R00
	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km manipulace ve skanzenu v Příkazech
	t
	16,00
	600,00
	9 600,00

	35
	762 32-1911.R00
	Zavětrování krovu 
	m
	32,00
	110,00
	3 520,00

	36
	998 76-2102.R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 
	t
	17,60
	1 300,00
	22 880,00

	37
	762 34-2203.R00
	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm 
	m2
	213,00
	180,00
	38 340,00

	38
	605-10054
	Lať střešní výběrová, jakost I.
	m
	800,00
	24,00
	19 200,00

	39
	762 13-2135.R00
	Montáž bednění štítu, desky na sraz 
	m2
	40,00
	500,00
	20 000,00

	40
	762 08-5120.R00
	Hoblování desek štítu ručně, hoblíkem
	m2
	27,00
	420,00
	11 340,00

	41
	762 08-4211.R00
	Příplatek pro bednění štítu a laťování 
	m2
	253,00
	30,00
	7 590,00

	42
	998 76-6101.R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m bednění štítů
	t
	0,70
	600,00
	420,00

	43
	762 08-4111.R00
	Příplatek za práce ve výšce osazení krovu
	m
	315,00
	10,00
	3 150,00

	44
	762 19-5000.R00
	Kované hřebíky a kovářské práce atypické výrobky, třmeny, kramle
	soubor
	1,00
	60 000,00
	60 000,00

	45
	762 39-5000.R00
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 
	m3
	5,95
	1 250,00
	7 437,50

	46
	762 81-1100.R00
	Zřízení podlahy patra z desek, kůláčů a povalů dle etnografických paralel
	m2
	25,00
	900,00
	22 500,00

	 
	Celkem za
	762 Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	2 164 587,50

	Díl:
	765
	Krytiny tvrdé
	 
	 
	 
	 

	47
	998 76-5193.R00
	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 500 m krytina dovezená do Příkaz
	t
	1,70
	500,00
	850,00

	48
	765 31-9212.R00
	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 15ks/m2 staré nepravidlné křidlice
	m2
	213,00
	165,00
	35 145,00

	49
	765 31-9412.R00
	Montáž hřebene z hřebenáčů do malty 
	m
	16,40
	190,00
	3 116,00

	50
	765 31-9131.R00
	Přípl. za sklon pro montáž zastř. přes 35° do 45° 
	m2
	213,00
	58,00
	12 354,00

	51
	998 76-5101.R00
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m 
	t
	9,30
	890,00
	8 277,00

	52
	762 99-1121.R00
	Pronájem lanového stavebního vrátku obsluha plochy střechy
	den
	7,00
	820,00
	5 740,00

	 
	Celkem za
	765 Krytiny tvrdé
	 
	 
	 
	65 482,00

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	 

	53
	553-45875
	Vrata dřevěná dvoukřídlá komplet ze strany humen
	kus
	1,00
	90 000,00
	90 000,00

	54
	553-45875
	Vrata dřevěná dvoukřídlá komplet ze strany dvora
	kus
	1,00
	90 000,00
	90 000,00

	55
	762 63-1802.R00
	Transfer původních zbytků vrat do dílny
	ks
	2,00
	2 300,00
	4 600,00

	56
	762 63-3110.R00
	Montáž vrat tesařských otočných 
	soubor
	2,00
	5 600,00
	11 200,00

	 
	Celkem za
	766 Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	195 800,00

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	 

	57
	941 94-1041.R00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 
	m2
	180,00
	50,00
	9 000,00

	58
	941 94-1291.RT2
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 lešení vlastní
	m2
	360,00
	30,00
	10 800,00

	59
	941 94-1841.R00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 
	m2
	180,00
	40,00
	7 200,00

	 
	Celkem za
	94 Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	27 000,00

	Díl:
	95
	Dokončovací kce na pozem.stav.
	 
	 
	 
	 

	60
	952 90-1311.R00
	Vyčištění stodoly po dokončení transferu úklid na staveništi
	m2
	126,00
	60,00
	7 560,00

	 
	Celkem za
	95 Dokončovací kce na pozem.stav.
	 
	 
	 
	7 560,00

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	 

	61
	961 02-1311.R00
	Vykopání původních kamenných základů transfer do Příkaz
	m3
	7,00
	2 200,00
	15 400,00

	62
	965 08-2933.R00
	Sejmutí původního hl. mlatu, převoz do Příkaz pro opětovné použití
	m3
	30,00
	500,00
	15 000,00

	 
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	30 400,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	63
	R901
	Jeřábnické práce včetně přistavení jeřábu
	hod
	112,00
	1 250,00
	140 000,00

	64
	R97
	Doprava trámů, čekání auta pod jeřábem Skalička - Frenštát - Příkazy
	hod
	112,00
	700,00
	78 400,00

	65
	R99
	Doprava trámů Skalička - Frenštát - Příkazy
	km
	433,00
	35,00
	15 155,00

	66
	R 97 - 1
	Doprava natesaných trámů do dílny Rožnov p. R. - Frenštát
	soubor
	1,00
	8 000,00
	8 000,00

	67
	R 97 - 2
	Doprava nových natesaných trámů z tesárny do Frenštátu
	soubor
	1,00
	7 500,00
	7 500,00

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	249 055,00

	
	
	
	
	
	
	



