

Smlouva o výrobě dříví harvestorovou technologií 2020

Kompletní výroba dříví na OM harvestorovou technologií 1, divize Hořovice, LS Brdy 3. a 4. Q. 2020 č. 5654/2019/7/2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **RM FOREST LESNI SPOLEČNOST s.r.o.**
Sídlo: Pitínská, 687 71 Bojkovice
IČO: 27720748
DIČ: CZ27720748
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 54432
Zastoupený: Roman Martinec
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Roman Martinec
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

ČLÁNEK I.

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o výrobě dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky v rámci organizační jednotky Objednatele: , , .

ČLÁNEK III.

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 4 056 700 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období účinnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva bude Objednatel a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2020“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2020 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- 5) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 6) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- 8) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 9) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 10) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jince dne 17. 8. 2020

V dne 17. 8. 2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Petr Švadlena
ředitel divize

.....
RM FOREST LESNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Roman Martinec

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 49/300	100	m3	328	32800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých lokalitách bude nahodilá těžba zpracovávána v porostech s přirozeným zmlazením a to cca v 15% z požadovaného množství. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 49/800	100	m3	336	33600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých lokalitách bude nahodilá těžba zpracovávána v porostech s přirozeným zmlazením a to cca v 15% z požadovaného množství. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 69/300	300	m3	318	95400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých lokalitách bude nahodilá těžba zpracovávána v porostech s přirozeným zmlazením a to cca v 15% z požadovaného množství. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 69/800	500	m3	328	164000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých lokalitách bude nahodilá těžba zpracovávána v porostech s přirozeným zmlazením a to cca v 15% z požadovaného množství. ;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 99/300	1000	m3	252	252000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých lokalitách bude nahodilá těžba zpracovávána v porostech s přirozeným zmlazením a to cca v 15% z požadovaného množství. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 99/800	1400	m3	256	358400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých lokalitách bude nahodilá těžba zpracovávána v porostech s přirozeným zmlazením a to cca v 15% z požadovaného množství. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 100/300	1100	m3	258	283800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých lokalitách bude nahodilá těžba zpracovávána v porostech s přirozeným zmlazením a to cca v 15% z požadovaného množství. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 100/800	1600	m3	261	417600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých lokalitách bude nahodilá těžba zpracovávána v porostech s přirozeným zmlazením a to cca v 15% z požadovaného množství. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory,	1600	m3	249	398400

	100/300				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých případech bude množství zpracovávané nahodilé těžby v porostech menší než 30m3 a to cca ve 30% celkového množství v komoditě.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 49/300	100	m3	303	30300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých případech bude množství zpracovávané nahodilé těžby v porostech menší než 30m3 a to cca ve 30% celkového množství v komoditě.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 49/800	100	m3	328	32800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých případech bude množství zpracovávané nahodilé těžby v porostech menší než 30m3 a to cca ve 30% celkového množství v komoditě.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 69/300	500	m3	317	158500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých případech bude množství zpracovávané nahodilé těžby v porostech menší než 30m3 a to cca ve 30% celkového množství v komoditě.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 69/800	700	m3	331	231700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'.				

	(m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých případech bude množství zpracovávané nahodilé těžby v porostech menší než 30m3 a to cca ve 30% celkového množství v komoditě.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 99/300	1400	m3	268	375200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých případech bude množství zpracovávané nahodilé těžby v porostech menší než 30m3 a to cca ve 30% celkového množství v komoditě.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 99/800	2100	m3	266	558600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých případech bude množství zpracovávané nahodilé těžby v porostech menší než 30m3 a to cca ve 30% celkového množství v komoditě.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory, 100/800	2400	m3	264	633600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=28.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=20.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 8; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na LS Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice, dle potřeby VLS.V některých případech bude množství zpracovávané nahodilé těžby v porostech menší než 30m3 a to cca ve 30% celkového množství v komoditě.;				

