

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu
uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Muzeum Hlučínska
se sídlem: Zámecká 4, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Metodějem Chrásteckým
IČ: 71230530

a

Zpracovatel:

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště
v Ostravě,
Se sídlem Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 750 32 333
DIČ: CZ75032333
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas, pověřený vedením odboru archeologie
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas, vedoucí výzkumu

II. Předmět dohody

1. Objednatel je stavebníkem akce „**Hlučín, garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2**“, která bude realizována **na parcele 436/2 a 3, v k.ú. Hlučín**, tedy na území s archeologickými nálezy. Stavební činnost, jejíž součástí jsou skryvkové práce a terénní úpravy je činností ve smyslu § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Objednatel umožní organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů, již je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, provedení záchranného archeologického výzkumu po celý průběh výkopových prací. Záchranný archeologický výzkum bude probíhat ve dvou etapách:
 - a) terénní etapa - vlastní terénní práce (exkavace objektů, dokumentace, zaměření), vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence
 - b) etapa kabinetních prací - očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů, kompletace a revize terénní dokumentace a získaných dat a zpracování nálezové zprávy

III. Termíny plnění

1. Termín zahájení ZAV je stanoven na 16. 7. 2020
- Předpokládaná doba trvání ZAV je odhadnuta na 20 pracovních dnů od jeho zahájení v závislosti na klimatických podmínkách
2. Termín vyhotovení nálezové zprávy – do 12 měsíců od ukončení terénních prací
3. V případě, že oprávněná strana nebude moci, zejména z důvodů nepříznivého počasí, změny harmonogramu stavebních prací, či jiných překážek ze strany stavebníka či zhotovitele stavebních prací, dodržet uvedené termíny plnění, oznámí tuto skutečnost prokazatelně objednateli, aby mohl být dohodnut nový termín plnění. Termín plnění bude prodloužen o dobu, po kterou překážka trvala.

IV. Cena a fakturace

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na výzkum.
2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:
Odborný pracovník (Archeolog VŠ)320,-Kč/hod. (bez DPH)
Pracovník AV..... 150,-Kč/hod. (bez DPH)
3. Objednatel uhradí oprávněné straně faktury, vystavené za vykonané práce, a to ve dvou splátkách: a) po skončení terénních prací
b) po odevzdání nálezové zprávy
ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací.
4. Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný limit nákladů za provedení ZAV je **81 680,-Kč (bez DPH)** včetně zpracování nálezů a vyhotovení Nálezové zprávy. Kalkulace předpokládaných nákladů je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této dohody. V případě zjištění neočekávaného rozsahu archeologických situací (např. nepředpokládaný počet hrobů), bude jednáno o uzavření dodatku ke smlouvě o provedení ZAV.
5. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se k ceně bez DPH uvedené v odst. 3. tohoto článku smlouvy připočte platná sazba DPH. Sazba daně z přidané hodnoty se při účtování stanoví v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.
6. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli na její adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

V. Další ujednání


1. Objednatel umožní pracovníkům Zpracovatele vstup na dotčené nemovitosti podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV.
2. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá zpracovatel.
3. Objednatel se zavazuje provést na své náklady skryvku orniční a podorniční vrstvy, až na úroveň geologického podloží, dle pokynů zástupce zpracovatele.
4. Objednatel zajistí, aby zhotovitel zemních prací, smluvně zajištěný objednatelem, respektoval pokyny vedoucího ZAV, které se budou týkat ochrany archeologických nálezů a nálezových situací na staveništi.
5. Objednatel se domluvil se zpracovatelem, že skryvka orniční a podorniční vrstvy bude z celé plochy budoucího staveniště provedena ve dvou etapách. První etapa proběhne před zahájením ZAV a druhá etapa po dokončení ZAV na ploše první etapy.
6. Zpracovatel se zavazuje upozornit objednatele na potřebu provedení skryvky druhé etapy minimálně 10 pracovních dnů předem.
7. Objednatel zajistí na svoje náklady ohrazení plochy budoucího staveniště.
8. Zpracovatel se zavazuje vést v součinnosti s objednatelem „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány veškeré provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin jednotlivých kategorií pracovníků. K tomu oprávněná osoba objednatele má právo kdykoliv nahlížet a sledovat obsah Deníku výzkumu a kontrolovat a potvrzovat věcnou správnost a úplnost údajů (zejm. kontrolovat rozsah odpracovaných hodin všech pracovníků, kteří se na ZAV budou podílet) vztahujících se k plnění předmětu Dohody, jakož i vyžadovat neodkladné provedení oprav případně zjištěných chyb. V průběhu pracovní doby, tzn. v pracovních dnech od 7.30 hod. do 16.00 hod., musí být Deník výzkumu a veškeré související podklady k provádění jednotlivých prací ZAV vždy trvale dostupné v místě provádění ZAV.

9. Objednatel zpřístupní plochy, ve kterých má být ZAV prováděn, a dále určí vhodné plochy pro umístění zařízení staveniště (výzkumu).
10. Zpracovatel se zavazuje po skončení terénní fáze výzkumu předat povinné straně dle této Dohody prozkoumanou část lokality s vypreparovanými archeologickými vrstvami a objekty, bez závozu a hutnění zeminy.
11. Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.
12. Objednatel bude neprodleně informovat oprávněnou stranu o případných změnách projektu, budou-li mít tyto vliv na provádění ZAV.
13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí NPÚ Ostrava.
15. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zpracovatel.

Za Objednatele:

V Hlučíně dne: 17. 7. 2020


Mgr. Metoděj Chrástecský
ředitel Muzea Hlučínska

Muzeum Hlučínska,
příspěvková organizace
Zámecká 4 
748 01 Hlučín
tel.: 595 041 617 IČ 71230530

Za Zpracovatele:

Ostravě dne: 17-07-2020


Mgr. Michal Zezula Ph.D.
ředitel NPÚ – ÚOP Ostrava

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje 1
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
-1-

Kalkulace nákladů archeologického výzkumu - Hlučín, garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2

Terénní práce ZAV

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	320,00	10	25 600,00
Pracovník AV*)	2	150,00	10	24 000,00
Celkem terén bez DPH				49 600,00

Zpracování nálezů a nálezové zprávy

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	320,00	8	20 480,00
Asistent archeologa	1	275,00	4	8 800,00
Geoinformatik	1	350,00	1	2 800,00
Celkem za zpracování bez DPH				32 080,00

Celkem za ZAV bez DPH	81 680,00
------------------------------	------------------

*) Výkopové a pomocné práce může na své náklady zajistit objednatel

- K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši
- Fakturovány budou skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny
- NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování max. částky

V Opavě 16. 7. 2020

