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mj počet mj kč/mj celkem kč
m3 35,00 918,00 Kč 32 130,00 Kč
m2 100,00 24,15 Kč 2 415,00 Kč
m3 5,50 1 260,00 Kč 6 930,00 Kč
m3 5,50 2 625,00 Kč 14 437,50 Kč
m3 2,00 2 992,50 Kč 5 985,00 Kč
bm 66,00 110,25 Kč 7 276,50 Kč
m2 110,00 241,50 Kč 26 565,00 Kč

t 0,80 1 470,00 Kč 1 176,00 Kč
96 915,00 Kč

mj počet mj kč/mj celkem kč
bm 66,00 65,00 Kč 4 290,00 Kč
m3 2,50 1 200,00 Kč 3 000,00 Kč
m3 35,00 472,50 Kč 16 537,50 Kč
m3 35,00 696,00 Kč 24 360,00 Kč
m2 110,00 99,75 Kč 10 972,50 Kč

j 1,00 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč
bm 66,00 137,50 Kč 9 075,00 Kč
m2 110,00 152,25 Kč 16 747,50 Kč
m2 110,00 20,00 Kč 2 200,00 Kč

88 982,50 Kč

mj počet mj kč/mj celkem kč

kus 1 58 240,00 Kč 58 240,00 Kč

58 240,00 Kč

mj počet mj kč/mj celkem kč
kpl 1,00 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
kpl 1,00 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
kpl 1,00 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

25 000,00 Kč

CELKEM BEZ DPH: 

V Liberci dne 03.07.2017
Tomáš Novák
SYBAN, s.r.o.

Zámečnické kce

Dodávka a montáž ocelové posuvné brány, rozměr 
4000/1500mm, svislá výplň ocel. prvky, povrchová úprava 
žárovým zinkováním, příprava na instalaci el. pohonu (pohon 
není předmětem dodávky)

VRN - ostatní náklady
 pracovní úkon

Práce celkem: 

Vnitrostaveništní přesun hmot
Doprava materiálu

Demontáž stávajících sil.obrubníků

Pokládka dlažby, tl. 80mm

Zhotovení základu k pojezdové bráně

Odvoz a uložení výkopku
Příprava podloží pod dlažbu vč.hutnění

Usazení silničních obrub do betonového lože

ZŠ Kaplického Liberec - příjezdová komunikace

Kamenivo frakce 0-63mm

Betonový obrubník silniční 1000/250/150mm, barva šedá
Beton B16-20 (základová konstrukce brány)

Kamenivo frakce 4-8mm 
Geotextilie 300g/m2

269 137,50 Kč

 název materiálu

 pracovní úkon

 pracovní úkon

 Materiál

   Práce

Zámková dlažba ,,Kost", tl.  80mm, barva šedá

Beton CP20 (obrubníky)

Spárovací písek

Odvoz a uložení betonové suti

Zapískování dlažby, tl. 80mm

Materiál celkem: 

Práce celkem: 

Práce celkem: 

Ostatní náklady (zařízení staveniště, úklid..)

Odkop zeminy 


