
statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih, 

Odbor investiční 

 

1/1 Koordinátor BOZP 

 

Příloha č. 1 ke Smlouvě 

Zadání dle:                                                      dodatek č. 1 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 

- rámcové smlouvy 

 

 

                                                                                                                         

Č. sml. příkazníka: 22/034/049/2018/INV                            Veřejná zakázka č.:       VZ 03.18   

                         P18V00000075 

 

 

Název stavby: Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben 

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o., IČO: 15502309 

Zhotovitel: 
MILIMEX S.A., odštěpný závod, Horní 1642/55a, 700 30  Ostrava-Hrabůvka,             
IČO: 29454379 

Tech. dozor 

zadavatele 
Ing. Vladislava Strnadlová 

Náklady na 
realizaci stavby: 

7.194.864,94 Kč bez DPH (po dodatku 1-3) 

Lhůta realizace: 120 kalendářních dnů  

 Poznámka: 

Předání staveniště:  předpoklad 10/2019 

Zahájení stavby:      do 10 kalendářních dnů  

Ukončení stavby:    do 120 kalendářních dnů  
Předpoklad doby činnosti koordinátora:  18 + 1 týden 

 

 

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne:  13. srpna 2020 

 

Vyřizuje:  Ing. Staňková Hana 

 

 

příkazce: 
 

 

 

 

            ................................................... 

za odbor investiční  
městského obvodu Ostrava Jih  

Ing. Stanislav Šplíchal 
vedoucí odboru  

 

příkazník:  
 

 

 

 

.................................................... 

za                

KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r.o. 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 
jednatelka 

 


