

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-086-235-SR
Stavba: **Oprava traťového úseku Hanušovice - Jeseník**

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel:
Správa Železnic, státní organizace

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Moravia Consult Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			18 376 697,11
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 376 697,11	3 859 106,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	22 235 803,50
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-086-235-SR

Stavba: Oprava traťového úseku Hanušovice - Jeseník

Místo: Olomouc

Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Moravia Consult Olomouc a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 376 697,11	22 235 803,50	
		0,00	0,00	STA
SO 04-19-02	Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. propustek v ev. km 1.231	248 453,69	300 628,96	STA
SO 04-19-03	Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. propustek v ev. km 2.011	525 632,12	636 014,87	STA
SO 04-19-04	Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. propustek v ev. km 2.241	2 834 613,52	3 429 882,36	STA
SO 04-19-05	Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. propustek v ev. km 2.587	1 322 113,81	1 599 757,71	STA
SO 04-19-06	Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. propustek v ev. km 3.368	1 203 309,24	1 456 004,18	STA
SO 04-19-07	Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. propustek v ev. km 3.833	81 469,27	98 577,82	STA
SO 04-19-08	Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. propustek v ev. km 4.099	731 011,23	884 523,59	STA
SO 04-19-09	Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. propustek v ev. km 4.609	103 707,33	125 485,87	STA
SO 04-19-10	Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. propustek v ev. km 4.959	1 183 677,50	1 432 249,78	STA
SO 04-19-11	Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. propustek v ev. km 5.101	978 410,92	1 183 877,21	STA
SO 04-19-12	Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. propustek v ev. km 5.287	1 571 777,50	1 901 850,78	STA
SO 04-19-13	Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. propustek v ev. km 5.572	1 011 531,06	1 223 952,58	STA
SO 04-19-14	Hanušovice - Jindřichov na Moravě, žel. most v ev. km 5.657	2 600 010,88	3 146 013,16	STA
SO 05-19-01	Lipová Lázně - Jeseník, žel. propustek v ev. km 31.397	2 865 358,10	3 467 083,30	STA
SO 05-19-02	Lipová Lázně - Jeseník, žel. propustek v ev. km 33.498	1 115 620,94	1 349 901,34	STA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1057659

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8738bc5f-ee0a-4dd1-bdf1-d709212b5876

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2020 12:58:07



0011297d-4041-4d3a-8219-d994849921af