

# Výzva č. 45 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20

<b>Objednatel</b> IČO: 44992785      DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]		<b>Zhotovitel</b> IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 <b>DIRS Brno s.r.o.</b> Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]	
<b>Předmět plnění:</b>		<b>Predběžná cena:</b>	
Kounicova Kounicova 69, b.č.5 - oprava bytu dle položkového rozpočtu Příloha: Technický list objednatel k bytu Položkový rozpočet		Bez DPH: 219123,83 DPH 15%	
Datum vystavení výzvy: 10.8.2020 Datum požadovaného plnění: 31.8.2020		<b>CELKEM</b> 251992,40	
Podrobnosti platby: Účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ [redacted]		Jméno a podpis objednavatele:	
Jméno a podpis odpovědného pracovníka: [redacted]			
Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v souladu s § 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: [redacted] <b>Jméno a podpis příkazce operace:</b> [redacted]			
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsáhu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 10.8.2020 <b>Jméno a podpis správce rozpočtu:</b> Ing. Michal Večeřa [redacted]			

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje

datum ..... podpis .....

### Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Kounicova 69 byt č. 5
R:	2	SO 01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>0,00</b>	
1	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm chodba :	m2	0,00000	735,00	0,00	RTS 20/ I
2	416091082R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 5 m2	m2	0,00000	214,50	0,00	RTS 20/ I
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>0,00</b>	
3	601011141RT3	Štuk na stropěch Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 4 mm Včetně pomocného lešení.	m2	0,00000	183,50	0,00	RTS 20/ I
4	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	0,00000	141,00	0,00	RTS 20/ I
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>36 057,19</b>	
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	10,50000	47,00	493,50	RTS 20/ I
6	611403380R00	Oprava váp.omítek stěn do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	207,46000	95,50	19 812,43	RTS 20/ I
7	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	80,33000	117,50	9 438,78	RTS 20/ I
8	611425531R00	Omitka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou	m2	0,00000	1 654,00	0,00	RTS 20/ I
9	612403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS zdicí maltou	m	96,00000	56,80	5 452,80	RTS 20/ I
10	612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdicí maltou	m	10,80000	79,60	859,68	RTS 20/ I
11	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	0,00000	108,50	0,00	RTS 20/ I
12	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10% pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	0,00000	90,50	0,00	RTS 20/ I
13	612423531R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	0,00000	1 061,00	0,00	RTS 20/ I
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>0,00</b>	
14	632419104R00	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.4 mm	m2	0,00000	291,50	0,00	RTS 20/ I

### Položkový rozpočet

S:	<b>680</b>	<b>Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky</b>
O:	01	Kounicova 69 byt č. 5
R:	2	SO 01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
15	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění zbytku lepidla kuchyně, chodba, komora, WC	m2	0,00000	42,60	0,00	RTS 20/ I
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>1 090,00</b>	
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 60,69000	m2	10,00000 10,00000	109,00	1 090,00	RTS 20/ I
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>9 679,77</b>	
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	80,33000	120,50	9 679,77	RTS 20/ I
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>3 754,14</b>	
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 Demontáž dřevěných stěn plných rozdělení pokoje 4,16*	kus	4,00000	16,80	67,20	RTS 20/ I
19	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 7 :	m2	0,00000 0,00000	10,10	0,00	RTS 20/ I
20	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 12 :	m2	0,00000 0,00000	10,10	0,00	RTS 20/ I
21	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 kuchyně : 3,6+1,45 : 5,23000	m2	5,23000 5,23000	178,00	930,94	RTS 20/ I
22	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) práce neuvedené v VV (odhad) : 4 : 8	h	8,00000 8,00000	344,50	2 756,00	RTS 20/ I
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>483,84</b>	
23	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,56000	864,00	483,84	RTS 20/ I
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>1 425,00</b>	
24	721200001RA0	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	0,00000	261,00	0,00	RTS 20/ I
25	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	0,00000	668,00	0,00	RTS 20/ I
26	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	3,00000	475,00	1 425,00	RTS 20/ I

### Položkový rozpočet

S:	<b>680</b>	<b>Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky</b>
O:	01	Kounicova 69 byt č. 5
R:	2	SO 01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		demontáže a úpravy : 4 :					
		4		0,00000			
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>1 425,00</b>	
27	722200003RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon	m	0,00000	755,00	0,00	RTS 20/ I
		0 :					
		0					
28	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	3,00000	475,00	1 425,00	RTS 20/ I
		demontáže a úpravy : 4 :					
		3,00000		3,00000			
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>9 964,00</b>	
29	R1 plyn	Nové plynovodní potrubí + revize+ spuštění plynu	kompl	1,00000	9 964,00	9 964,00	Kalkul
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>4 010,00</b>	
30	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	0,00000	5 155,00	0,00	RTS 20/ I
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní vypustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.					
31	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	4 010,00	4 010,00	RTS 20/ I
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní vypustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.					
32	725100003RA0	Vana, baterie, zápachová uzávěrka, obezdění	kus	0,00000	8 535,00	0,00	RTS 20/ I
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní vypustky, osazení vany, sifonu a vodovodní baterie. Obezdvíka vany. S dodávkou materiálu.					
33	725100006RA0	Klozet kombi	kus	0,00000	5 965,00	0,00	RTS 20/ I
		Vyvedení odpadní a vodovodní vypustky, dodávka a osazení klozetové mísy s nádržkou. 0,5 m kanalizačního potrubí.					
34	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	0,00000	251,50	0,00	RTS 20/ I
35	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	0,00000	349,50	0,00	RTS 20/ I
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>0,00</b>	
36	728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	0,00000	243,50	0,00	RTS 20/ I

### Položkový rozpočet

S: 680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O: 01	Kounicova 69 byt č. 5
R: 2	SO 01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
37	429148013R	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100ST	kus	0,00000	518,00	0,00	RTS 20/ I
38	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,00000	3 285,00	0,00	RTS 20/ I
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>0,00</b>	
39	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	0,00000	307,50	0,00	RTS 20/ I
40	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových OT : 3*0,9*0,6+0,5*1,1 Montáž těles otopných litinovýc	m2	0,00000	37,00	0,00	RTS 20/ I
41	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	0,00000	14,00	0,00	RTS 20/ I
42	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	0,00000	23,40	0,00	RTS 20/ I
	0 :			0,00000			
43	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,00000	1 215,00	0,00	RTS 20/ I
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>33 773,40</b>	
44	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	0,00000	73,90	0,00	RTS 20/ I
				0,00000			
45	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	0,00000	183,00	0,00	RTS 20/ I
	chodba :			0,00000			
46	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	383,50	1 534,00	RTS 20/ I
47	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00000	428,00	428,00	RTS 20/ I
48	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	0,00000	207,50	0,00	RTS 20/ I
49	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	0,00000	1 065,00	0,00	RTS 20/ I
50	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	0,00000	1 090,00	0,00	RTS 20/ I
51	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	3,00000	1 112,00	3 336,00	RTS 20/ I
52	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 240 cm	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 20/ I
53	53821108R	Sporák kombinovaný ST 4 s troubou	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I
54	53821620RX	Digestoř	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	Indiv
55	54914624R	Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr	kus	3,00000	766,00	2 298,00	RTS 20/ I
56	61165001R	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60x197 cm	kus	0,00000	2 315,00	0,00	RTS 20/ I
57	61165002R	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 70x197 cm	kus	0,00000	2 315,00	0,00	RTS 20/ I

### Položkový rozpočet

S:	<b>680</b>	<b>Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky</b>
O:	01	Kounicova 69 byt č. 5
R:	2	SO 01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
58	61165003R	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm	kus	3,00000	2 315,00	6 945,00	RTS 20/ I
59	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,20000	1 162,00	232,40	RTS 20/ I
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>0,00</b>	
60	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,00000	25,00	0,00	RTS 20/ I
61	771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé	m2	0,00000	124,50	0,00	RTS 20/ I
62	771575113R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel	m2	0,00000	628,00	0,00	RTS 20/ I
63	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	0,00000	55,40	0,00	RTS 20/ I
64	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	0,00000	15,00	0,00	RTS 20/ I
65	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné, keram. dlažba	m2	0,00000	11,20	0,00	RTS 20/ I
66	23521591.AR	Mapelastic stěrka hydroizolační pružná Mapei dvousložková	kg	0,00000	100,50	0,00	RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 0,00000*3,2							
67	24551347.AR	ASO-Unigrund K nátěr penetrační - koncentrát	l	0,00000	134,00	0,00	RTS 20/ I
68	597642060R	Dlažba	m2	0,00000	360,00	0,00	RTS 20/ I
69	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,00000	613,00	0,00	RTS 20/ I
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>11 290,96</b>	
70	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	14,97000	13,40	200,60	RTS 20/ I
kuchyně ::							
chodba ::							
WC ::							
komora ::							
0,00000				0,00000			
71	776511810RT2	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	12,97000	44,10	571,98	RTS 20/ I
72	776511810RT3	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky z ploch do 10 m2 komora :	m2	0,00000	49,00	0,00	RTS 20/ I
chodba ::							

### Položkový rozpočet

S:	<b>680</b>	<b>Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky</b>
O:	01	Kounicova 69 byt č. 5
R:	2	SO 01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		WC : :					
		0,00000		0,00000			
73	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Standard plus tl. 2,0 mm (350kč/m2)	m2	12,97000	809,00	10 492,73	RTS 20/ I
		viz pol 76+77 :					
		0,00000		0,00000			
74	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,05000	513,00	25,65	RTS 20/ I
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>6 224,48</b>	
75	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady koupelna + kuchyň :	m2	5,20000	119,50	621,40	RTS 20/ I
76	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady kuchyň : :	m2	5,20000	47,70	248,04	RTS 20/ I
				5,20000			
77	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	5,20000	590,00	3 068,00	RTS 20/ I
78	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	5,20000	35,20	183,04	RTS 20/ I
79	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	5,20000	49,90	259,48	RTS 20/ I
		kuchyň : :					
				5,20000			
80	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	0,00000	327,00	0,00	RTS 20/ I
		dveře : :					
		0					
81	23521591.AR	Mapelastic stěrka hydroizolační pružná Mapei dvousložková koupelna + WC :	kg	0,00000	100,50	0,00	RTS 20/ I
82	24551347.AR	ASO-Unigrund K nátěr penetrační - koncentrát Odkaz na mn. položky pořadí 76 :	l	0,00000	134,00	0,00	RTS 20/ I
				0,00000			
83	597813724R	Obkládačka 20x40	m2	5,20000	350,00	1 820,00	RTS 20/ I
		0 :					

### Položkový rozpočet

S:	<b>680</b>	<b>Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky</b>
O:	01	Kounicova 69 byt č. 5
R:	2	SO 01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
84	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,04000	613,00	24,52	RTS 20/ I
<b>Díl: 783</b>						<b>6 995,01</b>	
85	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí	m2	11,98000	176,50	2 114,47	RTS 20/ I
		ocel. zárubně : $(2*2+0,8)*(0,1+2*0,05)*2$ : $(2*2+0,7)*(0,1+2*0,05)*(2*2+1,4)*(0,1+2*0,05)$ : 6,8 radiatory : 5,18					
				11,98000			
86	783293113R00	Nátěr kov.konstr.Bakrylex disperz. základ+2x email	m2	11,98000	290,00	3 474,20	RTS 20/ I
87	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	23,40000	3,90	91,26	RTS 20/ I
		topení svislé : $2,68*2*6$ : 16,2 topení vodorovné : $2*2+2*0,7+2*0,8+0,75+0,85$ : 7,2 23,40000					
				23,40000			
88	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email Nátěr syntetický lit. Radiátorů Z+1x+1xemail	m	23,40000	56,20	1 315,08	RTS 20/ I
<b>Díl: 784</b>						<b>33 864,39</b>	
89	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	287,76000	33,40	9 611,18	RTS 20/ I
		strop : 80,33 stěny : 207,43					0,00
90	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	287,76000	21,80	6 273,17	RTS 20/ I
91	784165332R00	Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	287,76000	58,10	16 718,86	RTS 20/ I
92	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	80,33000	15,70	1 261,18	RTS 20/ I
<b>Díl: M21</b>						<b>69 027,00</b>	
93	210010003RT2	Trubka ohebná pod omítku, typ D 25mm,včetně dodávky trubky Kabel CYKY-m 750 V 3x1,5mm2 pevně uložený	m	23,00000	56,00	1 288,00	RTS 18/ I
94	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	12,00000	257,50	3 090,00	RTS 20/ I

## Položkový rozpočet

S:	<b>680</b>	<b>Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky</b>
O:	01	Kounicova 69 byt č. 5
R:	2	SO 01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
95	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	16,00000	350,50	5 608,00	RTS 20/ I
96	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	230,00000	61,70	14 191,00	RTS 20/ I
97	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	250,00000	70,40	17 600,00	RTS 20/ I
98	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	34,00000	475,00	16 150,00	RTS 20/ I
99	R 02	D+M rozvaděče včetně vystrojení a oživení	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	Kalkul
		Revize	kpl	2,00000	3 800,00	7 600,00	Vlastní
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						<b>246,40</b>	
100	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	2,00000	70,60	141,20	RTS 20/ I
101	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	2,00000	29,60	59,20	RTS 20/ I
102	3412652212R	Kabel koaxiální Belden H125 Cu PVC 7 mm	m	2,00000	23,00	46,00	RTS 20/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 346,08</b>	
103	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,52000	300,00	156,00	RTS 20/ I
		0,00000		0,52000			
104	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,52000	504,00	262,08	RTS 20/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 :		0,00000			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 :		0,00000			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 :		0,00000			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 :		0,00000			
105	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,02000	1 245,00	24,90	RTS 20/ I
		0,00000		0,00000			
		0,00000		0,00000			
		0,00000		0,00000			
106	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,54000	677,00	365,58	RTS 20/ I
107	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,54000	323,00	174,42	RTS 20/ I
108	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,54000	227,00	122,58	RTS 20/ I

### Položkový rozpočet

S:	<b>680</b>	<b>Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky</b>
O:	01	Kounicova 69 byt č. 5
R:	2	SO 01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
109	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,54000	15,90	8,59	RTS 20/ I
110	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,54000	290,50	156,87	RTS 20/ I
S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na							
111	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	0,54000	139,00	75,06	RTS 20/ I

**Cena celkem**  
**Celke sleva -5%**

**230 656,66**  
**219 123,83 Kč**