

VA
6
VOZ
293728

SMLOUVA O DÍLO

stanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561, DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.

Sídlo: Teslova 873/2, 702 00 Ostrava, Přívoz

IČO: 29393728, DIČ: CZ 29393728

Zastoupená: panem

Bankovní spojení: GE Money bank č. účtu: 205189361/0600

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 38569.

(dále jen „zhotovitel“)

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	340	2020	16.11.2020
		poř.číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provedení díla: **oprava 4 výtahů 1-4 v areálu IVC Ostrava-Jih** (dále jen „dílo“), které je blíže specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.
- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 1 a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Součástí provedení díla je i předání dokladů, které se k dílu vztahují.
- Doba plnění: **do 16.11.2020**
- Místo plnění (místo předání provedeného díla): **IVC Ostrava-Jih, ul. Kaminského 636/12, 724 00 Nová Bělá**
- Osoba pověřená objednatelem k převzetí provedeného díla:
- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17.06.2020, která byla na základě zadávacího řízení č. 109/2020/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

III. Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	91 983,00
DPH 21 %	19 315,00
cena včetně DPH	111 298,00

- Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla.
- Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle OZ a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „faktura“). Objednatel tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Smluvní strany nesjednávají zálohy na cenu díla.
- Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - označení předmětu smlouvy ve znění odpovídajícím bodu II. odst. 1 této smlouvy
 - označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace



- d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo podle této smlouvy bylo řádně předáno.
5. Faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
6. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hzsmask.cz

IV. Vady díla a záruky

1. Zhotovitel je povinen předat dílo v rozsahu, kvalitě, podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce 24 měsíců na provedenou práci a materiál.

V. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením dohodnuté ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
2. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy o dílo a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – technická specifikace.

Ostrava dne.....

17. 08. 2020

za objednatele

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
ředitel

HZS Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor

Moravskoslezského kraje

Výškovická 40

700 30 Ostrava - Zábřeh

Ostrava dne.....

5.8.2020






VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.

Teslova 2, 702 00 Ostrava-Přívoz

IČO: 29393728, DIČ: CZ29393728, bankovní spojení: 205189361/0600

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38569



OBJEDNATEL:

Hasičský záchranný sbor

Kaminského 636/2

Nová Bělá

kontaktní osoba

telefon

e-mail

objekt k bydlení (**OB**), nebytový objekt (**NOB**) : **NOB**

vyřizuje:

v Ostravě dne: 17.06.2020

věc:

Cenová nabídka č. S 20-06-139 na opravu výtahu na ul. HZS Kaminského 7935

Zasíláme Vám tímto cenovou nabídku na opravu výtahu typ **OHAV** nosnost **630** kg
počet stanic **4/4**

v tomto rozsahu : odstranění závad z odb.prohlídky ze dne 15.4.2020

- výměna 140 L oleje v agregátu výtahu
- vyčištění vany agregátu od usazenin
- výměna topidla oleje v agregátu
- zkouška po opravě

Cenová kalkulace :

materiál	11 310 ,-Kč
demontáž + montáž včetně dopravy	10 500 ,-Kč
související práce :	0 ,-Kč
	, -Kč
dokumentace	0 ,-Kč
zkouška po montáži výtahu	500 ,-Kč
zařízení staveniště, likvidace odpadů, výpomocné práce	1 000 ,-Kč
Cena celkem bez DPH	23 310 ,-Kč
Cena celkem včetně DPH 21 %	28 205 ,-Kč

Platba: Fakturace po provedení prací, úhrada faktury do 14 dnů.

Záruka: Záruka je poskytnuta na materiál a na práci v délce **24** měsíců

Termín realizace: do **8** týdnů po potvrzení objednávky

S pozdravem

obchodní zástupce

V případě použití režimu přenesení daňové povinnosti bude fakturováno dle §92e zákona č. 261/2007 Sb., o DPH, platného od 1.1.2012




VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.

Teslova 2, 702 00 Ostrava-Přivoz

ICO: 29393728, DIČ: CZ29393728, bankovní spojení: 205189361/0600

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38569



OBJEDNATEL:

Hasičský záchranný sbor

Kaminského 636/2

Nová Bělá

kontaktní osoba :

telefon :

e-mail :

objekt k bydlení (**OB**), nebytový objekt (**NOB**) :

NOB

vyřizuje:

v Ostravě dne: 17.06.2020

věc:

Cenová nabídka č. **S 20-06-140** na opravu výtahu na ul. **HZS Kaminského 7936**

Zasíláme Vám tímto cenovou nabídku na opravu výtahu typ

OHAV

nosnost **630** kg

počet stanic **3/3**

v tomto rozsahu :odstranění závad z odb.prohlídky ze dne 15.4.2020

- výměna 115 L oleje v agregátu výtahu
- vyčištění vany agregátu od usazenin
- výměna topidla oleje v agregátu
- zkouška po opravě

Cenová kalkulace :

materiál	11 310 ,-Kč
demontáž + montáž včetně dopravy	10 500 ,-Kč
související práce :	0 ,-Kč
	, -Kč
dokumentace	0 ,-Kč
zkouška po montáži výtahu	500 ,-Kč
zařízení staveniště, likvidace odpadů, výpomocné práce	1 000 ,-Kč
Cena celkem bez DPH	23 310 ,-Kč
Cena celkem včetně DPH 21 %	28 205 ,-Kč

Platba: Fakturace po provedení prací, úhrada faktury do 14 dnů.

Záruka: Záruka je poskytnuta na materiál a na práci v délce **24** měsíců

Termín realizace: do **8** týdnů po potvrzení objednávky

S pozdravem

obchodní zástupce

V případě použití režimu přenesení daňové povinnosti bude fakturováno dle §92e zákona č. 261/2007 Sb., o DPH, platného od 1.1.2012




VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.

Teslova 2, 702 00 Ostrava-Přívov



ICO: 29393728, DIČ: CZ29393728, bankovní spojení: 205189361/0600

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38569



OBJEDNATEL:

Hasičský záchranný sbor

Kaminského 636/2

Nová Bělá

kontaktní osoba :

telefon :

e-mail :

objekt k bydlení (**OB**), nebytový objekt (**NOB**) :

NOB

vyřizuje:



v Ostravě dne: 17.06.2020

věc:

Cenová nabídka č. **S 20-06-141** na opravu výtahu na ul.

HZS Kaminského 7934

Zasíláme Vám tímto cenovou nabídku na opravu výtahu typ

OHAV

nosnost **1150** kg

počet stanic **3/3**

v tomto rozsahu :odstranění závad z odb.prohlídky ze dne 15.4.2020

- výměna 135 L oleje v agregátu výtahu
- vyčištění vyny agregátu od usazenin
- výměna topidla oleje v agregátu
- zkouška po opravě

Cenová kalkulace :

materiál	10 984 ,-Kč
demontáž + montáž včetně dopravy	10 500 ,-Kč
související práce :	0 ,-Kč
	, -Kč
dokumentace	0 ,-Kč
zkouška po montáži výtahu	500 ,-Kč
zařízení staveniště, likvidace odpadů, výpomocné práce	1 000 ,-Kč
Cena celkem bez DPH	22 984 ,-Kč
Cena celkem včetně DPH 21 %	27 810 ,-Kč

Platba: Fakturace po provedení prací, úhrada faktury do 14 dnů.

Záruka: Záruka je poskytnuta na materiál a na práci v délce **24** měsíců

Termín realizace: do **8** týdnů po potvrzení objednávky


S pozdravem



obchodní zástupce

V případě použití režimu přenesení daňové povinnosti bude fakturováno dle §92e zákona č. 261/2007 Sb., o DPH, platného od 1.1.2012






VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.

Teslova 2, 702 00 Ostrava-Přivoz

ICO: 29393728, DIČ: CZ29393728, bankovní spojení: 20518936170600

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38569



OBJEDNATEL:

Hasičský záchranný sbor

Kaminského 636/2

Nová Bělá

kontaktní osoba :

telefon :

e-mail :

objekt k bydlení (**OB**), nebytový objekt (**NOB**) :

NOB

vyřizuje:

v Ostravě dne: 17.06.2020

věc:

Cenová nabídka č. **S 20-06-142** na opravu výtahu na ul.

HZS Kaminského 7937

Zasíláme Vám tímto cenovou nabídku na opravu výtahu typ

OHAV

nosnost

630 kg

počet stanic

3/3

v tomto rozsahu : odstranění závad z odb.prohlídky ze dne 15.4.2020

- výměna 115 L oleje v agregátu výtahu

- vyčištění vany agregátu od usazenin

- výměna topidla oleje v agregátu

- zkouška po opravě

Cenová kalkulace :

materiál	9 679 ,-Kč
demontáž + montáž včetně dopravy	11 200 ,-Kč
související práce :	0 ,-Kč
	, -Kč
dokumentace	0 ,-Kč
zkouška po montáži výtahu	500 ,-Kč
zařízení staveniště, likvidace odpadů, výpomocné práce	1 000 ,-Kč
Cena celkem bez DPH	22 379 ,-Kč
Cena celkem včetně DPH 21 %	27 078 ,-Kč

Platba: Fakturace po provedení prací, úhrada faktury do 14 dnů.

Záruka: Záruka je poskytnuta na materiál a na práci v délce

24 měsíců

Termín realizace: do **8** týdnů po potvrzení objednávky

S pozdravem

obchodní zástupce

V případě použití režimu přenesení daňové povinnosti bude fakturováno dle §92e zákona č. 261/2007 Sb.. o DPH, platného od 1.1.2012