
      Jednot.

Č ObjektKód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

11 0,00 4 942,00 4 942,00 0,90

1 Odstranění podkladu , příprava podkladu m2 4,00 485,50 0,00 1 942,00 1 942,00 0,23 0,90

2 Řezání dlažby kpl 1,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

59 3 600,00 6 275,00 9 875,00 0,00

3 atrium Demontáž,zpětná montáž volných dlaždic 3 cm ks 30,00 266,00 2 352,00 5 628,00 7 980,00

4
schody mezi 

FÚ a „B“

Demontáž,zpětná montáž volných schodnic a 

podstupnic – žula
ks 2,00 325,00 550,00 100,00 650,00

5
schody před 

„B“

Demontáž,zpětná montáž volných schodnic a 

podstupnic – žula
ks 3,00 415,00 698,00 547,00 1 245,00

96 0,00 810,30 810,30 0,00

6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 10 km t 0,60 249,50 0,00 149,70 149,70 0,00 0,00

7 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6,00 19,50 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00

8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m t 0,60 356,00 0,00 213,60 213,60 0,00 0,00

9 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,60 550,00 0,00 330,00 330,00 0,00 0,00

15 627,30

Stavební rozpočet
Název stavby: opravy,výměny  dlažeb Doba výstavby: Objednatel: KÚÚK , Ústí nad Labem

Druh stavby: Začátek výstavby:  Projektant:

Lokalita: Okolí budovy A a B KÚÚK , Ústí nad Labem Konec výstavby: Zhotovitel: AZ Sever s.r.o.

JKSO: Zpracováno dne: 25.06.2020 Zpracoval: R. Červinka

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

Bourání konstrukcí

Celkem:





A B C
HSV Dodávky 3 600,00 0,00 0,00

Montáž 11 217,00 0,00 1 800,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

810,30

15 627,30 0,00 1 800,00

0,00

0,00 0,00 17 427,30

17 427,30 3 659,73 21 087,03

Krycí list rozpočtu
Název stavby: opravy,výměny dlažeb Objednatel: KÚÚK , Ústí nad Labem IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Okolí budovy A a B KÚÚK Ústí n/L Zhotovitel: AZ Sever  s.r.o. IČ/DIČ: 25488228/CZ25488228

Začátek výstavby:  Konec výstavby: Položek: 9

JKSO: Zpracoval: R. Červinka Datum: 25.06.2020

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis


