

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>opravy,výměny dlažeb</b>	Doba výstavby:	Objednatel: KÚÚK , Ústí nad Labem
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Okolí budovy A a B KÚÚK , Ústí nad Labem	Konec výstavby:	Zhotovitel: AZ Sever s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 25.06.2020	Zpracoval: R. Červinka

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>0,00</b>	<b>4 942,00</b>	<b>4 942,00</b>		<b>0,90</b>
1			Odstranění podkladu , příprava podkladu	m2	4,00	485,50	0,00	1 942,00	1 942,00	0,23	0,90
2			Řezání dlažby	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>3 600,00</b>	<b>6 275,00</b>	<b>9 875,00</b>		<b>0,00</b>
3	atrium		Demontáž,zpětná montáž volných <b>dlaždic 3 cm</b>	ks	30,00	266,00	2 352,00	5 628,00	7 980,00		
4	schody mezi FÚ a „B“		Demontáž,zpětná montáž volných <b>schodnic a podstupnic – žula</b>	ks	2,00	325,00	550,00	100,00	650,00		
5	schody před „B“		Demontáž,zpětná montáž volných <b>schodnic a podstupnic – žula</b>	ks	3,00	415,00	698,00	547,00	1 245,00		
<b>96 Bourání konstrukcí</b>							<b>0,00</b>	<b>810,30</b>	<b>810,30</b>		<b>0,00</b>
6	979081111R00		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 10 km	t	0,60	249,50	0,00	149,70	149,70	0,00	0,00
7	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,00	19,50	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
8	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 20 m	t	0,60	356,00	0,00	213,60	213,60	0,00	0,00
9	979990001R00		Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,60	550,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>									<b>15 627,30</b>		

|

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>opravy, výměny dlažeb</b>	Objednatel:	KÚÚK , Ústí nad Labem	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Okolí budovy A a B KÚÚK Ústí n/L	Zhotovitel:	AZ Sever s.r.o.	IČ/DIČ:	25488228/CZ25488228
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:	R. Červinka	Datum:	25.06.2020

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	3 600,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	11 217,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 800,00
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	<b>Ostatní materiál</b>	0,00				
	<b>Přesun hmot a sutí</b>	810,30				
	<b>ZRN celkem</b>	15 627,30	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	1 800,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>			
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>17 427,30</b></span>
<b>Základ 21%</b>	<b>17 427,30</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>3 659,73</b>	<b>Celkem včetně DPH</b> <span style="float: right;"><b>21 087,03</b></span>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis