



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Přeložka vodovodu DN 200 – křižovatka Novohradská – Průmyslová – zpracování PD“

číslo smlouvy objednatele: 2020001529

číslo smlouvy zhotovitele: SO 23/20

číslo veřejné zakázky: 20111

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru
ve věcech technických: Ing. Lenka Růžicková
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: VAK projekt s.r.o.
sídlo: Boženy Němcové 2/12, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21098
zastoupený: Ing. Martina Zamlinská, jednatelka společnosti
ve věcech technických: Ing. Martina Zamlinská
IČO: 281 59 721
DIČ: CZ 281 59 721
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci **„Přeložka vodovodu DN 200 – křižovatka Novohradská – Průmyslová“**.

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, včetně zajištění vydání společného povolení, plánu BOZP, dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu a dále zpracování a projednání příslušných dopravně inženýrských opatření a zajištění vstupních podkladů (geodetické zaměření apod.). Součástí prací je dále identifikace

druhého potrubí křižujícího kanalizační řad a nalezení jeho vlastníka. Součástí plnění je též výkon činností autorského dozoru po dobu provádění stavebních prací a kontrola nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení na zhotovitele.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Autorský dozor: ☒ ano ☐ ne
Plán BOZP vyhotovuje: ☒ zhotovitel ☐ jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ☒ ano ☐ ne

Stupně projektové dokumentace:

pro územní řízení ☐
pro stavební povolení ☐
pro společné povolení ☒
pro provádění stavby ☒

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Předložení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli:
do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
3. Podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného orgánu veřejné správy:
do 60 kalendářních dnů ode dne předložení dokumentace
pro vydání společného povolení objednateli
4. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby objednateli a provozovateli
veřejného vodovodu:
do 60 kalendářních dnů ode dne právní moci společného
povolení
5. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby objednateli:
do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek ze
strany objednatele, popř. provozovatele veřejného
vodovodu

IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí **106000,- Kč bez DPH**, z čehož:

- a. za provedení dokumentace pro společné povolení: 40000,- Kč bez DPH
- b. za získání pravomocného společného povolení: 6000,- Kč bez DPH
- c. za provedení dokumentace pro provádění stavby: 54000,- Kč bez DPH
- d. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 15 hodin výkonu autorského dozoru: 6000,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí **400 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné

připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
ano ☐ ne ☒
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano ☐ ne ☒
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
ano ☐ ne ☒
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).
5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.
6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk musí vždy obdržet objednatel.
7. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu *PDF* a otevřeném formátu *.dwg*.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“
2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“
4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

VII. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektant

jméno a příjmení: Ing. Martina Zamlinská

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Podklad pro zpracovatele projektového řešení.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

Ing. Martina Zamlinská, jednatelka
VAK projekt s.r.o.

Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce: **Přeložka vodovodního řadu - Novohradská x Průmyslová**

Charakteristika stavu:

V roce 2020 došlo k rekonstrukci autobusové zastávky v Novohradské ul. V rámci této rekonstrukce, byl obnoven vodovodní řad Li 200 z roku 1965. V rámci této rekonstrukce bylo zjištěno, že vodovodní řad Li 200 z roku 1987, který vede do Průmyslové ul., protíná kanalizační sběrač BE 600/900 z roku 1930.

Návrh řešení:

Bude provedeno přeložení vodovodního řadu Li 200 z roku 1987 (předpoklad nad kanalizační sběrač BE 600/900 z roku 1930). V rámci akce přeložení vodovodního řadu mimo zastávkový pás byla provedena příprava pro přeložení vodovodního řadu. Tato příprava spočívá v umístění kolene, které bude v rámci přeložky nasměrováno směrem nahoru. Vodovodní potrubí tak půjde nad kanalizačním sběračem BE 600/900.

Podmiňující předpoklady:

- Projektová dokumentace bude respektovat trasy stávajících sítí
- V průběhu projektové přípravy budou probíhat výrobní výbory za účasti zástupců statutárního města České Budějovice a provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace ČEVAK a.s.

Rozsah stavby:

- Přeložka vodovodního řadu v předpokládané délce 10 m.

Příloha:

