



v náležitosti
řování
vání

Příloha č. 3 Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Vodovodní přípojka – CÚ pro kraj Vysočina, Střítež u Jihlavy 5“

dodavatel	
obchodní firma/ název/jméno a příjmení:	VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o.
sídlo/místo podnikání uchazeče:	U Malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za dodavatele	 jednatel společnosti
IČO:	13695355
DIČO:	CZ13695355
datová schránka:	irgadj9
bankovní spojení:	
kontaktní osoba:	
telefonní spojení:	
e-mailová adresa:	

BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ
71214011

TELEFON

E-MAIL:
INTERNET

ID Datové schránky: /puaa4c

nabídková cena

obsah nabídkové ceny	nabídková cena Kč bez DPH	nabídková cena Kč s DPH
cena předmětu veřejné zakázky dle čl. IV výzvy	4.097.384,-	4.957.835,-

lhůta

lhůta pro dokončení díla (v měsících)	2,5
---------------------------------------	-----

délka záruční doby

délka záruční doby v měsících dle čl. IV výzvy	60
--	----

Ve Žďáře nad Sázavou

dne 22.7.2020

jednatele

jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za
dodavatele

BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ
71214011

TELEFON


E-MAIL: _____
INTERNET: _____
ID Datové schránky: 7puaa4c

Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek kvalifikace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění podmínek kvalifikace

Název veřejné zakázky: **Vodovodní přípojka – CÚ pro kraj Vysočina, Stráž u Jihlavy 5**


Dodavatel:

obchodní firma/název/jméno a příjmení:	VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.
sídlo/místo podnikání:	V Malého Těsa 1484/5, 59401 Žďár n. S.
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za dodavatele	 jednatel spol.
IČO:	13695355


čestně prohlašuje, že splňuje podmínky kvalifikace tak, jak jsou vymezeny v čl. VI výzvy k podání nabídky ze dne 2.6.2020, č.j.: 26272/2020 -900000-134.1

Dodavatel bere na vědomí, že si zadavatel může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení kopií nebo originálů dokladů prokazujících splnění podmínek kvalifikace. V takovém případě musí dodavatelem předložené doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Nepředložení dokladů prokazujících splnění podmínek kvalifikace je důvodem pro vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

v Žďarě n. S. dne 22. 4. 2020

 jednatel spol.
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za
dodavatele



BANKOVNÍ SPOJENÍ



IČ
71214011

TELEFON




E-MAIL: 
INTERNET: 
ID Datové schránky: 7puaa4c

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o prokázání splnění základní způsobilosti
na veřejnou zakázku

„Vodovodní přípojka – CÚ pro kraj Vysočina, Střítež u Jihlavy 5“

Já (my) níže podepsaný(i) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel

Obchodní firma/název:	VHS Žďár nad Sázavou, spol.s.r.o.
IČO:	13695355
Sídlo:	U Malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou
Osoba oprávněná za dodavatele jednat:	 jednatel společnosti

splňuje základní způsobilost a to tak, že:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený níže nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele:
- trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
 - trestný čin obchodování s lidmi,
 - tyto trestné činy proti majetku:
 1. podvod,
 2. úvěrový podvod,
 3. dotační podvod,
 4. podílnictví,
 5. podílnictví z nedbalosti,
 6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
 7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
 - tyto trestné činy hospodářské:
 1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
 2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
 3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
 4. pletichy při veřejné dražbě,
 5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
 - trestné činy obecně nebezpečné,
 - trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
 - tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:
 1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
 2. trestné činy úředních osob,
 3. úplatkářství,
 4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti nám vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči nám nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Totéž platí, je-li uchazečem pobočka závodu české právnické osoby.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 22.7.2020.

Osoba oprávněná jednat jménem/za dodavatele:

Titul, jméno, příjmení: [REDACTED]

Funkce: Jednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby:

VHS ž.p.

[REDACTED]
tel: 566 630 566 fax: 566 630 524

Referenční list

Zadavatel: **obec Střítež**

Stavba: **Rekonstrukce vodovodu a stavba dešťové kanalizace – lokalita Střítež u Jihlavy**

Zhotovitel: **VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o., U malého lesa 1784/5,
591 01 Žďár nad Sázavou**

Finanční objem: **2.188.000 Kč bez DPH**

Termín stavby: **květen až září 2018**

Místo stavby: **Střítež u Jihlavy**

Prohlášení ohledně provedení stavby:

Prohlašuji tímto, že výše uvedená stavba byla provedena řádně a odborně včetně dodržení požadovaného termínu realizace.


Jméno – funkce:



starostka, obec Střítež, mobil



Podpis odpovědného zástupce/stavebního dozoru investora/zadavatele:





KAPITULACE STAVBY

2019-000128

Výstavba vodovodní přípojky CÚ Střítež u Jihlavy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Generální ředitelství cel

Uchazeč:
VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.7.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 13695355
DIČ: CZ13695355

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 097 383,88
H základní	Sazba daně	Základ daně	
snížená	21,00%	4 097 383,88	
	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	4 957 834,49
			Výše daně 860 450,61 0,00

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-000128

Stavba: Výstavba vodovodní přípojky CÚ Střítež u Jihlavy

Místo:

Zadavatel: Generální ředitelství cel
Uchazeč: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

Datum: 22.07.2020

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
000	Vedlejší a ostatní náklady	4 097 383,88	4 957 834,49
SO 301	Vodovodní přípojka	283 650,00	343 216,50
		3 813 733,88	4 614 617,99

Strana 3 z 16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba vodovodní přípojky CÚ Střítež u Jihlavy

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Místo: Jihlava

Zadavatel: Generální ředitelství cel

Uchazeč: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 22.07.2020

IČ: DIČ: IČ: 13695355
DIČ: CZ13695355

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ: DIČ:

Cena bez DPH		283 650,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	283 650,00	21,00%	59 566,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		343 216,50	
		v CZK	

Strana 4 z 16

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Strana 5 z 16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba vodovodní přípojky CÚ Střítež u Jihlavy

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jihlava

Datum: 22.07.2020

Zadavatel: Generální ředitelství cel

Projektant: PROfi Jihlava spol.
s r.o.

Uchazeč: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	283 650,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	283 650,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	177 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	71 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	22 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	13 150,00

Strana 6 z 16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba vodovodní přípojky CÚ Stráže u Jihlavy

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jihlava

Datum: 22.07.2020

Zadavatel: Generální ředitelství cel

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

Zpracovatel:

RYCÍ LIST SOU
Stavba: Výstavba vodov
Objekt: SO 301 - V
KSO:
Místo:
Zadavatel
G
Uč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							283 650,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				283 650,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				177 000,00	
1	K	010001000	Geometrický plán	kpl	1,000	62 000,00	62 000,00	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k položce: Geometrický plán pro všechny břemeno.</i>					
2	K	012002000	Náklady na vytyčení stáv. sítí	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k položce: Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům</i>					
3	K	012002001	Geodetické práce	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Vytyčení staveniště</i>					
4	K	012303000	Náklady na zhotovení geodet. zaměření provedeného díla v systému Micro Station	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				71 500,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k položce: Náklady spojené s přírodním zřizáním přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vnitřní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>					
8	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.</i>					
9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k položce: Náklady na oplocení staveniště a zabezpečení proti vniknutí nepovolených osob do prostoru staveniště.</i>					

Strana 7 z 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k položce: Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno</i>					
D	VRN7		Provozní vlivy				22 000,00	
11	K	072002000	Náklady na dočasné dopravní značení	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k položce: Zřízení a odstranění dočasného dopravního značení.</i>					
D	VRN9		Ostatní náklady				13 150,00	
12	K	091003000	Spolupráce s provozovatelem (VAS a.s.) při přepojení na řad	kpl	1,000	5 650,00	5 650,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	091704000	Poplatek za vypuštěnou vodu	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01

Strana 8 z 16

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba vodovodní přípojky CÚ Střítež u Jihlavy
Objekt:
SO 301 - Vodovodní přípojka

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Generální ředitelství cel

Uchazeč:
VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 13695355
DIČ: CZ13695355

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

3 813 733,88

DPH základní snížená	Základ daně 3 813 733,88 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 800 884,11 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

4 614 617,99

Strana 9 z 16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 10 z 16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba vodovodní přípojky CÚ Střítež u Jihlavy
 Objekt: SO 301 - Vodovodní přípojka
 Místo:
 Zadavatel: Generální ředitelství cel
 Uchazeč: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

Datum: 22.07.2020
 Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 813 733,88
HSV - Práce a dodávky HSV	3 706 483,88
1 - Zemní práce	1 778 002,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 740,00
4 - Vodorovné konstrukce	78 916,00
5 - Komunikace pozemní	834 984,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 297,00
8 - Trubní vedení	921 593,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 767,00
997 - Přesun sutě	51 184,51
PSV - Práce a dodávky PSV	107 250,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	107 250,00

Strana 11 z 16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba vodovodní přípojky CÚ Střítež u Jihlavy
 Objekt: SO 301 - Vodovodní přípojka
 Místo:
 Zadavatel: Generální ředitelství cel
 Uchazeč: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

Datum: 22.07.2020
 Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **3 813 733,88**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 706 483,88	
D	1		Zemní práce				1 778 002,27	
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	1 080,000	17,80	19 224,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		401+139,72				1 080,000	
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	72,000	90,00	6 480,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		90*0,8				72,000	
3	K	113154124	Frézování živíčního krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	72,000	127,00	9 144,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		90*0,8				72,000	
4	K	131151202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	20,460	361,00	7 386,06	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje i zřízení a odstranění pažení. (3*1,7*2,6)+(2*1,5*2,4)</i>				20,460	
5	K	132151255	Hloubení rýh nezapažených s do zoubu tím v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	874,496	228,00	199 385,09	CS ÚRS 2020 01
	WV		střípné (1021-14-20-11)*1,6*0,8*0,7				874,496	
6	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	374,784	302,00	113 184,77	CS ÚRS 2020 01
	WV		1249,28*0,3				374,784	
7	K	141721214 (R)	Rízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačení potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	49,000	4 500,00	220 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přílehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu cela potrubí pro protlačení, c) betonitovou směs, d) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), e) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, f) montáž vedení a jeho nádržičky, sloužící protlačení trubce jako ochranné potrubí, g) vytyčení směru protlaku a stěvkajících inženýrských sítí, h) případnou další úpravu trub (svarování, řezání apod.) předcházející vstupu protlaku potrubí, i) dodávku potrubí oceli DN 159x4,5 určeného k protlačení</i>					
	WV		14*20*15				49,000	

Strana 12 z 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162751117 (R)	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	397,580	259,00	102 973,22	
	P		<i>Poznámka k položce: Na skládku dle dispozice zhotovitele. 1249,28*20,45)-872,16</i>		397,580			
9	K	162751117 (R1)	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 744,320	259,00	451 778,88	
	P		<i>Poznámka k položce: Zemina pro zásepky z deponie na stavbu. 872,16*2</i>		1 744,320			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	872,160	44,60	38 898,34	CS ÚRS 2020 01
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	795,160	135,00	107 346,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		397,58*2		795,160			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	397,580	18,50	7 355,23	CS ÚRS 2020 01
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	64,800	127,00	8 229,60	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: šáchroutní 90*0,8*0,9</i>		64,800			
14	M	58344171	šetrkodrt frakce 0/32	t	149,040	280,00	41 731,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		64,8*2,3 *Přeočtené koeficientem množství		149,040			
15	K	174151101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	872,160	127,00	110 764,32	
	P		<i>Poznámka k položce: vytěženou zeminou 1249,28-78,08-234,24-64,8</i>		872,160			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	234,240	188,00	44 037,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,8*0,3*976		234,240			
17	M	58331200	šetrkopisek netříděný zásepový	t	468,480	223,00	104 471,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		234,24*2 *Přeočtené koeficientem množství		468,480			
18	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 152,000	26,40	30 412,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		1080*72		1 152,000			
19	K	183117215	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu ručně šířky do 0,3 m hloubky do 1 m v rovině nebo svahu do 1:5	m	150,000	950,00	142 500,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	20,000	610,00	12 200,00	CS ÚRS 2020 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 740,00	
21	K	310321111(R)	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdvu základovém	m3	0,500	9 480,00	4 740,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Zabetonování prostupu přípojky vodovodu včetně osazení ochranné trubky a vyplnění prostoru mezi potrubím a ochrannou trubkou těsnícím materiálem.</i>					
	D	4	Vodorovné konstrukce				78 916,00	
22	K	411386611	Zabetonování prostupů ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve střepech	kus	10,000	474,00	4 740,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkopisků	m3	78,080	950,00	74 176,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,8*0,1*(1021-14-20-11)		78,080			
	D	5	Komunikace pozemní				834 984,00	
24	K	564851111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 080,000	255,00	275 400,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	564861111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	72,000	201,00	14 472,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	72,000	550,00	39 600,00	CS ÚRS 2020 01

Strana 13 z 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	573111111	Postlík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,65 kg/m2	m2	72,000	55,00	3 960,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	573231107	Postlík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	144,000	18,00	2 592,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		72*2		144,000			
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,000	455,00	32 760,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,000	550,00	39 600,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro píseň tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 080,000	395,00	426 600,00	CS ÚRS 2020 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 297,00	
32	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,000	776,00	3 880,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	631311131(R)	Doplňení dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,100	4 170,00	417,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Oprava podlahy v místnosti koteleny v místě přívodu přípojky vodovodu do objektu. Položka obsahuje obsyp zásep podtěsněných vrstev pod betonovou mazaninou kolem potrubí v místě prostupu potrubí do objektu.</i>					
	D	8	Trubní vedení				921 593,10	
34	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	112,000	448,00	50 176,00	CS ÚRS 2020 01
35	M	55253952	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-90°	kus	2,000	595,70	1 191,40	CS ÚRS 2020 01
36	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	40,000	220,80	8 832,00	CS ÚRS 2020 01
37	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	41,000	455,40	18 671,40	CS ÚRS 2020 01
38	M	55253904	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-11,25°	kus	6,000	1 419,10	8 514,60	CS ÚRS 2020 01
39	M	55253916	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-22,5°	kus	4,000	1 419,10	5 676,40	CS ÚRS 2020 01
40	M	55253928	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-30°	kus	4,000	1 046,50	4 186,00	CS ÚRS 2020 01
41	M	55253940	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-45°	kus	5,000	638,25	3 191,25	CS ÚRS 2020 01
42	K	857243131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	5,000	573,00	2 865,00	CS ÚRS 2020 01
43	M	55253510	tvárovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	5,000	1 565,15	7 825,75	CS ÚRS 2020 01
44	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,000	724,00	1 448,00	CS ÚRS 2020 01
45	M	55253896	tvárovka přírubová s hrlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 140mm DN 200	kus	2,000	6 864,35	13 728,70	CS ÚRS 2020 01
46	K	857353131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	1,000	951,00	951,00	CS ÚRS 2020 01
47	M	55253532	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/80	kus	1,000	4 229,70	4 229,70	CS ÚRS 2020 01
48	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	1 034,390	135,00	139 642,55	CS ÚRS 2020 01
49	M	28613115	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm	m	1 049,906	125,00	131 238,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		1034,39*1,015 *Přeočtené koeficientem množství		1 049,906			
50	K	891241222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	6,000	750,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
51	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátka stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	6,000	2 944,00	17 664,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	5,000	267,00	1 335,00	CS ÚRS 2020 01
53	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	5,000	9 315,00	46 575,00	CS ÚRS 2020 01
54	K	893811112 (R)	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP vč. vystrojení armaturami.	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Zřízení vodoměrné šachty dle projektové dokumentace. Vč. provedení veškerých prací a dodání materiálů potřebných pro její zřízení.</i>					

Strana 14 z 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
55	K	893811113 (R)	Osazení vodoměrné šachty hranaté z ŽB vč. vystrojení armaturami.	kus	1,000	185 000,00	185 000,00		
P			Poznámka k položce: Zřízení vodoměrné šachty dle projektové dokumentace. Vč. provedení veškerých prací a dodání materiálů potřebných pro její zřízení.						
56	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	434,00	2 604,00	CS ÚRS 2020 01	
57	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	6,000	506,00	3 036,00	CS ÚRS 2020 01	
58	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	5,000	1 288,00	6 440,00	CS ÚRS 2020 01	
59	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,000	835,00	4 175,00	CS ÚRS 2020 01	
60	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	1 050,000	24,00	25 200,00	CS ÚRS 2020 01	
61	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	980,000	12,70	12 446,00	CS ÚRS 2020 01	
62	K	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m	95,000	450,00	42 750,00	CS ÚRS 2020 01	
63	M	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	95,000	1 500,00	142 500,00	CS ÚRS 2020 01	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					32 767,00	
64	K	919732211	Slyšná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	180,000	95,60	17 208,00	CS ÚRS 2020 01	
65	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	180,000	81,70	14 706,00	CS ÚRS 2020 01	
VV			14+48+14+14*2					180,000	
66	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	50,000	3,13	156,50	CS ÚRS 2020 01	
67	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	50,000	6,11	305,50	CS ÚRS 2020 01	
68	K	965042121 (R)	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,100	3 910,00	391,00		
P			Poznámka k položce: Vybourání podlahy v místě přívodu přípojky vodovodu do objektu v místnosti koteleny. Položka obsahuje i odstranění podkladních vrstev pod podlahou do úrovně dna potrubí přípojky v místě zajištění do objektu						
D 997			Přesun sutě					51 184,51	
69	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku	t	50,112	250,00	12 528,00		
P			Poznámka k položce: Doprava na skládku dle dispozice zhotovitele vč. uložení v místě skládky						
VV			31,68+18,432					50,112	
70	K	997221571 (R)	Vodorovná doprava vybouraných hmot na mezideponii a zpět na stavbu	t	68,150	250,00	17 037,50		
P			Poznámka k položce: Doprava vybourané dlažby na mezideponii a zpět na stavbu vč. nakládání na dopravní prostředek a uložení v místě deponie.						
71	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	50,112	164,00	8 218,37	CS ÚRS 2020 01	
VV			31,68+18,432					50,112	
72	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	18,432	495,00	9 123,84	CS ÚRS 2020 01	
73	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	31,680	135,00	4 276,80	CS ÚRS 2020 01	
D PSV			Práce a dodávky PSV					107 250,00	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					107 250,00	
74	K	722270103 (R)	Sestava vodoměrová závítová G 5/4	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00		
P			Poznámka k položce: Součástí položky je montáž vodoměrné sestavy pro budovu CÚ vč. dodávky všech armatur nutných pro vodoměrnou sestavu.						

Strana 15 z 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	1 034,000	50,00	51 700,00	CS ÚRS 2020 01
76	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 034,000	50,00	51 700,00	CS ÚRS 2020 01

Strana 16 z 16

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Název stavby: Vodovodní přípojka-CÚ pro kraj Vysočina, Střítež u Jihlavy 5

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: paní [REDAKCE] ředitelka odboru 13 Hospodářské správy Generálního ředitelství cel

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

ve věcech technických zastoupená [REDAKCE]

2. Zhotovitel: VHS Žďár nad Sázavou spol. s r.o.

se sídlem: U Malého lesa 1784/5,591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupená: [REDAKCE] jednatel společnosti

IČ: 13695355

DIČ: CZ13695355

ve věcech technických zastoupený: [REDAKCE]

Stavební dozor/ technický dozor: [REDAKCE]

1. Hranice staveniště: dle projektové dokumentace
2. Vlastník pozemku:
3. Povolení vstupu na pozemky: ---
4. Vynesení výškového bodu na staveniště : ---
5. Vyklizení staveniště (popis překážek na staveništi): ---
6. Zásobování elektrickou energií – vnitřní rozvaděč
7. Zásobování vodou - vnitřní rozvody vody
8. Příjezd na staveniště - využití místních komunikací
9. Skládky zemin / suti – dočasné, trvalé a ornice -
10. Rozhodnutí o přípustnosti stavby (vydal, platnost): Magistrát města Jihlavy z 11.8.2020
11. Vytýčení podzemních a nadzemních inženýrských sítí - zajišťuje zhotovitel
12. Tento zápis je součástí smlouvy o dílo ze dne:
13. Další dohody a ujednání:

Tímto zápisem objednatel předává a zhotovitel přejímá staveniště stavby:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Ostatní účastníci: ---

Zápis proveden dne:

Předávací protokol

z předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli dle uzavřené smlouvy o dílo

Název díla: Vodovodní přípojka- CÚ pro kraj Vysočina, Střítež u Jihlavy 5

Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 00 Praha
IČ: 71214011

Zástupce ve věcech technických: 

Zhotovitel: VHS Žďár nad Sázavou spol. s r.o., U Malého lesa 1784/5, Žďár nad Sáz.
IČ: 13695355

Zástupce ve věcech technických:

Dle SoD ze dne :

Popis díla dle SoD :

Datum zahájení prací:

Datum ukončení prací:


Stav díla při předání:

Soupis vad +termín odstranění:

Soupis nedodělků +termín dokončení:

Předávané doklady:

Dne:

.....
Za objednatele:
GRČ- Hospodářská správa Brno


.....
Za zhotovitele:
VHS Žďár nad Sázavou spol. s r.o.

Přílohy:

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČEL
ODBOR 13, odd. 134.1 ①
140 96 Praha 4, Budejovická 7
IČ: 71214011

Dovičková Marcela, Ing.

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 31. března 2020 10:17
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Poptávka - NABÍDKA

Dobrý den.

V reakci na Vaši poptávku zasílám cenovou nabídku na zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP předmětné akce:

Technický dozor stavebníka (bez DPH 21% - 50.000,-

Koordinátor BOZP (bez DPH 21%) - 30.000,-

Jsme plátcí DPH

S úctou

From: [REDACTED]
Sent: [REDACTED]
To: [REDACTED]
Subject: Poptávka

Dobrý den,

V letošním roce bychom chtěli postavit novou vodovodní přípojku k Celnímu úřadu Střítež u Jihlavy. Projektovou dokumentaci máme připravenou a zajišťujeme vydání územního rozhodnutí.

V příloze posíláme poptávku na TDI a koordinátora BOZP k této stavbě.

Děkujeme za zaslání nabídky.

S přáním pěkného dne

[REDACTED]
Generální ředitelství cel
Odbor 13, odd. 134.1 HS Brno
Investiční referent
Koliště 17, Brno
[REDACTED]

ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Maničky 163/7, Žabovřesky, 616 00 Brno
 Držitel akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí čj.: 2009/18389-43 ze dne 4. 3. 2009 a rozhodnutí o prodloužení akreditace čj.: 2011/90947-42 ze dne 14. 12. 2011



vydává

OSVĚDČENÍ

o získání odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

číslo osvědčení

úspěšně vykonal dne 14. 11. 2018 v Brně periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před odbornou zkušební komisí jmenovanou držitelem akreditace ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Maničky 163/7, Žabovřesky, 616 00 Brno.

Toto osvědčení je dokladem o úspěšném vykonání periodické zkoušky z této odborné způsobilosti podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle ustanovení § 8 odst. 1 a odst. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení o úspěšně vykonané periodické zkoušce má podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonání.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.

Platnost tohoto osvědčení je do: 14. 11. 2023

ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.
 Maničky 163/7
 616 00 BRNO – Žabovřesky
 IČO: 26857359, DIČ: CZ26857359

předseda
 odborné zkušební komise

držitel akreditace
 ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s. r. o.
 jednatel

Brno, 14. 11. 2018