
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.7.2020

Zadavatel: IČ:
HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o, Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Zpracovatel: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o, Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

3 738 141,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 738 141,4021,00% 785 009,69

4 523 151,09CZK
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Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_06(1)

Stavba:

Místo: HZS OL v Hranicích Datum:

Zadavatel: HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc Projektant:

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SAFETY PRO s.r.o, 
Přerovská 60, Olomouc 
779 00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

D1.1 - 01 Bourací práce

D1.1 - 02

D1.1 - 04 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

D1.1 - 03 Lapol

D1.3 Zařízení silnoproudu a elektrotechniky

Stavební úpravy

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

17.07.2020

SAFETY PRO s.r.o, 
Přerovská 60, Olomouc 
779 00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.07.2020

Zadavatel: IČ:
HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o, Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Zpracovatel: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o, Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

D1.1 - 01 - Bourací práce

PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.07.2020

Zadavatel: HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

D1.1 - 01 - Bourací práce

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.07.2020

Zadavatel: HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce
1 K 153891121 Rozebrání ocelové roznášecí konstrukce 200 kg kg 491,140

VV ""výkres D1.1.2 - bourací práce""
VV "POZN č.22"
VV "demontáž roznášecí konstrukce lapolu "
VV "I č.120"
VV (1,2*2+2,8*2)*11,1 88,800
VV "U č.120"
VV 8,35*13,4 111,890
VV "roznášení plech tloušťky 10 mm"
VV 3,7*78,5 290,450
VV Součet 491,140

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

m2 11,730

VV ""výkres D1.1.2 - bourací práce""
VV "zakrytí otopných těles"
VV (0,9*1,5+1,5*0,07)*6 8,730
VV "zakrytí dieselagregátu"
VV 3 3,000
VV Součet 11,730

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
3 K 949111114

Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 3,5 
m

sada 5,000

4 K 949111214
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
3,5 m za první a ZKD den použití

sada 150,000

VV 5*30 150,000

5 K 949111814
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
3,5 m

sada 5,000

6 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

m2 3,200

VV ""výkres D1.1.2 - bourací práce""
VV ""vyčištění lapolu""
VV "POZN č. 22 - bourací práce"
VV 3,2 3,200
VV Součet 3,200

7 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 8,698

VV ""výkres D1.1.4 - bourací práce""
VV ""odbourání zdiva mezi vazníky""
VV "POZN č. 21 - bourací práce"
VV ((29,7+29,7)*0,35*0,25)+(6,5*0,35)+(3,5*0,35) 8,698
VV Součet 8,698

8 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 1,321

VV ""výkres D1.1.2,D1.1.4 - bourací práce""
VV "POZN č. 7"
VV "demontáž zavětrování vazníků sedlové střechy"
VV ((29,35*3*15)/1000) 1,321
VV Součet 1,321

9 K 966071121
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 30 kg/m

t 15,275

VV ""výkres D1.1.2,D1.1.4 - bourací práce""
VV "POZN č. 6"
VV "demontáž vazníků sedlové střechy"
VV ((35*25)/1000)*11 9,625
VV "POZN č. 18"
VV "demontáž vazníků pultové střechy-šetrné vysekání"
VV ((22,6*25)/1000)*10 5,650

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

D1.1 - 01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 15,275

10 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,818
VV ""výkres D1.1.2 - bourací práce""
VV "POZN č. 10 - bourací práce"
VV 0,9*2,02 1,818
VV Součet 1,818

11 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 1 do 2 m2

m2 1,080

VV ""výkres D1.1.3 - bourací práce""
VV "vybourání stávajícího okna "
VV 0,9*1,2 1,080
VV Součet 1,080

D 997 Přesun sutě

12 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 66,724

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 66,724

14 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 15,656

15 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 20,307

16 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 9,493

VV 3,326+6,143+0,024 9,493
VV Součet 9,493

17 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,071

18 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 8,763

VV 5,733+2,457+0,573 8,763
VV Součet 8,763

19 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 12,434

VV 10,826+1,608 12,434
VV Součet 12,434

D 998 Přesun hmot
20 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,003

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny
21 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 409,520

VV ""výkres D1.1.2,D1.1.3,D1.1.4 - bourací práce""
VV "plocha sedlové střechy"
VV 304,62 304,620
VV "plocha pultové střechy"
VV 104,9 104,900
VV Součet 409,520

22 K 712300834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
ZKD vrstvu

m2 409,520

VV 409,52 409,520
VV Součet 409,520

D 713 Izolace tepelné

23 K 713151811
Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně 
kladené mezi krokve vláknité tl do 100 mm

m2 409,520

VV ""výkres D1.1.2,D1.1.3,D1.1.4- bourací práce""
VV "plocha sedlové střechy"
VV 304,62 304,620
VV "plocha pultové střechy"
VV 104,9 104,900
VV Součet 409,520

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
24 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 8,700

VV ""výkres D1.1.2,D1.1.3 - bourací práce""
VV ""demontáž vnitřních dešťových svodů""
VV "POZN č. 17 - bourací práce"
VV 8,7 8,700
VV Součet 8,700

25 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 3,500
VV ""výkres D1.1.2 - bourací práce""
VV ""demontáž kanalizačního připojení umyvadla""
VV "POZN č. 16 - bourací práce"
VV 3,5 3,500
VV Součet 3,500

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 741371823
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním 
funkčnosti

kus 6,000

VV ""výkres D1.1.2 - bourací práce""
VV ""demontáž stávajícího osvětlení""
VV "POZN č. 2 - bourací práce"
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

27 K 741421813
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 
mm kolmý svod

m 18,200

VV ""výkres D1.1.3,D1.1.4 - bourací práce""
VV ""demontáž stávajícího hromosvodu""
VV "POZN č. 9 - bourací práce"
VV 4,6+4,6+3,0+3,0+3,0 18,200
VV Součet 18,200

28 K 741421833
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 
mm šikmá střecha

m 63,600

VV ""výkres D1.1.3 - bourací práce""
VV ""demontáž stávajícího hromosvodu""
VV "POZN č. 9 - bourací práce"
VV 13,0+13,0+8,0+29,6 63,600
VV Součet 63,600

D 762 Konstrukce tesařské

29 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 120 cm2

m 415,800

VV ""výkres D1.1.2,D1.1.4 - bourací práce""
VV "demontáž krokev po vlašsku"
VV 10*29,7 297,000
VV 4*29,7 118,800
VV Součet 415,800

30 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 409,520
VV ""výkres D1.1.2,D1.1.4 - bourací práce""
VV "plocha sedlové střechy"
VV 304,62 304,620
VV "plocha pultové střechy"
VV 104,9 104,900
VV Součet 409,520

31 K 762420815
Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových 
tl přes 16 mm na sraz šroubovaných

m2 304,620

VV ""výkres D1.1.2,D1.1.4 - bourací práce""
VV "plocha sedlové střechy"
VV 304,62 304,620
VV Součet 304,620

32 K 762591130
Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů fošnami tl 
do 60 mm volně kladenými

m2 27,005

VV ""výkres D1.1.2,D1.1.4 - bourací práce""
VV "dočasné zakrytí otvorů-protiprašné příčky"
VV (3,15*3,5)+(2,6*3,4)+(2,1*3,4) 27,005
VV Součet 27,005

33 M 60511130
řezivo stavební fošny prismované středové š 160-
220mm dl 2-5m

m3 1,620

VV 27,005*0,06 1,620
VV Součet 1,620

34 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,891

D 764 Konstrukce klempířské
35 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 30,000

VV ""výkres D1.1.3,D1.1.4 - bourací práce""
VV ""demontáž stávajících žlabů""
VV "POZN č. 5 - bourací práce"
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

36 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 9,000
VV ""výkres D1.1.2,D1.1.3,D1.1.4 - bourací práce""
VV ""demontáž stávajících svodů""
VV "POZN č. 5 - bourací práce"
VV 4,5+4,5 9,000
VV Součet 9,000

37 K 764004861R Demontáž výfuku záložního zdroje (dieselagregát) m 7,200
VV ""výkres D1.1.2,D1.1.3 - bourací práce""
VV ""demontáž stávajícího výfuku""
VV "POZN č. 13 - bourací práce"
VV 7,2 7,200
VV Součet 7,200

38 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 5,200
VV ""výkres D1.1.2,D1.1.3,D1.1.4 - bourací práce""

VV
""demontáž stávajících svodů-nutno zachovat ke zpětné 
montáži""

VV "POZN č. 19 - bourací práce"
VV 2,6+2,6 5,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 5,200

D 765 Krytina skládaná

39 K 765131899R
Demontáž podhledu vlnité vláknocementové krytiny do 
suti

m2 104,900

VV ""výkres D1.1.2,D1.1.3,D1.1.4 - bourací práce""
VV "podhled vlnovky"
VV 104,9 104,900
VV Součet 104,900

40 K 765131999R Disperzní nástřik stávajícího podhledu m2 104,900
VV ""výkres D1.1.2,D1.1.3,D1.1.4 - bourací práce""
VV "podhled vlnovky - enkapsulace"
VV 104,9 104,900
VV Součet 104,900

D 766 Konstrukce truhlářské

41 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 1,000

VV ""výkres D1.1.2 - bourací práce""
VV "POZN č. 10 - bourací práce"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické

42 K 767581802R
Demontáž plechového podhledu (demontáž provede 
investor)

m2 304,620

P
 Poznámka k položce:

položku ocenit za 0
VV ""výkres D1.1.2,D1.1.3,D1.1.4 - bourací práce""
VV "plocha sedlové střechy"
VV 304,62 304,620
VV Součet 304,620

43 K 767582800 Demontáž roštu podhledu (demontáž provede investor) m2 304,620

P
 Poznámka k položce:

položku ocenit za 0
VV ""výkres D1.1.2,D1.1.3,D1.1.4 - bourací práce""
VV "plocha sedlové střechy"
VV 304,62 304,620
VV Součet 304,620

44 K 767651814
Demontáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod 
strop plochy přes 13 m2

kus 2,000

VV ""výkres D1.1.2,D1.1.4 - bourací práce""

VV ""demontáž stávajících sekčních vrat k opětovnému použití""

VV "POZN č. 1 - bourací práce"
VV "(4,2*3,6)" 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

45 K 767651991R
Montáž a dodávka nového uchycení VZT potrubí, nová 
konzola

kus 2,000

VV ""výkres D1.1.2- bourací práce""
VV "POZN č. 3 - bourací práce"
VV "stávající závěsy použít"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

46 K 767893815 Demontáž stříšek nad vstupy m 7,200

P
 Poznámka k položce:

ocelová konstrukce bude použita k opětovnému osazení
VV ""výkres D1.1.3 - bourací práce""
VV "POZN č. 11 - bourací práce"
VV 3,6+3,6 7,200
VV Součet 7,200

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
47 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 16,000

VV "odborná demontáž sekčních vrat"
VV "POZN č. 1 - bourací práce"
VV 2*8 16,000
VV Součet 16,000

48 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 48,000

VV "demontáž stávajících elektrorozvodů od světel pro rozvaděč"

VV 16 16,000

VV
"demontáž stávajícího rozhlasu včetně přemístění a vrácení na 
původní místo"

VV 24 24,000

VV
"odpojení stávajícího dobíjecího zařízení a zakrytí proti 
poškození"

VV 8 8,000
VV Součet 48,000

49 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 24,000
VV "NESPECIFIKOVANÉ ZEDNICKÉ VÝPOMOCE"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 24 24,000

50 K HZS3211
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení

hod 20,000

VV "úprava stávajícího VZT potrubí"
VV "POZN č. 20 - bourací práce"
VV 20 20,000
VV Součet 20,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.07.2020

Zadavatel: IČ:
HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o, Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Zpracovatel: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o, Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

D1.1 - 02 - Stavební úpravy

PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.07.2020

Zadavatel: HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

D1.1 - 02 - Stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.07.2020

Zadavatel: HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 153891112
Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 
200 kg

kg 491,140

VV "Výkres D1.1.5"
VV "detail přestropení lapolu"
VV "I č.120"
VV (1,2*2+2,8*2)*11,1 88,800
VV "U č.120"
VV 8,35*13,4 111,890
VV "roznášení plech tloušťky 10 mm"
VV 3,7*78,5 290,450
VV Součet 491,140

2 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,089

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 10,60 kg/m
VV "I č.120"
VV ((1,2*2+2,8*2)*11,1)/1000 0,089

3 M 13010912 ocel profilová UE 120 jakost 11 375 t 0,112

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 10,40 kg/m
VV "U č.120"
VV (8,35*13,4)/1000 0,112

4 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,290

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost 160 kg/kus
VV "roznášení plech tloušťky 10 mm"
VV (3,7*78,5)/1000 0,290

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 K 311235451
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na zdicí 
pěnu tl 300 mm

m2 71,720

VV "pozn č.10"
VV "dozdění kapes po osazení nových nosníků"
VV (0,3*0,3)*20 1,800
VV "Výkres D1.1.7"
VV (0,75*29,7)*2 44,550
VV 15,57 15,570
VV 9,8 9,800
VV Součet 71,720

6 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 
m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 350 mm

m2 0,378

VV "Výkres D1.1.6"
VV "zazdění otvoru"
VV 0,9*1,2*0,35 0,378
VV Součet 0,378

7 K 389842111
Komín jednoprůduchový nerez s TI tl 25 mm s nerez 
vložkami D 15 cm v 3 m založený na konzolách dl do 
450 mm

soubor 1,000

VV "Výkres D1.1.5"
VV "pozn č.011"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 389842211
Příplatek ke komínu nebo kouřovodu nerez s TI tl 25 
mm s nerez vložkami do D 15 cm uchycení do lůžka 
ZKD 1 m výšky

m 6,000

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

9 K 389842311
Ukončení komínu jednoprůduchového nerez s TI tl 25 
mm s nerez vložkami D 15 cm procházejícího střechou 
sklonu do 3°

soubor 1,000

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

D1.1 - 02 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce

10 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č. 22

t 1,198

VV "Výkres D1.1.5, D1.1.7"
VV "pozn.10"
VV "detailně viz D1.2 stavebně konstrukčí řešení"
VV "U 140" (3,74*16,01*20)/1000 1,198
VV Součet 1,198

11 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 1,318

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 16,00 kg/m
VV 1,198*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,318

12 K 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 2,741
VV "Výkres D1.1.7"
VV "pozn č. 06"
VV "vyrovnání koruny zdiva"
VV (29,7*0,1*0,35)*2 2,079
VV (9,46*0,1*0,35)*2 0,662
VV Součet 2,741

13 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 39,160
VV "Výkres D1.1.7"
VV "pozn č. 06"
VV "vyrovnání koruny zdiva"
VV (29,7*0,25)*4 29,700
VV (9,46*0,25)*4 9,460
VV Součet 39,160

14 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 39,160
VV "Výkres D1.1.7"
VV "pozn č. 06"
VV "vyrovnání koruny zdiva"
VV (29,7*0,25)*4 29,700
VV (9,46*0,25)*4 9,460
VV Součet 39,160

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 85,148

VV "Výkres D1.1.7, D1.1.8, D1.1.9, D1.1.10"
VV "vnitřní omítky nových zazdívek a nadezdívek"
VV "zazdívka okna"
VV 0,9*1,2*0,35 0,378
VV "nadezdívka"
VV (1,0*29,7)*2 59,400
VV 15,57 15,570
VV 9,8 9,800
VV Součet 85,148

16 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 85,148

VV 85,148 85,148
VV Součet 85,148

17 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 69,920

VV "provedení penetrace před lepením tepelné izolace"
VV (0,75*29,7)*2 44,550
VV 15,57 15,570
VV 9,8 9,800
VV Součet 69,920

18 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 
mm

m2 69,920

VV "Výkres D1.1.7, D1.1.8, D1.1.9, D1.1.10"
VV (0,75*29,7)*2 44,550
VV 15,57 15,570
VV 9,8 9,800
VV Součet 69,920

19 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 71,318
VV 69,92*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 71,318

20 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 0,378

VV "Výkres D1.1.6, D1.1.7"
VV "zazdívka okna"
VV 0,9*1,2*0,35 0,378
VV Součet 0,378

21 K 622531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 69,920

VV "Výkres D1.1.7"
VV (0,75*29,7)*2 44,550
VV 15,57 15,570
VV 9,8 9,800
VV Součet 69,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 1,000

23 M 55331350
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 
levá/pravá 800

kus 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 211,200

VV "lešení pro provedení dozdění a fasádního nátěru"
VV 23,7+57,8+129,7 211,200
VV Součet 211,200

25 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 15 840,000

VV 211,2*75 15 840,000
VV Součet 15 840,000

26 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 211,200

VV 23,7+57,8+129,7 211,200
VV Součet 211,200

27 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 211,200

28 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 10 560,000
VV 211,2*50 10 560,000
VV Součet 10 560,000

29 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 211,200

30 K 949111114
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 3,5 
m

sada 5,000

31 K 949111214
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
3,5 m za první a ZKD den použití

sada 375,000

VV 5*75 375,000
VV Součet 375,000

32 K 949111814
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
3,5 m

sada 5,000

33 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 353,375

VV 8,8*29 255,200
VV 3,3*29,75 98,175
VV Součet 353,375

34 K 953962213
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z 
děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru

kus 16,000

VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

D 998 Přesun hmot
35 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 30,140

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

36 K 712331101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP

m2 97,680

VV "Výkres D1.1.6, D1.1.7"
VV "skladba S2"
VV 3,3*29,6 97,680
VV Součet 97,680

37 M 62855001R

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu- skladba S2

m2 112,332

VV 97,68*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 112,332

38 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 195,360

VV "Výkres D1.1.6, D1.1.7"
VV "skladba S2 - hydroizolační vrstva"
VV 3,3*29,6 97,680
VV "skladba S2 - parozábrana"
VV 3,3*29,6 97,680
VV Součet 195,360

39 M 62866281R

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu -skladba S2

m2 112,332

VV 97,68*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 112,332

40 M 62856001R

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm s 
hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  spalitelnou 
fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií 
na horním povrchu -skladba S2 parozábrana

m2 112,332

41 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

m2 97,680

VV "Výkres D1.1.6, D1.1.7"
VV "skladba S2"
VV 3,3*29,6 97,680
VV Součet 97,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 M 28329282R
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
170g/m2 - skladba S2 parozábrana

m2 112,332

VV 97,68*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 112,332

43 K 712431101
Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na 
sucho AIP nebo NAIP

m2 315,350

VV "Výkres D1.1.6, D1.1.7"
VV "skladba S1"
VV (5,3*29,75)*2 315,350
VV Součet 315,350

44 M 62855023R

pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5,3mm pro 
jednovrstvé hydroizolace natavitelné i kotvené s 
vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu -

m2 346,885

VV "skladba S1"
VV ((5,3*29,75)*2)*1,1"koeficient množství" 346,885

VV
"asfaltový pás modifikovaný SBS, nosná vložka polyesterová 
rohož plošné hmotnosti 220g/m2, obousměrně vyztužená 
skleněnými vlákny"

VV Součet 346,885

45 K 712491586
Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů 
nastřelovacími hřeby

m2 315,350

VV "Výkres D1.1.6, D1.1.7"
VV "skladba S1"
VV "kotvení asfaltového pásu"
VV 315,35 315,350
VV Součet 315,350

46 M 31411003R hřeb vstřelovací 3,8x57mm
100 
kus

32,535

VV
619,714285714286*0,0525 "Přepočtené koeficientem 
množství

32,535

47 K 712441559
Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy 
přitavením NAIP v plné ploše

m2 315,350

VV "Výkres D1.1.6, D1.1.7"
VV "skladba S1-přitavený asfaltový pás "
VV (5,3*29,75)*2 315,350
VV Součet 315,350

48 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 362,653

VV 315,35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 362,653

49 K 712461701
Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií 
položenou volně

m2 630,700

VV "Výkres D1.1.6, D1.1.7"
VV "skladba S1-difuzně otevřená folie"
VV (5,3*29,75)*2 315,350
VV "skladba S1-parozábrana"
VV (5,3*29,75)*2 315,350
VV Součet 630,700

50 M 28329029R
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-
160g/m2 - skladba S1

m2 362,653

P
 Poznámka k položce:

max. třída těsnosti 3, zvýšená odolnost proti impregnačním 
prostředkům na dřevo

VV 315,35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 362,653

51 M 28329011R
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída F) 110g/m2 -skladba S1

m2 362,653

52 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 5,833

D 713 Izolace tepelné

53 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek

m2 630,700

VV "Výkres D1.1.6, D1.1.7"
VV "skladba S1"
VV ((5,3*29,75)*2)*2 630,700
VV Součet 630,700

54 M 63153713R
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-
0,037 tl 160mm-skladba S1

m2 321,657

VV 315,35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 321,657

55 M 63153703R
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-
0,037 tl 60mm - skladba S1

m2 321,657

VV 315,35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 321,657

56 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 97,680

VV "Výkres D1.1.6, D1.1.7"
VV "skladba S2"
VV 3,3*29,6 97,680
VV Součet 97,680

57 M 28372316R
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
140mm - skladba S2

m2 99,634

VV 97,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 99,634

58 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva

m2 97,680

VV "Výkres D1.1.6, D1.1.7"
VV "skladba S2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3,3*29,6 97,680
VV Součet 97,680

59 M 28376141R
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový 
- skladba S2

m3 3,552

VV (0,06+0,06)*29,6 3,552

60 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 2,758

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
61 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 19,100

VV "Výkres D1.1.5, D1.1.6"
VV "pozn č.07"
VV 5,4+7,2+6,5 19,100
VV Součet 19,100

62 K 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 m 7,400
VV "Výkres D1.1.5, D1.1.7"
VV "POZN č.02
VV 3,7*2 7,400
VV Součet 7,400

63 K 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 m 3,500
VV "výkres D1.1.5"
VV "pozn č.03"
VV "napojení kanalizace umyvadla"
VV 3,5 3,500

64 K 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110

kus 4,000

VV "D1.1.13 - Výpis doplňkových výrobků"
VV "ozn 2/D"
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

65 K 721242105
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110

kus 2,000

66 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,071

D 762 Konstrukce tesařské

67 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 2,084

VV (0,12*0,12*29,75)*4 1,714
VV (0,04*0,05*29,7)*4 0,238
VV (0,04*0,05*0,5)*119 0,119
VV (0,03*0,05*4,2)*2 0,013
VV Součet 2,084

68 K 762335122
Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na ocel

m 119,000

VV "Výkres D1.1.7"
VV "krokve po vlašsku"
VV 29,75*4 119,000
VV Součet 119,000

69 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,714
VV (0,12*0,12*29,75)*4 1,714
VV Součet 1,714

70 K 762341026
Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve

m2 431,939

VV "Výkres D1.1.6, D1.1.7"
VV "skladba S1"
VV (5,3*29,75)*2 315,350
VV "skladba S2"
VV 3,3*29,75 98,175
VV "DETAIL 4"
VV 0,62*29,7 18,414
VV Součet 431,939

71 K 762341999R Montáž pomocných prken pro vynesení podbití m2 2,580
VV 0,56*0,1*30 1,680
VV 0,3*0,1*30 0,900
VV Součet 2,580

72 M 60554243 řezivo listnaté dub fošna neomítaná tl 50mm dl 4m m3 0,103
VV 0,56*0,1*30*0,04 0,067
VV 0,3*0,1*30*0,04 0,036
VV Součet 0,103

73 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 29,700

VV "Výkres D1.1.7"
VV "DETAIL 4"
VV "střešní lať 40/50 mm"
VV (0,25*29,7)*2*2 29,700
VV Součet 29,700

74 M 60514103R řezivo jehličnaté lať 40x50mm m3 0,357
VV (0,04*0,05*29,7)*4 0,238
VV (0,04*0,05*0,5)*119 0,119
VV Součet 0,357
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75 K 762342999R Dřevěné vazníky GANG-NAIL kompl 1,000
VV "Detailně viz. D1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ"
VV "Poznámka k položce"

VV
Dřevěné vazníky GANG-NAIL se základním profilem 60/180 a 
60/140

VV
Typ W s uložením na obovodové zdivo přes úložnou desku 
40x200(C24)

VV Deska kotvena k pozednímu věnci pomocí M12(10.6) á 1,5m

VV
Vazníky kotveny pomocí úhelníků s prolisem přes úložnou 
desku do ŽB věnce

VV
Zavětrování ve vertikálním směru a ve střešní rovině pomocí 
příhradového zavětrování. 

VV Položka zahrnuje:
VV vazníky 30 ks
VV zavětrování
VV spojovací a kotevní materiál
VV impregnace
VV montáž - bez nákladů na jeřáb
VV doprava
VV 1 1,000

76 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 11,379

VV "krokve po vlašsku"
VV 1,714 1,714
VV "bednění - OSB"
VV 6,938+2,16+0,405 9,503
VV "střešní lať 40/50 mm"
VV 0,059 0,059
VV "pomocná prkna"
VV 0,103 0,103
VV Součet 11,379

77 K 762842131
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 
0,8 m z palubek

m 59,300

VV "Výkres D1.1.7"
VV "DETAIL 1"
VV 29,65*2 59,300
VV Součet 59,300

78 M 61191120
palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm 
jakost A/B

m2 32,022

VV 29,65*0,58 17,197
VV 29,65*0,3 8,895
VV 29,65*0,1*2 5,930
VV Součet 32,022

79 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 0,400

VV 29,65*0,58*0,0125 0,215
VV 29,65*0,3*0,0125 0,111
VV 29,65*0,1*2*0,0125 0,074
VV Součet 0,400

80 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 7,869

D 763 Konstrukce suché výstavby
81 K 763111713R Sádrovláknitá příčka ukončení ve volném prostoru m 5,100

VV "Výkres D1.1.5"
VV "ukončení příčky ve dveřním otvoru"
VV 1+2,05+2,05 5,100
VV Součet 5,100

82 K 763111718R
Sádrovláknitá příčka úprava styku příčky a podhledu 
separační páskou a akrylátem (oboustranně)

m 4,000

VV "Výkres D1.1.5"
VV 2,2+1,8 4,000
VV Součet 4,000

83 K 763111720R
Sádrovláknitá příčka vyztužení pro osazení vodícího 
mechanismu dveří

m 1,000

VV "Výkres D1.1.5"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

84 K 763131461
SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 353,375

VV "Výkres D1.1.7"
VV "NUTNO ZAJISTIT POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 30DP3"
VV "skladba S1"
VV 8,8*29 255,200
VV "skladba S2"
VV 3,3*29,75 98,175
VV Součet 353,375

85 K 763183999R
Montáž posuvných dveří pro jedno křídlo šířky do 1200 
mm do sádrovláknité příčky

kus 1,000

86 M 55341153R dveře vnitřní celokovové posuvné kus 1,000
VV "Poznámka k položce"
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VV
"CELOKOVOVÉ DVEŘE POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ BEZ 
POLODRÁŽKY DO STAVEBNÍHO OTVORU ROZM. cca 
1000/2000 mm."

VV
"VÝŠKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA 1970 mm. HLAVNÍ KŘÍDLO 
ŠÍŘKY 900 mm."

VV

"BEZRÁMOVÁ KONSTRUKCE. DVEŘNÍ KŘÍDLO SE 
POSOUVÁ PŘED PŘÍČKOU PO ZÁVĚSNÉM MECHANISMU, 
KTERÝ JE PŘIPEVNĚN KE STĚNĚ  A ZAKRYT 
PŘEKRÝVACÍM KASTLÍKEM."

VV
"SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SVISLÁ DORAZOVÁ LIŠTA S 
OTVOREM PRO ZÁPADKU ZÁMKU"

VV "KOVÁNÍ: SVISLÉ MADLO"

VV
"DVEŘE BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + 2x 
VRCHNÍ V ODSTÍNU ŠEDÉ (RAL 9023)"

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

87 K 763211123
Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 
desky 1x12,5 bez izolace EI 30 Rw do 43 dB

m2 18,510

VV "Výkres D1.1.5"
VV (2,2+1,8)*5,14 20,560
VV "odečet otvorů" -(1,0*2,05) -2,050
VV Součet 18,510

88 K 998763100
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 
6 m

t 8,621

D 764 Konstrukce klempířské

89 K 764241407
Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z 
TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm

m 29,700

VV "D1.1.11-Výpis klempířských výrobků"
VV "ozn 5/K"
VV 29,7 29,700
VV Součet 29,700

90 K 764242304
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého 
plechu rš 330 mm

m 20,600

VV "D1.1.11-Výpis klempířských výrobků"
VV "ozn 4/K"
VV 20,6 20,600
VV Součet 20,600

91 K 764242331
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 150 mm

m 65,000

VV "D1.1.11-Výpis klempířských výrobků"
VV "ozn 3/K"
VV 65 65,000

92 K 764341413
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z 
TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm

m 75,000

VV "D1.1.11-Výpis klempířských výrobků"
VV "ozn 2/K"
VV 75 75,000
VV Součet 75,000

93 K 764541302
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 
200 mm

m 32,700

VV "D1.1.11-Výpis klempířských výrobků"
VV "ozn 6/K"
VV 32,7 32,700
VV Součet 32,700

94 K 764541344r
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 160/100 mm

kus 2,000

VV "D1.1.11-Výpis klempířských výrobků"
VV "ozn 7/K"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

95 K 764548423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
předzvětralého plechu průměru 100 mm

m 16,000

VV "D1.1.11-Výpis klempířských výrobků"
VV "ozn 1/K, 8/K"
VV 4,6*2 9,200
VV 2,4*2 4,800
VV 0,8*2+0,2*2 2,000
VV Součet 16,000

96 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,456

D 767 Konstrukce zámečnické

97 K 767651114
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 
plochy přes 13 m2

kus 2,000

VV "Výkres D1.1.5-stavební úpravy"
VV "POZN č.01"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

98 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 1,000

99 M 55341155R dveře vnější celokovové kus 1,000
VV "Poznámka k položce"
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VV
"CELOKOVOVÉ DVEŘE DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, 
JEDNOKŘÍDLÉ S POLODRÁŽKOU 25x15 mm DO 
STAVEBNÍHO OTVORU ROZM. cca 900/2050 mm."

VV
"VÝŠKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA 1970 mm. HLAVNÍ KŘÍDLO 
ŠÍŘKY 800 mm."

VV "BEZRÁMOVÁ KONSTRUKCE"

VV
"DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ, HLADKÉ, OBOUSTRANNÉ 
OPLÁŠTĚNÍ POZINKOVANÝM PLECHEM S VLOŽENOU 
TEPELNOU IZOLACÍ U=1,6W/m2/K"

VV
"KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU, 1D 
STAVITELNÉ ZÁVĚSY 60/10VD"

VV
"DVEŘE A ZÁRUBEŇ BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 
ZÁKLADNÍ + 2x VRCHNÍ V ODSTÍNU ŠEDÉ (RAL 9023)"

VV 1 1,000

100 K 767893122
Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol 
rovných šířky, výplň z bitumenových desek do 2,00 m

kus 2,000

VV "Výkres D1.1.6, D1.1.9, D1.1.10, Výpis zámečnických výrobků"

VV "pozn č.05, ozn. 3/Z"
VV "zpětná montáž stříšek"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

101 M 62852008 deska střešní bitumenová vlnitá m2 6,720
VV "nová krytina pro stávající stříšky"
VV (0,8*4,2)*2 6,720
VV Součet 6,720

102 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,014
VV "nové latě pro uchycení krytiny na stávající stříšky"
VV (0,03*0,05*4,2)*2*1,1 "koeficient množství" 0,014

103 K 767995114R
Montáž vyztužení rohu sádrovláknité příčky 
tenkostěnným profilem 60/6/3

kg 27,191

VV "Výkres D1.1.5"
VV 5,14*5,29 "hmotnost (kg/m)" 27,191
VV Součet 27,191

104 M 14550254 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm t 0,027

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 5,21 kg/m
VV 5,14*5,29 /1000 0,027

105 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,058

D 783 Dokončovací práce - nátěry

106 K 783164101
Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 32,022

VV "DETAIL 1"
VV "Nátěr podbití"
VV 29,65*0,58 17,197
VV 29,65*0,3 8,895
VV 29,65*0,1*2 5,930
VV Součet 32,022

107 K 783167101
Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 32,022

VV "DETAIL 1"
VV "Nátěr podbití"
VV 29,65*0,58 17,197
VV 29,65*0,3 8,895
VV 29,65*0,1*2 5,930
VV Součet 32,022

108 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 13,766
VV "Výpis zámečnických výrobků"
VV "ozn 3/Z"
VV ((3,14*0,030*1,9)*5)*2 1,790
VV (((0,03*4,2*2)+(0,05*4,2*2))*3)*2 4,032
VV "ozn 1/Z"
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV 1,8*0,25 0,450
VV 0,15*1,97 0,296
VV "ozn 2/Z"
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV (0,9+2,05+2,05)*0,1 0,500
VV Součet 13,766

109 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 13,766

VV "Výpis zámečnických výrobků"
VV "ozn 3/Z"
VV ((3,14*0,030*1,9)*5)*2 1,790
VV (((0,03*4,2*2)+(0,05*4,2*2))*3)*2 4,032
VV "ozn 1/Z"
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV 1,8*0,25 0,450
VV 0,15*1,97 0,296
VV "ozn 2/Z"
VV 0,8*1,97*2 3,152
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VV (0,9+2,05+2,05)*0,1 0,500
VV Součet 13,766

110 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 13,766

VV "Výpis zámečnických výrobků"
VV "ozn 3/Z"
VV ((3,14*0,030*1,9)*5)*2 1,790
VV (((0,03*4,2*2)+(0,05*4,2*2))*3)*2 4,032
VV "ozn 1/Z"
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV 1,8*0,25 0,450
VV 0,15*1,97 0,296
VV "ozn 2/Z"
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV (0,9+2,05+2,05)*0,1 0,500
VV Součet 13,766

111 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 13,766

VV "Výpis zámečnických výrobků"
VV "ozn 3/Z"
VV ((3,14*0,030*1,9)*5)*2 1,790
VV (((0,03*4,2*2)+(0,05*4,2*2))*3)*2 4,032
VV "ozn 1/Z"
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV 1,8*0,25 0,450
VV 0,15*1,97 0,296
VV "ozn 2/Z"
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV (0,9+2,05+2,05)*0,1 0,500
VV Součet 13,766

112 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 157,860
VV "Výkres D1.1.8, D1.1.9, D1.1.10"
VV "pozn č. 014"
VV 23,7+57,8+129,7 211,200
VV "odečet otvorů" -(5,4*3+3,15+15,12+3,75+15,12) -53,340
VV Součet 157,860

113 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých a štukových omítek

m2 157,860

VV "Výkres D1.1.8, D1.1.9, D1.1.10"
VV "pozn č. 014"
VV 23,7+57,8+129,7 211,200
VV "odečet otvorů" -(5,4*3+3,15+15,12+3,75+15,12) -53,340
VV Součet 157,860

114 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 157,860

VV "Výkres D1.1.8, D1.1.9, D1.1.10"
VV "pozn č. 014"
VV 23,7+57,8+129,7 211,200
VV "odečet otvorů" -(5,4*3+3,15+15,12+3,75+15,12) -53,340
VV Součet 157,860

115 K 783826615R
Hydrofobizační transparentní akrylový nátěr svislých 
stěn a stropů stupně členitosti 1 a 2

m2 849,254

VV "Výkres D1.1.7"
VV "skladba S1, S2"
VV "stropy"
VV 29,0*8,8 255,200
VV 29,0*3,3 95,700
VV "sádrovláknitá příčka"
VV (2,2+1,8)*5,14 20,560
VV "odečet otvorů" -(1,0*2,05) -2,050
VV "kompletní výmalba"
VV "stěny"
VV (29,0+8,8+29,0+8,8)*5,14 388,584
VV "odečet otvorů" -(3,0*1,8*3+1,75*1,8+3,5*3,6+3,75*3,6) -45,450
VV (17,9+3,3+17,9+3,3)*4,2 178,080

VV
"odečet otvorů" -
(3,5*3,6+3,75*3,6+3,15*3,5*2+2,6*3,4+2,1*3,4)

-64,130

VV 5,3*1,0*2 10,600
VV 6,08*1,0*2 12,160
VV Součet 849,254

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

116 K 784181125
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky přes 5,00 m

m2 479,844

VV "Výkres D1.1.5"
VV "kompletní výmalba"
VV "stěny"
VV (29,0+8,8+29,0+8,8)*5,14 388,584
VV "odečet otvorů" -(3,0*1,8*3+1,75*1,8+3,5*3,6+3,75*3,6) -45,450
VV (17,9+3,3+17,9+3,3)*4,2 178,080

VV
"odečet otvorů" -
(3,5*3,6+3,75*3,6+3,15*3,5*2+2,6*3,4+2,1*3,4)

-64,130

VV 5,3*1,0*2 10,600
VV 6,08*1,0*2 12,160
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VV Součet 479,844

117 K 784211105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m

m2 479,844

VV "Výkres D1.1.5"
VV "kompletní výmalba"
VV "stěny"
VV (29,0+8,8+29,0+8,8)*5,14 388,584
VV "odečet otvorů" -(3,0*1,8*3+1,75*1,8+3,5*3,6+3,75*3,6) -45,450
VV (17,9+3,3+17,9+3,3)*4,2 178,080

VV
"odečet otvorů" -
(3,5*3,6+3,75*3,6+3,15*3,5*2+2,6*3,4+2,1*3,4)

-64,130

VV 5,3*1,0*2 10,600
VV 6,08*1,0*2 12,160
VV Součet 479,844

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

118 K 789221111
Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň 
zarezavění A stupeň přípravy Sa 3

m2 5,822

VV "Výpis zámečnických výrobků"
VV "ozn 3/Z"
VV "otryskání nátěru stávajících ocelových stříšek"
VV ((3,14*0,030*1,9)*5)*2 1,790
VV (((0,03*4,2*2)+(0,05*4,2*2))*3)*2 4,032
VV Součet 5,822

119 M 42118101 materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek) t 0,030

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
120 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 16,000

VV
"PROVEDENÍ PŘÍPRAVY PRO UCHYCENÍ VODÍCÍCH 
KOLEJNIC VRAT"

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

121 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 38,000

122 K HZS4131 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník hod 36,000
VV "autojeřáb pro montáž vazníků"
VV 36 36,000
VV Součet 36,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.07.2020

Zadavatel: HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní náklady

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

D1.1 - 04 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.07.2020

Zadavatel: HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D OST Ostatní náklady
1 K 013254001

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby

Kč 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění 
dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky 
na dokumentaci staveb

VV "dokumentace skutečněho provedení"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP Kč 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument 
zpracovaný do podrobností kontrolovatelných položek rozpočtu, 
povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované 
technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, 
dodávkám a službám.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby Kč 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady: - na sjednání 
bankovních záruk, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z 
provádění stavebně-montážní činnosti, - na vypracování 
technologických postupů, - na vypracování oznámení změn a 
změnových listů, - spojené s převzetím staveniště, - spojené s 
předáním díla apod

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady
6 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - 
osazení výstaražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení 
okrajů konstrukcí proti pádu osob - zabepečení  komunikací pro pohyb 
osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy  - a další prvky 
kolektivní ochrany osob.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 045203001 Kompletační činnost Kč 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - čištění 
veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby - 
zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště - 

 ochrany díla, apod.
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na: - práce na těžce 
přístupných místech, - práce v ochranných pásmech, - práce na 
památkově chráněném objektu apod

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště
9 K 030001000 Zařízení staveniště, odstranění staveniště kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy
10 K 071002001 Provoz investora, třetích osob kč 1,000

P

 Poznámka k položce:
Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i 
uvnitř staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených 
investorem a ostatních vlivů způsobených investorem.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 079002001 Ostatní provozní vlivy kč 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
 

 Jedná se zejména o náklady na:

- zakrytí podlah proti poškození
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.07.2020

Zadavatel: IČ:
HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o, Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Zpracovatel: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o, Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

D1.1 - 03 - Lapol

PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice

Strana 26 z 32



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.07.2020

Zadavatel: HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

D1.1 - 03 - Lapol

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.07.2020

Zadavatel: HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání
1 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 0,972

VV "Výkres D1.1.15, D1.1.16"
VV "podkladní beton"
VV 2,7*1,2*0,3 0,972
VV Součet 0,972

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,110

VV "Výkres D1.1.15, D1.1.16"
VV "spádový beton"
VV ((2,8*1,2)-(1,65*0,7))*0,05 0,110
VV Součet 0,110

D 8 Trubní vedení
3 K 877315211R Montáž napojení nového PVC potrubí na stávající kus 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
4 K 919535558R Obetonování lapolu betonem prostým tř. C 20/25 m3 0,881

VV "Výkres D1.1.15, D1.1.16"
VV "obetonování lapolu"
VV (((1,65+0,7)*2)*1,25)*0,15 0,881
VV Součet 0,881

5 K 985324221
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se 
stěrkou (OS-C)

m2 2,205

VV "Výkres D1.1.15, D1.1.16"
VV (2,8*1,2)-(1,65*0,7) 2,205
VV Součet 2,205

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
6 K 721111999 Lapač olejů (LAPOL) kompl 1,000

VV "Výkres D1.1.15, D1.1.16"
VV "ROZMĚR 1,65x0,7x1,26 m"
VV "lapol - vodotěsný svařený komplet z PP"
VV "včetně koalescenční vložky a filtru"
VV 1 1,000

7 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 5,000
VV "připojení LAPOLU"
VV 5 5,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
8 K HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 50,000

VV "osazení lapolu"
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.07.2020

Zadavatel: IČ:
HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o, Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Zpracovatel: IČ: 28571690
SAFETY PRO s.r.o, Přerovská 60, Olomouc 779 00 DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice

D1.3 - Zařízení silnoproudu a elektrotechniky

PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.07.2020

Zadavatel: HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

D1.3 - Zařízení silnoproudu a elektrotechniky

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: HZS OL v Hranicích Datum: 17.07.2020

Zadavatel: HZS Ol. kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc Projektant:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice Zpracovatel:
SAFETY PRO 
s.r.o, Přerovská 
60, Olomouc 779 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 4,000

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

2 M 34571010 lišta elektroinstalační vkládací 18x13 m 4,000

3 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 2,000

4 M 34571512 krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm kus 2,000

5 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 70,000

VV 70 70,000
VV Součet 70,000

6 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 77,000
VV 70*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 77,000

7 K 741310031
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
venkovní/mokré

kus 2,000

8 M 34535512R spínač jednopólový do vlhkého prostředí kus 2,000

9 K 741320103 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem kus 2,000

10 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 2,000

11 K 741371002 Montáž svítidlo zářivkové LED stropní přisazené kus 7,000
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

12 M 34823738R svítidlo LED 60W, 1500 mm, barva bílá kus 7,000

P

 Poznámka k položce:
 svítidlo je odolné proti prachu, vlhku a tryskající vodě.

 Barevná teplota 4500 K 
 Barva šedá 

 Barva světla - denní bílá 
 Délka 1500 mm 

 Druh svítidla - LED svítidlo 
 Ekvivalent - 116 W 

 Energetická třída - A+ 
 Frekvenční rozsah - 50-60 Hz 

 Index podání barev (CRI)- 80 Ra 
 Jmenovité napětí - 230 V 

 Kryt: Plast 
 Krytí IP: IP65 

 Předřadník - standard 
 Produktová řada - basic 

 Provozní teplota  -20°C až +35°C 
 Šířka - 80 mm 

 Stmívatelný - ne 
 Světelný tok - Denní bílá 6000 lm 

 Umístění -stropní 
Výkon - 60 W

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

13 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 82,000

VV "Výkres D1.1.6"
VV 82 82,000
VV Součet 82,000

14 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 32,800
VV 82*0,4 32,800
VV Součet 32,800

15 K 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 9,000

16 M 35441060R tyč jímací s rovným koncem 600mm FeZn kus 9,000

Rekonstrukce střechy požární stanice Hranice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 0,032

D M Práce a dodávky M

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení
19 K 580107015 Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění kus 3,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
20 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 8,000

VV "zapojení do rozvaděče"
VV 4 4,000
VV "oživení elektroinstalace"
VV 4 4,000
VV Součet 8,000
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