

# Cenová nabídka

01-2020

# Stavební dozor + Koordinátor BOZP

## HZS Olomouckého kraje - Hranice

BOZP	Dny na staveništi	Poč. týdnů	Poč. Měsíců výstavby	HZS Stavba /Kč/	HZS Kancelář /Kč/	HZS doprava /Kč/	Stavba /HOD/	Doprava /HOD/	Kancelář /HOD/	Cena Celkem staveniště	Cena Celkem Kancelář	Cena Celkem Doprava
	2	4,4	4									
TDS	Dny na staveništi	Poč. týdnů	Poč. Měsíců výstavby	HZS Stavba /Kč/	HZS Kancelář /Kč/	HZS doprava /Kč/	Stavba /HOD/	Doprava /HOD/	Kancelář /HOD/	Cena Celkem staveniště	Cena Celkem Kancelář	Cena Celkem Doprava
	2	4,4	4									
BOZP	Doprava /km/	Dny na staveništi	Poč. týdnů	Poč. Měsíců výstavby	Cena Kč/km	Celkem doprava	Plán BOZP	Ostatní náklady				
	0	2	4,4	4								
TDS	Doprava /km/	Dny na staveništi	Poč. týdnů	Poč. Měsíců výstavby	Cena Kč/km	Celkem doprava	Plán BOZP	Ostatní náklady				
	10	2	4,4	4								

Celkem Cena za zakázku

**77 788,00 Kč** NEPLÁTCE DPH

Hranice 29.7.2020

Ing. Vlastimil Suchý  
jednatel

