
Dny na 

staveništi Poč. týdnů Poč. Měsíců 
výstavby

HZS Stavba 

/Kč/

HZS 

Kancelář 
/Kč/

HZS doprava 

/Kč/
Stavba 

/HOD/

Doprava 

/HOD/

Kancelář 
/HOD/

Cena Celkem 

staveniště
Cena Celkem 

Kancelář
Cena Celkem 

Doprava

2 4,4 4

Dny na 

staveništi Poč. týdnů Poč. Měsíců 
výstavby

HZS Stavba 

/Kč/

HZS 

Kancelář 
/Kč/

HZS doprava 

/Kč/
Stavba 

/HOD/

Doprava 

/HOD/

Kancelář 
/HOD/

Cena Celkem 

staveniště
Cena Celkem 

Kancelář
Cena Celkem 

Doprava

2 4,4 4  

Doprava 

/km/

Dny na 

staveništi Poč. týdnů Poč. Měsíců 
výstavby Cena Kč/km

0 2 4,4 4      

Doprava 

/km/

Dny na 

staveništi Poč. týdnů Poč. Měsíců 
výstavby Cena Kč/km

10 2 4,4 4  

77 788,00 Kč  Hranice 29.7.2020

Ing. Vlastimil Suchý
jednatel

Celkem doprava Plán BOZP 

77 788,00 Kč      NEPLÁTCE DPH

TDS

Cenová nabídka                           
01-2020

Ostatní náklady

Stavební dozor + Koordinátor BOZP                                    
HZS Olomouckého kraje - Hranice

Ostatní náklady

BOZP

Celkem doprava Plán BOZP

TDS

BOZP

Celkem Cena za zakázku 


