

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.
(dále jen smlouva)

VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. tř. v Jihočeském kraji

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 44/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: Ing. Janem Štichou – ředitelem organizace
tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
České Budějovice
Došlo: 12-08-2020
Č.j.: 12360/2020
Přiděleno:
Počet listů/ příloh: 012.pml.

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Šticha tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS)
[redacted] tel.: [redacted]

jako objednatel na straně jedné

1.1. Zhotovitel: Quo s.r.o.
Sídlo: Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
Zastoupen: ing. Miroslavem Borkovcem, jednatelem
tel.: 313 121 222
IČO: 26487985
DIČ: CZ26487985

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 85377, datum zápisu 31.10.2001

Zástupce ve věcech smluvních: ing. Miroslav Borkovec tel.: 313 121 222
Zástupce ve věcech technických: J [redacted] tel.: [redacted]
Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted]

(číslo autorizace: 14400)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

Provedení VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. tř. v Jihočeském kraji:

VDZ na silnicích II. tř. v okrese České Budějovice	Číslo silnice	Název akce	Délka úseku (km)	Staničení
	II/105	Týn (směr od Koloděj) - most 105-048c	1,460	99,625-101,085
	II/105	za křiž.s II/159 - Zvěrkovice	2,330	102,027-104,357
	II/159	Týn (směr od Netěchovic) - kruh.objezd u II/105	0,524	22,198-22,722
			4,314	
VDZ na silnicích II. tř. v okrese Český Krumlov	Číslo silnice	Název akce	Délka úseku (km)	Staničení
	II/161	Vyšší Brod - Studánky	4,155	1,400 - 2,706 3,875 - 6,724
	II/160	Metlice - Rožmberk nad Vltavou	5,330	19,000 - 24,330
			9,485	
VDZ na silnicích II. tř. v okrese Jindřichův Hradec	Číslo silnice	Název akce	Délka úseku (km)	Staničení
	II/128	Nová Bystřice - státní hranice	2,170	74,550 - 76,720
	II/148	Lomnice n.Lužnicí - Novosedly n. Nežárkou	2,626	13,094 - 15,720
	II/135	hr. okresu - Březina - hranice kraje	6,310	42,720 - 49,030
			11,106	
VDZ na silnicích II.a III.tř. v okrese Písek	Číslo silnice	Název akce	Délka úseku (km)	Staničení
	III/1402		1,722	0,510 - 2,232
	II/121	Smetanova Lhota	6,100	4,258 - 12,358
			8,822	
VDZ na silnicích II.tř. v okrese Prachatic	Číslo silnice	Název akce	Délka úseku (km)	Staničení
	II/145	Netolice - Němčice	6,170	77,290 - 83,460
			6,170	
VDZ na silnicích II.a III.tř. v okrese Strakonice	Číslo silnice	Název akce	Délka úseku (km)	Staničení
		křiž.II/173 x II/174		
		křiž.II/174 x III/02017 x III/02018		
	II/174, III/1736	Bělčice	0,807	20,680 - 21,350 0,003 - 0,140
	III/1213	Sedlice	0,707	0,003 - 0,710
	III/1725	II/173 4x aut.zast.(0,850 - 1,200), křiž.II/172 x III/17211, II/1721 aut.zast.(0,100), III/1726 aut.zast.(2,000)	1,735	0,055 - 1,790
	III/14216, III/12243	II/141 aut.zast.(22,500)	2,150	3,000 - 4,000 9,350 - 10,500
	III/1704, III/1708		2,730	4,600 - 4,700 0,010 - 2,640
			8,129	
VDZ na silnicích III.tř. v okrese Tábor	Číslo silnice	Název akce	Délka úseku (km)	Staničení
	III/00347	křiž.I/19 - most D3	1,620	0,000 - 1,620
	III/00341	křiž.I/3 - Chotoviny - křiž.III/00342	2,348	0,000 - 2,348

III/0335	Chotoviny z.z. - kříž.III/00341	0,666	5,759 - 6,425
III/1359	Želeč z.z. - Želeč k.z.	1,760	4,470 - 6,230
III/13510	Želeč z.z. - kříž.III/1359	0,300	7,215 - 7,515
III/1377	Želeč z.z. - kříž.III/13711	0,160	4,904 - 5,064
III/13711	Želeč z.z. - kříž.III/1359	0,520	16,390 - 16,910
		7,374	

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místo plnění:

Jednotlivé silnice v Jihočeském kraji dle bodu č.2 této smlouvy

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 44/VZ/2020 a soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP 133, TKP a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem (předpoklad červenec – srpen 2020)**
Dokončení díla: **do 45 kalendářních dnů od předání staveniště včetně**
- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla celkem bez DPH	3 922 648,82 Kč
DPH 21%	823 756,25 Kč
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	4 746 405,07 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmištěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- Realizace prací bude probíhat za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebrání užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistí a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých

odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyzoomí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 44/VZ/2020 a nabídka zhotovitele ze dne 18.6.2020 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na

webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.7. Tato smlouva nabývá platnosti současným podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.8 Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.9 Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
příloha č. 1 – Soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 18.6.2020
příloha č. 2 – Kontrolní zkušební plán (doloží vybraný uchazeč před podpisem SOD)

České Budějovice dne: 19 -08- 2020

V Benešově dne: 4.8.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele: Quo s.r.o.


Ing. Jan Štícha
ředitel organizace



ing. Miroslav Borkovec, jednatel





Příloha č. 2 Kontrolní zkušební plán

Objekt: Vybrané silnice a úseky II. A III. Třídy v Jihočeském kraji

Část: vodorovné dopravní značení

Technologický proces: VDZ

Poř. číslo kontroly	Předpis stanovující parametr zkoušky	Předmět kontroly	Požadovaný parametr	Požadovaný druh kontroly	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede
1	ČSN EN 1436+A1 př. A,B a TP 70 kap. 7	Zkoušky měření součinitele jasu a měření měrného součinitele svítivosti RL	Shoda s certifikátem výrobku	Měření noční retroreflexe – po provedení VDZ plastem	1x na stavbu	Silniční vývoj – ZDZ spol. s.r.o. Výstup - protokol
2	TP 133 a VL 6.2	Rozměry VDZ	Pro rozměry vodorovných dopravních značek a symbolů jsou přijatelné tyto odchylky z jejich rozměrů: - u podélných čar v podélném směru ± 50 mm, v šířce čáry ± 10 mm, - u příčných čar $+50$ mm ve všech směrech, - u šipek, písmo a ostatních značek a symbolů $\pm 2\%$ v příčném směru a $\pm 1\%$ v podélném směru.	Měření certifikovaným měřidlem	Průběžně	Mistr, případně stavbyvedoucí nebo TDI Výstup – zápis do SD
4	ČSN EN 1436+A1 př. A,B a TP 70 kap. 7	Kontrola před zahájením prací	Shoda s certifikátem výrobku	Kontrola používaných materiálů	Průběžně	Mistr, případně stavbyvedoucí nebo TDI Výstup – zápis do SD

Technologický předpis

VDZ v provedení plast II. A III. TP

V Jihočeském kraji

Vodorovné dopravní značení - definitivní

5	ČSN EN 1436+A1 př. A,B a TP 70 kap. 7	vizuální kontrola rovnoměrnosti nanesené vrstvy hmoty a dodatečného posypu	Shoda s obrazem značení dle TP 70	Vizuální kontrola	Průběžně	Mistr, případně stavbyvedoucí nebo TDI Výstup – bez zápisu
6	ČSN EN 1436+A1 př. A,B a TP 70 kap. 7	vizuální kontrola zabudování dodatečného posypu	Zrna ponořena cca 60% objemu	Vizuální kontrola	Průběžně	Mistr, případně stavbyvedoucí nebo TDI Výstup – bez zápisu
7	ČSN EN 1436+A1 př. A,B a TP 70 kap. 7	Kontrola před zahájením prací	Suchý, čistý povrch	Čistota podkladu	Průběžně	Mistr, případně stavbyvedoucí nebo TDI Výstup – zápis do SD
8	ČSN EN 1436+A1 př. A,B a TP 70 kap. 7	Kontrola před zahájením prací	Shoda s certifikátem výrobku	Teplota podkladu	Min. 1x denně	Mistr, případně stavbyvedoucí nebo TDI Výstup – zápis do SD
9	ČSN EN 1436+A1 př. A,B a TP 70 kap. 7	Kontrola před zahájením prací	Shoda s certifikátem výrobku	Relativní vlhkost	Min. 1x denně	Mistr, případně stavbyvedoucí nebo TDI Výstup – zápis do SD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_001
Stavba: VDZ 2020 plast - závod České Budějovice

KSO:
Místo: Týn nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 19.6.2020

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971841
DIČ: CZ70971841

Uchazeč:
Quo s.r.o., KRŽÍTKOVA 2158, 266 01 Benešov

IC: 26487985
DIČ: 26487985

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971841
DIČ: CZ70971841

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH	základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 0,00	výše daně 0,00
-----	---------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------

Cena s DPH

v

CZK

Projektant:

Zpracovatel:

Místo a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zadavatel:

Uchazeč:

Místo a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt: CB 001
Stavba: VDZ 2020 plast - závod České Budějovice
Místo: Týn nad Vltavou **Datum:** 19.6.2020
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Objektový číslo: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov **Zpracovatel:** ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Váklady z rozpočtů		████████	████████	
SO101	VDZ 2020 plast - silnice I/105 staničení km 89,623-101,085	████████	████████	STA
SO102	VDZ 2020 plast - silnice I/159 staničení km 22,196-22,722	████████	████████	STA
SO103	VDZ plast 2020 - silnice I/105 staničení km 102,027-104,357	████████	████████	STA
SO104	VDZ 2020 plast - DIO	████████	████████	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2020 plast - závod České Budějovice

Objekt:

SO101 - VDZ 2020 plast - silnice III/105 staničení km 99,625-101,085

OSO

úřsto

Týn nad Vltavou

CC-CZ

Datum

10.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC

70971641

DIČ

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov

IC

20487985

DIČ

CZ20487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC

70971641

DIČ

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%
16,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Ujednávatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2020 plast - závod České Budějovice
Projekt: SO101 - VDZ 2020 plast - silnice IV/105 staničení km 98,625-101,085

Místo: Týn nad Vltavou

Datum: 19.6.2020

Adavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Objednatel: Quo a r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

od dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

základy ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání

[REDACTED]

UPIS PRACÍ

VDZ 2020 plast - závod České Budějovice

SO101 - VDZ 2020 plast - silnice II/105 staničení km 99,625-101,085

Týn nad Vltavou

Datum: 19.6.2020

svatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

zaceř: Quo s r.o., Křížkova 2158, 256 01 Banešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
klady soupisu celkem						[REDACTED]	
	HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
	915211A	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (má-li se pouze natřená plocha) - předznačení a rešetřní úpravu V9a plocha 13,5	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	915211A	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (má-li se pouze natřená plocha) - předznačení a rešetřní úpravu V13 plocha 290	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	915211A	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (má-li se pouze natřená plocha) - předznačení a rešetřní úpravu V11a plocha 13,1	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (má-li se pouze natřená plocha) - předznačení a rešetřní úpravu V7a plocha 84	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (má-li se pouze natřená plocha) - předznačení a rešetřní úpravu V8a plocha 3,3	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	915221C	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (má-li se pouze natřená plocha) - předznačení a rešetřní úpravu V4 délka 2315	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (má-li se pouze natřená plocha) - předznačení a rešetřní úpravu V4 délka 1200	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (má-li se pouze natřená plocha) - předznačení a rešetřní úpravu V1a délka 1530	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP		Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku neterovného materiálu (má-li se pouze natřené plochy) - ořezání a režimní úpravu V2a délka 11 11					
K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M				
PP		Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku neterovného materiálu (má-li se pouze natřené plochy) - ořezání a režimní úpravu V2b délka 130 130					

ŽYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt

VDZ 2020 plast - závod České Budějovice

Objekt

SO102 - VDZ 2020 plast - silnice II/159 staničení km 22,195-22,722

ÚSC

Pracov. místo

Týn nad Vltavou

CC-CZ

Datum

19.6.2020

Stavovatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC

70971641

DIČ

CZ70971641

Uchazeč

Quo s.r.o., Křížkova 2156, 256 01 Benašov

IC

26487985

DIČ

CZ26487985

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC

70971641

DIČ

CZ70971641

Zpracovatel

IC

DIČ

Podpis

Cena bez DPH

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

základní

21,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2020 p/est - závod České Budějovice
Číslo: SO102 - VDZ 2020 p/est - silnice II/159 staničení km 22,198-22,722

Místo: Týn nad Vltavou

Datum: 19.6.2020

Zadávatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Licenze: Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Pro dílo - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze souplisu prací

[REDACTED]

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

8 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

UPIS PRACÍ

VDZ 2020 plast - závod České Budějovice
 S0102 - VDZ 2020 plast - silnice II/158 staničení km 22,198-22,722

Týn nad Vltavou Datum 19.8.2020
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Quo a r.o. Křížkova 2158, 258 01 Benešov Zpracovatel: [REDACTED]

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
základy souplu celkem							[REDACTED]
±	HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
±	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku náštravného materiálu (máří se pouze natřvaná plocha) - ořezání a režání úprav V5a plocha 0	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
±	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku náštravného materiálu (máří se pouze natřvaná plocha) - ořezání a režání úprav V5c plocha 25	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
±	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku náštravného materiálu (máří se pouze natřvaná plocha) - ořezání a režání úprav V13 plocha 80	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
±	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku náštravného materiálu (máří se pouze natřvaná plocha) - ořezání a režání úprav V5 plocha 1,6	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
±	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku náštravného materiálu (máří se pouze natřvaná plocha) - ořezání a režání úprav V4 délka 1180	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
±	K 915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku náštravného materiálu (máří se pouze natřvaná plocha) - ořezání a režání úprav V1a délka 670	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
±	K 915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku náštravného materiálu (máří se pouze natřvaná plocha) - ořezání a režání úprav V2a délka 175	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2020 plast - závod České Budějovice

Objekt:

SO103 - VDZ plast 2020 - silnice II/105 staničení km 102,027-104,357

KSO:

Místo: Týn nad Vltavou-Zvěrkovice

CC-CZ:

Datum: 19.8.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov

IC:

26487985

DIČ:

CZ26487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████████████

DPH základní
snižené

████████████████
████████████████

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

████████████████
████████████████

0,00

Cena s DPH

v CZK

████████████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Závba: VDZ 2020 plast - závod České Budějovice
Objekt: SO103 - VDZ plast 2020 - silnice II/106 staničení km 102,027-104,357

Místo: Týn nad Vltavou-Zvěrkovice

Datum: 19.6.2020

Zacavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Ukončení: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dlu - Popis

Cena celkem (CZK)

Máklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Návrh: VDZ 2020 plast - závod České Budějovice
 Objekt: SO103 - VDZ plast 2020 - silnice II/105 staničení km 102,027-104,357

Místo: Týn nad Vltavou-Zvěrkovice

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Jezdce: Quo s.r.o. Křížkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							[REDACTED]
↳	HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
↳	8	Datovní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
↳	K 915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřené plochy) - předznačení a reálný úroveň					
		V8c plocha 23 23		[REDACTED]			
↳	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřené plochy) - předznačení a reálný úroveň					
		V13 plocha 137 137		[REDACTED]			
↳	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřené plochy) - předznačení a reálný úroveň					
		V18 plocha 13 13		[REDACTED]			
↳	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřené plochy) - předznačení a reálný úroveň					
		V11a plocha 19 19		[REDACTED]			
↳	915221C	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřené plochy) - předznačení a reálný úroveň					
		V4 délka 735 735		[REDACTED]			
↳	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřené plochy) - předznačení a reálný úroveň					
		V4 délka 4410 4410		[REDACTED]			
↳	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřené plochy) - předznačení a reálný úroveň					
		V1a délka 900 900		[REDACTED]			
↳	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřené plochy) - předznačení a reálný úroveň					
		V1b délka 800 800		[REDACTED]			
↳	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
PP		Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu (máří se pouze nastraně plocha) - přeprava a režimní dopravu V2a VW VW VW délka 270 270		■			
K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	■	■	■	
PP		Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu (máří se pouze nastraně plocha) - přeprava a režimní dopravu V2b VW VW VW délka 30 30		■			
K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	■	■	■	
PP		Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu (máří se pouze nastraně plocha) - přeprava a režimní dopravu V3 VW VW VW délka 220 220		■			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2020 plast - závod České Budějovice
Objekt: SO104 - VDZ 2020 plast - DIO

KSO:
Místo: Týn nad Vltavou-Zvěrkovice

CG-CZ:
Datum: 19.6.2020

Zadavatel:
Správa a údržba sítí Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Quos s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

IC: 28487985
DIČ: CZ28487985

Projektant:
Správa a údržba sítí Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Doplněnavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2020 plast - závod České Budějovice

Objekt: SO104 - VDZ 2020 plast - DIO

Místo: Týn nad Vltavou-Zvěrkovice

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba sítí Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba sítí Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Objekt: VDZ 2020 plast - závod České Budějovice

Objekt: SO104 - VDZ 2020 plast - DID

Místo: Týn nad Vltavou-Zvěrkovice

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

OST		Ostatní				[REDACTED]	
K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	DTSKP 2019
		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními</i>					
		počet 1					
		1		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

CAPITULACE STAVBY

CK_VDZ-2020

za VDZ 2020 plast - závod Český Krumlov

závod Český Krumlov

CC-CZ.
Datum: 19.6.2020

základní
stavba a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

stavba
ic s r o . , Křížkova 2158, 256 01 Benešov

IC: 26487985
DIČ: CZ26487985

stavba
stavba a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

stavba:

IC:

bez DPH

	Sezba daně		Výše daně
základní	21,00%		
snižené	15,00%	0,00	0,00

celkem s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Rezitko

Datum a podpis

Rezitko

Objednatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Rezitko

Datum a podpis

Rezitko

EXKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: CK VDZ-2020
Název: VDZ 2020 plast - závod Český Krumlov
Místo: závod Český Krumlov **Datum:** 19.6.2020
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Investor: Quo a r.o., Křížkova 2158, 255 01 Benešov **Zpracovatel:** ████████████████████

Číslo	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Údaje z rozpočtů		██████████	██████████	
SO 101	Silnice II/161 km 1,400-2,706 a km 3,875-6,724	██████████	██████████	STA
SO 102	Silnice II/160 km 19,000-24,330	██████████	██████████	STA
SO 103	Doplňující údaje - DIO	██████████	██████████	STA

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

VDZ 2020 píseň - závod Český Krumlov

SO 101 - Silnice II/161 km 1,400-2,708 a km 3,876-6,724

SO: závod Český Krumlov

CC-CZ Datum: 19.8.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Objednatel: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

IČ: 26487985
DIČ: CZ26487985

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: [redacted]

IČ:
DIČ:

Průběhka

Cena bez DPH [redacted]

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	[redacted]	21,00%	[redacted]
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Rezičko

Datum a podpis

Rezičko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Rezičko

Datum a podpis

Rezičko

SKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VDZ 2020 plast - závod Český Krumlov

SO 101 - Silnice II/181 km 1,400-2,708 a km 3,875-6,724

závod Český Krumlov

Datum 18.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Objednatel: Duo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Popis

Cena celkem [CZK]

Částky ze soupisu prací

[REDACTED]

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

3 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2020 plast - závod Český Krumlov

Objekt: SO 101 - Silnice II/161 km 1,400-2,706 a km 3,875-6,724

Místo: závod Český Krumlov

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o., Křížkova 215B, 258 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
o	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	[REDACTED]
o	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM				[REDACTED]	[REDACTED]
K	915221E		STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
			<small>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a položení nátkového materiálu (mít se pouze na kleně plocha) - předměření a režimní úprava II/161 Vyšší Brod-Studánky, staničení 1,400-2,706 km a 3,875-6,724 km, délka 4,165 km středová čára 4165 m</small>		[REDACTED]			
			<small>Mezisoučet</small>		[REDACTED]			
			<small>vodící čára 2*4165 m</small>		[REDACTED]			
			<small>2*4165</small>		[REDACTED]			
			<small>Mezisoučet</small>		[REDACTED]			
			<small>Součet</small>		[REDACTED]			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

VDZ 2020 plast - závod Český Krumlov

Objekt

SO 102 - Střlnice N/160 km 19,000-24,330

<SO:

Místo

závod Český Krumlov

CC-CZ

Datum

19.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

IC:

26487985

DIČ:

CZ26487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	██████████	21,00%	██████████
snížená	0,00	15,00%	██████████

Cena s DPH

v CZK

████████████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obchodovatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

VDZ 2020 plast - závod Český Krumlov

Objekt

SO 102 - Silnice II/160 km 19,000-24,330

Místo

závod Český Krumlov

Datum

19.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dle - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2020 plast - závod Český Krumlov

Objekt: SO 102 - Silnice II/160 km 19,000-24,330

Místo: závod Český Krumlov

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[REDACTED]
o	HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
o	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM				[REDACTED]	
K	915221E	STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNŮVA	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		<i>Technická specifikace: početka zahrnuje - dodání a pokládku rutěmového materiálu (má-li se pouze natřená plocha: - přestřežení a odlepení čeravy II/160 Mětska-Rožmberk nad Vltavou, staničení 19,000-24,330 km, délka 5,330 km vodíčí čára 2*5330 m Seučel</i>		[REDACTED]		[REDACTED]	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VDZ 2020 pláň - závod Český Krumlov
Objekt:
SO 103 - Doplnující údaje - DIO

KSO:
Místo: závod Český Krumlov
Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:
Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov
Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel:
████████████████████
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.6.2020
IČ: 70971641
DIČ: CZ270971641
IČ: 26487985
DIČ: CZ26487985
IČ: 70971641
DIČ: CZ270971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				████████
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	████████ 0,00	21,00% 15,00%	████████ 0,00	
Cena s DPH				████████
v CZK				

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Průběh

VDZ 2020 píseň - závod Český Krumlov

Objekt

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Míst

závod Český Krumlov

Datum

19.6.2020

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Adresa

Quo s r o , Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel

████████████████████

Průběh - Popis

Cena celkem (CZK)

Průběhy ze soupisu prací

████████

OST - Ostatní

████████

OUPIS PRACÍ

Objekt: VDZ 2020 plast - závod Český Krumlov

Objekt: SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Objekt: závod Český Krumlov

Datum: 19.8.2020

Zakazatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zakazatel: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Výkazy soupisu celkem							[REDACTED]
OST		Ostatní				[REDACTED]	[REDACTED]
2X	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
		DIO					
		1		[REDACTED]			

KAPITULACE STAVBY

JH
Místo: VDZ příst 2020 - závod Jindřichův Hradec - II/126, II/148, II/135

Právní úprava:
Práva a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
Město:
Lc a r. o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov
Město:
Práva a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
Město:
[redacted]

CC-CZ
Datum: 19.6.2020
IC: 70971841
DIČ: CZ70971841
IC: 26487985
DIČ: CZ26487985
IC: 70971841
DIČ: CZ70971841
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		[redacted]
základní	Sazba daně 21,00%	[redacted]
snížené	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK		[redacted]

Právní úprava: Zpracovatel

Město a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Město a podpis: Uchazeč

Město a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH
 Stavba: VDZ plast 2020 - závod Jindřichův Hradec - II/128, II/148, II/135
 Místo: Datum: 19.6.2020
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		██████████	██████████	
SO 101- II/128	VDZ plast - II/128 Nová Bystřice - státní hranice, staničení km 74,550 - 76,720	██████████	██████████	STA
SO 102- II/148	VDZ plast - II/148 Lomnice nad Lužnicí - Novosedly nad Nežárkou, staničení km 13,094 - 15,720	██████████	██████████	STA
SO 103- II/135	VDZ plast - II/135 hr.okresu - Březina - hr.kraje, staničení km 42,720 - 49,030	██████████	██████████	STA
SO 104	Doplnující údaje - DIO	██████████	██████████	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

VDZ plast 2020 - závod Jindřichův Hradec - II/128, II/148, II/135

Objekt:

SO 101-II/128 - VDZ plast - II/128 Nová Bystřice - státní hranice, staničení km 74.550 - 76.720

KSO:

Místo

CC-CZ

Datum

19.8.2020

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

IC

26487985

DIČ

CZ26487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC

70971641

DIČ

CZ70971641

Zpracovatel

IC

OIC

Poznámka

Cena bez DPH

základní
snížené

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%
15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

VDZ plast 2020 - závod Jindřichův Hradec - II/128, II/148, II/135

Objekt:

SO 101-II/128 - VDZ plast - II/128 Nová Bystřice - státní hranice,
stanoviště km 74.850 - 76.720

Místo:

Datum

19.8.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████████████

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2020 - závod Jindřichův Hradec - II/128, II/148, II/135

Objekt:

SO 101-II/128 - VDZ plast - II/128 Nová Bystřice - státní hranice, staničení km 74.550 - 76.720

Místo:

Datum: 19.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Beněšov

Zpracovatel:

████████████████████

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem								████████
D	HSV		Práce a dodávky HSV				████████	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				████████	
2	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA <i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřené plochy) - předznačení a režurní úpravu "vodíčí čára 125 mm" "šířka 2 170 m" "oboustranné" 2170*2	M	████████	████████	████████	
	pp							
	ww							
	ww							
	ww							
3	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>Pozměňka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřené plochy) - předznačení a režurní úpravu "plošné VDZ - šikmé rovnoběžné čáry V13a" "v prostoru hranicního přechodu" "110 m2" 110	M2	████████	████████	████████	
	ww							
	ww							
	ww							
	ww							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

VDZ plast 2020 - závod Jindřichův Hradec - II/128, II/148, II/135

Objekt:

SO 102-II/148 - VDZ plast - II/148 Lomnice nad Lužnicí -
Novosedly nad Nežárkou, staničení km 13,094 - 15,720

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.6.2020

Zadávatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971841

DIČ:

CZ70971841

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

IČ:

26487985

DIČ:

CZ26487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971841

DIČ:

CZ70971841

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2020 - závod Jindřichův Hradec - II/128, II/148, II/135

Objekt:

SO 102-II/148 - VDZ plast - II/148 Lomnice nad Lužnicí -
Novosedly nad Nežárkou, staničení km 13,094 - 15,720

Místo:

Datum:

19.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Starba:

VDZ plast 2020 - závod Jindřichův Hradec - II/128, II/148, II/135

Objekt:

SO 102-II/148 - VDZ plast - II/148 Lomnice nad Lužnicí -
Novosedly nad Nežárkou, staničení km 13,094 - 16,720

Město:

Datum: 18.6.2020

Zakavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Název:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Banešov

Zpracovatel:

██████████ 3 573

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						██████████	
∑	HSV	Práce a dodávky HSV				██████████	
∑	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				██████████	
K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCI STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA <small>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nástravního materiálu (má-li se pouze nástravní plocha) - přečíslování a reštrání úrovně "vodíci čára 125 mm" "délka 2 822 m" "oboustranně" 2822*2</small>		██████████	██████████	██████████	
<	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <small>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Formátové a souhlasné cen položka zahrnuje - dodání a pokládku nástravního materiálu (má-li se pouze nástravní plocha) - přečíslování a reštrání úrovně "plošné VDZ - přechod pro chodce V 7 °" "11 pásů, délka 4 m" "22 m2" 22</small>	M2	██████████	██████████	██████████	2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

VDZ plast 2020 - závod Jindřichův Hradec - II/128, II/148, IV/135

Objekt:

SO 103-II/135 - VDZ plast - II/135 hr.okresu - Břežina - hr.kraje,
staničení km 42.720 - 49.030

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum

19.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s.r.o. Křížkova 2158, 259 01 Benešov

IČ:

26487985

DIČ:

CZ26487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

VDZ plast 2020 - závod Jindřichův Hradec - IV/128, IV/148, IV/135

Objekt:

SO 103-IV/135 - VDZ plast - IV/135 hr.okresu - Březina - hr.kraje, staničení km 42,720 - 49,030

Objekt:

Datum: 18.8.2020

Objekt:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Objekt:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel:

Objekt - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VDZ plast 2020 - závod Jindřichův Hradec - II/128, II/148, II/135

Projekt:

SO 103-II/135 - VDZ plast - II/135 hr.okresu - Břežina - hr.kraje, staničení km 42.720 - 49.030

AEsto:

Datum: 19.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Název:

Quo s r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel:

[REDACTED]

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[REDACTED]
o	HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
o	B	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				[REDACTED]	
K	015211E	PLÁŠTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
		- dodání a pokládku námirového materiálu (máří se pouze					
		načrtné plochy)					
		- ořezání a režimní práce					
		"vodící čára 125 mm"					
		"délka 8 310 m"					
		"oboustranná"					
		0310*2		[REDACTED]			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

VDZ plast 2020 - závod Jindřichův Hradec - II/128 II/148 II/135

Objekt:

SO 104 - Doplňující údaje - DIO

KSO:

CC-CZ

Místo:

Datum

18.6.2020

Zadavatel:

IC:

70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

IC:

26487985

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

DIČ:

CZ26487985

Projektant:

IC:

70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Revize:

VDZ plast 2020 - závod Jindřichův Hradec - II/128, II/148, II/135

Objekt:

SO 104 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Datum:

19.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel:

K [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba

VDZ plast 2020 - závod Jindřichův Hradec - II/128, II/148, II/135

Objekt

SO 104 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Datum: 19.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zhazevatel:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel:

[REDACTED]

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady souplu celkem							[REDACTED]
OST		Ostatní				[REDACTED]	
K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KP	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					
FSC		Podávánka s soustavou ceni zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním pořádanými zařizováním					
W		"DIO - 3x"					
W		3		[REDACTED]			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Pl_plast
Stavba: VDZ 2020 plast - závod Písek

KSO
Místo: okres Písek

CC-CZ.
Datum: 18.6.2020

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Quo s.r.o., Krázkova 2158, 258 01 Benetov

IC: 26487985
DIČ: CZ26487985

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				[redacted]
DPH základní	Sazba daně			[redacted]
DPH snížená	21,00%			[redacted]
	15,00%			[redacted]
Cena s DPH	Y			[redacted]

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

_____ a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

_____ a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

_____ a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Plast
Výběr: **VDZ 2020 plast - závod Písek**
Město: **okres Písek** Datum: **19.6.2020**
Zadavatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.** Projektant: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**
Zhotovitel: **Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov** Zpracovatel: **[REDACTED]**

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Příklady z rozpočtů		[REDACTED]	[REDACTED]	
PI_plast	VDZ plast III/1402 km 0,510 - 2,232	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
PI_plast1	VDZ plast II/121 Smetanova Lhota, km 4,258 - 12,358	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

VDZ 2020 plast - závod Písek

Objekt:

PI_plast - VDZ plast III/1402 km 0,610 - 2,232

ČSO	CC-CZ	
Místo	Datum	19.6.2020
Zadavatel:	IC	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ	CZ70971641
Uchazeč:	IC	26487985
Quo s.r.o., Křížkova 2158 256 01 Benešov	DIČ	CZ26487985
Projektant:	IC	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ	CZ70971641
Zpracovatel	IC	

Umístění čar v rozsahu stávajícího VDZ - barva

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zadavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VDZ 2020 plast - závod Písek

PI_plast - VDZ plast III/1402 km 0,510 - 2,232

okres Písek

Datum

18.6.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Adresa: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel:

Popis

Cena celkem [CZK]

Objednávky ze soupisu prací

,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2020 plast - závod Písek

Objekt: PI_plast - VDZ plast III/1402 km 0,510 - 2,232

Místo: okres Písek

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

	K	015211E	VOVOČOVÝNE ÚPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁŠTĚM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku měřicího matematického (měří se pouze natřené plochy) - předmazání a reparační úpravy Délka úseku 1 722m vodíčí čára 1722*2 středová čára 3 x 1,5 /m/ 1554,5*3 středová čára 3 x 8 /m/ 1587,6*3 Součet	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	P 2019
PP								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								
W								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2020 plást - závod Písek

Objekt:

PI_plast1 - VDZ plást II/121 Smetanova Lhota, km 4.258 - 12.358

KSO

Místo: okres Písek

CC CZ

Datum:

18.8.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o

IC

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s r o , Křížkova 2158, 258 01 Benešov

IC

26487985

DIČ:

CZ26487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o

IC

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IC

DIČ

Poznámka:

Umístění čar v rozsahu stávajícího VDZ - barva

Cena bez DPH

████████████████████

DPH základní
snížená

Základ daně

████████████████████
████████████████████

Sazba daně

████████████████████
████████████████████

Výše daně

████████████████████
████████████████████

Cena s DPH

████████████████████

████████████████████

Projektant

Zpracovatel

_____ a podpis:

Razítko

_____ Datum a podpis:

_____ Razítko

_____ Ujednávatel

_____ Uchazeč

_____ a podpis:

Razítko

_____ Datum a podpis:

_____ Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Závazí:

VDZ 2020 plast - závod Písek

Projekt:

PI_plast1 - VDZ plast II/121 Smetanova Lhota, km 4,258 - 12,358

Místo: okres Písek Datum: 19.8.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Stavba: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Banešův Zpracovatel: [REDACTED]

Popis - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací [REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ 2020 plast - závod Písek

Objekt:

PI_plast1 - VDZ plast 11/121 Smetanova Lhota, km 4,258 - 12,358

Místo: okres Písek

Datum: 19.8.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s r.o. Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soulava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

1	K	015211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřená plocha) - označení a reálná úprava Délka úseku 8 100m vodíčí čára 8100*2 středová čára 3 x 6 m/ú 8100/9*3 Součet	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2019
	pp							
	w							
	w							
	w							
	w							
	w							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2020 plast - závod Písek

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: VDZ 2020 plast - závod Písek

CC-CZ

Datum:

19.8.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s r o. Křižíkova 2156, 256 01 Benešov

IC:

26487985

DIČ:

CZ26487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní snížené	0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Zodpovědný

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VDZ 2020 plast - závod Písek

Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

VDZ 2020 plast - závod Písek

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Stavěcí: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Číslo - Popis

Cena celkem (CZK)

Ukázky ze soupisu prací

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Objevitel: VDZ 2020 píseň - závod Píseň

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Adresa: VDZ 2020 píseň - závod Píseň

Datum: 18.6.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Adresa: Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Prvky soupisu celkem							
X	15000	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Priznávka k souboru cen. zahrnuje veškeré náklady spojené s objezdem a objednávkami zařízení</i> "DIO" 1	KPL	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III145
Stavba: VDZ plesť 2020 - závod Prachatice III/145 km 77,250 - 63 -60

KSO:
Místo: Nalobice - Němčice

CC-CZ:
Datum: 19.8.2020

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Quo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov

IČ: 26487985
DIČ: CZ26487985

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[redacted]	1 [redacted]
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zadavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT II/145
Stavba: VDZ plast 2020 - závod Prachatice II/145 km 77,290 - 83,460
Místo: Netolice - Náměnice **Datum:** 19.6.2020
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč: Quo s r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov **Zpracovatel:** [REDACTED]

Kód	Popis	[REDACTED]	[REDACTED]	Typ
Náklady z rozpočtů				
PT_II/145	VDZ plast 2020 - závod Prachatice II/145 km 77,290 - 83,460	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

VDZ plaát 2020 - závod Prachatice k/145 kca 77.260 - 23.450

KSO:		IC	
Místo:	Nelolice - Němčice	DIČ:	19.6.2020
Zadavatel:		IC:	70971641
	Správa a údržba sítí Jihočeského kraje, s.r.o.	DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IC:	26487985
	Qvo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov	DIČ:	CZ26487985
Projektant:		IC:	70971641
	Správa a údržba sítí Jihočeského kraje, s.r.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	

Poznámka

Cena bez DPH

DPH	základní snižené	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ píseň 2020 - závod Prachatice II/145 km 77,290 - 83,460

Místo:

Nětolice - Němčice

Datum:

19.8.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Jednatel:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel:

[REDACTED]

Název dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDŽ plast 2020 - závod Prachetice II/145 km 77,290 - 83,460

Místo:	Nelčice - Námčice	Datum:	19.8.2020
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Licenzeč:	Quo s r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov	Zpracovatel:	████████████████████

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						████████	
o	HSV	Práce a dodávky HSV				████████	
o	Ø	Ostatní konstrukce a práce, bourání				████████	
J	K 915221C	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	████████	████████	████████	
		<i>Technická specifikace položky zahrnuje:</i>					
		- dodání a položení nábrovového materiálu (váží se pouze nastavené plochy)					
		- měřičování a režie při úpravě staničení 77,290 - 83,460 (83,460-77,290)*2*1000		████████			
J	OST	Ostatní				████████	
K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Průběžná k souboru cen zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním odstředivými zařízeními</i>	KPL	████████	████████	████████	TSKP 2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_Strakonice
Stavba: VDZ plast 2020 - závod Strakonice

KSO:
Místo: Strakonice

CC-CZ
Datum: 19.6.2020

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Quo s.r.o., KŠilřkova 2158, 256 01 Benešov

IČ: 26487985
DIČ: CZ26487985

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
-------------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Zadavatel

Uchazeč

Podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt: ST Strakonice

Stavba: VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Místo: Strakonice

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zhazeb: Quo s.r.o., Kšizkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Váklady z rozpočtů				
SO 101	VDZ plast 2020 - závod Strakonice - kříž. II/173 x II/174	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	VDZ plast 2020 - závod Strakonice - kříž. II/174 x III/02017 x III/02018	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 103	VDZ plast 2020 - závod Strakonice - Bělčice II/174 (km 20,680-21,380), III/1738 (km 0,003-0,140)	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 104	VDZ plast 2020 - závod Strakonice - Sedlčany III/1213 (km 0,003-0,710)	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 105	VDZ plast 2020 - závod Strakonice (viz Poznámka)	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 106	VDZ plast 2020 - závod Strakonice (viz Poznámka)	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 107	VDZ plast 2020 - závod Strakonice - III/1704 (km 4,600-4,700), III/1708 (km 0,010-2,640)	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
Doplnující údaje-DIO	VDZ plast 2020 - závod Strakonice	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

VDZ píseň 2020 - závod Strakonice

Objekt:

SO 101 - VDZ píseň 2020 - závod Strakonice - křt. II/173 x II/174

KSO:

Místo: křižovka II/173 a II/174 (Bílina)

CC-CZ

Datum: 19.6.2020

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC

70971641

DIČ

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s.r.o., Kštickova 2158, 256 01 Benešov

IC

26487985

DIČ

CZ26487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC

70971641

DIČ

CZ70971641

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Místo a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Zadavatel

Uchazeč

Místo a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2020 - závod Strakonice
Objekt: SO 101 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice - kříž. II/173 x II/174

Místo: křižovatka II/173 a II/174 (Blatná)

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Stavečník: Quo s.r.o., Křižkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

číslo dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Prvky ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

a - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

IOUPIS PRACÍ

stavba: VDZ plast 2020 - závod Strakonice

objekt: SO 101 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice - kříž. II/173 x III/174

úřad: křižovatka II/173 a III/174 (Blatná)

Datum: 19.6.2020

žadatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

žadatel: Quo s.r.o., Křižkova 2158, 258 01 Benešov

zpracovatel: [REDACTED]

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady souplu celkem								[REDACTED]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				[REDACTED]	
2	K	015211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace: plocha zahrnuje - dodání a pokládku nerovného materiálu (má-li se pouze natěrná plocha) - předznačení a režimní úprava (10)*0,5 v plastu s balotinou stop čára V8a	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	pp							
	ww							
	ww							
	K	015211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: plocha zahrnuje: - dodání a pokládku nátkového materiálu (má-li se pouze natěrná plocha) - předznačení a režimní úprava (20)*2+(45*3) vodíči a středová v plastu s balotinou na III/174	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	pp							
	ww							
	ww							
	ww							
	K	01551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY (2) plast s balotinou -de) přednosti v jízdě V8a	KUS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	pp							
	ww							
	ww							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
VDZ plast 2020 - závod Strakonice
Objekt
SO 102 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice - kříž. III/174 x
III/02017 x III/02018

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	křížovatka III/174 a III/02017 a III/02018 (Blatná)	Datum:	19.6.2020
Zadavatel:		IC:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IC:	28487985
	Quo s.r.o., Kšiščíkova 215B, 258 01 Benešov	DIČ:	CZ28487985
Projektant:		IC:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	

Poznámka

Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní		21,00%		
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt:

SO 102 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice - křiž. II/174 x III/02017 x II/02018

Místo:

křižovatka II/174 a III/02017 a III/02018 (Bletná)

Datum:

18.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Quo s r o, Kšilžikova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel:

████████████████████

Číslo dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2020 - závod Strakonice
 Objekt: SO 102 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice - kříž. II/174 x III/02017 x III/02018

Místo: křižovatka II/174 a III/02017 a III/02018 (Blatná) Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s r.o., Kšířkova 2158, 256 01 Benešov Zpracovatel: [REDACTED]

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
0	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
0	B		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
2	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	pp		Technická specifikace položky zahrnuje: - dodání a pokládku nátlákového materiálu (má se pouze nátláková plocha) - předzabetnění a řešení odvodu					
	vv		(8*12)*0,3		[REDACTED]			
	vv		2 x stop čára v plastu s balonou V8a (na silnici II/02017 a silnici III/02018)					
	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODIČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALONINOU OBNOVA	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	pp		Technická specifikace položky zahrnuje: - dodání a pokládku nátlákového materiálu (má se pouze nátláková plocha) - předzabetnění a řešení odvodu					
	vv		(15*25)*(40*2)		[REDACTED]			
	vv		v plastu s baloninou vodič na silnici II/174					
	vv		v plastu s baloninou středová na silnici III/02017 a III/02018					
4	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	pp		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
	vv		(4)*2		[REDACTED]			
	vv		plast s baloninou STOP V8b					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt:

SO 103 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice - Bělčice II/174 (km 20,680-21,360), III/1738 (km 0,003-0,140)

ČSO:		CC-CZ	
Místo:	Bělčice II/174 a III/1738 (Blatná)	Datum:	19.8.2020
Zadavatel:		IC:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IC:	28487985
	Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Banešov	DIČ:	CZ26487985
Projektant:		IC:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IC:	
	████████████████████	DIČ:	

Poznámka

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt: SO 103 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice - Běňčice II/174 (km 20,680-21,350), II/1738 (km 0,003-0,140)

Místo: Běňčice II/174 a II/1738 (Blatná)

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o., Kšiščikova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Závba: VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt: SO 103 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice - Bělčice IV/174 (km 20,680-21,350), III/1738 (km 0,003-0,140)

Město: Bělčice IV/174 a III/1738 (Blatná) Datum: 19.6.2020
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Označení: Quo s.r.o., Kšéřkova 2158, 258 01 Benešov Zpracovatel: [REDACTED]

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[REDACTED]
D	HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
K	015211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a položení nástrovného materiálu (máří se pouze natřené plochy) - předmazání a režování drávy (3*0,5)*7+(17*15)*0,8 V7 přechod pro chodce v plastu s balotinou na silnici II/174	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
K	015211C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a položení nástrovného materiálu (máří se pouze natřené plochy) - předmazání a režování drávy (325)*2 vodíči v plastu s balotinou na silnici II/174	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
K	015211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a položení nástrovného materiálu (máří se pouze natřené plochy) - předmazání a režování drávy (180)*2+(325)*3+(142)*2 vodíči a středová v plastu s balotinou na silnici II/174 vodíči v plastu s balotinou na silnici III/1738 od železničního přejezdu k II/174	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
K	01551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY (2) autobusové zastávky V11a- 2 x v plastu s balotinou na silnici II/174	KUS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
K	01552	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PÍSMENA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PÍSMENA (3)*4 plast s balotinou BUS V11a	KUS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SKP 2019

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

VDZ plast 2020 - závod Strakonice

SO 104 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice - Sedlice III/1213
(km 0.003-0.710)

GO
LO

Sedlice III/1213 (Blatná)

CC-CZ
Datum

19.8.2020

Zpracovatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971841

DIČ:

CZ70971841

Uchazeč:

Quo s.r.o., Kšížkova 2158, 256 01 Benešov

IČ:

28467985

DIČ:

CZ28467985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971841

DIČ:

CZ70971841

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Číslo známka:

Cena bez DPH

██████████ 5

	Základ daně	Sezba daně	Výše daně
základní	██████████	21,00%	██████████
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt:

SO 104 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice - Sedlice III/1213
(km 0.003-0.710)

Místo:

Sedlice III/1213 (Blatná)

Datum:

19.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Quo s r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

████████

0 - Ostatní konstrukce s práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba V DZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt: SO 104 - V DZ plast 2020 - závod Strakonice - Sedlice III/1213
(km 0.003-0.710)

Místo: Sedlice III/1213 (Blatná) Datum: 19.8.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o. K5řížkova 2158 256 01 Benešov Zpracovatel: [REDACTED]

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo soustavy
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
Z	K	915211A	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nářezového materiálu (má se pouze nářezná plocha) - předznačení a reflexní úprava (4*0,5)*6*(9*0,5) V7 přechod pro chodce v plastu a balotinou stop čára V7b v plastu a balotinou	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP							
	W							
	W							
	W							
	K	915211C	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nářezového materiálu (má se pouze nářezná plocha) - předznačení a reflexní úprava (430)*2 vodíči přerušované v plastu a balotinou odděluje odstředivé plochy	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP							
	W							
	W							
	W							
	K	915211E	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nářezového materiálu (má se pouze nářezná plocha) - předznačení a reflexní úprava (12*12+13*20*20)+(420*2) vodíči a středová v plastu a balotinou +VDZ před autobusovými zastávkami	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP							
	W							
	W							
	W							
	K	91551	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP 2019
	PP							
	W							
	W							
	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA (4)* (3)*4 plast a balotinou STOP V7b plast a balotinou BUS V11a	KUS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP 2019
	PP							
	W							
	W							
	W							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt:

SO 105 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice (viz Poznámka)

KSO

Místo: II/173, III/172, III/1721, III/1728, 1725 (Strakonice)

CC-CZ

Datum: 19.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ

70971641

DIČ

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

IČ

26467985

DIČ

CZ26467985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ

70971641

DIČ

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ

DIČ

Poznámka:

II/173 4x aut.zast.(0,850 - 1,200), křiž.II/172 x III/17211, III/1721 aut.zast.(0,100), III/1728 aut.zast.(2,000), III/1725 (0,055 - 1,790)

Cena bez DPH

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt: SO 105 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice (viz Poznámka)

Místo: IV/173, IV/172, III/1721, III/1728, 1725 (Strakonice)

Datum: 19.8.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o., Kšížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady za soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]
[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt: SO 105 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice (viz Poznámka)

Místo: II/173, II/172, II/1721, II/1726, 1725 (Strakonice) Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o., Kšiškovka 2158, 256 01 Benešov Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[REDACTED]	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
2	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání a pokládku nářezového materiálu (má-li se pouze nářezní plocha)					
	W		oděrnění a reflexní dopru (3*0,5)*9+(20*0,5)+(7*0,5)+(16*0,5)		[REDACTED]			
	W		V7 přechod pro chodce v plastu s balotinou silnice II/172 Volenice					
	W		šrafování (síťů) v plastu s balotinou silnice II/172 Volenice					
	W		šrafování (síťů) v plastu s balotinou silnice II/173 Strakonice Radomyšlská ulice					
1	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání a pokládku nářezového materiálu (má-li se pouze nářezní plocha)					
	W		oděrnění a reflexní dopru (1750*2)+(58+122)+(33)+(8)		[REDACTED]			
	W		vodiči v plastu s balotinou II/1725 Pracejovice (žal přejezd)-Drachkov					
	W		ochranné šrafování (síťů) plast s balotinou II/173 Radomyšlská ulice					
	W		ochranné šrafování (síťů) plast s balotinou II/172 Volenice					
	W		oprava autobusové zastávky plast s balotinou II/1726 Strakonice u Hradu					
3	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
	W		(9)		[REDACTED]			
	W		autobusové zastávka V 11a - 4 x v plastu s balotinou silnice II/173 Strakonice Radomyšlská ulice					
	W		autobusové zastávka V 11a - 2 x v plastu s balotinou silnice II/1721 Pracejovice , Libeč					
	W		autobusové zastávka V 11a - 1 x v plastu s balotinou silnice II/1726 Strakonice u Hradu					
	W		autobusové zastávka V 11a - 1 x v plastu s balotinou silnice II/172 Kestrovce u U22					
	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	W		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA (3)*16		[REDACTED]			
	W		plast s balotinou BUS V11a					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt:

SO 108 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice (viz Poznámka)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	II/14218 a II/141 a III/12243 (Vodňany)	Datum:	19.6.2020
Zadavatel:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IČ:	25487985
	Quo a.r.o., KSládkova 2156, 258 01 Benešov	DIČ:	CZ28487985
Projektant:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
		OIČ:	

Poznámka:

II/14218 (3,000-4,000), II/141 aut.zast. (22,500), III/12243 (9,350-10 500)

Cena bez DPH			
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížené	0,00	21,00%	
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ píseň 2020 - závod Strakonice

Objekt: SO 106 - VDZ píseň 2020 - závod Strakonice (viz Poznámka)

Místo: II/14216 a II/141 a II/12243 (Vodňany)

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o., Kšizkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

0 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt: SO 106 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice (viz Poznámka)

Místo: III/14218 a II/141 a III/12243 (Vodňany)

Datum: 18.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o., Kšížkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	8		Ostatní konstrukce a práce, bourání			[REDACTED]	[REDACTED]	
1	K	915211E	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: polečka zahrnuje - dodatek s pokládání natěrového materiálu (má se pouze na přední ploše) - předznačení s šířkami úpravy (1100)*2*(1000)*2 vodíči v plastu s balotinou III/12243 Vodňany-Újezd (propojení stávajících v plastovém provedení) vodíči v plastu s balotinou III/14218 Krejčího (propojení stávajících v plastovém provedení)	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
PP								
W					[REDACTED]			
W								
W								
3	K	91551	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ- PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	[REDACTED]	[REDACTED] 00	[REDACTED]	SKP 2019
PP			VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
W			(2)*(2)		[REDACTED]			
W			VDZ "POZOR DĚTI" před autobusovou zastávkou - 2 x v barevném provedení v plastu s balotinou silnice II/141 Pražák-Koráz					
W			autobusová zastávka V11a v plastu s balotinou - 2 s silnice II/141 Pražák-Koráz					
4	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SKP 2019
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
W			(3)*2		[REDACTED]			
W			plast s balotinou BUS V11a silnice II/141 Pražák- Koráz					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt

SO 107 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice - III/1704 (km 4,500-4,700), III/1708 (km 0.010-2.640)

KSO

Místo: III/1704 a III/1708 (Volyně)

CC-CZ

Datum: 18.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC

70971841

DIČ

CZ70971841

Uchazeč:

Quo s r.o., Kšizkova 2158, 256 01 Benešov

IC

28487985

DIČ

CZ28487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC

70971841

DIČ

CZ70971841

Zpracovatel:

IC

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2020 - závod Strakonice
Objekt: SO 107 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice - III/1704 (km 4,600-4,700), III/1708 (km 0.010-2.640)
Místo: III/1704 a III/1708 (Volyně) **Datum:** 19.6.2020
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Quo s.r.o., Kšišková 2158, 258 01 Benešov **Zpracovatel:** ██████████

Kód dílu - Popis **Cena celkem [CZK]**

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████
██████████
██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt

SO 107 - VDZ plast 2020 - závod Strakonice - III/1704 (km 4,600-4,700), III/1708 (km 0.010-2.640)

Místo:

III/1704 a III/1708 (Volyně)

Datum:

19.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Quo s.r.o., Kšizkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel:

████████████████████

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							140 795,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████	
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				██████████	
1	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTOVÉ HLADKÉ - VODÍČI STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA <small>Technické specifikace: doplněk přílohy - dodání a položení materiálů: plastová páska se zpevněnou matricí (plast) - středová čára a středová čára (2542,72 vzd. od v. pásy s balotinou III/1708 Špe-Radkovic)</small>	M	██████████	██████████	██████████	
PP								
W					██████████			
W								
1	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY ZŘÍZENÍ <small>Technické specifikace: doplněk přílohy - dodání a položení materiálů: plastová páska se zpevněnou matricí (plast) - středová čára a středová čára (2542,72 vzd. od v. pásy s balotinou III/1708 Špe-Radkovic)</small>	KUS	██████████	██████████	██████████	
PP								
W					██████████			
W								
5	K	91551-1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY <small>Technické specifikace: doplněk přílohy - dodání a položení materiálů: plastová páska se zpevněnou matricí (plast) - středová čára a středová čára (2542,72 vzd. od v. pásy s balotinou III/1708 Špe-Radkovic)</small>	KUS	██████████	██████████	██████████	
PP								
W					██████████			
W								
4	K	91552	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY <small>Technické specifikace: doplněk přílohy - dodání a položení materiálů: plastová páska se zpevněnou matricí (plast) - středová čára a středová čára (2542,72 vzd. od v. pásy s balotinou III/1708 Špe-Radkovic)</small>	KUS	██████████	██████████	██████████	
PP								
W					██████████			
W								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt:

Doplňující údaje-DIO - VDZ plast 2020 - závod Strakonice

KSO:

Místo: Strakonice

CC-CZ:

Datum: 19 6 2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s.r.o., Kšížkova 2158, 268 01 Benešov

IC:

26487985

DIČ:

CZ26487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Objekt: Doplnující údaje-DIO - VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Místo: Strakonice

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o., Kšížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

[REDAKCE]

[REDAKCE]

ÚPIS PRACÍ

VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Doplňující údaje-DIO - VDZ plast 2020 - závod Strakonice

Místo: Strakonice **Datum:** 18.9.2020
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Stavěč: Quo s.r.o., Kšilčíkova 215b, 256 01 Benešov **Zpracovatel:** ██████████

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							████████
OST		Ostatní				████████	
K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRIZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	████	████	████████	
ap		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRIZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
w		(7)		████			
w		DIO-časová uzavírka					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA-001
Stavba: VDZ 2020 plast - závod Tábora

KSO
Místo: okres Tábor

CC-CZ:
Datum: 19.6.2020

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

IČ: 26487985
DIČ: CZ26487985

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [REDACTED]

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[REDACTED]	[REDACTED]
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK [REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Podpis

Datum a podpis:

Podpis

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Podpis

Datum a podpis:

Podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt: TA-001
Stavba: VDZ 2020 píseň - závod Tábor
Město: okres Tábor **Datum:** 18.6.2020
Objedvatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Stavbař: Quo s.r.o., Kržíkova 2158, 258 01 Benešov **Zpracovatel:** ████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Váklady z rozpočtů		██████████	██████████	
SO 101	VDZ píseň 2020 - závod Tábor III/00347 (0,000 - 1,820 km), Tábor kři.II/18 - most D3	██████████	██████████	STA
SO 102	VDZ píseň 2020 - závod Tábor III/00341 (0,000 - 2,348 km), kři.II/3 - Chotoviny x III/00342	██████████	██████████	STA
SO 103	VDZ píseň 2020 - závod Tábor III/0338 (5,759 - 6,425 km), Chotoviny z.z. - x III/00341	██████████	██████████	STA
SO 104	VDZ píseň 2020 - závod Tábor III/1359 (4,470 - 6,230 km), Želeč z.z. - Želeč k.z.	██████████	██████████	STA
SO 105	VDZ píseň 2020 - závod Tábor III/13610 (7,215 - 7,515 km), Želeč z.z. - x III/1359	██████████	██████████	STA
SO 106	VDZ píseň 2020 - závod Tábor III/1377 (4,904 - 5,064 km), Želeč z.z. - x III/13711	██████████	██████████	STA
SO 107	VDZ píseň 2020 - závod Tábor III/13711 (18,390 - 18,910 km), Želeč z.z. - x III/1359	██████████	██████████	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	██████████	██████████	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2020 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 101 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/00347 (0,000-1,620 km), Tábor kři./19 - most D3

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ:

Datum: 19.5.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971841

DIČ:

CZ70871841

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křížkova 2156, 256 01 Benešov

IC:

26487985

DIČ:

CZ26487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971841

DIČ:

CZ70871841

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	21,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ÁPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ba. VDZ 2020 plast - závod Tábor
ekt. SO 101 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/00347 (0,000-1,620
kml. Tábor kři.1/19 - most D3

so: okres Tábor Datum: 19.6.2020

avatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

mazeč: Quo s.r.o., Křížkova 2156, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

ic dlu - Popla

Cena celkem [CZK]

áklady za soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2020 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 102 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/00341 (0,000 - 2,348 km), křt.LU3 - Chotoviny x III/00342

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ

Datum: 19.8.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 258 01 Benešov

IC:

28487985

DIČ:

CZ28487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba VDZ 2020 plast - závod Tábor
Objekt SO 102 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/00341 (0,000 - 2,348 km). kříž.I/3 - Chotovlny x III/00342

Místo: okres Tábor

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o., Křížkova 2156, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Návrh: VDZ 2020 plast - závod Tábor

Objekt: SO 102 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/00341 (0,000 - 2,348 km). kříž.I/3 - Chotov/lnv x III/00342

Místo: okres Tábor

Datum: 18.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Schaeztl: Quo s r o. Křížkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
0	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
1	K	015211C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze netřísňá plocha) - předznačení a režimní úpravu					
	W		"vodíči čára"					
	W		"délka 884 bm"					
	W		598		[REDACTED]			
	K	015211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze netřísňá plocha) - předznačení a režimní úpravu					
	W		"vodíči čára"					
	W		"délka 4408 bm"					
	W		4485		[REDACTED]			
3	K	015221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze netřísňá plocha) - předznačení a režimní úpravu					
	W		"přechodné značení"					
	W		"šipky"					
	W		"šipky"					
	W		"STOP šipky"					
	W		"DZ P4"					
	W		272		[REDACTED]			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2020 plast - závod Tábor
Objekt: SO 103 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/0335 (5,769 - 6,425 km). Chotovlínv z.z. - x III/00341

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	okres Tábor	Datum:	19.6.2020
Zadavatel:		IC:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IC:	26487985
	Quo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov	DIČ:	CZ26487985
Projektant:		IC:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	21,00% 15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

VDZ 2020 plást - závod Tábor

Objekt

SO 103 - VDZ plást 2020 - závod Tábor III/0335 (5,759 - 6,425 km), Chotoviný z.z. - x III/00341

Místo

okres Tábor

Datum

19.8.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 255 01 Benešov

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2020 plast - závod Tábor
Objekt: SO 103 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/0335 (5,769 - 6,426 km), Chotovlny z.z. - x III/0341

Místo: okres Tábor Datum: 19.8.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov Zpracovatel: [REDACTED]

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
1	K	015211E	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a položení výškových materiálů (má se pouze nátěrná plocha) - vyznačování a reflexní čerpu "vodící čára" "čára 1250 km" 1250					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2020 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 104 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/1359 (4,470 - 6,230 km), Želeč z.z. - Želeč k.z.

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ:

Datum:

18.8.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov

IC:

28487985

DIČ:

CZ28487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2020 píseň - závod Tábor
Objekt: SO 104 - VDZ píseň 2020 - závod Tábor III/1359 (4,470 - 8,230 km). Želeč z.z. - Želeč k.z.

Místo: okres Tábor

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Qua s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2020 plast - závod Tábor
 Objekt: SO 104 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/1369 (4,470 - 6,230 km), Želeč z.z. - Želeč k.z.

Místo: okres Tábor Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Lichažeč: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov Zpracovatel: [REDACTED]

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová položka
Náklady souplau celkem								[REDACTED]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
1	K	915211E	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "vodící čára" "délka 3520 bm" 3520	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP							
	W							
	W							
	W							
	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "plošné značení" "stíny" "přechody" 55	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP							
	W							
	W							
	W							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2020 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 105 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/13510 (7,216 - 7,516 km). Želeč z.z. - x III/1359

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ:

Datum: 19.8.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

IC:

26487985

DIČ:

CZ26487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Vozovna
VDZ 2020 plast - závod Tábor

Objekt: SO 105 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/13510 (7,216 - 7,515 km), Želeč z.z. - x III/1359

Místo: okres Tábor Datum: 18.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Stavba: Qub s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Podíl - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Objekt: VDZ 2020 plast - závod Tábor

Projekt: SO 105 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/13610 (7,215 - 7,515 km), Želeč z.z. - x III/1369

Okres: okres Tábor

Datum: 19.6.2020

Objavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Název: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[REDACTED]
D	HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA <small>Technická specifikace položky zahrnuje: - dodání a položení měřicího materiálu (měří se pouze načísaná plocha) - předznačení a reflexní čeravu "vodící čára" "šířka 600 mm" 600</small>	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
PP							
W							
W							
W							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2020 plast - závod Tábor
Objekt: SO 108 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/1377 (4,904 - 5,064 km), Želeč z.z. - x III/13711

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	okres Tábor	Datum:	19.6.2020
Zadavatel:		IC:	70971841
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971841
Uchazeč:		IC:	26487985
	Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov	DIČ:	CZ26487985
Projektant:		IC:	70871841
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70871841
Zpracovatel:		IC:	
	██████████	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				██████████	
		Základ daně			
DPH	základní	██████████	Sazba daně	21,00%	Výše daně
	snížená	0,00		15,00%	██████████
Cena s DPH				v CZK	██████████

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2020 plast - závod Tábor
Objekt: SO 106 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/1377 (4,804 - 5,064 km). Želeč z.z. - x III/13711

Místo: okres Tábor

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████
████████

9 - Ostatní konstrukce a práce

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba VDZ 2020 plast - závod Tábor

Objekt: SO 106 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/1377 (4,804 - 5,084 km), Želeč z.z. - x III/13711

Místo okres Tábor Datum 19.5.2020

Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Lichazeč Quo s r.o., Křížkova 2156, 258 01 Benešov Zpracovatel: [REDACTED]

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

	D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				[REDACTED]	
	I	K	915211E	PLASTEM HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku odlehčeného materiálu (máří se pouze na straně plocha) - předznačení a řešení přepravy "vodící čára" "délka 320 km"		[REDACTED]			
	W								
	W								
	W								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2020 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 107 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/13711 (16,390 - 16,910 km). Želeč z.z. - x III/1359

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ

Datum:

19.6.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

D.Č.:

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křížkova 2156, 256 01 Benešov

IC:

28487985

O.I.Č.:

CZ28487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

D.I.Č.:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IC:

D.I.Č.:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████████████████

DPH základní
snížená

Základ daně
████████████████████
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
████████████████████
0,00

Cena s DPH

v CZK

████████████████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2020 plast - závod Tábor
Objekt: SO 107 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/13711 (16,390 - 16,910 km), Želeč z.z. - x III/1359

Místo: okres Tábor **Datum:** 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o., Křížkova 2168, 256 01 Benešov **Zpracovatel:** [REDACTED]

Kód dílu - Popis **Cena celkem (CZK)**

Náklady za soupisu prací [REDACTED]

HSV - Práce a dodávky HSV [REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání [REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ 2020 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 107 - VDZ plast 2020 - závod Tábor III/13711 (16,390 - 16,910 km), Želeč z.z. - x III/1359

Místo: okrea Tábor

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 258 01 Benešov

Zpracovatel: M [REDACTED]

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	[REDACTED]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	[REDACTED]
1	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTNOU OBNOVA Technická specifikace: potěrka zahrnuje: - dodání a pokládku náštravného materiálu (měří se pouze netěsná plocha) - přídružení a režování ústupu "vodící čára" "délka 1040 cm" 1040	M	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP							
	W							
	W							
	W							
	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA Technická specifikace: potěrka zahrnuje: - dodání a pokládku náštravného materiálu (měří se pouze netěsná plocha) - přídružení a režování ústupu "plošné značení" "přechody" 16	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP							
	W							
	W							
	W							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

VDZ 2020 - údržba silnic

Objekt:

Doplňující práce - DIO

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ

Datum: 19.8.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Quo s.r.o. Křižkova 2158, 258 01 Benešov

IČ:

26487985

DIČ:

CZ26487985

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2020 plast - závod Tábor

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

okres Tábor

Datum:

19. 6. 2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████

OST - Ostatní

████████

SOUPIS PRACÍ

stavba: VDZ 2020 cest - závod Tábor

objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: okres Tábor

Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Jchazeč: Quo s.r.o., Křížkova 2156, 256 01 Benešov

Zpracovatel: [REDACTED]

Č	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
	D	OST	Ostatní				[REDACTED]	
1	K	02710	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍZDKY A PRISTUP CESTY	KPL	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP 2019
	PP		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJEDKY A PRISTUP CESTY					
	W		"DIO"					
	W		"					