
Číslo smlouvy SÚS JMK: :h  0 ^ c ^ - 
Číslo smlouvy RŠD:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
IČO: 709 32 581
sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Bmo Střed, Veveří, PSČ: 602 00 Bmo 2 
zastoupená: ředitelem
(dále jen „SÚS JMK44)

a
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
IČO: 659 93 390
sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
kontaktní adresa: ŘSD ČR Závod Bmo, Šumavská 33, 602 00 Brno 
zastoupené: ředitelem Závodu Bmo
(dále jen „ŘSD44)

a

(ŘSD a SÚS JMK dále společně jen „smluvní strany44 a každá samostatně jako „smluvní 
strana44)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 416/2009 Sb„ o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU
O VYVOLANÉ INVESTICI

i.

Předmět smlouvy

1. ŘSD je investorem stavby „1/40 Valtice - průtah44 (dále jen „stavba44), kterou bude 
dlouhodobě omezeno užívání silnice 11/422, III/41412 a III/41415 nebo její části (dále jen 
„silnice44). Stavbou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje.

2. SÚS JMK je v souladu se Zřizovací listinou č. 427/09/Z8 ze dne 17. 9. 2009 ve znění 
Dodatků majetkovým správcem této silnice a současně vykonává některá vlastnická 
práva k této silnici, jejím součástem a příslušenství.

3. ŘSD se zavazuje na vlastní náklady provést úpravu silnice, realizovat s tím související 
stavební objekty a odstranit veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s realizací stavby 
na majetku Jihomoravského kraje, a to realizací níže uvedených stavebních objektů:

■ SO 110 Zaústění a napojení silnic II. a III. tříd -  úprava napojení silnice 11/422, 
III/41412 a III/41415 na komunikaci 1/40 na pozemcích p.č. 484/1, p.č. 1060/1 a 
1222/1 v k.ú. Valtice

(dále jen vše jako „úprava44)

l



Úprava bude realizována v souladu s:
* projektovou dokumentací zpracovanou firmou 4roadss.r.o. v 11/2019 
■ stanoviskem SÚS JMK 6. j. 1390/2020 ze dne 11.2.2020

4. Reálizací úpravy nedojde ke změně vlastnictví silnice,
5. V případe, že úprava bude realizována na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví JMK ěi 

SÚS JMK, zavazuje se ŘSD tyto pozemky majetkoprávně vypořádat a následně 
nej později do jednoho roku od kolaudace je bezúplatně převede do vlastnictví 
Jihomoravskému kraji.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. RSD se zavazuj e:
a) nejpozději 30 dní před plánovaným termínem zahájení realizace úpravy písemně oznámit 

SUS JMK plánovaný termín zahájení realizace úpravy;
b) písemně vyzvat SÚS JMK k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je 

prokazována kvalita úpravy, a k polohovému a výškopisnému zaměření úpravy 
minimálně 3 pracovní dny předem;

c) před zahájením přejímacího řízení úpravy od zhotovitele písemně vyzvat SÚS JMK k 
účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 10 pracovní dní 
před j eho zaháj ením;

d) do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu předat bezúplatně SÚS JMK tyto doklady:
> dokumentaci skutečného provedení stavby DSPS lx (včetně CD)
> kopii stavebního deníku (části související s úpravou)
>  kontrolní a zkušební plán pro úpravu
>  přehled výsledků zkoušek a doklady o jakosti materiálů
>  geodetické zaměření skutečného provedení stavby lx (včetně CD)

Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém 
systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude 
uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. 
střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem 
k vybudované měřické síti.
> geometrický plán lx

Hranice silničního pozemku úpravy je RSD povinno konzultovat se SÚS JMK.
> hlavní prohlídku silnice
> kopii SOD uzavřené mezi ŘSD a zhotovitelem
>  pravomocné územní rozhodnutí na úpravu
> pravomocné stavební povolení na úpravu
> kolaudační souhlas na úpravu;

e) po předchozím obdržení podnětu od SÚS JMK uplatňovat, vymáhat a kontrolovat po 
ukončení realizace úpravy u zhotovitele stavby odstranění případných vad a nedodělků 
zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních 
prací zhotovitele stavby.

2. SÚS JMK;
a) poskytne veškerou součinnost ke zdárné realizaci úpravy;
b) zúčastní se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení;
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c)

d)

e)

f)
g)

h)
i)

má právo vykonávat odborný dohled kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení 
na místě stavby odpovědné osobě, provést kontrolu kvality a postupu prováděných prací 
a všech předepsaných zkoušek, zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a 
kontrolovat jejich odstraňování; SUS JMK při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost 
za vady prováděné úpravy;
na základě písemné výzvy  ŘSD (min 3 pracovní dny předem) se zúčastní předepsaných 
zkoušek a revizi, jimiž je prokazována kvalita úpravy, a polohového a výškopisného 
zaměření úpravy:
má právo uplatnit při přejímacím řízem mezi zhotovitelem stavby a ŘSD požadavky na 
odstranění vad a nedodělků na úpravě:
v záruční době zjištěnou vadu na úpravě oznámí bez zbytečného odkladu ŘSD; 
je oprávněna v případě zjištění vad na úpravě v záruční době poskytované; zhotovitelem 
úpravy požadovat, aby ŘSD ověřilo a řádně zdokumentovalo takové vady a následně 
vymáhalo jejich odstraněni po zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky 
poskytované zhotovitelem stavby. Veškeré vady na úpravě budou po záruční dobu 
uplatňovány pouze prostřednictvím ŘSD. Záruční doba na objekty bude stanovena v 
minimální délce 5 let, vodorovné dopravní značení plastem 3 roky a vodorovné dopravní 
značení barvou 18 měsíců od protokolárního převzetí úpravy; 
poskytne součinnost při ověření a zdokumentování vady; 
kontrolovat a potvrzovat odstranění vad.

III.
Kontaktní a odpovědné osoby smluvních straň

Za SÚS JMK:
ve věcech smluvních:
funkce:
c-mail:

ve věcech technických: funkce:
funkce:
e-mail:

Za ŘSD:
ve věcech smluvních:
funkce:
e-mail:

ve věcech technických:
funkce:
e-mail: i

IV.
Přejímací řízení

1. ŘSD po dokončení prací na úpravě vyzve SÚS JMK v souladu s čí. 11. odst. 1 písm. c) 
smlouvy k účasti na přejímacím řízení úpravy.
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2. Přejímací řízení proběhne na místě samém za účasti zhotovitele, ŘSD a SÚS JMK, 
přičemž předání a převzetí úpravy mezi ŘSD a SÚS JMK proběhne v bezprostřední 
návaznosti na předání a převzetí úpravy mezi zhotovitelem a ŘSD.

3. SÚS JMK je povinna úpravu bez vad a nedodělků (nebude-li dohodnuto jinak), od ŘSD 
převzít. V případě existence vad a nedodělků úpravy zajistí ŘSD jejich bezodkladné 
odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná 
ustanovení či. IV. této smlouvy obdobně.

4. O předání a převzetí úpravy ŘSD a SÚS JMK sepíší protokol,

V.
Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou 
číslovaných písemných dodatků.

2. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění 
v registru smluv se zavazuje zajistit ŘSD.

3. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne 2 7 -07- 2020
0 6 -08- 2020

V Brně dne

Za ŘSD ČR: Za SÚS JMK:

ředitel Závodu Brno ředitel SÚS JMK


