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0  HOCHTIEF

Dodatek č. 11
ke SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI ze dne 30.11. 2016 ve znění jejich dodatků č. 1 -10 (dále jen „Smlouva“ )

uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi

HOCHTIEF
HOCHTIEF CZ a. s.

a

STRABAG
STRABAG Rail a.s.

a

AVIER5
AVERS spol. s r.o.

1
/



ČLÁNEK 1: ÚVODNÍ USTANOVENÍ DODATKU

1.1 Správce společnosti 
HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217,150 00 Praha 5 
IČ: 466 78 468 
DIČ: CZ46678468 
Zastoupená:
Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva 
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229 
Bankovní spojení:
................................................................................... ..................................... 
Oprávněné osoby:
a) ve věcech smluvních a obchodních:
..... ................................................................. ....................................................................
............. ................................................................................... ........................................................................
b) ve věcech technických:
................................................................................................ ................................
..........................................
Kontaktní adresa:
HOCHTIEF CZa. s.
Plzeňská 16/3217,
150 00 Praha 5
Číslo Smlouvy: 1850161 /SDR/2016/026

(dále jen „Správce“ nebo „HOCHTIEF CZ a. s.“)

1.2 Společníkl 
STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 254 29 949 
DIČ: CZ25429949 
Zastoupená:
Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 
Ing, Lubošem Tomáškem, členem představenstva 
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 
Bankovní spojení:
............................... ... .................................... 
Oprávněné osoby:
a) ve věcech smluvních a obchodních bez podpisového práva:
................................................... .............................................................................
............................................................................................................................................................
b) ve věcech technických:
........................................................... .............................................................................. 
Kontaktní adresa:
STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29,
400 03 Ústí nad Labem - Střekov 
Číslo Smlouvy: 3-01-16-006/DZKZ

(dále jen „Společníkl“)
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1.3 Společník2 
AVERS, spol. s r.o.
Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4 
ÍČ: 411 90 840 
DIČ: CZ41190840 
Zastoupená:
Janem Koškou, jednatelem 
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445 
Bankovní spojení:
.. .................................. ............................. 
Oprávněné osoby:
a) ve věcech smluvních a obchodních:
...... ................................ .............................................................
b) ve věcech technických:
........................................... ............................................................. 
Kontaktní adresa:
AVERS spol. s r.o.
Michelská 240/49,
141 00 Praha 4 - Michle 
Číslo Smlouvy:

(dále jen „Společník2“)

1.4 Správce, Společníkl a Společník2 jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako „Společníci“ nebo 
jednotlivě také jako „Společník“.

1.5 Zadavatel zakázky 
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 -  Nové Město,
IČ: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
sp. zn. A 48384 vedená u Městského soudu v Praze 
Stavební správa západ 
Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9 
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

ČLÁNEK 2: PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU
2.1 Společníci tímto dodatkem rozšiřují účel, za kterým se sdružili Smlouvou o společnosti ze dne 30. 11. 
2016, ve znění jejich pozdějších dodatků, a do tohoto účelu zahrnují podání společné nabídky za účelem získání 
zakázky, a to prostřednictvím společné účasti ve výběrovém řízení „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ ■ 
stavební práce dle Změnového listu č. 100 (dále jen „Veřejná soutěž 6“ nebo „Stavba 6“) vyhlášeném na základě 
výzvy Zadavatele ze dne 7. 7. 2020 (včetně všech případných doplňujících nebo upravujících dodatků) pod 
evidenčním číslem zakázky 61820246. V případě přidělení výše uvedené zakázky uzavřením smlouvy o dílo mezi 
Objednatelem a Společníky (dále smlouva o dílo pro Stavbu 6 jen jako „SOD 6“), pak rozšiřují účel, za kterým se 
sdružili, rovněž o společné provedení díla, které bude předmětem SOD 6, a to v rozsahu, termínech a za podmínek 
daných zadávacím řízením na výše uvedenou zakázku a SOD 6.

ČLÁNEK 3: ZMĚNY SMLOUVY O SPOLEČNOSTI
3.1 V čl. 2 Smlouvy Společníci nahrazují odst. 2.1 Smlouvy novým následujícím zněním:

„2.1 Společníci se Smlouvou sdružují ve smyslu § 2716 NOZ a navazujících ustanovení NOZ za 
účelem:
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i) získání zakázky prostřednictvím společné účasti ve veřejné soutěži „Rekonstrukce 
Negrelliho viaduktu" (dále jen „Veřejná soutěž 1“ nebo „Stavba“), vyhlášené Zadavatelem 
ve věstníku veřejných zakázek dne 26,9.2016 (včetně všech případných doplňujících nebo 
upravujících dodatků) pod evidenčním číslem zakázky 646437 (dále jen „zakázka 1“), 
společného provedení díla (Stavby), které bude předmětem smlouvy o dílo uzavřené na 
zakázku 1 mezi Objednatelem a Společníky (dále jen „SOD 1“), a to v rozsahu, termínech a 
za podmínek daných zadávacím řízením na Veřejnou soutěž 1 a SOD 1;

li) získání zakázky prostřednictvím společné účasti na veřejné soutěži „Rekonstrukce 
Negrelliho viaduktu (ZL č, 55)" (dále jen „Veřejná soutěž 2“ nebo „Stavba 2“), vyhlášené 
Zadavatelem ve věstníku veřejných zakázek dne 23, 7. 2019 (včetně všech případných 
doplňujících nebo upravujících dodatků) pod evidenčním číslem zakázky P19V00001848 
(dále jen „zakázka 2"), společného provedení díla (Stavby 2), které bude předmětem 
smlouvy o dílo uzavřené na zakázku 2 mezi Objednatelem a Společníky (dále jen „SOD 2"), 
a to v rozsahu, termínech a za podmínek daných zadávacím řízením na Veřejnou soutěž 2 
a SOD2;

ni) získání zakázky prostřednictvím společné účasti ve výběrovém řízení „Rekonstrukce 
Negrelliho viaduktu -  realizace stavebních prací dle změnových listů č. 29, 64 a 74"
(dále jen „Veřejná soutěž 3“ nebo „Stavba 3“), na základě výzvy Zadavatele ze dne 29, 9. 
2019 (včetně všech případných doplňujících nebo upravujících dodatků) pod evidenčním 
číslem zakázky 61819212 (dále jen „zakázka 3"), společného provedení díla (Stavby 3), 
které bude předmětem smlouvy o dílo uzavřené na zakázku 3 mezi Objednatelem a 
Společníky (dále jen „SOD 3“), a to v rozsahu, termínech a za podmínek daných zadávacím 
řízením na Veřejnou soutěž 3 a SOD 3;

iv) získání zakázky prostřednictvím společné účasti ve výběrovém řízení „Rekonstrukce 
Negrelliho viaduktu“ -  realizace stavebních prací dle Změnového listu č. 53 (dále jen 
„Veřejná soutěž 4“ nebo „Stavba 4“), na základě výzvy Zadavatele ze dne 9,3,2020 (včetně 
všech případných doplňujících nebo upravujících dodatků) pod evidenčním číslem zakázky
61820114 (dále jen „zakázka 4“), společného provedení díla (Stavby 4), které bude 
předmětem smlouvy o dílo uzavřené na zakázku 4 mezi Objednatelem a Společníky (dále 
jen „SOD 4"), a to v rozsahu, termínech a za podmínek daných zadávacím řízením na 
Veřejnou soutěž 4 a SOD 4;

v) získání zakázky prostřednictvím společné účasti ve výběrovém řízení „Rekonstrukce 
Negrelliho viaduktu“ -  realizace stavebních prací dle Změnového listu č. 80 (dále jen 
„Veřejná soutěž 5“ nebo „Stavba 5“), na základě výzvy Zadavatele ze dne 9,3.2020 (včetně 
všech případných doplňujících nebo upravujících dodatků) pod evidenčním číslem zakázky
61820115 (dále jen „zakázka 5“), společného provedení díla (Stavby 5), které bude 
předmětem smlouvy o dílo uzavřené na zakázku 5 mezi Objednatelem a Společníky (dále 
jen „SOD 5“), a to v rozsahu, termínech a za podmínek daných zadávacím řízením na 
Veřejnou soutěž 5 a SOD 5;

vi) získání zakázky prostřednictvím společné účasti ve výběrovém řízení „Rekonstrukce 
Negrelliho viaduktu“ - stavební práce dle Změnového listu č. 100 (dále jen „Veřejná 
soutěž 6“ nebo „Stavba 6“), na základě výzvy Zadavatele ze dne 7, 7, 2020 (včetně všech 
případných doplňujících nebo upravujících dodatků) pod evidenčním číslem zakázky 
61820246 (dále jen „zakázka 6“), a v případě pňdělení zakázky 6 společného provedení díla 
(Stavby 6), které bude předmětem smlouvy o dílo uzavřené na zakázku 6 mezi 
Objednatelem a Společníky (dále jen „SOD 6“), a to v rozsahu, termínech a za podmínek 
daných zadávacím řízením na Veřejnou soutěž 6 a SOD 6,

Pokud z následujících ustanovení Smlouvy nebo jejích dodatků nevyplývá něco jiného, pod 
pojmem „zakázka" se rozumí zakázka 1 ve smyslu bodu i) i zakázka 2 ve smyslu bodu ii) i

4



zakázka 3 ve smyslu bodu iii) i zakázka 4 ve smyslu bodu iv) i zakázka 5 ve smyslu bodu v) i 
zakázka 6 ve smyslu bodu vi) tohoto odstavce.

Pokud z následujících ustanovení Smlouvy nebo jejích dodatků nevyplývá něco jiného, pod 
pojmem „Dílo“ se rozumí Stavba ve smyslu bodu i), Stavba 2 ve smyslu bodu ii), Stavba 3 ve 
smyslu bodu iii), Stavba 4 ve smyslu bodu iv), Stavba 5 ve smyslu bodu v) i Stavba 6 ve smyslu 
bodu vi) tohoto odstavce.

Pokud z následujících ustanovení Smlouvy nebo jejích dodatků nevyplývá něco jiného, pod 
pojmem „smlouva o dílo“ se rozumí SOD 1 ve smyslu bodu i) í SOD 2 ve smyslu bodu ii) i SOD 
3 ve smyslu bodu iii) i SOD 4 ve smyslu bodu iv) i SOD 5 ve smyslu bodu v) i SOD 6 ve smyslu 
bodu vi) tohoto odstavce.

Pokud z následujících ustanovení Smlouvy nebo jejích dodatků nevyplývá něco jiného, pod 
pojmem „nabídka“ se rozumí společná nabídka Společníků do Veřejné soutěže 1, Veřejné 
soutěže 2, Veřejné soutěže 3, Veřejné soutěže 4, Veřejné soutěže 5, i Veřejné soutěže 6.

Pokud z následujících ustanovení Smlouvy nebo jejích dodatků nevyplývá něco jiného, pod 
pojmem „veřejná soutěž“ se rozumí Veřejná soutěž 1, Veřejná soutěž 2, Veřejná soutěž 3, 
Veřejná soutěž 4, Veřejná soutěž 5 i Veřejná soutěž 6.“

3.2 V čl. 3 Smlouvy Společníci nahrazují znění odst. 3.1,3.2 a 3.3 novým následujícím zněním:

„3.1 Společnost vzniká podpisem Smlouvy a trvá po celou dobu existence závazků plynoucích 
z předložené společné nabídky do Veřejné soutěže 1, ze SOD 1, z předložené společné nabídky 
do Veřejné soutěže 2, ze SOD 2, z předložené společné nabídky do Veřejné soutěže 3, ze SOD 
3, z předložené společné nabídky do Veřejné soutěže 4, ze SOD 4, z předložené společné 
nabídky do Veřejné soutěže 5, ze SOD 5 a z předložené společné nabídky do Veřejné soutěže 
6, a byla-li mezi Objednatelem a Společníky uzavřena SOD 6, závazků plynoucích ze SOD 6.“

„3.2 Společnost zaniká dnem splnění předmětu zakázky 1 v souladu se SOD 1 a současně předmětu 
zakázky 2 v souladu se SOD 2 a současně předmětu zakázky 3 v souladu se SOD 3 a současné 
předmětu zakázky 4 v souladu se SOD 4 a současně předmětu zakázky 5 v souladu se SOD 5, 
a byla-li mezi Objednatelem a Společníky uzavřena SOD 6 současně předmětu zakázky 6 
v souladu se SOD 6, ne však dříve než uplynutím poslední záruční doby ze SOD 1, SOD 2, SOD 
3, SOD 4, SOD 5 a SOD 6, byla-li mezi Objednatelem a Společníky SOD 6 uzavřena.“

„3,3 Žádný Společník nemůže bez závažných důvodů vystoupit ze Společnosti před splněním všech 
závazků vyplývajících ze SOD 1, SOD 2, SOD 3, SOD 4, SOD 5 a současně ze SOD 6, byla-li 
mezi Objednatelem a Společníky uzavřena.“

3.4 Společníci se dohodli, že podrobné vymezení výkonů, dodávek, případně dalších plnění souvisejících 
s prováděním Stavby 6 jednotlivými Společníky, včetně jejich podrobného ocenění specifikujícího podíl každého 
Společníka na celkové ceně díla Stavby 6, bude určeno dodatkem ke Smlouvě, který se Společníci zavazují uzavřít 
pro Stavbu 6 do 30 dnů od podpisu SOD 6 všemi jejími účastníky,

3.5 V čl. 4 Smlouvy Společníci nahrazují znění odst. 4.4 novým následujícím zněním:

„4.4 Společníci prohlašují, že jako dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z 
jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti se zakázkou, s plněním předmětu zakázky či vzniklých 
v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním 
předmětu zakázky zavázáni společně a nerozdílně. Každý Společník musí splnit požadavky 
kladené na jeho způsobilost a zaručit způsobilost svých případných subdodavatelů.“

3.6 V čl. 5 Smlouvy odst. 5.1 Společníci nahrazují znění prvního odstavce novým následujícím zněním:

5



S  HOCHTIEF

„5.1 Správcem společnosti bude společnost HOCHTIEF CZ a. s., kterou Společníci tímto pověřují 
správou Společnosti. Správce zastupuje každého ze společníků, jakož i všechny společníky 
společně, a má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení společných nabídek, a v případě 
přidělení zakázky, i ve stádiu realizace Díla, následující práva a povinnosti, ke kterým ho ostatní 
Společníci zmocňují:"

3.7 V čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy Společnici nahrazují znění písm. h) a j) novým následujícím zněním:

,,h) přijímat platby ve smyslu smlouvy o dílo"

,,j) přijímat od Zadavatele pokyny a závazky za Společníky a Společnost v rámci zakázky a smlouvy 
o dílo, a to v souladu se Smlouvou a zájmy Společnosti, zejména v případech jednání 
s Objednatelem při poskytování podkladů a informaci, které souvisejí s plněním smluvních 
povinností nebo v případech, kdy je nutno operativně jménem všech nebo ostatních Společníků 
rozhodnout a odklad tohoto rozhodnutí by vyvolal rizika vícenákladů, škod či neplnění smluvních 
závazků."

3.8 V čl. 8 Smlouvy Společníci nahrazují znění odst. 8.7 novým následujícím zněním:

„8.7 Vystavování faktur -  daňových dokladů na Objednatele provádí Správce, a to na základě podkladů 
odsouhlasených zástupcem Objednatele a odpovědnými zástupci Společníků Společnosti, tj. členy 
Řídícího štábu."

ČLÁNEK 4: ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU Č. 11
4.1 Dodatek č. 11 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci všech Společníků a 
práva a povinnosti z něj plynoucí přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

4.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nadále v nezměněné podobě v platnosti. Pokud nějaké ustanovení 
tohoto dodatku č. 11 bude prohlášeno soudem čí jiným orgánem za neplatné nebo nevymahatelné, zůstane zbytek 
ustanovení dodatku č. 11 v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo shledán 
neplatným. Smluvní strany se zavazují, že neplatné či nevymahatelné a které bude odpovídat jejich projevu vůle 
učiněnému tímto dodatkem č. 11.

4.3 Dodatek č. 11 je vyhotoven v 7 stejnopisech splatností originálu, z nichž každý Společník obdrží 2 
vyhotovení a jedno vyhotovení bude určeno pro Veřejnou soutěž 6.

Za Správce, HQXCHTIEF/0Z a. s., p Praze dne 13.07.2020

Jméno: Ing.T-omáš Koranda
Funkce: oředseda oředstavenstva

Za Společníkal/STRABAG Rail a.s., v Ústí nad Labem dne 13.07.2020

<
Jméno: In0  ̂ÍJakub Svoboda Jméno: Ing. Luboš Tomášek
Funkce: ofedsedfc oředstavenstva 'Řunkce: člen představenstva

Za Společhíka2^ AVERS, spol. s r.oťi v Praze dne 13.07.2020

y ij........ ...........................V ^  .

JménoKJan Koška
Ftmkce: jedpatel
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HOCHTIEF

PLNÁ MOC
HOCHTIEF CZa.s.
IČO: 466 78 468
se sídlem Praha 5 -  Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 
sp. zn. B 6229 vedená u Městského soudu v Praze 
(dále jen „zmocnitel“)

z m o c ň u j e

Jiřího Duška, nar. 24.8.1961, bytem U Parku 1258, 252 42 Jesenice u Prahy, ředitele divize 
Dopravní stavby (dále jen „zmocněnec“), aby na základě této plné moci

- činil právní jednání vůči třetím osobám v obchodních a občanskoprávních věcech,
- zastupoval zmocnitele před všemi správními orgány,
- činil právní jednání v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a 

uzavírání smluv
- činil právní jednání vůči zaměstnancům zmocnitele,
- činil ostatní právní jednání, ke kterým dochází při obvyklé činnosti zmocnitele,
a v těchto uvedených věcech uzavíral veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, 
podával a bral zpět návrhy podněty, nabídky, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná 
podání, podával přihlášky a účastnil se zadávacích a výběrových řízení, vydával stanoviska 
a prohlášení, přijímal plnění, uplatňovali nároky a vzdával se jich.

V rámci shora uvedeného jednání je zmocněnec oprávněn k podpisu veškerých listin tak, 
že vedle podpisu výrobního ředitele divize Dopravní stavby nebo obchodního ředitele 
divize Dopravní stavby nebo ekonomické ředitelky divize Dopravní stavby a údaje o 
jejich funkci připojí svůj podpis s uvedením své funkce.

Plná moc se uděluje na dobu neurčitou. Zmocnění zanikne ze zákonných důvodů a 
k okamžiku zániku pracovně právního vztahu mezi zmocněncem a zmocnitelem.

Zmocněnec není oprávněn v rozsahu uděleného zmocnění pověřit dalšího zástupce.

V Praze dne

ing.
Tomáš
Koranda

Digitálně 
podepsal ing. 
Tomáš Koranda 
Datum: 
2020.01.14 
18:25:58+01'00'

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva 

HOCHTIEF CZa. s.

Prohlašuji, že toto zmocnění bezvýhradně přijímám:

V Praze dne

Jiří Dušek
Digitálně podepsal Jiří 
Dušek
Datum: 2020.01.15
08:15:22+01 '00'

Jiří Dušek
ředitel divize Dopravní stavby 

HOCHTIEF CZa. s.



HOCHTIEF

PLNÁ MOC
HOCHTIEF CZa. s.
IČO: 466 78 468
se sídlem Praha 5 -  Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 
sp. zn. B 6229 vedená u Městského soudu v Praze 
(dále jen „zmocnitel“)

Ing. Jana Potůčka, dat. nar. 26.2.1984, bytem Za Vokovickou vozovnou 23/2a, Praha 6, 
obchodního ředitele divize Dopravní stavby (dále jen „zmocněnec“), aby na základě této 
plné moci

- činil právní jednání vůči třetím osobám v obchodních a občanskoprávních věcech,
- zastupoval zmocnítele před všemi správními orgány,
- činil právní jednání v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a 

uzavírání smluv
- činil právní jednání vůči zaměstnancům zmocnitele,
- činil ostatní právní jednání, ke kterým dochází při obvyklé činnosti zmocnitele,
a v těchto uvedených věcech uzavíral veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, 
podával a bral zpět návrhy podněty, nabídky, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná 
podání, podával přihlášky a účastnil se zadávacích a výběrových řízení, vydával stanoviska 
a prohlášení, přijímal plnění, uplatňovali nároky a vzdával se jich.

V rámci shora uvedeného jednání je zmocněnec oprávněn k podpisu veškerých listin tak, 
že vedle podpisu ředitele divize Dopravní stavby a údaje o jeho funkci připojí svůj podpis 
s uvedením své funkce.

Plná moc se uděluje na dobu neurčitou. Zmocnění zanikne ze zákonných důvodů a 
k okamžiku zániku pracovně právního vztahu mezi zmocněncem a zmocnitelem.

Zmocněnec není oprávněn v rozsahu uděleného zmocnění pověřit dalšího zástupce.

V Praze dne

z m o c ň u j e

ing. 
Tomáš 
Ko randa

Digitálně 
podepsal ing. 
Tomáš Koranda 
Datum: 
2020.01.14 
18:25:32+01'00'

ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva

HOCHTIEF CZa. s.
Prohlašuji, že toto zmocnění bezvýhradně přijímám: 

V Praze dne

Ing. Jan Potůček
obchodní ředitel divize Dopravní stavby 

HOCHTIEF CZa. s.
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