



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor investic a regionálního rozvoje



MELTX00SZA0M

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.: MELT/56991/2020

Vyřizuje:

Iveta Dunovská

Telefon:

+420 476 767 615

E-mail:

iveta.dunovska@mulitvinov.cz

Datum:

20.08.2020

HERKUL a.s.

Průmyslová 228

435 21 OBRNICE

IČ: 25004638

Objednávka č. 04/40/2020

KT/11244/20

Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky, která je nedílnou přílohou této objednávky včetně schematické situace, provedení opravy živičného krytu manipulačních ploch u domů č.p.1653-1655, ul. Josefa Hory v Litvínově, v rámci akce „Stavební úpravy komunikací Vančurovy ulice Litvínov – I.etapa“.

Termín: 06.11.2020

Položka	Jednotky	Počet	Cena / jednotka	Cena celkem bez DPH
Oprava krytu	komplet	1	70 410,36 Kč	70 410,36 Kč
Cena celkem bez DPH				70 410,36 Kč
DPH 21%				14 786,18 Kč
Cena celkem vč. DPH				85 196,54 Kč



Ing. Lucie Černá
vedoucí OIRR

Čj.:

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov,
se sídlem náměstí Míru 11,
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:

Splatnost faktury je minimálně 21 dnů od jejího doručení.

Rozpočtová skladba: 6171/5171/04/04000

Příkazce operace

Operaci schvaluji: Ing. Lucie Černá Dne: 20.8.2020

Podpis:

Správce rozpočtu

Operaci schvaluji: Ing. Romana Švarcová Dne: 20.8.2020

Podpis:

Za věcnou správnost

Operaci schvaluji: Iveta Dunovská Dne: 20.8.2020

Podpis:

Komerční banka, a. s.,
číslo účtu 921491/0100
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027

Písemný záznam o předběžné řídící kontrole před schválením závazku

Rozpočtová skladba: 6171/5171/04/04000

Identifikace připravované operace:

Výše budoucího závazku: 85.196,54 Kč

Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci

20 -08-2020 Ing. Lucie ČERNÁ
Datum Jméno a příjmení Podpis

Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci

20 -08-2020 Ing. ROMANA ŠVARCOVÁ
Datum Jméno a příjmení Podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 021/2020
Stavba: Litvínov - ul. Vančurova

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2020

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			70 410,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	70 410,36	14 786,18
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			85 196,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litvínov - ul. Vančurova
 Objekt: 001 - Změnové listy
 Soupis: 3 - Oprava povrchu parkovacích stání

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 17. 2. 2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 410,36	
D HSV			Práce a dodávky HSV				70 410,36	
D 1			Zemní práce				5 046,00	
8	K	113107182	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	120,000	42,05	5 046,00	CS ÚRS 2020 1
W					90*20	120,000		
D 5.01			Konstrukce živitné komunikace				61 176,00	
4	K	566145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (otečovaná kementvo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	120,000	280,85	33 702,00	
3	K	573231108	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	120,000	14,05	1 686,00	
2	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 15 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	120,000	214,90	25 788,00	
D 997			Přesun autě				4 188,36	
5	K	997221551	Vodorovná doprava autě ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,400	62,23	1 642,87	
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy autě ze sypkých materiálů	t	389,800	1,51	588,10	
W					26,4*14	369,600		
7	K	99722184R	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	26,400	75,26	1 987,39	



PŘEDLOŽENÁ CN DLE SOD

V.

1345/12

V.

1345/30

PŘEDLOŽENÁ CENA SAKROVITÝ ADOBÁH
(ZATÍH ZEE HUADRENI)

0.100