

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT20-06-24

Stavba: BrnoKounicova26 - Umístění klimatizačních jednotek na pracoviště I etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.07.2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

IČ: 29244960

DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 772 500,25

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	2 772 500,25
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
582 225,05
0,00

Cena s DPH v CZK

3 354 725,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT20-06-24

Stavba: BrnoKounicova26 - Umístění klimatizačních jednotek na pracoviště I etapa

Místo: Datum: 17.07.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 772 500,25	3 354 725,30
01	ASŘ	352 788,68	426 874,30
02	VZT a klimatizace	1 861 878,75	2 252 873,29
03	ZTI	82 363,65	99 660,02
04	Silnoproudé rozvody	385 469,17	466 417,70
05	VRN	90 000,00	108 900,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BmoKounicova26 - Umístění klimatizačních jednotek na pracoviště I etapa

Objekt:

01 - ASŘ

Místo:

Datum:

17.07.2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV facility s.r.o., Videňská 298/135, 619 00 Bmo

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

352 788,68

HSV - Práce a dodávky HSV

140 946,02

1 - Zemní práce

5 493,66

2 - Zakládání

9 517,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

114 385,57

997 - Přesun sutě

9 378,96

998 - Přesun hmot

2 170,64

PSV - Práce a dodávky PSV

211 842,66

712 - Povlakové krytiny

4 322,56

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

28 750,00

763 - Konstrukce suché výstavby

138 752,61

767 - Konstrukce zámečnické

26 905,39

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 112,10

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1064049

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c2a5a92e-e36a-4fa7-a63a-c89cffb71fdf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.08.2020 12:00:00



0a186ae0-be8a-4800-8234-fe6d6066ad40