

SMLOUVA O DÍLO



MDOBP009MXDE

č. objednatele: /

č. zhotovitele:

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. č. 89/2012 Sb. - Nový občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel : MĚSTO DOBŘÍŠ
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

Zastoupené: Ing. Pavlem Svobodou, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 19-521732389
IČO: 00242098
DIČ: CZ 00242098

Zhotovitel : DOPAS S.R.O.
se sídlem Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3 – Žižkov

Statutární orgán: Ing. Václavem Juppou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 000000-2848170399/0800
IČO: 014 43 780
DIČ: CZ01443780

prohlásili, že jsou způsobilí k právním úkonům a uzavřeli dnešního dne tuto:

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je projektová činnost při přípravě akce:

„Město Dobříš - Stavební úpravy komunikace v ulici Březová“

Předmětem smlouvy jsou výkony spojené s úpravou místní komunikace v důsledku zapojení cyklistické a pěší dopravy do profilu ulice Březová ve městě Dobříš, v délce cca 400 m. Územní rozsah vychází ze studie“ ÚPRAVA ULICE BŘEZOVÁ – DOBŘÍŠ – varianta č.4.

2) Projektová činnost zahrnuje níže uvedené výkony:

Výkon 1) – Průzkum terénu projektantem (rekognoskace) a odsouhlasení zadání s objednatel. Získání informací a podkladů pro projektové řešení od objednatele – účelové mapy, technické mapy, zaměření s doplněnými průběhy inženýrských sítí, orthofotomapy apod.

Výkon 2a) – Zpracování dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP) včetně ZOV s DIO a bezbariérového řešení stavby. Dokumentace bude sestavena v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky č. 405/2017 Sb vycházející z vyhl. 499/2006 Sb. Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

Předpokládá se následující objektová skladba PD:
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Výkon 2b) – Zpracování plánu BOZP v souladu s DUR+DSP.

Výkon 3a) – Zpracování dokumentace sloučené dokumentace pro zadání stavby (DZS) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně ZOV s DIO a bezbariérového řešení stavby. Dokumentace bude sestavena v rozsahu a návaznosti na předchozí stupeň. Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

Předpokládá se následující objektová skladba PD:
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Výkon 3b) – Zpracování výkazů výměr (VV) a kontrolního rozpočtu (RZP) vycházející ze sloučené dokumentace pro zadání stavby (DZS) a dokumentace pro provádění stavby (DPS). Forma výstupu – 1x tištěná podoba + 1x digitální (PDF), 1x digitální (XLS).

Předpokládá se následující objektová skladba PD:
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

V předmětu plnění nejsou zahrnuty žádné případné další činnosti. Tím jsou myšleny další studie a průzkumy jako je např.: Hluková studie, dopravní průzkum, archeologický průzkum, geodetické zaměření, zajištění průběhu stávajících sítí, vynětí ze ZPF, IGP (inženýrsko-geologický průzkum), kopané sody, diagnostické a stavebně technické průzkumy, řešení inženýrských sítí, ani jiných objektů, zdí, apod., dále pak vícejazyčné verze dokumentů, překlady, správní poplatky. Není zde zahrnuto ani

řešení vlastnických vztahů tj, získání souhlasů vlastníků pozemků. Rovněž zde nejsou zahrnuty související činnosti, kromě výše definovaných, jako je například PD pro SFDI či jiné dotace, spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, autorský dozor apod. Tyto činnosti jsme však schopni v případě potřeby zajistit na základě samostatných objednávek.

- 3) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v čl. II. této smlouvy. Zhotovitel může pověřit vypracováním třetí osobu.
- 4) Předmět díla bude splněn řádným provedením díla podle čl. I.1., jeho předáním objednateli, nebo jím určenému zástupci a sepsáním protokolu o předání a převzetí, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Místem předání a převzetí předmětu díla se rozumí sídlo objednatele.
- 5) Objednatel se zavazuje spolupracovat v rozsahu daném touto smlouvou a dokončené dílo bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.
- 6) Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými ČSN a v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., vyhláškou č. 405/2017 Sb. a zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II. Doba plnění

- 1) Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v následujících termínech:

Výkon 1) – Průzkum terénu projektantem: 1 - 2 týdny po předání podkladů a potvrzení SOD (bude záležet i na spolupráci s objednatelem).

Výkon 2a) – Zpracování dokumentace pro (DUR+DSP)..... – pracovní verze: 8 – 9 týdnů po výkonu 1 (bude záležet i na spolupráci s objednatelem).

Výkon 2a) – Zpracování dokumentace pro (DUR+DSP)..... – finální verze: 3 – 4 týdny po odsouhlasení pracovní verze výkonu 2a (bude záležet i na spolupráci s objednatelem).

Výkon 2b) – Zpracování Plánu BOZP.....: shodně s vypracováním DUR+DSP.

Výkon 3a) – Zpracování dokumentace pro (DZS) a (DPS) – pracovní verze: 8 – 9 týdnů po vydání pravomocného společného povolení (bude záležet i na spolupráci s objednatelem).

Výkon 3a) – Zpracování dokumentace pro (DZS) a (DPS) – finální verze: 3 – 4 týdny po odsouhlasení pracovní verze výkonu 3a (bude záležet i na spolupráci s objednatelem).

Výkon 3b) – Zpracování VV a RZP vycházející z dokumentace pro (DZS). – pracovní verze: 2 – 3 týdny po odsouhlasení výkonu 3a – finální verze.

Výkon 3b) – Zpracování VV a RZP vycházející z dokumentace pro (DZS) – finální verze: 1 – 2 týdny po odsouhlasení výkonu 3b – pracovní verze.

Termíny začínají od nabytí platnosti smlouvy o dílo.

Závaznost smluveného termínu pro zhotovení díla je rovněž podmíněna tím, že průběh veškerých zhotovitelem vedených jednání bude vhodným způsobem podpořen objednatelem a při projednávání nenastanou komplikace mající například charakter neočekávaného významného zásahu orgánů státní správy a dále, že ve věci nebudou podány jakékoli opravné prostředky či předložena zamítavá stanoviska majitelů pozemků, apod. Závaznost termínu pro zhotovení díla je rovněž podmíněna tím, že objednatel nebude v průběhu prací na díle požadovat významné změny díla.

- 2) V případě nesouhlasu kteréhokoli dotčeného subjektu s výše uvedeným projektem, či nedodržení lhůty pro vyjádření k uvedenému projektu, jejichž důsledkem může být ohrožení identifikovaných termínů, případně proveditelnosti projektu a jehož důvody nespočívají v porušení smluvních závazků zhotovitele, se smluvní strany sejdou do 5 pracovních dnů od data vydání nesouhlasu a dohodnou další postup, který musí mít v případě dopadu na termín zhotovení díla či cenu díla formu dodatku této smlouvy.
- 3) V případě zásahu vyšší moci, který by mohl vést k posunu termínů či rozsahu plnění díla, je dotčená smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Obě smluvní strany se zavazují, že v tomto případě povedou jednání s cílem uzavření dohody o dalším postupu.
- 4) Pokud dojde k zásadním změnám, které ovlivní úpravu podmínek sjednaných touto smlouvou pro vytvoření díla, zejména v důsledku změny obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, anebo dojde-li ke změně požadovaných potřebných stanovisek veřejnoprávních orgánů, budou tyto změny zapracovány do dohody o změně smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem s tím, že nutnost přijetí těchto změn nebude smluvními stranami pokládána za zavinění ze strany zhotovitele.
- 5) Místem předání a převzetí předmětu díla se rozumí sídlo objednatele.
- 6) Dílo nebo jeho jednotlivé části bude předáno na základě předávacího protokolu.
- 7) V případě, že by objednatel požádal v průběhu plnění o přerušování prací nebo zastavení prací na díle, zhotovitel vyfakturuje a objednatel zaplatí prokazatelně vynaložené náklady na zpracování díla.

III. Cena díla a platební podmínky

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy činní:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena s DPH
Výkon 1	7 000 Kč	1 470 Kč	8 470 Kč
Výkon 2a+2b+2	117 000 Kč	24 570 Kč	141 570 Kč
Výkon 3a+3b	153 000 Kč	32 130 Kč	185 130 Kč
CELKEM	277 000 Kč	58 170 Kč	335 170 Kč

- 2) Cena může být navýšena pouze v případě, že zadavatel bude požadovat rozšíření dané smlouvy, resp. změnu vymezení rozsahu. Veškeré dodatečné změny budou projednány se zadavatelem, který je odsouhlasí.
- 3) Platnost smluvené ceny je omezena datem 31.12.2020, avšak za podmínky že zhotovitel nebo jím pověřené třetí osoby nezapříčinili prodlení s termínem dodání díla. Termín 31.12.2020 vychází z předpokladu dodržení lhůt Správního řádu 30 dnů pro vyjádření DOSS a společné řízení.
- 4) V případě změny sazby DPH v průběhu plnění této smlouvy bude DPH fakturována v platné výši dle právních předpisů.
- 5) Fakturace proběhne vždy po ukončení jednotlivých výkonů na základě předávacího protokolu potvrzeného objednatelem.
- 6) Splatnost faktur bude 30. den od doručení objednateli.

7) Faktura bude zaslána na adresu:

Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

8) Jako příjemce faktury bude na faktuře uvedeno:

Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ 00242098

9) Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

IV. Odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek smlouvy a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě nebo vlastnosti obvyklé.
- 2) Vady předmětu plnění odstraní zhotovitel bezplatně do 20 kalendářních dnů od doručení objednatelovy reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
- 3) Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku za jakost v trvání 60 měsíců od okamžiku předání díla objednateli.
- 4) Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů a pokynů poskytnutých objednatelem. Případnou reklamaci vady díla uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při výkonu své činnosti.

V. Smluvní pokuty

- 1) Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného předání dokončené etapy díla činí 0,1% za každý započatý den prodlení z ceny díla, která se vztahuje k příslušné etapě plnění.
- 2) Smluvní pokuta pro případ prodlení s úhradou faktury činí 0,1% za každý započatý den prodlení.
- 3) V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

VI. Ostatní ujednání

- 1) Zhotovitel bude při zhotovování díla postupovat s odbornou péčí, bude dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Bude se řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

- 2) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat živnost v rozsahu čl. I této smlouvy a za tuto skutečnost objednateli odpovídá.
- 3) V případě, že kterákoliv ze smluvních stran zjistí skutečnost, která zakládá důvodné obavy, že se nepodaří vytvořit dílo podle sjednaných podmínek stanovených touto smlouvou, zavazují se účastníci ke společnému jednání, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů následujících po dni, v němž některá ze smluvních stran tuto skutečnost zjistila a na tomto jednání posoudí vážnost situace s ohledem na možnost dodržení stanoveného termínu a cíle.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 5) Projektant je oprávněn trvat na označení autorství díla, kdykoliv objednatel toto dílo zveřejní.
- 6) Uvedené předané výstupy budou použity pouze pro tuto akci a dle pokynů zhotovitele. Užití předaných výstupů pro jiné účely není možné.
- 7) Projektant je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

VII. Ukončení smluvního vztahu

- 1) Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
- 2) Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
- 2) Smlouvou neupravené vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4) Tato smlouva o dílo je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, zašle správci registru objednatel.
- 5) Tuto smlouvu schválil starosta města na základě pověření dle Směrnice č.1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.


Na důkaz toho, že celý obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1) Nabídka z 03.08.2020

V Dobříši, dne:

7.8.2020



Objednatel
Ing. Pavel Svoboda
starosta města Dobříše

V Praze, dne:

17.8.2020

DOPAS S.R.O.
Kubelíkova 1221/42
130 00 Praha 3 - Žitkov
IČO: 014 43 780, DIČ: CZ01443780



In
pa

Vážený pan

Praha, 03. 08. 2020

Ing. Miloslav Modlík – vedoucí odboru místního rozvoje

Městský úřad Dobříš

Mírové náměstí 119,

263 01 Dobříš

Akce: „Stavební úpravy komunikace v ulici Březová, Dobříš“**Věc: Cenová nabídka – DUR+DSP, DZS+DPS s VV a RZP**

Vážený pane inženýre,

rádi bychom Vám poděkovali za poptávku i za čas, který jste si vyčlenil pro projednávání, a na základě předchozího jednání Vám předkládáme upravenou aktualizovanou nabídku.

Rozsah prací:

Předmětem nabídky jsou výkony spojené s úpravou místní komunikace v důsledku zapojení cyklistické a pěší dopravy do profilu ulice Březová ve městě Dobříš, v délce cca 400 m. Přesný rozsah je zřejmý z přílohy č.1 této nabídky. PD bude vycházet z vybrané varianty studie obdržené od objednatele.

Výkon 1) - Průzkum terénu projektantem (rekognoskace) a odsouhlasení zadání s objednatelem. Získání informací a podkladů pro projektové řešení od objednatele – účelové mapy, technické mapy, zaměření s doplněnými průběhy inženýrských sítí, orthofotomapy apod.

Výkon 2a) – Zpracování dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP) včetně ZOV s DIO a bezbariérového řešení stavby. Dokumentace bude sestavena v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky č. 405/2017 Sb vycházející z vyhl. 499/2006 Sb. Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

Předpokládá se následující objektová skladba PD:

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Výkon 2b) – Zpracování plánu BOZP v souladu s DSP.

Výkon 3a) – Zpracování dokumentace sloučené dokumentace pro zadání stavby (DZS) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně ZOV s DIO a bezbariérového řešení stavby. Dokumentace bude sestavena v rozsahu a návaznosti na předchozí stupeň. Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

Předpokládá se následující objektová skladba PD:

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Výkon 3b) – Zpracování výkazů výměr (VV) a kontrolního rozpočtu (RZP) vycházející ze sloučené dokumentace pro zadání stavby (DZS) a dokumentace pro provádění stavby (DPS). Forma výstupu – 1x tištěná podoba + 1x digitální (PDF), 1x digitální (XLS).

Předpokládá se následující objektová skladba:

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

V předmětu plnění nejsou zahrnuty žádné případné další činnosti. Tím jsou myšleny další studie a průzkumy jako je např.: Hluková studie, dopravní průzkum, archeologický průzkum, geodetické zaměření, zajištění průběhu stávajících sítí, vynětí ze ZPF, IGP (inženýrsko-geologický průzkum), kopané sody, diagnostické a stavebně technické průzkumy, řešení inženýrských sítí, ani jiných objektů, zdí, apod., dále pak vícejazyčné verze dokumentů, překlady, správní poplatky. Není zde zahrnuto ani řešení vlastnických vztahů tj. získání souhlasů vlastníků pozemků. Rovněž zde nejsou zahrnuty související činnosti, kromě výše definovaných, jako je například PD pro SFDI či jiné dotace, spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, autorský dozor apod. Tyto činnosti jsme však schopni v případě potřeby zajistit na základě samostatných objednávek.

Pozn.: Uvedené předané výstupy budou použity pouze pro tuto akci a dle pokynů zhotovitele. Užití předaných výstupů pro jiné účely není možné.

Termíny plnění:

- Výkon 1) – Průzkum terénu projektantem: 1 - 2 týdny po předání podkladů a potvrzení SOD či objednávky (bude záležet i na spolupráci s objednatelem).
- Výkon 2a) – Zpracování dokumentace pro (DUR+DSP)..... – pracovní verze: 8 – 9 týdnů po výkonu 1 (bude záležet i na spolupráci s objednatelem).
- Výkon 2a) – Zpracování dokumentace pro (DUR+DSP)..... – finální verze: 3 – 4 týdny po odsouhlasení pracovní verze výkonu 2a (bude záležet i na spolupráci s objednatelem).
- Výkon 2b) – Zpracování Plánu BOZP.....: shodně s vypracováním DUR+DSP.
- Výkon 3a) – Zpracování sloučené dokumentace pro (DZS) a (DPS) pracovní verze: 8 – 9 týdnů po vydání pravomocného společného povolení (bude záležet i na spolupráci s objednatelem).
- Výkon 3a) – Zpracování sloučené dokumentace pro (DZS) a (DPS) finální verze: 3 – 4 týdny po odsouhlasení pracovní verze výkonu 3a (bude záležet i na spolupráci s objednatelem).
- Výkon 3b) – Zpracování VV a RZP vycházející z dokumentace pro (DZS) pracovní verze: 2 – 3 týdny po odsouhlasení výkonu 3a – finální verze.
- Výkon 3b) – Zpracování VV a RZP vycházející z dokumentace pro (DZS) finální verze: 1 – 2 týdny po odsouhlasení výkonu 3b – pracovní verze.

Pozn.: Na uvedené akci budeme schopni zahájit práce od cca 01.09.2020.

Nabídková cena:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena s DPH
Výkon 1	7 000 Kč	1 470 Kč	8 470 Kč
Výkon 2a+2b	117 000 Kč	24 570 Kč	141 570 Kč
Výkon 3a+3b	153 000 Kč	32 130 Kč	185 130 Kč

Pozn.: Výkony provedené nad rámec rozsahu CN budou účtovány jako vícepráce hodinovou sazbou 700,- Kč bez DPH (je zahrnuta i doba nutná k cestování).

Cestovné za vozidlo bude účtováno 9,- Kč/km bez DPH.

Cena za vícetisky:

DUR+DSP: 1300,- Kč bez DPH

DZS+DPS: 1500,- Kč bez DPH

VV či RZP : 200,- Kč bez DPH

Fakturace proběhne po dokončení a předání výstupu jednotlivých částí. Splatnost faktur 21 dnů po jejich předání objednateli.

Výše uvedené termíny i ceny budou platné, pokud budou předány objednatelem zejména níže uvedené podklady:

- Podepsaná smlouva o dílo (objednávka prací).
- Zaměření (polohopis, výškopis) ve 3D v podrobnostech pro zpracování DTM s vložením katastrální mapy
- Průběhy stávajících inženýrských sítí
- Dále, pokud bude průběh zpracování podpořen vhodným způsobem objednatelem a při projednávání nenastanou komplikace mající například charakter neočekávaného významného zásahu, např. orgánů státní správy, samosprávy, správců apod.
- Mapové podklady (účelová mapa či technická mapa) s doplněnými řešeními navazujících projektů.

Závaznost termínu pro zhotovení díla je rovněž podmíněna tím, že průběh zpracování bude vhodným způsobem podpořen objednatelem a při projednávání nenastanou komplikace mající například charakter neočekávaného významného zásahu orgánů státní správy a dále, že ve věci nebudou podány jakékoli opravné prostředky či předložena zamítavá stanoviska např. majitelů pozemků, apod. Závaznost termínu i cena pro zhotovení díla je rovněž podmíněna tím, že objednatel nebude v průběhu prací na díle požadovat změny díla.

Závěrem bychom Vás rádi upozornili, že se jedná o návrh nabídky. Uvítali bychom možnost setkání s Vámi, kde bychom si detailněji vysvětlili Vaši a naši představu o nabízeném rozsahu řešení. Na základě společné schůzky by byla případně naše cenová nabídka optimalizována.

Nabídka je platná do 31.08.2020.

S pozdravem

Ing. V. Jup

Příloha č. 1 – Rozsah dotčeného území



