
statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih, 

Odbor investiční      

 

1/1 Koordinátor BOZP 

 

Příloha č. 1 ke Smlouvě 

                                                                      Zadání dle:                                                       dodatek č. 1 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 

- rámcové smlouvy 

 

 

                                                                                                                         

Č. sml. příkazníka: 22/034/049/2018/INV                            Veřejná zakázka č.:       VZ 03.18   

                         P18V00000075 

 

 

Název stavby: Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin 

Projektant: Atregia, s.r.o., IČO: 02017342 

Zhotovitel: 
STAVIA – silniční stavby, a.s., Střadatelů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 
07026609 

Tech. dozor 

zadavatele 
Ing. Pflegrová Drahomíra   

Náklady na 
realizaci stavby: 

13.509.525,08 bez DPH (po dodatku č. 1-3) 

Lhůta realizace: 168 kalendářních dnů 

 Poznámka: 

Předání staveniště:   20.02.2020  

Zahájení stavby:       do 10 kalendářních dnů  
Ukončení stavby:     do 168 kalendářních dnů  

Předpoklad doby činnosti koordinátora:  24+1 týden  
 

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne:  19. srpna 2020 

 

Vyřizuje:  Ing. Staňková Hana 

 

 

příkazce: 
 

 

 

 

            ................................................... 

za odbor investiční  
městského obvodu Ostrava-Jih  

Ing. Stanislav Šplíchal 
vedoucí odboru  

 

příkazník:  
 

 

 

 

.................................................... 

za                

KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r.o. 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 
jednatelka 

 


