

DOHODA

O VYPOŘÁDÁNÍ ČÁSTÍ STAVEB VODNÍCH DĚL DOTČENÝCH V RÁMCI STAVBY „D35 Hořice - Sadová“

*kteřá byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD ČR, Správy
Hradec Králové
zástupce ve věcech technických: xxxxx
doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové,
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem
zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslava Holcová, Ing. Zuzana Hančáková, odbor
vodohospodářských staveb

(dále jen „SPÚ“)

(dále ŘSD ČR a SPÚ společně jen „smluvní strany“)

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – veřejně prospěšnou stavbu dálnice s názvem „**D35 Hořice - Sadová**“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem Hořice, stavebním úřadem, dne 17. 12. 2012 pod č.j. MUHC-SU/15949/2012/VA územní rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláškou, které nabylo právní moci dne 04. 05. 2013 a které ke dni uzavření této dohody nepozbylo platnosti.

(2) Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčena i zařízení SPÚ, a to **stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidovány v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o zařízení HOZ:

- „**ODV.BRISTANY, OTEVŘENÝ KANAL**“, ID 1030000380-11201000, otevřený kanál v celkové délce 315 m, rok pořízení 1900 (dále v textu označen jako „HOZ 1“),
- „**SADOVA**“, ID 1030000410-11201000, otevřený kanál v celkové délce 920 m, rok pořízení 1900 (dále v textu označen jako „HOZ 2“),
- „**SADOVA, SADOVÁ**“, ID 1030000411-11201000, otevřený kanál v celkové délce 1,120 km, rok pořízení 1900 (dále v textu označen jako „HOZ 3“).

(3) Zařízení „HOZ 1“ se nachází v katastrálním území Milovice u Hořic a v rámci Stavby dojde ke zrušení jeho části v délce 9,7 m v rámci stavebního objektu „SO 101-1 propustek v km 4,960“ (dále jen „SO 101-1“), kdy je navržen nový propustek, který bude navazovat na výtok soutokovým objektem, v místech zrušené stávající silnice, na jiné zařízení HOZ (ID 1030000380-11201000). Soutokový objekt, do kterého budou z obou stran zaústěny i silniční příkopy, a koryto navazující na HOZ, budou opevněny lomovým kamenem do betonového lože. Bude zrušena část „HOZ 1“ v délce 9,70 m, což je vzdálenost od výtokového čela silničního propustku stávající silnice po konec trvalého záboru. Profil koryta od nového propustku bude takových parametrů, aby v místě napojení na HOZ měl lichoběžníkový tvar o šířce dna 60 cm a sklony svahů 1 : 1,5 (původní parametry průtočného profilu „HOZ 1“).

(4) Zařízení „HOZ 2“ se nachází v katastrálním území Horní Černůtky, Sovětice a Sadová u Sovětic a v rámci Stavby dojde ke zrušení jeho části v délce 27 m v rámci stavebního objektu „SO 101-7 propustek v km 8,790“ (dále jen „SO 101-7“). Tento objekt SO 101-7 navazuje na SO 348 a to od staničení v km 0,056 300 po km 0,083 300, kde končí stabilizačním prahem. Je navržen propustek profilu DN 1000, navazující šířka dna v otevřené části úpravy „HOZ 2“ je 1 m nad i pod propustkem, úprava bude zpevněna lomovým kamenem do betonového lože. Příčný profil otevřené upravené části bude proveden jako lichoběžník se sklonem svahů 1 : 1,5, šířka dna nad propustkem i pod propustkem bude plynule navazovat na šířku dna 60 cm v km 0,056 60 a v km 0,083 30.

(5) Zařízení „HOZ 2“ bude dále zrušeno v délce 7,2 m v rámci stavebního objektu „SO 327 – Retenční nádrž v km 8,550 včetně odtoku“ (dále jen „SO 327“), a to v rámci pravostranného zaústění odtoku z nádrže v km „HOZ 2“ 0,112 370. Zaústění je provedeno opevněným výustním objektem, délka opevnění dlažbou z lomového kamene do betonu je 3,60 m včetně stabilizačních prahů na obou koncích. Další opevněná výust je v místě pravostranného zaústění silničního příkopu do „HOZ 2“ v km 0,273 700. Délka opevnění činí opět 3,60 m ve stejném provedení.

(6) Zařízení „HOZ 3“ bude dále zrušeno v délce 157,022 m v rámci stavebního objektu „SO - Přeložka bezejmenné vodoteče (HOZ) v km 7,7 – 7,9“ (dále jen „SO v km 7,7 - 7,9“), který řeší přeložku „HOZ 3“ v délce 190,02 m vyvolanou křížením s dálnicí D35 a návrhem rámové konstrukce propustku SO 101-3 (SO 101 propustek v km 7,850). Pod objektem komunikace je vodoteč převedena propustkem o rozměrech 2,0 m x 1,5 m. Příčný profil koryta přeložky bude lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 60 cm a sklony svahů 1 : 1,5, zůstává tak zachován současný tvar koryta. Dno a svahy koryta, mimo profil propustku, budou zatravněny. Začátek a konec úpravy budou zajištěny opevněnými stabilizačními prahy šířky 0,3 m. Před započítáním prací bude třeba stávající koryto HOZ pročistit v minimálním rozsahu 100 – 200 m nad i pod přeložkou, aby došlo k plynulému výškovému napojení na původní niveletu dna i průtočný profil (šířka dna 60 cm, sklony svahů 1 : 1,5).

(7) Rozhodnutí o nepotřebnosti částí staveb vodních děl „HOZ 1“ v délce 9,7 m otevřených, „HOZ 2“ v délce 27 m + 7,2 m otevřených a „HOZ 3“ v délce 157,022 m, které budou v rámci Stavby zrušeny, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 19. 03. 2020 pod čj. SPU 099043/2020.

II. Předmět dohody

(1) Touto dohodou se sjednává, že ŘSD ČR je na základě této dohody při realizaci Stavby oprávněno zrušit část zařízení „HOZ 1“ v délce 9,7 m otevřených v rámci „SO 101-1“, „HOZ 2“ v délce 27 m otevřených v rámci „SO 101-7“, „HOZ 2“ v délce 7,2 m otevřených v rámci „SO 327“ a „HOZ 3“ v délce 157,022 m otevřených v rámci „SO v km 7,7 – 7,9“ v souladu s článkem I. odst. 3, 4, 5 a 6 této dohody.

(2) SPÚ touto dohodou prohlašuje, že se zrušením částí zařízení „HOZ 1“, „HOZ 2“ a „HOZ 3“ ve své příslušnosti hospodařit v rámci Stavby výslovně souhlasí.

(3) SPÚ touto dohodou prohlašuje, že souhlasí s tím, aby ŘSD ČR činilo veškeré kroky ve věci získání povolení či souhlasu se zrušením (zánikem) stavby vodního díla „HOZ 1“ v délce 9,7 m otevřených, „HOZ 2“ v délce 27 m + 7,2 m otevřených a „HOZ 3“ v délce 157,022 m otevřených ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

III. Závazky smluvních stran

(1) ŘSD ČR se touto dohodou zavazuje nést veškeré náklady spojené se zrušením částí „HOZ 1“, „HOZ 2“ a „HOZ 3“ v rámci Stavby.

(2) ŘSD ČR se dále touto dohodou zavazuje:

- a) po dobu Stavby zajistit plynulý odtok vody z území,
- b) zamezit napadání zeminy a jiných látek do profilu „HOZ 1“, „HOZ 2“ a „HOZ 3“, který nebude Stavbou dotčen,
- c) po dokončení Stavby přizvat písemnou formou, alespoň 5 (pět) pracovních dnů předem, ke kontrole provedených prací zástupce SPÚ,
- d) po dokončení Stavby, respektive „SO 101-1“, „SO 101-7“, „SO 327“ a „SO v km 7,7 – 7,9“, písemnou formou informovat SPÚ, a to nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Součástí této informace bude údaj o skutečně zrušené části „HOZ 1“ v rámci „SO 101-1“, části „HOZ 2“ v rámci „SO 101-7“ a „SO 327“ a části „HOZ 3“ v rámci „SO v km 7,7 – 7,9“ a kopie kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

(3) SPÚ se dále touto dohodou zavazuje:

- a) zúčastnit se na vyzvání kontrolních dnů Stavby souvisejících se stavbou „HOZ 1“, „HOZ 2“ a „HOZ 3“ a kontroly provedených prací v souvislosti s „SO 101-1“, „SO 101-7“, „SO 327“ a „SO v km 7,7 – 7,9“,
- b) po obdržení písemné informace dle článku III. odst. 2 písm. d) této dohody provést vyřazení skutečně zrušených částí „HOZ 1“, „HOZ 2“ a „HOZ 3“ ze své majetkové a účetní evidence, přičemž nebude po ŘSD ČR požadovat žádné finanční vyrovnání. Ke zrušení částí staveb vodních děl „HOZ 1“, „HOZ 2“ a „HOZ 3“ dojde v rámci realizace veřejně prospěšné stavby, přičemž funkci rušených částí staveb vodních děl HOZ převzou části výše uvedených nově vybudovaných objektů „SO 101-1“, „SO 101-7“, „SO 327“ a „SO v km 7,7 – 7,9“ v rámci Stavby, tj. propustky a jejich opevnění, výustní objekty a jejich opevnění, které zůstanou ŘSD ČR.

IV. Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

(3) Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této dohody se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí SPÚ. SPÚ se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(4) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje v dohodě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této dohodě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této dohody. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Veškeré změny a doplnění této dohody mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Dohoda je sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž ŘSD ČR obdrží 2 (dvě) vyhotovení a SPÚ 2 (dvě) vyhotovení.

(7) Pokud tato dohoda nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této dohody přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

(9) Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:

- č. 1 – výřez ze situace Stavby - SO 101-1 v měřítku 1 : 100
- č. 2 – výřez ze situace Stavby - SO 101-7 v měřítku 1 : 100
- č. 3 – výřez ze situace Stavby - SO 327 v měřítku 1 : 500
- č. 4 – výře ze situace Stavby – SO v km 7,7 – 7,9 v měřítku 1 : 1 000

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Státní pozemkový úřad:

V Hradci Králové dne 7.8.2020

V Praze dne 21.7.2020

.....
Ing. Marek Novotný
ředitel ŘSD ČR, Správy Hradec Králové

.....
Ing. Martin Vrba
ústřední ředitel

Tato dohoda byla uveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....

podpis odpovědného zaměstnance