

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0799/2020/OI**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Ing. Ida Macháčková

Sídlo : Kašparova 1395/8

70030 Ostrava

IČ : 64638162

DIČ: CZ6360266869

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 27-1649321399/0800

Objednáváme u Vás :

zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby „Parkoviště – ul. Žákovská“ v rozsahu dle cenové nabídky z 12.08.2020 a mailové korespondence ze 7.8.2020 (příloha č. 1), vč. inženýringu pro zajištění příslušných povolení a vyjádření dotčených orgánů. Celková částka za dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací uvedených prací a nepřesáhne 70.785,-Kč vč. DPH.

Termíny plnění: DSP 04.09.2020, SP 18.12.2020, DPS 29.01.2021

Přijaté plnění bude používáno výlučně k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 29.01.2021

Cena vč. DPH : 70 785,00 Kč


Vyřizuje / tel. / email : Ing. Robert Wildner, 599459252, wilder@marianskehory.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Úřad městského obvodu

Mariánské Hory a Hulváky

od



V Ostravě dne:

Mgr. Patrik Hujduš, starosta

(oprávněná osoba)

OSTRAVA!!!

Příloha č. 1 Objednávky

----- Přeposlaná zpráva -----

Od: machackova.i@email.cz

Komu: "Ing. Jana Kučová" <kucova@marianskehory.cz>

Kopie: "Mgr. Patrik Hujdus" <hujdus@marianskehory.cz>; "Ing. Lubomír Burdík" <burdik@marianskehory.cz>; "Robert Wildner" <wildner@marianskehory.cz>

Odesláno: 12.08.2020 8:05:58

Předmět: Re: Parkoviště za radnicí+ Žákovká

Dobrý den,

zasílám nabídku na zpracování projektové dokumentace:

2. Parkoviště Žákovká (pro umístění odtažených vraků)

Poskytnuté zaměření stavby je nedostatečné, nejsou zaměřeny okraje plochy ani terén, chybí zaměření komunikace v místě napojení plochy na stávající komunikaci.

zaměření stavby : 6 000,-

HG průzkum : 7 500,-

Projekt parkovacích ploch : 35 000,-

Rozpočet stavby : 2 500,-

IČ: 7.500,-

CELKEM 58 500,- bez DPH, 70.785,-Kč včetně DPH

-----	Původní	e-mail	-----
Od: Ing. Jana Kučová	< kucova@marianskehory.cz >		
Komu:		machackova.i@email.cz	
Datum: 7. 8. 2020			12:02:51
Předmět: Parkoviště za radnicí+ Žákovká			

Dobrý den,

na základě dnešní schůzky k zpracování PD na realizaci "zeleného" parkoviště ve dvou lokalitách zasílám přehled dohodnutých informací a nezbytné dostupné podklady:

1. Parkoviště za radnicí- ul. Nivnická

- předány informace o průběhu IS z technické mapy

- byl odsouhlasen rozsah řešeného území

- bude zpracována PD pro vydání společného povolení stavby (ÚR+SP) - termín pro zpracování PD cca 21.9.2020 (rozpočet může být později), vydání povolení nejpozději do 18.12.2020 (vázáno na podání žádosti o dotaci) a DPS nejpozději do 29.1.2021

- rozsah PD: stávající betonová zpevněná plocha bude řešena jako "zelené" parkoviště vč. vsaku + vybudování retenční nádrže pro zachytávání srážkových vod ze střech radnice vč. možnosti vyčerpání vody pro její další využití v rámci údržby zeleně v MOB MHaH (velikost nádrže bude přizpůsoben možnostem území) v souladu s podmínkami 144. výzvy OPŽP 1.3.2. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (viz příloha) + rekonstrukce stávající přípojky kanalizace budovy radnice ÚMOB MHaH (může být samostatný projekt, bude se jednat zřejmě o opravu a nebude vyžadováno žádné povolení)

- součástí PD budou také nezbytné průzkumy (IG zaměření, IHG průzkum pro vsak+ retenční nádrž)
- zpracování CN na PD bude zasláno nejpozději do 11.8.2020 (následně je třeba připravit SoD + schválit v RMOB- asi mimořádné do 14.8.2020)

2. Parkoviště Žákovká (pro umístění odtažených vraků)

- předány informace o průběhu IS z technické mapy
- byl odsouhlasen rozsah řešeného území
- bude zpracována PD pro vydání společného povolení stavby (ÚR- nevím, zda bude nutné pro umístění vsak. objektu+SP) - termín pro zpracování PD cca 4.9.2020 (rozpočet může být později), vydání povolení nejpozději do 18.12.2020 (vázáno na podání žádosti o dotaci) a DPS nejpozději do 29.1.2021
- rozsah PD: stávající asfaltová zpevněná plocha bude řešena jako "zelené" parkoviště vč. vsaku v souladu s podmínkami 144. výzvy OPŽP 1.3.2. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (viz příloha) vč. oplocení a umístění kamery
- součástí PD budou také nezbytné průzkumy (IHG průzkum pro vsak), IG zaměření je k dispozici, bude zasláno
- dále je k dispozici dokladová část ze zpracovaného IZ (bude zasláno, pokud bude požadováno)
- zpracování CN na PD bude zasláno nejpozději do 11.8.2020 (následně je třeba připravit SoD + schválit v RMOB- asi mimořádné do 14.8.2020)

Dále bylo dohodnuto, že zatím není nutná žádná konzultace na OŽP MMO s Ing. Valeriánem (informace pro p. starostu).

Hezký den

Ing. Jana Kučová

vedoucí odboru investičního

