Bonita
Hřiště pro všechny generace

Nabídka vydaná NAB-2020-002200

Dodavatel

Bonita Group Service s.r.o.

Drásov 583
664 24 Drásov
IČO 27738795 DIČ CZ27738795

Odběratel

Městská část Praha-Kunratice

Kunratice, K Libuši 7/10
148 00 Praha
IČO **00231134** DIČ **CZ00231134**

Vyřizuje	Kontaktní osoba
Kubánek Filip, kubanek@hriste-bonita.cz, 774401506	Ing. Karel Fila M.Sc., fila@praha-kunratice.cz, 244 102 214

Platnost od 30. 6. 2020 **Platnost do 30. 7. 2020**

Způsob úhrady
Způsob dopravy
Kód akce OP-2020-004093
Individuální sleva(-), přirážka(+) v %

Datum vytvoření 30. 6. 2020
Datum dodání
Vytvořil Kubánek Filip
Ceny jsou uváděny **Bez daně**
Objemová sleva(-), přirážka(+) v % 0,00
Sleva(-), přirážka(+) v %

Předmět

Kód zboží	Název zboží	Množství	MJ	Cena za jednotku	Sleva [%]	Sleva	Cena celkem	Sazba DPH %	DPH	Celkem
LD-020K20-10	Lanovka áčková 20m (v.p. do 1m. celokovová. pozinkovaná)									
LD-020K20-10_	Montáž									
KO-180K-10	Kolotoč na sezení s vnitřními sedáky o 1.8 m (v.p. do 1m. celokovový)									
KO-180K-10_	Montáž									
9EX-SP-001	Odvoz vykopané zeminy									

Cena celkem bez DPH	161 050,00	CZK
Celkem DPH	33 820,50	CZK
Celkem k úhradě	**194 870,50**	**CZK**

DOPRAVA ZDARMA

Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Předpokládaný termín realizace: 8 -10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).

V ceně montáže herního prvku je obsaženo:
- montáž prvku na místě realizace
- **výkopové práce pro kotvení prvku**
- **osazení, ukotvení prvku do připravených základů**
- **betonáž základů prvku**

V ceně montáže není obsaženo:
- **případné terénní úpravy**

MC Praha-Kunratice
Doručeno 15.07.2020
Listy 2 Přílohy
Ir.sv Druhy příloh
MC P-KU 02521/2020

Objednatel bere na vědomí, že herní prvky budou zhotovitelem umístěny na pozemku (staveništi) dle jednotlivých tech. listů herních prvků, tak byly splněny technické parametry. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že pokud zhotoviteli

písemně nesdělí, jak mají být jednotlivé herní prvky na staveništi rozloženy, tak toto rozložení herních prvků provede sám zhotovitel dle obvyklé praxe. Jakákoliv změna pozemku nebo rozvržení oproti potvrzenému zakreslení musí být sjednána písemně nejpozději 14 dnů před realizací. V případě, že změna nebude potvrzena písemně 14 dnů před realizací a díky tomu dojde k časové prodlevě samotné realizace, je zhotovitel oprávněný účtovat toto časové prodlení jako vícepráce v ceně 790 Kč/hod/os bez DPH, případně zmařený výjezd v ceně 5 990 Kč bez DPH.

Objednatel potvrzuje, že před montáží prvku vyčistí pozemek od ostrých předmětů, že místo realizace je rovinaté, případná svažitost nepřesahuje 2%. Jinak zarovná budoucí plochu dětského hřiště k vytvoření dopadové plochy pro jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.
V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace herních prvků. Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 790,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s realizací víceprací.

Revize herních prvků není součástí cenové nabídky. Cenovou kalkulaci si vyžádejte u zákaznického oddělení prostřednictvím emailu info@hriste-bonita.cz.