

## Položkový rozpočet

<b>Zakázka:</b>	<b>Břeclav - kanalizace, hrubé předčištění</b>		
Misto	Věznice Břeclav - objekt Poštorná		
<b>Rozpočet:</b>			
Objednatel:	<b>Vězeňská služba České republiky</b>	IČ: 00212423	
	Soudní 1672/1a	DIČ: CZ00212423	
	140 67 Praha - Nusle		
Projektant:	<b>JANČÁLEK s.r.o.</b>	IČ: 26234149	
	U Tržiště 22	DIČ: CZ26234149	
	690 02 Břeclav		
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Celkem	
PS 301	ČS Strojně-technologická část		1 785 234,00
PS 401	ČS Elektrotechnická část		534 002,00
SO 101	Zpevněné a manipulační plochy		321 877,66
SO 301	ČS odpadních vod a hrubé předčištění		3 953 193,16
SO 303	Propojovací potrubí		366 213,36
SO 401	Přípojka NN		24 439,00
SO 801	Oplocení, terénní úpravy		117 251,54
VRN	Hrubé předčištění		357 300,00
<b>Celkem</b>			<b>7 459 510,72</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>1 566 497,25</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>7 459 510,72</b> CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>9 026 007,97</b> CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele                      Za objednatele			

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
PS 301		0	1 785 234,00	374 899,14	2 160 133,14	23,9%
PS 401		0	534 002,00	112 140,42	646 142,42	7,2%
SO 101		0	321 877,66	67 594,31	389 471,97	4,3%

SO 301	0	3 953 193,16	830 170,56	4 783 363,73	53,0%
SO 303	0	366 213,36	76 904,80	443 118,16	4,9%
SO 401	0	24 439,00	5 132,19	29 571,19	0,3%
SO 801	0	117 251,54	24 622,82	141 874,36	1,6%
VRN	0	357 300,00	75 033,00	432 333,00	4,8%
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>	<b>7 459 510,72</b>	<b>1 566 497,25</b>	<b>9 026 007,97</b>	<b>100,00%</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M35	Čerpací stanice a hrubé předčištění	MON			1 785 234,00
M21	Specifikace dodávky RM1	MON			186 732,00
M21	Montážní materiál a práce	MON			112 524,00
M21	Zemní práce a uzemnění	MON			21 336,00
M21	Ostatní	MON			213 410,00
1	Zemní práce	HSV			48 940,62
5	Komunikace	HSV			146 589,42
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			118 697,63
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 650,00
1	Zemní práce	HSV			542 966,44
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			1 692 239,33
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 142 841,51
4	Vodorovné konstrukce	HSV			73 421,65
99	Staveništní přesun hmot	HSV			103 750,00
711	Izolace proti vodě	PSV			173,04
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 747,20
767	Konstrukce zámečnické	PSV			396 054,00
1	Zemní práce	HSV			180 051,06
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 408,80

8	Trubní vedení	HSV			169 407,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 346,50
M21	Elektromontáže	MON			21 219,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			3 220,00
1	Zemní práce	HSV			43 515,90
90	Přípočty	HSV			72 171,44
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 564,20
VN	Vedlejší náklady	VN			357 300,00
Cena celkem					7 459 510,72