

Stavební rozpočet

Název stavby:	Nad Kajetánkou 1415 / 1A, volný byt.č 5	Doba výstavby:	Objednatel:	MČ Praha 6 v zastoupení Sneo a.s.
Druh stavby:	Oprava bytových jednotek dle dispozic	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Praha 6 - Břevnov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Tarlot s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	60	Omítky ze suchých směsí								0,01	
1	602014141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Salith VJ ručně	m2	3,00					0,00	0,01	RTS II / 2019
	721	Vnitřní kanalizace								0,16	
2	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	10,00					0,02	0,16	RTS II / 2019
	722	Vnitřní vodovod								0,05	
3	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	5,00					0,01	0,05	RTS II / 2019
	725	Zařizovací předměty								0,01	
4	725860215R00	Sífon umyvadlový/dřezový s přípoj., HL 137 D 32, 40 mm	kus	1,00					0,00	0,00	RTS II / 2019
5	725814101R00	Ventil rohový s filtrem Schell DN 15 x DN 10	soubor	2,00					0,00	0,00	RTS II / 2019
6	725814106R00	Ventil rohový s filtrem schell.230 DN 15 + DN 15	soubor	2,00					0,00	0,00	RTS II / 2019
7	725114959R00	Výměna sedátka aretační Soft bílé	kus	1,00					0,00	0,00	RTS II / 2019
8	978023513R00	Odstranění výplně spár stěna silikon	m	4,00					0,00	0,00	RTS II / 2019
9	783990911R00	Oprava - přetmelení sanitárních předmětů	m	4,00					0,00	0,00	RTS II / 2019
10	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - sprchový set vč tyče,hadice, hubic ks		1,00					0,00	0,00	RTS II / 2019
	766	Konstrukce truhlářské								0,13	
11	766812112R00	Montáž lišt do kuchyňských linek do 1,5m	kus	1,00					0,00	0,00	RTS II / 2019
12	766812820R00	Spasování kuchyňských linek do 1,5 m	kus	1,00					0,13	0,13	RTS II / 2019
	771	Podlahy z dlaždic								0,00	
13	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00					0,00	0,00	RTS II / 2019
14	5537000221	Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=270 cm stříbro	kus	1,00					0,00	0,00	RTS II / 2019
	775	Podlahy vlysové a parketové								0,00	
15	775599130R00	Částečné tmelení Fugenkittlösung	m2	7,00					0,00	0,00	RTS II / 2019
	784	Malby								0,07	
16	784135212R00	Malba tekutá Eternal IN, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	142,00					0,00	0,06	RTS II / 2019
17	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m	m2	142,00					0,00	0,00	RTS II / 2019
18	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akryl Emulze, 1 x	m2	142,00					0,00	0,01	RTS II / 2019
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								0,01	
19	900 R00	HZS - stavební práce - demontáže, zakrývání	hod	2,00					0,00	0,00	
20	62850111	Fólie víceúčelová FONDALINE Plus 400 šíře 1,5 m	m2	20,00					0,00	0,01	RTS II / 2019
21	9021548VD	Úklid bytových prostor včetně sporáku a kuch.linky	hod	8,00					0,00	0,00	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								0,01	
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	4,00					0,00	0,01	RTS II / 2019
	H01	Budovy občanské výstavby								0,00	
23	998011003R00	Přesun hmot a odpadu pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,00					0,00	0,00	RTS II / 2019
	S	Přesuny sutí								0,00	
24	979087007R00	Odvoz domovního odpadu na skládku do 5 km	m3	0,40					0,00	0,00	RTS II / 2019

Celkem:

27 029,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Nad Kajetánkou 1415 / 1A, volný byt.č 5	Objednatel:	MČ Praha 6 v zastoupení Sneo a.s.	IČ/DIČ:	00063703/CZ-00063703
Druh stavby:	Oprava bytové jednotky dle dispozic	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 6 - Břevnov	Zhotovitel:	Tarlot s.r.o.	IČ/DIČ:	27456081/CZ-27459081
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A			Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky				Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště				
	Montáž				Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava				
PSV	Dodávky				Kulturní památka		0,00	Územní vlivy				
	Montáž							Provozní vlivy				
"M"	Dodávky							Ostatní				
	Montáž							NUS z rozpočtu				
Ostatní materiál												
Přesun hmot a sutí												
ZRN celkem				27 029,00	DN celkem		0,00	NUS celkem			600,00	
					DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.			0,00	
								ORN celkem			0,00	
								ORN celkem z obj.			0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	27 629,00	DPH 15%	4 144,35	Celkem bez DPH	27 629,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	31 773,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: