



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

I/43 Hradec n. S. – Lačnov, přeložka vodovodu, PDPS

Číslo objednávky: 11PT-002527 ev. č.: 208/20

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (327 111 5143.18702)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

VK CAD s.r.o.
Vraclavská 285,
566 01 Vysoké Mýto
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 260 01 187
DIČ: CZ26001187
Kontaktní osoba:
tel. : ·
email:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu **jednorázovým** bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně

vyklučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování projektu PDPS včetně soupisu provedených prací a rozpočtu pro přeložku zásobního vodovodního řadu Lány.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31. 10. 2020, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 111.400,- Kč/134.794,- Kč vč. DPH

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne **25. 08. 2020**

Ve Vysokém Mýtě dne ~~21.08.2020~~

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

I

jednatel

Specifikace Služeb

I/43 Hradec n. S. – Lačnov, přeložka vodovodu, PDPS

Číslo objednávky: 11PT-002527

ev. č.: 208/20

Předmětem zakázky je vyhotovení projektu PDPS včetně soupisu provedených prací a rozpočtu pro přeložku zásobního vodovodního řadu Lány, kterou vyvolala stavba „I/43 Hradec nad Svitavou – Lačno“ a stavba suché retenční nádrže.

V místě trasy hlavního zásobního vodovodního řadu DN 600 pro město Svitavy je plánovaná výstavba suché retenční nádrže a silnice I/43 Hradec n. S. – Lačnov. Jedná se o hlavní zásobovací vodovodní řad pro město Svitavy a o strategické vodovodní potrubí a je nutné přeložit ho mimo výše zmiňované stavby. Stávající vodovodní řad je ze železobetonových trub, na stávající typ potrubí již nejsou tvarovky pro tlakové těsné připojení, proto je nutné provést přeložku v celém úseku.

ŘSD ČR řeší pouze úsek přeložky zásobního vodovodního řadu (20% celé délky, tj. 0,166 km), kterou vyvolala stavba I/43 Hradec nad Svitavou – Lačno, zbylou část přeložky zajišťuje město Svitavy.

V rámci zpracování projektové dokumentace je Poskytovatel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele) mezi poskytovatelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele.

Dokumentaci musí poskytovatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno z jakého důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). SP bude odsouhlasen před definitivním vydáním, investorem či osobou jím oprávněnou (). Oceněný soupis prací bude přiložen pouze v paré č. 1 a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD. Ve všech paré bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném formátu jako SP (vlastně SP bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy).

Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby s ohledem na technologické postupy a to ve dvou variantách:

Standardní doba výstavby = 8,5 hodinová pracovní směna a to pouze v pracovní dny

Zrychlená doba výstavby = 12 hodinová pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích

Příloha č. 2.

Položkový rozpis ceny

I/43 Hradec n. S. – Lačnov, přeložka vodovodu, PDPS

Číslo objednávky: 11PT-002527

ev. č.: 208/20

Přiložen samostatně

Položkový rozpis ceny**I/343 Hradec n., S. - Lačnov, přeložka vodovodu, PDPS****číslo smlouvy: 11PT-002527****ev. č.: 208/20**

položka	Specifikace činnosti	M.j.	počet m.j.	Cena za 1 m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
1					
	Cena bez DPH				111.400,-
	DPH 21 %				23.394,-
	Cena celkem včetně DPH				134.794,-

Dodavatel vyplní modře označené části

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice. Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.).

Nabídku podává:

VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto

Dne:

21.08.2020

Podpis oprávněné osoby:

- jednatel