

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS30035/2020

**Stavba:** Přerov - Lověšice - stavební č.3 HAVÁRIE - oprava 2 kusů zásobníků teplé vody na st.3 v Přerově - signalista a WC

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS30035/2020

**Stavba:** Přerov - Lověšice - stavědlo č.3 HAVÁRIE - oprava 2 kusů zásobníků teplé vody na st.3 v Přerově - signalista a WC

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SPS30035 /2020	PŘEROV - ...	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní náklady	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov - Lověšice - stavědlo č.3 HAVARIE - oprava 2 kusů zásobníků teplé vody na st.3 v Přerově - signalista a WC

Objekt:

**SPS30035/2020 - PŘEROV - ...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přerov - Lověšice - stavědlo č.3 HAVARIE - oprava 2 kusů zásobníků teplé vody na st.3 v Přerově - signalista a WC

Objekt: **SPS30035/2020 - PŘEROV - ...**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - Lověšice - stavědlo č.3 HAVARIE - oprava 2 kusů zásobníků teplé vody na st.3 v Přerově - signalista a WC

Objekt:

SPS30035/2020 - PŘEROV - ...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000		0,00
4	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	4,000		0,00
5	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,216		0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,320		0,00
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,216		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00
9	K	721300932	Pročištění potrubí šikmé do DN 100	m	10,000		0,00
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				0,00
10	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	2,000		0,00
11	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
12	K	722220861	Demontáž armatur zavírovycn se dvěma závity G do 3/4	kus	4,000		0,00
13	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	4,000		0,00
14	M	SPS20050x02	připojovací pancéřové hadice 40cm	kus	4,000		0,00
15	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	11,833		0,00
16	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	11,833		0,00
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				0,00
17	K	725530811	Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 litrů	soubor	2,000		0,00
18	K	725539201	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	2,000		0,00
19	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		0,00
20	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000		0,00
21	M	SPS20050x01	el.beztlakový ohřívač 5 l + baterie	kus	2,000		0,00
22	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	83,142		0,00
23	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	83,142		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
24	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	5,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00
25	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov - Lověšice - stavědlo č.3 HAVARIE - oprava 2 kusů zásobníků teplé vody na st.3 v Přerově - signalista a WC

Objekt:

**Ostatní - Ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přerov - Lověšice - stavědlo č.3 HAVARIE - oprava 2 kusů zásobníků teplé vody na st.3 v Přerově - signalista a WC

Objekt: **Ostatní - Ostatní náklady**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - Lověšice - stavědlo č.3 HAVARIE - oprava 2 kusů zásobníků teplé vody na st.3 v Přerově - signalista a WC

Objekt:

**Ostatní - Ostatní náklady**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN5 Finanční náklady

0,00

1	K	050001000	Index dle rámcové smlouvy	%	16 793,000		0,00
---	---	-----------	---------------------------	---	------------	--	------

P

*Poznámka k položce:*

*Index dle rámcové smlouvy*



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1065653

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 112c7430-53c0-4cc7-8abb-25dc7a645803

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.08.2020 10:04:00



798325a5-9485-4299-b1fe-1a1158fdc767