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S M L O U V A  O  D Í L O  č. 16520  

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku 

 

I. Smluvní strany 
1. Zhotovitel: LG-DINEX spol. s r.o. 

 se sídlem: Příbramské nám. 509/4 

            460 04 Liberec 4 

zastoupený: p. Václavem Langrem, jednatelem společnosti 

            IČO: 48269972       DIČ: CZ 48269972 

            Bankovní spojení: ČSOB a.s.           

                               pobočka Jablonec nad Nisou 

            Číslo účtu      : 184002392/0300 

odštěpný  

závod     : Prosečská 273 

            468 04 Jablonec nad Nisou 

             Tel. Fax.: 483/712140, 712148, 310429, 310477 

Společnost LG-DINEX spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 4763. 

 

osoby oprávněné z této smlouvy za zhotovitele jednat:    

- p. Langr Václav – jednatel společnosti 

- p. Langr Václav ml. – vedoucí zakázkového  

                         a odbytového odd. 

- pracovníci pověření jednat při odevzdání a převzetí díla 

2. Objednatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.                                                
 se sídlem: Souběžná 2349/7                                            

            466 01 Jablonec nad Nisou                                                                               

zastoupený: Mgr. Milan Nožička - jednatel                                                        

            Tel.: 775/790389 p. Hornický            

            IČO: 25475509                      DIČ: CZ25475509                             

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, oddíl C, vložka 19806           

 

osoby oprávněné z této smlouvy za objednatele jednat: 

- Mgr. Milan Nožička - jednatel                                                 

 

II. Předmět díla 
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí ke zhotovení 

díla – výroba plastových prvků a jejich montáže. Předmět díla je upřesněn v cenové 

nabídce č. 871-20-A ze dne 15.06.2020 jako nedílné součástí této smlouvy.  

Montážní práce obsahují: osazení oken pomocí ocelových hmoždin nebo otočných kotev, 

popřípadě samořeznými vruty. Spára mezi plastovým prvkem a ostěním bude vypěněna 

montážní pěnou. Součástí montážních prací není provedení zednického začištění. 

  

 

III. Místo plnění 

 
1. Výroba: LG-DINEX spol. s.r.o.          2. Montáž: dtto objednatel                                   

            odštěpný závod                                                  

            Prosečská 273                                                        

            468 04  Jablonec nad Nisou 

 

IV. Doba a způsob plnění 
Dílo bude dokončeno a objednateli předáno do: I. etapa do 30.09.2020, II. etapa do 

31.08.2021. Rozsah jednotlivých etap bude stanoven při zaměření prvků. 

A to tehdy, splní-li objednatel ve stanoveném čase tyto podmínky: 

1. potvrdí smlouvu do 25.08.2020 

2. předá pracoviště potřebné k montáži do 23.09.2020 

V případě, že objednatel nesplní včas výše uvedené povinnosti, vyhrazuje 

si zhotovitel právo určit jednostranně termín plnění s ohledem na jeho 

provozní podmínky. 
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V. Cena díla a způsob placení 
1. Cena díla dle čl. II smlouvy byla dohodnuta odsouhlasením cenové nabídky 

   č. 871-20-A ze dne 15.06.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy 

   a činí:  

 

Dodávka                    xxx.xxx,-Kč 

Akční sleva xx% - xx.xxx,-Kč 

Montáž                       xx.xxx,-Kč 

Demontáž prvků     x.xxx,-Kč 

Likvidace prvků          x.xxx,-Kč 

Vnitřní parapety xxks včetně montáže    x.xxx,-Kč 

Vnější okapnice xxks včetně montáže       x.xxx,-Kč 

Žaluzie xxks včetně montáže    x.xxx,-Kč 

Množstevní sleva                -  x.xxx,-Kč 

  

Celkem bez DPH               128.125,-Kč 

CELKEM                       128.125,-Kč 

        

2. Způsob placení 

Objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu díla takto: 

a) Cenu díla vyúčtuje zhotovitel fakturou do 14 dnů po předání díla. 
b) Fakturace může po dohodě probíhat v dílčích fakturách dle skutečně předané 

části díla.  

c) Daň odvede objednatel. 
3. Účastníci se dohodli, že převzetím díla vzniká zhotoviteli nárok 

na zaplacení ceny díla. Faktury jsou splatné do 7 dnů od jejich  

vystavení. V případě změny zákona o DPH, bude konečná fakturace  

provedena s DPH dle platného zákona.  

4. Sankce: za prodlení s placením peněžitých závazků (ze strany objednatele) a  
nedodržení termínu plnění (ze strany zhotovitele) se sjednává úroková sazba ve 

výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

 

VI. Záruka za jakost 
Za podmínky, že objednatel dodrží níže uvedené povinnosti, sjednává  

se záruka na dobu 24 měsíců na výrobu a na montáž. Ze záruky 

jsou vyloučena rozbitá, poškozená skla. 

Povinnosti objednatele pro platnost sjednané záruky: 

1. Zaplacení konečné faktury v termínu splatnosti. 

2. Zajistit, aby se do ovládacího mechanismu nedostaly nečistoty stavebního 

   charakteru. 

3. Pokud se v záruční době objeví vada, kterou objednatel chce reklamovat, je nutné    

   tak učinit písemnou formou doporučeného dopisu na adresu výrobního závodu:     

   Prosečská 273, 468 04 Jablonec nad Nisou 7 nebo mailem na adrese lg-dinex@lg-  

   dinex.cz. 

 

VII. Ostatní ujednání 
1. Objednatel odstraní ochrannou fólii nejpozději do jednoho měsíce 

   po provedené montáži. 

2. V případě, že zakázka obsahuje parapety, které jsou doměřovány až po ukončení  

   montáže oken, zhotovitel dodá a provede montáž těchto parapetů v termínu do 14  

   dnů od zaměření, bez ohledu na termín dokončení díla odstavec IV.  

3. Montáž oken, dveří, stěn atd. je prováděna do hrubých stavebních otvorů 

   předem připravených zhotovitelem (stavební otvor).  

4. Pro montáž objednatel bezplatně zajistí napojovací bod elektro 230V 

na stavbě. 

5. Objednatel nechce instalaci kompribandové a parotěsné pásky tak, jak je nabízena 
v cenové nabídce.  

6. Případná stavební povolení, ohlášení, vyjádření úřadu památkové péče si 
zajišťuje objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné právní důsledky 

neschválené činnosti objednatele (jedná-li se o objekt v památkové zóně).  
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VIII. Předání díla a přechod nebezpečí škody 
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. O předání díla pořídí  

oprávněné osoby za smluvní stany zápis, který obě strany potvrdí. Podpisem zápisu 

dochází k předání díla a přechodu odpovědnosti za škody na díle 

na objednatele. 

 

 

IX. Přechod vlastnického práva 
Objednatel nabývá vlastnické právo: 

1. k výrobkům úplným zaplacením vyfakturované ceny v případě odstoupení 

   zhotovitele od dílčího plnění – montáže pro podstatné porušení smlouvy 

   dle čl. VII. 

2. k dokončenému dílu: 

   a) úplným zaplacením ceny díla dle konečné faktury zhotovitele. 

   b) předáním a převzetím provedeného díla. 

 

X. Závěrečné ustanovení 
1. Změna smlouvy s výjimkou změny doby plnění zhotovitelem dle čl. IV této smlouvy  

   je možná jen na základě vzájemné dohody smluvních stran a to formou 

   písemných dodatků, které budou číslovány. Zrušení smlouvy dohodou stran 

   rovněž vyžaduje písemnou formu.  

   Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly,    

   že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,       

   určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni, což potvrzují    

   svým podpisem. 

   Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží 1 výtisk 

   zhotovitel a 1 výtisk objednatel. 

  

 

Zhotovitel                                        Objednatel 

v Jablonci nad Nisou                              v Jablonci nad Nisou        

Dne: 18.08.2020                                   Dne:25.08.2020     

 

 

 
.........................                         ......................... 

       podpis                                            podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


