

Soupis prací

termín plnění: rok 2020 II.část

Smlouva : E639-S-1150/2019

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné.	m			830,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			822 180,00
	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			54 600,00
	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m.	kus			21 320,00
	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m.	kus			9 890,00
	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m.	kus			17 500,00
	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m.	kus			4 820,00
	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m.	kus			2 940,00
	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m.	kus			3 300,00
	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km			397 500,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			1 849 200,00
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			1 112 800,00
	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			560 700,00
	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			129 675,00
	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	m			59 600,00
	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího.	km			678 000,00
	7497351520	Montáž přímého ukolejnění stožár T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus			77 700,00
	7497371625	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění konstrukcí a stožárů - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus			52 500,00

7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus			36 800,00
7592005160	Montáž balízy na pražec pomocí pásky	kus			37 800,00
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus			10 000,00
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus			24 000,00
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus			2 640,00
5955101000	Kamenivo drčené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t			1 389 150,00
RV31006	Technický projekt před následnou úpravou GPK - trat dvoukolejná - zpracování projektu na zajištění PPK	km			588 000,00
RV31011	Technický projekt před následnou GPK s optimalizací osy anebo nivelety - trať dvoukolejná	km			480 000,00
RV31012	Technický projekt před následnou úpravou GPK s optimalizací osy anebo nivelety - staniční kolej	km			80 000,00
RV31013	Technický projekt před následnou úpravou GPK s optimalizací osy anebo nivelety - kolejové rozvětvení	m			180 810,00
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t			1 585 545,00
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t			1 250 535,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			484 000,00
				Cena celkem bez DPH:	12 004 335,00

upřesňující podmínky akce

Oprava GPK - provozní obvod Břeclav II.pololetí 2020